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PRILOG 3. PRIJEDLOG UGOVORA 

Općina Antunovac, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980, koje zastupa _______________________(u daljnjem tekstu: Naručitelj) 
i
_________________________________________________________ koje zastupa direktor ___________________________ (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj) sklopili su slijedeći:


[bookmark: _Toc410306794]UGOVOR
o javnoj nabavi radova na 
Izgradnji biciklističkih staza Općine Antunovac

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na Izgradnji biciklističkih staza Općine Antunovac.
Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti, koji se vodi pod evidencijskim brojem __/2020 Naručitelj je Odlukom o odabiru (KLASA:___________ URBROJ:________________ od__.____. godine) odabrao ponudu Ugovaratelja broj ______________ od ________ . godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenim kriterijima za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.
Odabrana najpovoljnija ponuda iz stavka 2. ovog članka, s ponudbenim troškovnikom, koji je ujedno i ugovorni troškovnik, prilog je Ugovora i njezin je sastavni dio. 

Članak 2.

Radovi iz članka 1. ovog Ugovora moraju se izvesti sukladno glavnim projektima:
1. Izgradnja biciklističke staze kroz Antunovac, oznake Glavnog projekta REN 68-1-I/2011, 
2. Izgradnja biciklističke staze kroz Ivanovac do Antunovca, oznake Glavnog projekta 42/2010.
Glavni projekti sastavni su dio ovog Ugovora.

II. NAČELA UGOVORA

Članak 3.

Ugovaratelj je dužan ispuniti sve ugovorne obveze preuzete potpisom ovog Ugovora.
Ugovaratelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnička složenost radova.
Ugovaratelj se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova. 
Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.
Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).
Ugovaratelj je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

III. CIJENA

Članak 4.

Vrijednost radova iz članka 1. ovog Ugovora je:
                    
Bez PDV-a 		 _____________ kn
           
PDV 25%                 _____________ kn

Ukupno: 		 _____________ kn

(slovima: __________________________________________________________________).


IV. UVJETI PLAĆANJA

Članak 5.

Naručitelj će izvedene radove platiti temeljem ispostavljenih računa, po ispostavljenim privremenim situacijama, odnosno okončanoj situaciji, koje moraju odgovarati ugovorenim jediničnim cijenama i prema stvarno izvedenim količinama koje će biti obračunate na temelju izrađene građevinske knjige i ovjerene od strane nadzornog inženjera.
Plaćanje po privremenim situacijama vršit će se u cijelosti u roku od 60 (šezdeset) dana od primitka i ovjere, dok će se okončana situacija platiti u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka i ovjere okončane situacije od strane nadzornog inženjera. Okončana situacija se ispostavlja nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Naručitelj će vršiti plaćanja po ispostavljenim računima do visine ugovorenog iznosa iz članka 4. ovoga Ugovora na račun Ugovaratelja IBAN ______________, otvoren u _________________.
Naručitelj ima pravo prigovora na privremene ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati Ugovaratelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.
	Napominjemo da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi  naručitelji je obvezan u postupcima javne nabave zaprimati račune u elektroničkom obliku.



V. UVOĐENJE U POSAO

Članak 6.

Naručitelj se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti Ugovaratelja u posao što će se potvrditi upisom u građevinski dnevnik, koje će uslijediti odmah nakon potpisa ugovora i prijave gradilišta od strane naručitelja.
Ugovaratelj se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.
Ugovaratelj je dužan, prije početka izvođenja radova pripremljenu dokumentaciju i mjesto izvođenja radova detaljno proučiti i Naručitelja upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pisane upute.

VI. PRIPREMA GRADILIŠTA

Članak 7.

Gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.
Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.
Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Članak 8.

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.
Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.
Gradilište mora biti označeno pločom sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU

Članak 9.

Ugovaratelj na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom.
Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA
Članak 10.
Ugovaratelj imenuje glavnog inženjera gradilišta (ukoliko ima više izvođača), inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Glavni inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.
Glavni inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.
Glavni inženjer/inženjer gradilišta može biti istodobno i voditelj radova za određenu vrstu radova. Glavni inženjer gradilišta ili inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

IX. PREDSTAVNIK NARUČITELJA 

Članak 11.

Predstavnik Naručitelja kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad Ugovaratelja, inženjera gradilišta, stručnog nadzora i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu.
Predstavnika Naručitelja zaduženog za praćenje realizacije ovog Ugovora imenuje Općina Antunovac. 

X. NADZOR 

Članak 12.

Izvođenje radova Naručitelj će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a Ugovaratelj je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
Nadzorni inženjer koji će u ime Naručitelja obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s Naručiteljem.
Naručitelj je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti Ugovaratelju presliku ugovora o obavljanju stručnog nadzora. 

XI. PRIMOPREDAJA

Članak 13.

Nakon završetka radova obavit će se primopredaja građevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici Naručitelja i Ugovaratelja. 
Ugovaratelj je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja sukladno članku 54. stavak 1. točka 7. Zakona o gradnji.
Nakon završetka radova Ugovaratelj je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Članak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, Ugovaratelj je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.
U slučaju da Ugovaratelj ne otkloni sve utvrđene nedostatke u razumnom roku ovisno o nedostatku, Naručitelj neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti na trošak Ugovaratelja i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVOĐENJA

Članak 15.

Ugovaratelj se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih najkasnije u roku od 16 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.
Pod danom završetka radova smatra se dan kada Ugovaratelj i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova, što nadzorni inženjer potvrđuje upisom u građevinski dnevnik.
Sve ugovorne obveze završavaju po uspješno obavljenim tehničkim pregledom građevine, što se potvrđuje Zapisnikom o obavljenom tehničkom pregledu.
Utvrđeni rok za završetak radova iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili više sile Ugovaratelj bio spriječen izvoditi radove, te je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja,
- kada zbog iznimnih nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvođenja radova produljit će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku, a ovjerava nadzorni inženjer temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, 
- kada Naručitelj radi ranije nepredvidivih okolnosti izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova, a svaka takva potreba za izmjenom ocjenjivati će se sukladno člancima ZJN 2016 u tijeku provedbe ugovora.

XIII. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 16.

Sukladno Dokumentaciji o nabavi i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju člana/ove zajednice gospodarskih subjekata i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:
-

XIV. PODUGOVARATELJI

Članak 17.

Sukladno Dokumentaciji o nabavi i ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju podugovaratelja/e i radove koje će isti izvesti, kako slijedi:
- 
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ugovaratelja za izvršenje ovoga Ugovora.


XV. UGOVORNA KAZNA

Članak 18.

Ukoliko krivnjom Ugovaratelj dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova Naručitelj ima pravo od Ugovaratelja naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka. 
Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 1‰ (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.


XVI. 	RASKID UGOVORA

Članak 19.

U slučaju nepoštivanja obveza utvrđenih ovim Ugovorom i/ili nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja o povredi Ugovora i odrediti rok od 2 (dva) dana da ispravi povredu. U slučaju da Ugovaratelj ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će Ugovaratelja izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.
Naručitelj u slučaju iz prethodnog stavka ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, kao i zatražiti naknadu štete prema općim pravilima odgovornosti za štetu, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.


XVII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 20.

[bookmark: _GoBack]	Ugovaratelj je dužan najkasnije deset dana od dana potpisa Ugovora, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije naplative „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačena Općina Antunovac sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima s jamstvenim rokom do _______________________ godine.
U slučaju produženja roka trajanja ugovora, Ugovaratelj je obvezan produžiti rok valjanosti garancije banke do okončanja svih poslova po Ugovoru, u suprotnom će Naručitelj prije isteka roka valjanosti aktivirati prethodno dostavljeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora.
Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju nakon primopredaje radova i dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.





XVIII. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 21.

Ugovaratelj je dužan na dan primopredaje radova Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije naplative „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačeno Općina Antunovac sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima s jamstvenim rokom od _______(_______) mjeseci.
Jamstveni rok za izvedene radove iz članka 1. ovog Ugovora počinje teći od dana primopredaje radova.

XIX. IZMJENE UGOVORA

Članak 22. 

Naručitelj i Ugovaratelj smiju izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave sukladno članku 316. i članku 317. ZJN 2016.
U slučajevima izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja, na strani ugovaratelja, primjenjuju se odredbe članka 318. ZJN 2016.
U slučajevima izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja, koje nisu značajne primjenjuju se odredbe članka 319. i članka 320., a uzimajući u obzir nedopustivost izmjena prema članku 321. ZJN 2016.

XX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajući način odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i ostalim propisima koji uređuju predmetno područje.

Članak 25.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku. 

Članak 26.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) primjeraka od kojih Naručitelj zadržava 4 (četiri) primjeraka, a Ugovaratelj 2 (dva) primjerka.







Članak 27.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.


KLASA:                                                                        
URBROJ: 
_____,_____________. godine

       Ugovaratelj                                                                   Naručitelj




