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INVESTITOR: OPĆINA ANTUNOVAC  
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB 30812410980 
  

NAZIV GRAĐEVINE: JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  
S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

  

LOKACIJA GRAĐEVINE: na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 
  

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 075/2021 
  

  

STRUKOVNA ODREDNICA 
GLAVNOG PROJEKTA: 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
  

BROJ MAPE: MAPA 1 
  

OZNAKA MAPE: 075-06A/2021 
  

MJESTO I DATUM IZRADE 
PROJEKTA: 

Osijek, srpanj 2021. 

  

 

GLAVNI PROJEKTANT:  
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PROJEKTANT - 

OVLAŠTENA OSOBA ZA 

IZRADU PRIKAZA SVIH 

PRIMIJENJENIH MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA 
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Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
ovlašteni inženjer građevinarstva, 574 

 

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 
ovlašteni inženjer arhitekture, 4547 

 

Darko Ojvan,  dipl.ing.građ. 
ovlašteni inženjer građevine, 574 

 

Darko Ojvan 
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SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA 2. IZMJENE I DOPUNE 

POPIS MAPA 
 
Glavni projekt 2. IZMJENE I DOPUNE sastoji se iz sljedećih mapa : 

MAPA 1 
 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 
 
 

Projektant: ovlašteni inženjer arhitekture 
ANDREA ČAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

- broj projekta 035-06A/2015 siječanj 2019. 
- projektant Andrea Čagalj Tomac, 

dipl.ing.arh.  
– Respect-ing d.o.o. Osijek 

 

MAPA 2 
 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE 
PROJEKT RACIONALNE UPORABE 
ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 

ZGRADE 
 
 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT PROJEKT IZMJENE I 
DOPUNE  

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I 
TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 

- broj projekta 035-06E/2015 siječanj 2019. 
- projektant Darko Ojvan,dipl.ing.građ.  

– Respect-ing d.o.o. Osijek 
 

MAPA 3 
 
 

MicroMax d.o.o.  
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 
 
 
 

Projektant: ovlašteni inženjer strojarstva 
BERISLAV TATARIN, dipl.ing.el. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

- broj projekta MX 09/16/18, siječanj 2019. 
- projektant Berislav Tatarin 

dipl.ing.el.  
- MicroMax d.o.o. Osijek 

 

MAPA 4 
 
 

Geneza d.o.o.  
Martin 

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE 
STROJARSKI PROJEKT 

 
 
 

Projektant: ovlašteni inženjer elektrotehnike 
MARIN MARINOVIĆ, mag.ing.mech. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
STROJARSKI PROJEKT 

- broj projekta GEN-06/19, siječanj 2019. 
- projektant Marin Marinović 

mag.ing.mech.  
- Geneza d.o.o. Martin 

E1 
 

Respect-ing d.o.o.  
Osijek 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
2. IZMJENA I DOPUNA 

 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
- broj elaborata 035-06F/2015 siječanj 

2019. 
- projektant Darko Ojvan,dipl.ing.građ.  

– Respect-ing d.o.o. Osijek 

Iz rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145, URBROJ: 2158/1-

01-16/10-19-0004 od 28. 03. 2019. godine čiji je sastavni dio Glavni projekt zajedničke oznake ZOP 

035/2015 za koji je glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 574 ostaje sastavni 

dio glavnog projekta: 
 
 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 
 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 
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Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I 

KANALIZACIJE 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
GRAĐEVINSKI PROJEKT PROJEKT 

PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKE 
ODVODNJE 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 
 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

Geo-Map d.o.o. 
Ivanovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
GEODETSKI PROJEKT 

 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

Ured ovlaštenog 
inženjera geodezije 

Zoran Marčec 
Beli Manastir 

GLAVNI PROJEKT  
GEODETSKI PROJEKT 

 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

 
Respect-ing d.o.o. 

Osijek 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

 

 

Ostali projekti koji su sastavni dio građevinske dozvole zamjenjuju se u potpunosti navedenim glavnim 

projektom 2. izmjene i dopune te nakon izmjene i dopune građevinske dozvole neće više biti na snazi. 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
075-06A/2021, srpanj 2021. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 

PROJEKTNI URED:  
 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 
Ilirska 27, 31000 OSIJEK 

OIB 72061576990 

INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 
OIB 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 
LOKACIJA GRAĐENJA: 

 
 
 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  
S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 
 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

VRSTA PROJEKTA:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  075-06A/2021 – MAPA 1 

 
 
SADRŽAJ  
 

1. OPĆI DIO PROJEKTA 
 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

IZJAVA PROJEKTANA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 
 

2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
 

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 

3. GRAFIČKI PRILOZI 
 

 SPORTSKA DVORANA S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
 

01 SITUACIJA 1 : 250 

02 TLORIS TEMELJA  1 : 100 

03 TLORIS PRIZEMLJA 1 : 100 

04 TLORIS KROVIŠTA 1 : 100 

05 POGLED NA KROV 1 : 100 

06 PRESJEK A-A 1 : 100 

07 PRESJEK B-B 1 : 100 

08 PROČELJA 1 : 100 

09 PROČELJA 1 : 100 

10 OBRAČUN BRUTO POVRŠINA 1 : 250 

11 ISKAZ OBUJMA ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 1 : 250 

12 ISKAZ OBUJMA ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA 1 : 250 
  

4.                                                     PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

GRAFIČKI PRILOZI 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
075-06A/2021, srpanj 2021. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

PROJEKTNI URED:  
 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 
Ilirska 27, 31000 OSIJEK 

OIB 72061576990 

INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 
LOKACIJA GRAĐENJA: 

 
 
 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  

S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

VRSTA PROJEKTA:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  075-06A/2021 – MAPA 1 

 
 
SADRŽAJ  
 

1. OPĆI DIO PROJEKTA 
 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
075-06A/2021, srpanj 2021. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) DAJEM 

 

IZJAVU GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 
PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 
MAPA 1 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE - ARHITEKTONSKI PROJEKT - 075-06A/2021 
MAPA 2 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE - PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I   
                 TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE- 075-06E/2021 
MAPA 3 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - MX 09/16/18/21 
MAPA 4 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE - STROJARSKI PROJEKT- GEN-22/21 
ELABORAT E1 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 2. IZMJENA I DOPUNA - 075-06F/2021 

i 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE– 035-06B/2015  
(ostaje na snazi iz osnovne građevinske dozvole) 
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE – 035-
06C/2015  (ostaje na snazi iz osnovne građevinske dozvole) 
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKI PROJEKT PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I 
POVRŠINSKE ODVODNJE – 035-06D/2015  (ostaje na snazi iz osnovne građevinske dozvole) 
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE GEODETSKI PROJEKT – 24/2019 (ostaje na snazi iz osnovne 
građevinske dozvole) 
GLAVNI GEODETSKI PROJEKT – 121/15 ZM (ostaje na snazi iz osnovne građevinske dozvole) 
ELABORAT E2 - ELABORAT ZAŠTITE NA RADU (ostaje na snazi iz osnovne građevinske dozvole) 

   

GRAĐEVINA: 
JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  
S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

 

   

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim dokumentima prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Općine 
Antunovac ("Službeni glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 

12/15.-pročišćeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), Ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za 
energetska svojstva zgrada, te sljedeće zakone i propise: 
 

 
GRAĐEVINE 

 

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 39/19, 

98/19 
Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11,130/12,81/13,136/14, 
119/15 

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada 
Zakon o energetskoj učinkovitosti 

NN 88/17 
NN 127/14, 116/18 

Zakon o građevnim proizvodima 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

NN 76/13, 30/14, 130/17 
NN 78/15 
NN 78/15 

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN 42/14 
Zakon o energiji NN 120/12, 14/14, 102/15 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/18, 98/19 
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 
Zakon o upravnim pristojbama 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 

NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 
NN 115/16 
NN 17/17 

Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije Sl. list br. 61/86 
Zakon o cestama NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13, 

148/13, 92/14, 110/19 
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata Sl. list br. 15/90 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija Sl. list br. 29/70 
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 06/65 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije Sl. list br. 32/70 
Pravilnik o tehničkim propisima o djelovanju vjetra na noseće čelične konstrukcije Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. list br. 11/87 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
075-06A/2021, srpanj 2021. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i  
sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 
Tehnički propis za prozore i vrata 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
 
 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 
Pravilnik o održavanju građevina 
 

NN 73/15, 133/15 
 
NN 69/06 
NN 03/07 
NN 110/08 
NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19 
NN 118/19 
NN 20/17, 118/19 
 
Sl. br. 21/90 
NN 122/14, 98/19 

ZAŠTITA OD BUKE  
Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 

114/18 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08 
Pravilnik  o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 46/08 
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke NN 91/07 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke NN 91/07 
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke NN 75/09, 60/16, 117/18 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04 

 

ZAŠTITA OD POŽARA  
Zakon o zaštiti od požara                                                                            NN 92/10 
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama NN 33/16 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 05/10 
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15, 

130/15 
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08 
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u 
prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom 

NN 39/06, 106/07 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari NN 146/05, 119/07, 55/13 
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05 
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari NN 122/12, 51/13, 47/15 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, NN 110/05, 28/10 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama                                                               NN 54/99 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima                                                NN 108/95, 56/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94, 32/97 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN 116/11 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN 44/88 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13 

 
 

ZAŠTITA NA RADU  
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja NN 91/10, 114/18 
Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19 
Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 28/11 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima NN 91/18 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 48/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 18/17 
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme NN 89/10 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 39/06 
Zakon o kemikalijama NN 18/13, 15/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta NN 42/05 
Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15, 102/15, 61/16 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16 

 
 

OSTALO  
Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti prirode NN 83/13, 15/18, 14/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17 
Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19 
Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14, 61/17 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19 
Zakon o vodama NN 66/19 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/2007 

 

 

U Osijeku, srpanj 2021. 
GLAVNI PROJEKTANT: 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) DAJEM 

 

IZJAVU PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM 
PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 
MAPA 1 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE - ARHITEKTONSKI PROJEKT - 075-06A/2021 

 

GRAĐEVINA: 
JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  
S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

 

   

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim dokumentima prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Općine 
Antunovac ("Službeni glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 

12/15.-pročišćeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.). Ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za 

energetska svojstva zgrada, te sljedeće zakone i propise: 
 

 
GRAĐEVINE 

 

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 39/19, 

98/19 
Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11,130/12,81/13,136/14, 
119/15 

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada 
Zakon o energetskoj učinkovitosti 

NN 88/17 
NN 127/14, 116/18 

Zakon o građevnim proizvodima 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

NN 76/13, 30/14, 130/17 
NN 78/15 
NN 78/15 

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN 42/14 
Zakon o energiji NN 120/12, 14/14, 102/15 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/18, 98/19 
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 
Zakon o upravnim pristojbama 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 

NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 
NN 115/16 
NN 17/17 

Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije Sl. list br. 61/86 
Zakon o cestama NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13, 

148/13, 92/14, 110/19 
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata Sl. list br. 15/90 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija Sl. list br. 29/70 
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 06/65 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije Sl. list br. 32/70 
Pravilnik o tehničkim propisima o djelovanju vjetra na noseće čelične konstrukcije Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. list br. 11/87 
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i  
sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 
Tehnički propis za prozore i vrata 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
 
 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 
Pravilnik o održavanju građevina 
 

NN 73/15, 133/15 
 
NN 69/06 
NN 03/07 
NN 110/08 
NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19 
NN 118/19 
NN 20/17, 118/19 
 
Sl. br. 21/90 
NN 122/14, 98/19 

ZAŠTITA OD BUKE  
Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 

114/18 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08 
Pravilnik  o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 46/08 
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke NN 91/07 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke NN 91/07 
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke NN 75/09, 60/16, 117/18 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04 

 

ZAŠTITA OD POŽARA  
Zakon o zaštiti od požara                                                                            NN 92/10 
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama NN 33/16 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 05/10 
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15, 

130/15 
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Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08 
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u 
prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom 

NN 39/06, 106/07 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari NN 146/05, 119/07, 55/13 
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05 
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari NN 122/12, 51/13, 47/15 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, NN 110/05, 28/10 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama                                                               NN 54/99 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima                                                NN 108/95, 56/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94, 32/97 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN 116/11 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN 44/88 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13 

 
 

ZAŠTITA NA RADU  
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja NN 91/10, 114/18 
Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19 
Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 28/11 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima NN 91/18 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 48/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 18/17 
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme NN 89/10 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 39/06 
Zakon o kemikalijama NN 18/13, 15/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta NN 42/05 
Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15, 102/15, 61/16 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16 

 
 

OSTALO  
Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti prirode NN 83/13, 15/18, 14/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17 
Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19 
Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14, 61/17 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19 
Zakon o vodama NN 66/19 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/2007 

 

U Osijeku, srpanj 2021. 
PROJEKTANT: 

Andrea Čagalj Tomac, dipl. ing. arh. 
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POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 

 

Za potrebe izrade glavnog projekta temeljem kojeg je izdana građevinska dozvola ishođeni su posebni uvjeti, 

uvjeti priključenja i potvrde na glavni projekt 

Svi posebni uvjeti i uvjeti priključenja temeljem kojeg je izrađen glavni projekt koji je sastavni dio građevinske 

dozvole su temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o gradnji na snazi dok god je na snazi građevinska dozvola 

te za potrebe izrade ovog glavnog projekta 2. izmjena i dopuna nije bilo potrebno ishoditi posebne uvjete i 

uvjete priključenja.  

Temeljem odredbe članka 126. stavka 3. Zakona o gradnji u postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni 

građevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno potvrde glavnog 

projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. Ove 2. izmjene i dopune glavnog projekta nemaju utjecaja 

na posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde na glavni projekt obzirom da su izrađene u skladu s istim 

uvjetima s kojima je izrađen i glavni projekt temeljem kojeg je izdana građevinska dozvola te njene izmjene i 

dopune.  

Sva tehnička rješenja vezana za potvrde javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete i uvjete priključenja 

se nisu mijenjala u dijelu za koja su navedena javnopravna tijela nadležna. 

U nastavku se prilažu posebni uvjeti. 

 

PROJEKTANT: 
Andrea Čagalj Tomac, dipl. ing. arh. 
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1. NAMJENA PROJEKTA I LOKACIJA 

❑ Investitor Općina Antunovac, B. Radića 4, 31216 Antunovac, ishodio je: 

Građevinsku dozvolu 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije: 

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246 
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK 
Osijek, 18.11.2016. 
 
Rješenje o ispravku greške: 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije: 

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246 
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14  
Osijek, 30.07.2018. 
 
Izmjenu i dopunu građevinske dozvole 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije: 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145 
URBROJ: 2158/1-01-16/10-19-0004 
Osijek, 28.03.2019. 
 
Te Rješenje o produžetku važenja građevinske dozvole 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije: 
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000344 
URBROJ: 2158/1-16-01/01-21-0003 
Osijek, 08.06.2021. 
 
za građenje sportske dvorane s pratećim sadržajima, 3 skupine na katastarskim česticama k.č.br. 

538/1 i 538/4 k.o. Antunovac. 

Prije početka građenja investitor se odlučio za izmjene kojima se ne utječe na ispunjavanje 

temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti i na lokacijske uvjete, nego se iz popisa 

pratećih sadržaja isključuju prostorije turističke namjene, te je izrađen glavni projekt 2. izmjene i 

dopune. 

❑ Namjena ovog projekta je ishođenje 2. Izmjene i dopune Građevinske dozvole. 

❑ Za investitora Općina Antunovac, B. Radića 4, 31216 Antunovac kao naručitelja, izrađen je Glavni 

projekt 2. izmjene i dopune, ZOP 075/2021, izgradnja građevine javne namjene – sportska dvorana, 

koja će biti smještena na građevnoj k.č.br. 538/1 i 538/4 k.o. Antunovac. 

❑ Na k.č.br. 538/1 i 538/4  k.o. Antunovac nema postojećih građevina. 

❑ Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Općine 

Antunovac, kao i s ostalim važećim zakonima i propisima. 

2. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 

❑ Oblik, veličina i položaj građevne čestice s ucrtanim položajem buduće zgrade prikazan je na situaciji 

izrađenoj na geodetskoj podlozi (grafički prilog 01). 

❑ U odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu građevinske dozvole nema izmjena oblika i veličine građevne 

čestice niti smještaja građevine. 

3. OBLIK, VELIČINA TE SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

❑ Zgrada je projektirana kao samostojeća, smještena je na građevnoj čestici tako da je udaljena od: 
 

1. Sjeverozapadne međe - regulacijske linije minimalno 6,00 m, 

2. Sjeveroistočne međe minimalno 11,92 m, 
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3. Jugozapadne međe - regulacijske linije minimalno 5,50 m, 

4. Jugoistočne međe minimalno 71,62 m 

5. Istočne regulacijske linije minimalno 12,96 m, 

6. Zapadne međe minimalno 6,00 m. 

 

❑ Sportska dvorana projektirana je kao zgrada s 1 nadzemnom etažom (prizemlje). Ukupna tlorisna 

površina je 1252,09 m2 

❑ Zgrada je projektirana kao slobodnostojeća, jednostavnog i pravilnog tlocrtnog oblika, maksimalnih 

dimenzija 42,42 m x 31,35 m. 

❑ U odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu građevinske dozvole nema izmjena. 

4. NAMJENA GRAĐEVINE 

❑ Namjena građevine je javna i društvena (sportska dvorana s pratećim sadržajima). 

❑ U odnosu na izdanu građevinsku dozvolu iz popisa pratećih sadržaja izostavlja se prostorija turističke 

namjene (turističko informacijski centar koji postaje prostorija za rad uprave i djelatnika). 

5. OPIS GRAĐEVINE 

❑ Građevina je katnosti jedne nadzemne etaže (prizemlje), jednostavnog i pravilnog, nerazvedenog 

tlocrtnog oblika. U prizemlju je predviđena izgradnja sportskog igrališta s tribinama, te pratećih 

sadržaja (garderobe, sanitarije,...). Dimenzije projektirane zgrade su 42,42 m x 31,35 m. Svijetla visina 

dvorane je min. 5,50 m, dok su visine etaža u pratećim sadržajima 2,60 m i 3,60 m. Krov se izvodi kao 

jednostrešni s nagibom 5°. Krovni pokrov je samonosivi termoizolacijski panel debljine 100mm  

Volumen zgrade je kubus s nižim dijelovima gdje su smješteni prateći sadržaji. Pročelje kubusa 

dvorane izolirano je termoizolacijskim panelima debljine 12 cm. Površina pročelja izolirana je 

toplinskom izolacijom mineralne vune (MW) debljine 15 cm, sa završnom obradom silikatnom žbukom. 

Stolarija je predviđena iz PVC profila ostakljena dvoslojnim IZO staklom, te iz ALU profila na ulaznim 

stijenama u dvoranu. 

❑ TEHNIČKI OPIS KONSTRUKCIJE: 

▪ Nosiva konstrukcija sportske dvorane u Antunovcu je čelična (krovna konstrukcija) i 
monolitna armirano-betonska konstrukcija. 
Krovna konstrukcija dvorane sastoji se od ravninskih čeličnih rešetkastih nosača raspona 
23,0m i statičke visine 1,50m koji se oslanjaju na armirano-betonske stupove poprečnih 
okvira. 
Poprečni okviri izvode se na osnom rasteru od 5,20m. Krovni pokrov je samonosivi 
termoizolacijski panel debljine 100mm koji se polaže na gornje pojaseve rešetkastih nosača 
čime su izbjegnuti sekundarni nosači. 
Rešetkasti nosač čini gornji pojas od kvadratnih čeličnih cijevi 200x200x10mm, donji pojas i 
krajnje dijagonale od okruglih cijevi Ø177,8x10mm, unutarnjih dijagonala od okruglih cijevi 
Ø114,3x5mm i vertikala od okruglih cijevi Ø88,9x4mm. Krovni stabilizacijski spregovi izvode 
se od kvadratnih cijevi 80x80x4mm. 
Vezne grede izvode se u četvrtinama raspona od kvadratnih cijevi 80x80x5mm. Oslonci 
rešetkastih nosača na armirano-betonske stupove izvode se kao nepomični. Osnovni 
materijal za izradu čelične krovne konstrukcije je čelik S235 JR. 

▪ Poprečni nosivi okvir čine rešetkasti nosači oslonjeni na armirano-betonske stupove 
dimenzija 40x50cm koji su upeti u temeljne stope dimenzija 180x220cm i visine 80cm. 
Zabatna stijena zajedno sa krovnim spregovima preuzima horizontalne utjecaje od vjetra, a 
čine je armirano-betonski stupovi dimenzija 30x40cm koji su upeti u temeljne stope 
dimenzija 140x180cm i visine 80cm. 
Stupovi su okomito na ravninu ukrućeni armirano-betonskim zidovima debljine 25cm visine 
4,5m armirano-betonskom gredom u vrhu dimenzija 25x50cm.  

▪ Aneksi sportske dvorane izvode se kao prostorna armirano-betonska konstrukcija od 
monolitnih armirano-betonskih stropnih ploča debljine 20cm nosivih u dva ortogonalna 
smjera na rasteru armirano betonskih greda (25x40cm) i stupova (25x25cm).  
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▪ Građevina se plitko temelji na temeljnim stopama i trakama od armiranog betona C25/30 
ukrućenih armirano betonskim veznim gredama, i dubinom temeljenja Df=1,00m.  
Dimenzije i armatura temeljnih stopa  u svemu prema statičkom proračunu. 
Podna ploča izvodi se na podlozi od drobljene kamene mješavine ili šljunka debljine sloja od 
min. 40cm u uvaljanom stanju (Ms>70 MN/m2), kao monolitna, debljine 20cm i armira sa Q-
335 u donjoj i gornjoj zoni. Slobodne rubove podne ploče ojačati sa 4Ø12mm i „U“ vilicama 
Ø10/20cm.  

▪ Za vrijeme izrade ovog projekta i statičkog proračuna temeljne konstrukcije, nisu dostavljeni 
podaci o dopuštenim opterećenjima na temeljno tlo. Iskustveno je pretpostavljena dopuštena 
nosivost tla za ovo područje građenja od 150,0kN/m2 (dubina temeljenja do 1,0m).     
 

❑ TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE: 

 

▪ Projektom je obuhvaćeno: instalacija vodovoda - priključak na javnu vodovodnu mrežu i 

unutarnja vodovodna mreža (razvod hladne i tople vode,) ,instalacija hidrantske mreže 

(vanjske i unutarnje), instalacija kanalizacije - odvodnja sanitarno otpadne vode u sustav javne 

odvodnje, instalacija kanalizacije – odvodnja oborinske vode sa prometnih površina nakon 

pročišćavanja u separatoru u otvoreni oborinski kanal, oborinska odvodnja sa krova zgrade 

internim kanalizacijskim sustavom u oborinski cestovni kanal, sanitarni uređaj 

▪ INSTALACIJE VODOVODA 
Zgrada će se priključiti na tlačni vod javne vodovodne mreže, koji prolazi južnom stranom 
parcele, prema priloženoj situaciji MJ 1:250. 
Novi vodovodni priključak građevine izvodi se vodovodnim cijevima PEHD DN 100. Mjerna 
garnitura smjestit će se u novoizgrađenom vodomjernom oknu dimenzija svijetlog otvora 
120x220x150cm smještenom unutar građevinske čestice - prema situaciji. Vodomjerno okno 
opremljeno je lijevano željeznim poklopcem i penjalicama. U vodomjerno okno smještena su 
dva vodomjera s potrebnim ventilima a sve prema uvjetima nadležnog poduzeća. Jedan 
vodomjera za sanitarnu vodu DN25 i jedan za hidrantsku mrežu DN100. 
Priključak vodovodne mreže vodi se u zemlji, u rovu na minimalnoj dubini od 120 cm, i to na 
posteljici od pijeska debljine 10 cm, te zatrpava sitnim pijeskom do visine 20-30 cm iznad 
tjemena. 
Unutarnja instalacija predviđena je od PP-R cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim 
komadima. Spajanje cijevi izvesti fuzijom, odnosno zavarivanjem. 
Za instalacije koje se polažu u žlijeb zida izolaciju izvesti omotom pustene vrpce. Svi vodovi 
položeni u prostoru oblažu se termoizolacijom sistem "Plamaflex" ili slično. 
Kada cijevi idu po zidu pričvršćuju se na zid držačima cijevi na svakih 2,0 - 2,5 m, što ovisi o 
profilu cijevi.  
Priprema tople vode vršit će se, plinskim kondenzacijskim uređajem, smještenim u tehničkoj 
sobi 2. 
 

▪    INSTALACIJE KANALIZACIJE 
Odvodnja građevine riješena je gravitacijski. Kanalizacijski priključak građevine na javni 
gradski kanalizacijski sustav, temeljni razvod, te vanjska kanalizacijska mreža je izrađena od 
PVC kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima prema ONR EN 
1401-1 i EN ISO 9001. Glavni razvod kanalizacijske mreže u građevini postavlja se u zemlju 
ispod ploče prizemlja. Unutar objekta vertikalni ogranak se vodi u zidu u tzv. šlicevima, vodi 
se nevidljivo. Radi ventiliranja kanalizacije postavlja se primarna ventilacija  - ventilacijska 
vertikala , vidljivo u nacrtima. Na ventilacijskoj cijevi koja se izvodi izvan krova objekta, na 
vertikali ugrađuje se ventilacijska kapa. 
Oborinske vode s prometnih površina odvode se nakon pročišćavanja u separatoru u 
otvoreni oborinski kanal.  
Oborinska odvodnja sa krova odvodi se internim kanalizacijskim sustavom u oborinski 
cestovni kanal. 
Sva odvodnja kao i mjesta i načini priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu izvršit će 
se uz prethodnu suglasnost i uvjete nadležnih poduzeća. 
Dvorišne kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja 

10 cm, prema projektiranim padovima. Cijevi za vanjski razvod su postavljene na minimalnoj 
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dubini od 80 cm radi granice smrzavanja. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni. Svi 

odabrani materijali za instalacije odgovaraju važećim Hrvatskim standardima . 

Revizijska PE modularna kanalizacijska okna DN 800mm sastoji se od dna okna s kinetom, 

tijela okna koje je s vanjske strane poprečno orebreno radi dodatne čvrstoće, te konusnog 

završetka  promjera DN 625mm. Sastavljanje okna vrši se upotrebom spojnih brtvi, 

sastavljanje PE okna na terenu je lako izvedivo. Na okno će se postaviti lijevano željezni 

poklopc ø600mm s  ugrađenim ab vijencom. Revizijska okna će se postaviti na pripremljenu 

posteljicu od  pjeskovitog materijala vel. zrna 0-16mm d=10cm, a zatrpavanje PE modularnog 

okna zahtjeva  uporabu odgovarajućeg materijala (jednakog kao za izradu posteljice) uz 

pravilnu izvedbu  nasipa.  

▪ SANITARNI UREĐAJI 
Svi sanitarni uređaji montiraju se prema GN - 830. Tip i vrstu sanitarija određuje investitor. 
Konačan izbor mora biti prije početka radova, kako bi se prilagodili priključci. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - GRAĐEVINSKI 
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE. 
 

❑ TEHNIČKI OPIS PROMETNIH POVRŠINA I POVRŠINSKE ODVODNJE: 

▪ Oborinske vode s pješačkih i prometnih površina predmetnog zahvata odvode se direktnim 
ispuštanjem u melioracijski kanal na k.č.br. 840, k.o. Antunovac sjeveroistočno od građ. parcele 
uz uvjet stabilizacije dna i pokosa korita kanala kamenim nabačajem. Dno oborinskog kanala će 
se utvrditi uklanjanjem namulja do zdravog materijala, na način da se dno kanala produbi za cca 
30cm. 

▪ Oborinska odvodnja parkirališta, izvedena je u vodonepropusnoj izvedbi te se ispušta preko 
kontrolnog okna u melioracijski kanal, uz tretman odgovarajućim hidraulički dimenzioniranim 
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (separator lakih tekućina), kako bi se vrijednosti 
emisija u tim otpadnim vodama dovele u sklad s vrijednostima koje su Pravilnikom o graničnim 
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13), propisane za ispuštanje u površinske vode. 

▪ Sve oborinske vode će se sakupljati, u linijsku odvodnju (kanalice s taložnicom) koja se izvodi 
od monolitnog betona s rešetkom iz lijevanog željeza klase opterećenja D400, i slivnike koji se 
izvode od tipskih elemenata, izrađeni iz polipropilena, spojenim na revizijska PE modularna okna 
PVC cijevima, u dispoziciji i elementima kako je prikazano u nacrtima ovog projekta. 

▪ Kanalizacijski priključak građevine, temeljni razvod, te vanjsku kanalizacijsku mrežu izvesti od 
PVC kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima prema DIN 19560. 
Spajanje cijevi vrši se brtvenim prstenima, DIN 4060 prema postojećim tehničkim normativima. 
Dvorišne kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja 10 
cm, prema projektiranim padovima. Cijevi za vanjski razvod su postavljene na minimalnoj dubini 
od 80 cm radi granice smrzavanja. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni. Svi odabrani 
materijali za instalacije odgovaraju važećim Hrvatskim standardima ili DIN-u. 

▪ Cestovni slivnik se izvodi od tipskih elemenata svijetlog promjera 375 mm, izrađen iz 
polipropilena. Maksimalna dubina izljevne cijevi DN 160 je 80 cm mjereno od kote asfalta. Slivnik 
se izvodi s konkavnom lijevano željeznom rešetkom razreda opterećenja D400. Slivna rešetka 
se postavlja na armirano betonski prsten na vrhu slivnika kako bi se spriječilo slijeganje slivne 
rešetke.  

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 4 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - GRAĐEVINSKI 
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE. 
 

❑ TEHNIČKI OPIS RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE: 

▪ U smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrada je projektirana kao jedna 
energetski funkionalna cjelina koja se sastoji od dvije zone s obirom na različiti termotehnički 
sustav, režim korištenja te različite građevne elemenate ovojnice grijanog prostora.  
Zonu 1 predstavlja dio zgrade Sportska dvorana koja je ujedno i zona pretežite namjene. 
Zonu 2 prdstavljaju prostori svlačionica, sanitarnih, uredskih prostorija a objedinjeni su svi 
nazivom Sportsko-tehnički prateći objekti. 
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▪ Geometrijske karakteristike, dokazi o ispunjenju trenutno važćih propisa i zakona, slojevi 
građevnih elementa vanjske ovojnice, koeficijenti prolaska topline istih te usporedba sa propisno 
zahtjevanima  detaljno su prikazani u dijelu Proračuna koji slijedi. 

▪ Oblikom, orjentacijom i odabirom materijala  zgrada je  prilagođena uvjetma izgradnje 
niskoenergetskih i pasivnih zgrada.  

▪ Predmetna  zgrada projektirana je na način da svi građevni elementi vanjske ovojnice 
zadovoljavaju trenutno važeće zakone i propise u pogledu gospodarenja energijom i očuvanje 
topline. Pravilnom ugradnjom suvremenih materijala sa visokim izolacijskim svojstvima te 
propisanim korištenjem i održavanjem isto ce biti postignuto. 

▪ TERMOTEHNIČKI SUSTAVI: 
Termotehnički sustav u zgradi sastoji se od sustava grijanja, sustav pripreme potrošne tople 
vode, sustav klimatizacije i  ventilacije. 
U strojarskom dijelu projekta projektira se sljedeće: 
Zidni plinski kondenzacijski uređaj na prirodni plin toplinskog učina 45 kW – 2 komada 
Sustav radijatorskog grijanja dijela građevine s garderobama i sanitarijama 
Sustav toplozračnog grijanja i hlađenja, te ventilacije prostora sportske dvorane preko krovne 
ventilacijske jedinice s rekuperatorom topline 
Priprema potrošne tople vode u bivalentnom spremniku PTV-a preko solarnih kolektora na krovu 
dvorane uz dogrijavanje pomoću tople vode iz zidnog kondenzacijskog uređaja 
Prisilna odsisna ventilacija sanitarija 
prisilna ventilacija garderoba s rekuperacijom topline uz min. Stupanj učinkovitosti povrata 
topline od minimalno 70% 

▪ RASVJETA 
Razina osvijetljenosti pojedinih prostorija predvidjet će se u skladu sa preporukama korisnika i 
zahtjevima arhitekta, te odgovarajuće norme HRN EN 12464-1, ovisno o namjeni pojedine 
prostorije. Odabrani svjetlosni izvori moraju biti sa što 
manjom potrošnjom električne energije, te što efikasnijim održavanjem prema HRN EN 15193. 
Prema navedenom, za rasvjetu prostora predviđene su svjetiljke s fluorescentnim, kompaktnim 
fluorescentnim i LED izvorima. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 5 – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 
ZAŠTITE ZGRADE. 
 

❑ TEHNIČKI OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA: 

▪ Ovim projektom se   razrađuje  električna  instalacija  (elektroenergetski  razvod,  el.  priključnice,  
el. opskrba  tehnološke  i  strojarske  opreme,  el.  rasvjeta)  te  elektroničke  instalacije  
(komunikacijska informatička  instalacija  i sustav automatske dojave požara). 

▪ Sportska  dvorana  ce  se  prikljuciti  na  niskonaponsku  (NN)  elektroenergetsku  mreiu,  
podzemnim putem. 

▪ Za potrebe  izvedbe  e/ektroenergetskog  priključka  sportske  dvorane,  od  strane  HEP  - ODS  
d.o.o. ELEKTROSLAVONIJA  Osijek  je  ishođena  prethodna  elektroenergetska  suglasnost  
br.  400800-150313-0011  (od 29.09.2015.  godine).  

▪ Elektroenergetski priključak objekta izvest će  se na slijedeći način:   na  SZ  strani predmetne  
parcele  (k.č.br.  53811)  elektrodistributer će  postaviti  samostojeći mjerno razvodni  ormar 
(SMRO)  sportske dvorane, u  prizemlju  sportske  dvorane,  u  prostoru  nečistog  hodnika,  
izvest  će  se  glavna  el.  razdjelnica objekta  (GRO),   na  dionici:  samostojeći  mjerno  razvodni 
ormar  zgrade  (SMRO)  - glavna  el.  razdjelnica  (GRO) sportske  dvorane,  podzemno  se  
polažte  unutrašnji  opskrbni,  elektroenergetski  vod  objekta  (PPOO 4x50mm2),   unutrašnji 
opskrbni vod završava  u glavnoj razdjelnici objekta  (GRO),  spojen na glavni prekidač (QO I 
125A) objekta 

▪ Razvod  električne  energije  cjelokupnog  objekta  kreće  od  glavne  el. razdjelnice  objekta  
(GRO) smještene u prizemlju objekta - nečisti hodnik. 

▪ Lokalne  distribucijske  razdjelnice  su  predviđene  kao  uzidni ormari  (GROIR1,  R2,  R3  i R4)  
i nazidni ormar (RS).  Svaka  razdjelnica  je  opremljena  vratima  s  bravicom,  kako  bi se  
onemogućio  pristup neovlaštenim osobama. Razdjelnicu  regulacije  (RS)  odnosno  
elektrokomandni  upravljački  ormar  za  strojarsku  opremu ventilacije i grijanja,  kao već tvornički 
zgotovljen ormar,  isporučuje izvođač strojarskih  radova. 

▪ Unutrašnja  električna  instalacija  objekta  se  izvodi  vodovima  tipa  PP-Y  (osim  glavnih  
opskrbnih elektroenergetskih  kabela  koji  su  tipa  PPOO-Y)  presjeka  S=1.5mm2 za  strujne  
krugove  rasvjete,  te S=2.5mm2  za strujne krugove električnlh priključnica. 
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▪ Detaljno obrađeno u MAPI 6 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - ELEKTROTEHNIČKI 
PROJEKT. 
 

❑ TEHNIČKI OPIS STROJARSKIH INSTALACIJA: 

▪ Izrađen je strojarski projekt za plinski priključak, PMRS-a s plinomjerom G-6, mjereni dio plinske 
instalacije, plinska trošila, radijatorsko i toplozračno grijanje, ventilacija i priprema potrošne tople 
vode solarnim kolektorima za sportsku dvoranu s pratećim sadržajima na k.č. 538/1 k.o. 
Antunovac.  

▪ Za mogućnost boravka 230 ljudi istovremeno u dvorani, dimenzionirana je potrebna količina 
svježeg zraka, te energija potrebna za grijanje i hlađenje svježeg zraka, koja je dodana 
toplinskim gubicima i dobicima topline. 

▪ Izvor toplovodnog ogrjevnog medija za grijanje dvorane i pratećih sadržaja je jedna dizalica 
topline zrak/voda ogrjevnog učina 59,2 kW (uz COP = 3,35) i rashladnog učina 58,1 kW (uz EER 
= 3,16).  

▪ Dizalica topline grije prostor do vanjske temperature od -13 °C, na kojoj daje toplinski učin od 
37,2 kW uz COP = 2,33. 

▪ Za dogrijavanje prostora pri niskim temperaturama i grijanje pri ekstremno niskim 
temperaturama, projektiraju se 2 zidna kondenzacijska uređaja nazivnog toplinskog učina od po 
45 kW svaki. 

▪ Grijanje same sportske dvorane je toplozračno. 
▪ Projektirani sustav ventilacije, toplozračnog grijanja i hlađenja prostora dvorane predviđa 

ugradnju jedne krovne ventilacijske jedinice s dobavom količine svježeg zraka od 5.500 m3/h. 
▪ Dodatno, zbog bolje distribucije i grijanja/hlađenja zraka, projektira se jedna optočna 

ventilacijska jedinica sa optokom od 6.000 m3/h zraka iz prostora. 
▪ Grijanje prostora garderoba i sanitarija, te ostalih pratećih sadržaja, projektira se kao 

radijatorsko. 
▪ Potrošna topla voda (PTV) priprema se u bivalentnom spremniku zapremine 966 l pomoću 

solarnih pločastih kolektora na krovu dvorane, uz dogrijavanje pomoću tople vode iz zidnog 
kondenzacijskog uređaja. 

▪ Projektira se prisilna odsisna ventilacija sanitarija i prostora s tuševima. 
▪ Projektira se prisilna ventilacija garderoba s rekuperacijom topline uz min. Stupanj učinkovitosti 

povrata topline od 70%. 
▪ Predmet projekta su i plinski priključak i PMRS-a. 
▪ Predviđeno je jedno mjerenje potrošnje plina. 
▪ Plin će se koristiti za potrebe grijanja i dogrijavanje  sanitarne tople vode pomoću 2 plinska 

kondenzacijska zidna uređaja nazivnog toplinskog učina 2 x 45,0 kW.  
▪ Priključni tlak na mjestu priključenja priključka plina je od 1 do 3 bara, te se na kućnoj mjerno-

regulacijskoj stanici reducira na potrebnih 21,5 mbara. 
▪ Detaljno obrađeno u MAPI 7 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - STROJARSKI 

PROJEKT. 
 

6. OCJENA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE S ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE I GRAFIČKIM 

DIJELOVIMA PROSTORNOG PLANA - OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE 

❑ Zgrada se nalazi unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Antunovac ("Službeni glasnik 

Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 12/15.-pročišćeni tekst, 

8/16. i 12/16. - ispr.)  

– prema kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina unutar građevinskog područja 

naselja u neizgrađenom ali  uređenom dijelu 

– prema kartografskom prikazu 4.A „Građevinsko područje naselja Antunovac, izdvojeno 

građevinsko područje izvan naselja gospodarske zone Antunovac i Seleš“ također unutar 

građevinskog područja naselja u neizgrađenom ali  uređenom dijelu 

❑ U građevinskom području naselja mogu se graditi stambene građevine, građevine javnih i društvenih 

djelatnosti, građevine gospodarskih djelatnosti, športsko-rekreacijske građevine, građevine 

komunalnih djelatnosti, građevine posebne namjene, pomoćne i prometne građevine i građevine 

infrastrukture, građevine mješovite namjene te ostale građevine u funkciji razvoja i uređenja naselja. 

Namjena zgrade je športsko-rekreacijska.  
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❑ Za gradnju građevina javne i društvene namjene (primjenjuju se uvjeti gradnje i uređenja prostora za 

višestambene građevine, odnosno članci 66.-69. odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja 

Općine Antunovac. 

❑ Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi najviše:  1,0 ako su pomoćni sadržaji u sklopu 

građevine i ako su najmanje dvije granice građevne čestice istovremeno i regulacijske linije. 

Postignuti koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi kig = 1252,09/5215,0 = 0,24. 

❑ Najveća etažna visina višestambene građevine je podrum ili poluukopani podrum ili suteren, te 

prizemlje i 5 nadzemnih etaža. 

Etažna visina planirane građevine je prizemlje. Maksimalna visina građevine je 9,24 m, mjereno od 

kote zaravnatog terena. 

❑ S obzirom na način gradnje sve građevine mogu biti: samostojeće, poluprislonjene i prislonjene u 

odnosu na dvorišne međe građevne čestice. Samostojeće građevine su one koje se grade na 

udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorišnih međa. Iznimno se mogu jednom svojom stranom približiti 

dvorišnoj međi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m. Postojeća građevina je samostojeća, 

udaljena je od sjeverozapadne međe - regulacijske linije minimalno 6,00 m, sjeveroistočne međe 

minimalno 11,92 m, jugozapadne međe - regulacijske linije minimalno 5,50 m, jugoistočne međe 

minimalno 71,62 m, istočne regulacijske linije minimalno 12,96 m, zapadne međe minimalno 6,00 m. 

što je više od minimalno dozvoljene udaljenosti za samostojeće građevine. 

❑ Otvor na pročelju građevine koji se približava dvorišnoj međi pod kutem 45° ili većim, mora biti 

udaljen min. 3,0 m od dvorišne međe. Prema projektu, sva pročelja s otvorima zgrade se nalaze na 

udaljenosti većoj od 3,0 m od dvorišnih međa. 

❑ Ako se gradi kolni pristup od ceste do građevne čestice on mora biti širine min. 3,0 m. Prema 

projektu priključenje građevne čestice na javnu prometnu površinu izvedeno je preko postojećeg 

kolnog ulaza/izlaza sa k.č.br. 538/3 k.o. Antunovac (sjeverna strana parcele), širine 6,00 m, što je 

više od minimalne dopuštene širine za kolne prilaze. 

7. NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU, PROMET U MIROVANJU 

❑ Priključenje građevne čestice na javnu prometnu površinu izvest će se preko postojećeg kolnog 
ulaza/izlaza.  

 
❑ Predmetna građevna čestica biti će priključena na javnu prometnu površinu u svemu prema priloženoj 

situaciji (grafički prilog 01). 
 

❑ Budući da broj parikrališnih mjesta nije definiran prostornim planom te je određen iskustveno 
i prema prostornim planovima obližnjih naselja. Projektirano je 2 parkirališna mjesta za 
autobuse te 21 parkirališnih mjesta za automobile, od čega su dva mjesta za osobe s 
invaliditetom. 

 
UKUPAN BROJ PROJEKTIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA = 23PM 

  
❑ Potrebe za površinama za promet u mirovanju zadovoljavaju se na vlastitoj građevnoj čestici 

gdje je predviđen smještaj 23 parkirališnog mjesta.  
 

❑ Manipulativni prostor dimenzioniran je simulacijom mogućih putanji vozila. 
 

❑ Visinsko rješenje predmetne prometnice i parkirališta u potpunosti je diktirano visinskim kotama i 
elementima postojeće javne prometnice na koju će prometnica i parkirališta priključtii, a time ujedno 
i položajem zgrade.  

 
❑ Širina projektiranog prilaza je 6,00 m kako je prikazano u grafičkom dijelu projekta. 

 

❑  U odnosu na izdanu izmjenu i dopunu građevinske dozvole nema bitnih izmjena. 

8. NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
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❑ Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu izvršiti će se uz prethodnu suglasnost nadležnog 
poduzeća. 

 
❑ VODOOPSKRBA  

Građevina će se snabdijevati vodom preko novoprojektiranog priključnog mjesta.  
 
 

❑ ODVODNJA  
Sanitarne otpadne vode odvoditi će se u sustav javne odvodnje. Odvodnja je rješena gravitacijski.  
 
Oborinske vode s manipulativnih površina odvode se u otvoreni oborinski kanal. 

 
Sva odvodnja kao i mjesta i načini priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu izvršit će se uz 
prethodnu suglasnost i uvjete nadležnih poduzeća. 

 
❑ ELEKTROOPSKRBA  

Zgrada će se priključit na postojeću elektroenergetsku mrežu u skladu s uvjetima distributera i 
minimalnim zahtjevima za angažiranu snagu. 

 
❑ TELEKOMUNIKACIJE  

Zgrada će biti priključena na telekomunikacijsku mrežu. 
 

❑ INSTALACIJA GRIJANJA 
Priključenje će se izvršiti u skladu sa uvjetima distributera. Plin je predviđen za grijanje, kao i za razvod 
do mjesta predviđenog za pripremu sanitarne tople vode. 

 
 

❑ UNUTARNJE INSTALACIJE 
Zgrada će biti opremljena slijedećim instalacijama: 

 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
INSTALACIJE ZA OPSKRBU SANITARNOM VODOM 
INSTALACIJE ZA ODVODVODNJU 
INSTALACIJE GRIJANJA  I PRIPREME SANITARNE 

 

9. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA GRAĐENJA CIJELE 

GRAĐEVINE, FAZE GRAĐENJA 

 
❑ Zgrada nije projektirana na način da se gradi u fazama. 
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10. ISKAZ POVRŠINA 

❑ ISKAZ NETO POVRŠINA  

❑ PRIZEMLJE PROSTORIJA POVRŠINA 

1 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR GLEDATELJI 33,75 

2 VJETROBRAN 11,76 

3 ULAZNI HALL 43,08 

4 PROSTORIJA ZA RAD UPRAVE I DJELATNIKA 25,18 

5 FIKSNE TRIBINE 148,11 

6 SPORTSKA DVORANA 559,53 

7 HODNIK 16,20 

8 GARDEROBA 5,66 

9 SANITARNI ČVOR MUŠKI 9,46 

10 SANITARNI ČVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4,96 

11 SANITARNI ČVOR ŽENSKI 10,26 

12 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR KORISNICI 9,21 

13 VJETROBRAN 9,09 

14 ULAZNI HALL 15,45 

15 TEHNIČKA SOBA 1, VATRODOJAVA 5,58 

16 SVLAČIONICA ZA OSOBLJE 5,58 

17 SANITARNI ČVOR OSOBLJE 3,41 

18 NEČISTI HODNIK 29,78 

19 SVLAČIONICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 6,44 

20 TUŠ KABINA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 5,29 

21 SANITARNI ČVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3,68 

22 SVLAČIONICA 1 24,33 

23 TUŠEVI 1 15,00 

24 SANITARNI ČVOR 1 2,64 

25 TUŠEVI 2 15,00 

26 SANITARNI ČVOR 2 2,64 

27 SVLAČIONICA 2 24,33 

28 SVLAČIONICA TRENERA I AMBULANTA 27,15 

29 SANITARIJE TRENERA 3,78 

30 TEHNIČKA SOBA 2 13,72 

31 TEHNIČKA SOBA 3, HIDROCEL 2,89 

32 SPREMIŠTE OPREME 25,33 

33 SANITARNI ČVOR 3 2,64 

34 SANITARNI ČVOR 4 2,64 

35 ČISTI HODNIK 24,19 

   

PRIZEMLJE  UKUPNO= 1147,74 

 
UKUPNO NETO POVRŠINA PREMA IZMJENI I DOPUNI 

UKUPNO  neto m2 

    

  1147,74 m2 

 
UKUPNO TLORISNA POVRŠINA PREMA IZMJENI I DOPUNI 

UKUPNO  tlorisna m2 

    

  1252,09 m2 
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❑ ISKAZ GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE (prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) 
površine zgrade („Narodne novine“ broj 93/17) izračun priložen na kraju grafičkog dijela projekta 
(grafički prilog 10) 
 

UKUPNO  tlorisna m2 

    

  1209,13m2 

 

11. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

❑ Analitički iskaz mjera građevine za potrebe obračuna vodnog i komunalnog doprinosa, te obračun 

građevinske bruto površine priloženi su na kraju grafičkog dijela projekta. 

 

12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

❑ Sukladno HRN EN 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se četiri razreda s različitim proračunskim 

uporabnim vijekom prema slijedećoj tablici: 

 

Razredba proračunskog uporabnog vijeka (prema HRN EN 1991-1) 

Razred 
Zahtijevani  proračunski 
uporabni vijek 

Primjer 

1 1-5 Privremene konstrukcije 

2 25 
Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr.:grede,pokretnih 
kranova, ležajevi 

3 50 Konstrukcije zgrada ili druge uobičajene konstrukcije 

4 100 
Monumentalne građevine, mostovi i druge inženjerske 
konstrukcije 

 

❑ Sukladno ovoj normi konstrukciju projektirane građevine, ovim projektom treba svrstati u treći razred, što 

znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine: 50 godina. 

❑ Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek predstavlja polazište na osnovu kojega su definirani zahtjevi za 

konstruktivne elemente, zahtjevi za izvođenje radova te održavanje konstrukcije. 

❑ Zgrada se smije koristiti samo sukladno projektiranoj namjeni. 

❑ Vlasnik zgrade dužan je osigurati održavanje zgrade tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni 

zahtjevi za zgradu, odnosno da se tijekom održavanja ne naruše svojstva zgrade. U slučaju oštećenja 

zgrade zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge zgrade ili stabilnost tla 

na okolnom zemljištu, vlasnik zgrade dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje oštećenja zgrade. 

 

U Osijeku, srpanj 2021. 

PROJEKTANT: 

Andrea Čagalj Tomac, dipl. ing. arh.  
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Temeljni zahtjevi za građevinu su: 
1. mehanička otpornost i stabilnost 
2. sigurnost u slučaju požara 
3. higijena, zdravlje i okoliš 
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
5. zaštita od buke 
6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 
7. održiva uporaba prirodnih izvora. 
 
1. Mehanička otpornost i stabilnost 
Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu 
dovesti do: 
1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije 
nosive konstrukcije 
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
Detaljno obrađeno u MAPI 2 – GLAVNOG PROJEKTA IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT 
KONSTRUKCIJE 
 
2. Sigurnost u slučaju požara 
Građevine je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 
1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 
2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 
3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 
4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 
5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 
Detaljno obrađeno u poglavlju 4.PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA. U 
navedenom poglavlju su obrađene mjere zaštite od požara koje se odnose na ovaj projekt objedinjeno 
s mjerama zaštite od požara koje se odnose na sve mape projekta. 
 
3. Higijena, zdravlje i okoliš 
Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i 
sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu 
okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 
1. istjecanja otrovnog plina 
2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni 
i otvoreni prostor 
3. emisije opasnog zračenja 
4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada 
7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
 
4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
Građevina je projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja 
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od 
eksplozija i provale. 
 
Elementi pristupačnosti prikazani na tlorisu u prilogu. 
 
Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13.), članku 44. predmetna građevina se svrstava u: 
 
10. građevine športske i rekreacijske namjene – športska dvorana sa 100 i više mjesta u gledalištu, te mora 
sadržavati elemente pristupačnosti iz slijedećih članaka iz članaka: 16., 17., 18., 24., 25., 27. i 34.; 
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Članak 16. Ulazni prostor 
Ulazni prostor u građevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pješačke površine ili uz pomoć 
elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika. 
Ulazni prostor mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– jednokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata širine svijetlog otvora od 
najmanje 2 × 90/210 cm, 
– vrata koja se otvaraju prema van ili posmično, 
– pristupačnu kvaku prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, 
– prag vrata koji nije viši od 2 cm, 
– strugač i otirač izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugrađene u razinu poda, 
– u slučaju kada su glavna ulazna vrata kružna, uz njih i zaokretna ili posmična vrata širine svijetlog otvora 
najmanje 90 cm, 
– u slučaju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata, u tom 
slučaju, osiguran uporabni prostor veličine najmanje 150 × 150 cm, 
– oznaku smjera otvaranja vrata, 
– u slučaju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izrađeni od staklenih ploha površine 
veće od 1,5 m², bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, 
– vjetrobran duljine 240 cm ili toplinski zastor, 
– kod usmjeravajućeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle širine najmanje 90 cm, 
– osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa, 
– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika, 
– oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. Priloga ovoga Pravilnika. 
Primjer ulaznog prostora i uvjeti iz stavka 2. ovog članka prikazani su na slici 14. Priloga ovoga Pravilnika. 
 
Članak 17. Komunikacije 
Komunikacije moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– širinu hodnika najmanje 150 cm, 
– sve hodne površine, u pravilu, u istoj razini, 
– hodne površine koje nisu u istoj razini, međusobno povezane elementima pristupačnosti za svladavanje 
visinskih razlika sukladno ovom Pravilniku, 
– vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, 
– vrata s pristupačnom kvakom prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, 
– ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji 
nije viši od 2 cm, 
– u slučaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izrađene od staklenih ploha površine veće od 1,5 
m², bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, 
– područje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa; 
– na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak između ograda od najmanje 90 cm, 
– svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niše u zidu (protupožarni 
aparati, vatrogasna crijeva i sl.), 
– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika, 
– oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika, 
– sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm. 
Primjer komunikacije i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 15. Priloga ovoga Pravilnika. 
 
Članak 18. WC 
WC mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van, 
– pristupačnu kvaku na vratima prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, 
– ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć, 
– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika, 
– WC školjku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm, 
– uz WC školjku dva držača za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad 
površine poda, 
– najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupačne strane WC školjke, a 
drugi može biti fiksno pričvršćen na zid, 
– udaljenost prednjeg ruba WC školjke od zida od najmanje 65 cm, 
– pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda ili 
izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC školjku, 
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– konzolni umivaonik širine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smještenim u ili uz zid, 
– slavinu – jednoručnu miješalicu ili ugrađeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode, 
– širinu uporabnog prostora ispred WC školjke najmanje 90 cm, 
– širinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm, 
– slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga promjera od 150 cm, 
– nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, 
– vješalicu za odjeću na visini od 120 cm, 
– alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje, na visini od 60 cm, 
– svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, učvršćenu na zid, izvedenu 
kontrastno u odnosu na pod i zidove, 
– u slučaju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muških i ženskih sanitarnih grupa, 
– od ulaznih vrata građevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vođenja u širini od najmanje 40 
cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja, 
– oznaku pristupačnosti prema slici 1.14. Priloga ovoga Pravilnika. 
Primjeri WC-a i uvjeti iz stavka 1. ovog članka prikazani su na slici 16. Priloga ovoga Pravilnika. 
WC u sklopu pristupačnog stana i u okviru soba i/ili apartmana u građevinama primjerice: hotel, đački i 
studentski dom, dom za starije i nemoćne osobe i sl., mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka, osim 
uvjeta propisanih alinejama: 1., 3., 19., 20. i 21. Ulazna vrata takvog WC-a širine su svijetlog otvora najmanje 
80 cm. 
 
Članak 24. Kabina za presvlačenje 
Kabina za presvlačenje mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– tlocrtnu dimenziju najmanje 160 × 210 cm, 
– vrata, s pristupačnom kvakom sukladno članku 30. ovoga Pravilnika, širine svijetlog otvora najmanje 90 
cm, koja se otvaraju prema van, 
– vješalicu za odjeću na visini od 120 cm, 
– klupu na preklapanje postavljenu u rasponu visine od 45 do 50 cm, 
– oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika. 
Primjer kabine i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 25. Priloga ovoga Pravilnika. 
U građevini koja prema članku 44. ovoga Pravilnika mora sadržavati kabinu za presvlačenje, obvezno je 
izvesti najmanje 10% pristupačnih kabina, računajući od ukupnog broja kabina, ali ne manje od jedne. 
 
Članak 25. Tuš kabina 
Tuš kabina mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– tlocrtnu dimenziju najmanje 230 × 230 cm, 
– vrata, s pristupačnom kvakom sukladno članku 30. ovoga Pravilnika, širine svijetlog otvora najmanje 90 cm 
koja se otvaraju prema van, 
– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika, 
– površinu prostora ispod tuša najmanje 90x90 cm, izvedenu bez pragova s nagibom za odvod vode, 
– jednoručnu ili slavinu s ugrađenim senzorom, 
– alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje na visini od 60 cm, 
– vješalicu za odjeću postavljenu na visini od 120 cm, 
– držač za sapun postavljen na visinu od 90 cm, 
– oznaku pristupačnosti prema slici 1.15. Priloga ovoga Pravilnika. 
Primjer tuš kabine i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 26. Priloga ovoga Pravilnika. 
U građevini koja prema članku 44. ovoga Pravilnika mora sadržavati tuš kabinu, obvezno je izvesti najmanje 
10% pristupačnih kabina, računajući od ukupnog broja kabina, ali ne manje od jedne. 
 
Članak 27. Mjesto u gledalištu 
Mjesto u gledalištu mora imati tlocrtne dimenzije najmanje 
90 × 140 cm i biti označeno oznakom pristupačnosti prema slici 1.20. Priloga ovoga Pravilnika. 
Primjer mjesta u gledalištu i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 28. Priloga ovoga Pravilnika. 
Obvezni broj pristupačnih mjesta u gledalištu određuje se na temelju ukupnog broja sjedećih mjesta i to: 
– od 100 do 300 sjedećih mjesta, izvode se najmanje dva pristupačna mjesta, 
– od 301 do 1.000 sjedećih mjesta, izvodi se najmanje 2% pristupačnih mjesta, 
– od 1.001 i više sjedećih mjesta, izvodi se najmanje 1% pristupačnih mjesta. 
 
Članak 34. Oglasni pano 
Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120 do 160 cm. 
Oglasni pano označava se oznakom pristupačnosti prema slici 1.24. Priloga ovoga Pravilnika. 
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5. Zaštita od buke 
Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na 
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 
zadovoljavajućim uvjetima. 
Detaljno obrađeno u poglavlju ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA 
 
6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje projektirane su tako da količina 
energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja 
građevine. 
Detaljno obrađeno u poglavlju RACIONALNA UPORABA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA. 
 
7. Održiva uporaba prirodnih izvora 
Građevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 
2. trajnost građevine 
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 
 
 
U Osijeku, srpanj 2021.         

 
 

 
 

                                                                                                  PROJEKTANT: 
      Andrea Čagalj Tomac, dipl. ing. arh. 
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❑ OPĆENITO 
 

Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se koristiti tijekom gradnje, izvođač je dužan izvršiti 
sustavno ispitivanje i rezultate predati nadzornom inženjeru.  
  
Materijali koji ne odgovaraju tehničkim uvjetima, propisima i normama, ne smiju se ugraditi, a izvođač ih je 
dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade. 
  
U slučaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvaćen stavkom u troškovniku, potrebno je 
pribaviti garanciju i certifikata od proizvođača ili dobavljača te se pridržavati istih. 
  
 

❑ BETON I ARMIRANI BETON 
    
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise: 
 

- portland cement HRN.B.C1.011 
- bijeli portland cement HRN.B.C1.009 
- sulfatnootporni cement HRN.B.C1.014 
- agregat HRN.B.B3.100, B.B2.010 
- voda HRN.U.M1.058 
- dodaci betonu HRN.U.M1.035, U M1.037 
- lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022 
- ispitivanje vodonepropusnosti HRN.B.M1.015 
- utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044 
- utjecaj dodataka na osobine betona HRN.B.M1.036 
- transportirani beton HRN.B.M1.045 

 
Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije 
(„Narodne novine" broj 17/17, 75/20) bez posebne naplate. Uzorci se uzimaju na mjestu ugrađivanja betona, 
te se nakon toga čuvaju, zaštićeni od gubitka vlage, na temperaturi od 20°C. Za ispitivanje tlačne čvrstoće, 
uzima se po jedan uzorak za svaku pojedinu mješavinu. Ako se uzima više uzoraka po mješavini tada je tlačna 
čvrstoća ispitivanog betona aritmetička sredina ispitivanih uzoraka. 
  
Broj potrebnih uzoraka prema kategoriji betona: 
a) Beton kategorije BII – dopremljen na gradilište 
b) Beton kategorije II – spravljen na gradilištu za tekuće potrebe: 

• najmanje jedan uzorak svaki dan kada se beton ugrađuje u konstrukciju 

• jedan uzorak u prosijeku na 100 m3 ili na 150 mješavina 

• jedan uzorak od svake isporučene količine betona za one konstruktivne elemente, koji su važni za 
sigurnost objekta, a u koje se ugrađuju manje količine betona 

• najmanje tri uzorka za jednu partiju betona 
c) Beton kategorije BI: 

• za ovu kategoriju betona ne zahtijeva se kontrola proizvodnje ali se za dokaz marke betona (za svaku 
marku) uzima ukupni broj uzoraka dvostruko veći od onog opisanog pod točkom a) 
 

U svemu se treba pridržavati Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/17, 
75/20) i ostalih važećih propisa i normi za: 
-cement: HNB.C1.010, HNB.C1.011, HNB.C1.016 
-betonski čelik: HNC.B0.500, HNC.B3.021, HNC.K6.020, HNC.K6.021 
-agregat HNU.M2.016  
-ispitivanje betona: HNU. M1.004 
 
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju 
upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predviđenom u Tehničkom propisu za građevinske 
konstrukcije. 
 
Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac. 
Izvođač je dužan prije betoniranja napraviti plan ispitivanja konstrukcije i materijala koji mora sadržavati sheme 
konstrukcije sa oznakom statičkih pozicija i oznakom za uzimanje betonskih probnih tijela. 
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Kroz građevinski dnevnik konstatirati sva ispitivanja konstrukcije i materijala, kao i rezultate o ispitivanju svih  
materijala i konstrukcija. Sve troškove oko ispitivanja materijala i konstrukcija uračunati u jedinične cijene jer 
se iste neće posebno obračunavati. 
Cement mora biti svjež, bez gruda i odgovarati propisima važećeg standarda za cement. Šljunak i pijesak 
trebaju biti čisti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona se vrši strojnim putem. Samo za manje 
količine dopušta se ručno spravljanje betona, koje se ne smije vršiti na zemlji, već na daščanoj ili limenoj 
podlozi. Masa betona nakon miješanja mora biti jednolična. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno 
armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.  
 
Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Razredi betona određuju se prema 
proračunu statičara. 
 
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na 
ispitivanje. 
 

❑ ARMIRAČKI RADOVI 
  
Armiračke radove izvesti prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/17, 
75/20) te u skladu s važećim normativima za armature:  

- zavarene mreže HRN.U.M1.091 
- čel. žica za varene armature HRN.C.B6.013 
- vruće vučeni betonski čelici HRN.C.K6.020 
- hladno vučeni betonski čelici HRN.C.K6.021 
- čelici za prednapinjanje HRN.C.K6.033, 034, 035, 036, 037 

 
Željezo se upotrebljava po oznakama: 

- glatki čelik GA 240/360 
- rebrasti čelik tvrdi RA 400/500 
- mreža od glatke hladno vučene žice MAG 500/560 

 
Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu 
sa svim važećim propisima i pravilima struke. 
 

❑ TESARSKI RADOVI 
   
Tesarske radove izvesti prema važećim normativima za izvedbu i materijale:  

- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.D0.001 
- građa za skele HRN.D.B1.025 
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400 
- kombinirane slojevite ploče HRN.D.C5.042 
- tesana građa četinara HRN.D.B7.020 
- borova rezana građa HRN.D.C1.040 
- jelova rezana građa HRN.D.C1.041 
- šperploče HRN.D.C5.021 
- iverice HRN.D.C5.032 
- građevinski čavli HRN.M.B4.020 
- vijci za drvo HRN.M.B1.024 
- čavli za ljepenku HRN.M.B4.090 
- zaštita građ. drveta HRN.D.T4.027 
- tehnički uvjeti zaštite od požara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114 
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❑ ZIDARSKI RADOVI 

 
Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima.  

- puna opeka  HRN.B.D1.011 
- silikatno – vapnene opeke i blok (puna, šuplja) HRN.U.N3.300 
- mort za zidanje HRN.U.M2.010 
- vatrostalni mort HRN.B.D6.430, 432, 434 
- vapno HRN.B.C1.020, 021 
- cement HRN.B.C1.011, 012 
- voda HRN.U.M1.058 
- kamen HRN.B.B3.200 
- pijesak HRN.B.B8.039 
- gips HRN.B.C1.030 
- mort za žbukanje HRN.U.M2.012 
- dodaci žbukama HRN.U.M1.038 

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije sadržavati 
salitru. Ukoliko marka opeke nije označena u stavci troškovnika pretpostavlja se MO-15 koja mora 
zadovoljavati postojeće propise. 
 
Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama. 
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za produžni i 
cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti dobro gašeno i 
odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu 
ostale grudice neugašenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postojećim važećim standardima. 
 

❑ HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
    
Hidroizolacijske radove izvesti prema važećim normativima i propisima. 
 
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim propisima: 

- bitumenske ljepenke HRN.U.M3.232 
- hladni bitumenski premaz HRN.U.M3.240 
- vrući bitumenski premaz HRN.U.M3.244 
- bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala HRN.U.M3.231 
- bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300 

 
❑ LIMARSKI RADOVI 

   
Prilikom izvedbe limarskih radova izvođač radova mora se pridržavati svih važećih propisa, a u skladu s 
postojećim standardima TU-XVII/76. 
 
Upotrjebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i normama. 
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih instituta i 
poduzeća. 
 

❑ POKRIVAČKI RADOVI  
   
Prilikom izvedbe pokrivačkih radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa važećih propisa.
  
Sve pokrivačke radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i normama: 
-valoviti krovni limovi od aluminija HNC.C4.061 
-valovite ploče i oblikovni komadi HNC.C4.022 
-impregnirana jutena tkanina HNU.M3.210 
-bitumenski stakleni voal HNU.M3.227 
-bitumenska traka sa uloškom al. folije HNU.M3.230 
-bitumenska traka za hidroizolaciju HNU.M8.080 
-stakleni voal HNU.D3.101 - 102 
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❑ STOLARSKI RADOVI  

  
Prilikom izvedbe stolarskih radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa važećih propisa. 
 
Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i normama. 
 

❑ BRAVARSKI RADOVI 
   
Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/17, 75/20) i Tehnički propis o građevnim 
proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) te sljedeće norme: 
HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402, 
HRN. C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN. C. C3.020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. 
C. C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN. C. B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, 
HRN. H. C1.023, HRN. H. C1.034. 
 

❑ PODOPOLAGAČKI  RADOVI   
     
Prilikom izvedbe podopolagačkih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 
  
- Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19); 
- Tehničkim uvjetima za izvođenje podopolagačkih radova HRN. U. F2. 017, 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu  
 
i standardi: HRN. U.F3 060 i HRN. U.M9.101. 
 

❑ KERAMIČARSKI RADOVI   
     
Prilikom izvedbe keramičarskih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 
 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) 
- Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova HRN. U. F2. 011,  
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu  
 
i norme: 
 
-cement HRN.B.C1.010-015 
-cementni mort HRN. B.D1301 
-glazirane podne pločice HRN. B.D1.305, HRN. B.D1.306 
-ljepila, uvjeti HRN.-a U.F2011 
-cementa i pijeska HRN.-a U.F2011. 
 

❑ SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI   
     
Prilikom izvedbe soboslikarsko-ličilačkih radova radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 
 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19); 
- Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova HRN. U. F2. 013, 
- Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova HRN. U. F2. 012 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu  
 
i norme: 
 
-gips neutralan i čist HRN.B.C1.030 
-kalijev sapun HRN.-u H.K2.015 
-hidratizirano vapno HRN. B.C1.020 
-cement HRN. B.C1.011 
-materijali za neutralizaciju i impregniranje i izoliranje podloge – moraju odgovarati Tehničkim uvjetima za 
izvođenje soboslikarskih radova HRN. U.F2. 013 
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Vapnene boje, klijane boje i emulzione boje kvalitetom i sastavom moraju u potpunosti zadovoljiti uvjetima 
Tehničkih uvjeta za izvođenje soboslikarskih radova HRN. U. F2 023, Firnis lanenog ulja HRN. H.C5.020, 
olovni minijum HRN. H.Co.002, cinkov kromat HRN. H. C1.034, uljene boje i lakovi HRN. H. Co002. 
 
Svi ostali materijali moraju zadovoljiti uvjete propisana Tehničkim uvjetima za ličilačke radove HRN. U.F2.012. 
 
 
 

U Osijeku, srpanj 2021. 
PROJEKTANT: 

Andrea Čagalj Tomac, dipl. ing. arh. 
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❑ OPĆENITO 
 
Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za prijevoz i 
za djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevinske parcele. 
   
Sva oštećenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih površina parcele investitor će po završetku radova o svom 
trošku dovesti u prvobitno stanje. 
   
Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini parcele u tijeku izvođenja radova investitor će nakon 
dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na obližnju deponiju.  
 

❑ OPĆE ODREDBE  
 
Izvoditelj radova je dužan izvršiti:  
a) organizaciju gradilišta i sve potrebne pripremne i završne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu izvedbu 
b) sve potrebne radove i to: rad, materijal, alat, skele, režiju, montažu, zaštitu na radu, transport i sve ostalo 
potrebno za cjelovitu i kvalitetnu izvedbu. 
  
Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predviđeno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po 
tehničkim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom snagom. Za sve 
materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se upotrijebiti na svim radovima, izvoditelj je dužan podnijeti 
nadzornom inženjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvršiti sistematsko ispitivanje i da o tome ispitivanju 
podnese nadzornom inženjeru ili naručitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvoditelja 
radova. 
  
Materijali koji ne odgovaraju tehničkim uvjetima, propisima i normama, ne smiju se ugraditi, a izvoditelj  ih je 
dužan otkloniti s gradilišta bez naknade. 
  
Ukoliko tehnički elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno tražiti dopunu istoga kao i 
sva potrebna tumačenja. 
  
Izvoditelj je dužan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta. 
  
Izvoditelj je dužan na gradilištu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljištu oko 
objekta, da zemljište raščisti i poravna, da objekt preda očišćen od otpadaka građevinskog materijala, sa čistim 
podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta održava red i 
čistoću na gradilištu. Svi ovi radovi trebaju biti uračunati u cijene odgovarajućih pozicija i posebno se neće 
plaćati, osim onih koji su troškovnikom predviđeni. 
  
Izvoditelj je dužan čuvati i sačuvati sve izvršene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora  izvršiti 
potrebna osiguranja po uputama nadzornog inženjera. 
  
Izvoditelj je dužan osigurati higijensko-tehničke zaštitne mjere na gradilištu po postojećim propisima. 
  
Obračun izvršenih radova izvršit će se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera unijeti u 
građevinsku knjigu i potvrđenih od strane nadzornog inženjera. Ukoliko izvoditelj radova bez suglasnosti 
investitora, prilikom izvođenja radova, odstupi od dimenzija predviđenih projektom, sve posljedice u vezi s tim 
padaju na teret izvoditelja. 
  
Ukoliko se traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema uputama 
proizvođača te garancijom i certifikatima za to ovlaštenih ustanova. 
  
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
Obračun svih izvršenih radova obavlja se prema postojećim normama u graditeljstvu za tu vrstu radova. 
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❑  ZEMLJANI RADOVI 
   
Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojeće propise – Pravilnik o zaštiti na 
radu u građevinarstvu, norme i ove tehničke uvjete. 
   
Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, te miniranjem u živoj stijeni, sve prema projektu. 
 
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoračiti bez odobrenja nadzornog inženjera. 
 
Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je raščistiti teren. Posebnu pažnju treba posvetiti 
odvodnjavanju iskopanih površina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu. 
 
Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do tražene 
zbijenosti. 
 
Po završetku radova (gradnje) izvoditelj radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega 
preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno – uključiti u faktor u okviru režije gradilišta. 
 
Prije početka betoniranja temelja statičar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti početak betoniranja. 
  
Iskop zemlje vrši se ručno i mehanizacijom, prema nacrtima na predviđenu dubinu, s poravnanjem dna i 
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu 
s potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. 
Iskop na određenu dubinu definitivno dovršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se ležajna ploha 
temelja ne bi eventualno nakvasila. 
  
Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i traži upotrebu posebno snažnih crpki i veće troškove, takvi 
radovi obračunavaju se posebno po stvarno učinjenim troškovima prema ugovorenim uvjetima za 
nepredviđene radove. 
  
Ako se iskopane jame oštete, odrone i zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvoditelj ih 
dovodi u ispravno stanje o svom trošku. 
  
Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje između zidova i temeljnih stopa i planiranje terena, a svu preostalu 
zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, naročito unutar objekta, mora se koristiti zdrava 
zemlja, a građevinska šuta može se koristiti, ali prethodno mora biti otklonjen otpad koji truli (drvena građa, 
papirnate vreće, prerađevine drveta i sl). 
  
Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: iskop prema opisu stavaka troškovnika, troškovi za obično podupiranje i 
razupiranje, ručno crpljenje vode s dotokom do 30 l/min kao i crpljenje vode zbog prokvašenosti zemlje uslijed 
oborina. 
  
Obračun iskopanog materijala izvršiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim što količina iskopa mora biti 
jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala 
 

❑  BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI RADOVI  I ARMATURA 
  
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu s važećim normama za 
armirane i nearmirane betone prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 
17/17, 75/20). 
  
Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije 
(„Narodne novine" broj 17/17, 75/20). 
 
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju 
upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predviđenom u Tehničkom propisu za građevinske 
konstrukcije („Narodne novine" broj 17/17, 75/20). 
 
Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac. 
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Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Klase betona određuju se prema 
proračunu statičara. 
 
Beton treba zaštititi dok se nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja. 
 
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na 
ispitivanje. 
 
U slučaju pozitivnog nalaza troškove ispitivanja snosi investitor. 
Obračun se vrši po postojećim normama GN 400-1. 
 
U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su: 

• sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona, 

• sav potreban rad uključujući unutarnji transport   

• zaštita betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja 

• ubacivanje betona u oplatu 

• ugradba uz pomoć vibratora 

• svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije 

• poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih mjera 

• čišćenje nakon završenih radova 
 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
Betonske i armirano-betonske radove potrebno je izvesti prema tehničkom opisu, statičkom računu, 
armaturnim nacrtima i troškovniku. U svemu se treba pridržavati pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za 
beton i arm. beton  i ostalih  važećih  propisa  i  standarda. 
 
Cement mora biti svjež, bez grudvi i odgovarati propisima važećeg standarda za cement. Šljunak i pijesak 
trebaju biti čisti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona uglavnom se vrši strojnim putem. Samo 
za manje količine dopušta se ručno spravljanje betona, koje se ne smije vršiti na zemlji, već na daščanoj ili 
limenoj podlozi. Masa betona nakon miješanja mora biti jednolična. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske 
odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.  
  
Ugrađivanje betona obavlja se ručno ili strojno. Nabijanje obavljati u slojevima ručno ili pomoću vibratora ili 
pervibratora. Pri betoniranju u dubinu beton spuštati pomoću lijevka ili na drugi način koji ne dopušta 
segregaciju. Betonske površine, na koje se nastavlja betoniranje, moraju se ohrapaviti i brižljivo očistiti, 
pokvasiti i oprati čistom vodom. Dijelovi koji su od mraza oštećeni moraju se odstranit i. Kod zidova i temelja, 
u slučaju prekida betoniranja,  nastavljanje obaviti stepenasto, odnosno prema uputama nadzornog inženjera. 
  
Za sve temelje, vanjske betonske zidove, kao i za sve betonske podloge iznad hidroizolacije, obavezna je 
upotreba aditiva za postizanje vodonepropusnosti betona. 
  
Za vrijeme vrućine beton treba zaštititi i kvasiti više puta dnevno, što ovisi o dnevnoj temperaturi. Za vrijeme 
hladnoće beton treba osigurati od smrzavanja. Zaštita betona ne plaća se posebno, ukoliko nije posebno 
naložen rad pod niskim temperaturama. 
  
Velike površine betonskih ploča moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. obaviti po 
propisima, odnosno prema uputama statičara,  a sve to unijeti u građevinski dnevnik. 
  
Kod betoniranja kompliciranih i statički važnih konstrukcija, treba prethodno pozvati statičara da pregleda 
armaturu. 
  
Prije betoniranja armaturu dobro očistiti od korozije i nečistoće, povezati i podložiti. Upisom u građevinski 
dnevnik, od strane nadzornog inženjera ili statičara, može se početi sa betoniranjem.  
  
Armiračke radove izvesti prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/17, 
75/20), te u skladu s važećim normativima za armature. 
 
  

54



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
075-06A/2021, srpanj 2021. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

Željezo se upotrebljava po oznakama: 
- glatki čelik GA 240/360 
- rebrasti čelik tvrdi RA 400/500 
- mreža od glatke hladno vučene žice MAG 500/560 

 
Obračun se radi prema postojećim normama GN-400 
 
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži: 

• sav potreban materijal sa transportom na gradilište 

• sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje, savijanje) 

• postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za 
oplatu 

• unutarnji transport  

• čišćenje armature od korozije, masnoća i ostalih nečistoća 

• primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa 
 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 

❑  TESARSKI RADOVI 
  
Oplata za betonske i armirano-betonske konstrukcije mora biti izvedena točno prema mjerama označenim u 
planovima oplate, za pojedine dijelove koji će se betonirati i to sa svim potrebnim podupiračima. Oplate moraju 
biti tako izrađene da se mogu skidati lako i bez potresa i oštećenja konstrukcije. Podupirači oplate se moraju 
raspoređivati tako da se teret gornjih podupirača prenese neposredno na podupirače koji leže ispod njih. 
Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. Po 
skidanju oplata se mora očistiti i propisno složiti na određeno mjesto. 
 
Popravci na konstrukcijama od betona nastalih uslijed nepažljivog skidanja oplate ili uslijed greške pri 
betoniranju mogu se izvesti samo po odobrenju nadzornog inženjera, a na trošak izvoditelja. 
 
Skele za rad moraju se postaviti čvrsto i stabilno, solidno među sobom vezane, ukrućene i osigurane protiv 
bilo kakvog pomicanja. Skele povezati dijagonalno te horizontalnom ogradom 
   
Krovna konstrukcija mora biti solidno izvedena od čvrstog, zdravog i suhog drveta, propisno utvrđena i fiksirana 
na osloncima te premazana insekticidno- fungicidnim premazom. 
 
Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate te u skladu s važećim normativima za izvedbu 
i materijale. 
  
Posebno obratiti pažnju na pravilan spoj oplate uz usječene ležajeve u zidovima. 
 
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta. Obračun se radi prema postojećim 
normama GN-601. 
 
Jedinična cijena tesarskih radova sadrži: 
 

• sav potreban materijal za izvedbu oplate, s transportom na gradilište 

• sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe 

• izrada radne skele 

• poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa 

• dovod vode, struje do priključka na gradilištu 

• isporuku pogonskog materijala 

• čišćenje nakon završetka radova 
 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete 
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❑  ZIDARSKI RADOVI 
 
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu s važećim standardima. Sav upotrjebljeni 
materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima. 
  
Opeka mora biti dobro pečena, jasnog zvuka, jednolične boje, pravilnog oblika, zahtijevane čvrstoće, otporna 
na vlagu, bez primjese vapna i soli. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci pretpostavlja se 
MO-15, a mora odgovarati postojećim propisima. 
 
Vapno mora biti odležano za žbukanje i zidanje min. 3 tjedna, da ne sadrži neugašene čestice i nečistoće. 
Hidratizirano vapno ili vapno u prahu  treba miješati s vodom 24 sata prije upotrebe. 
  
Pijesak mora biti čist, oštar, bez primjesa humusnih ili drugih organskih tvari. 
  
Voda mora biti čista, bez primjesa humusa i drugih organskih tvari. 
  
Cement mora biti svjež, tražene marke čvrstoće, bez grudvica, da odgovara standardima. 
  
Mort se mora spravljati u traženim markama, dobro izmiješan, bez grudvica, za žbukanje procijeđen kroz 
propisano sito. 
  
Zidanje mora biti čisto i s pravilnim vezama u potpuno horizontalnim slojevima, bez sitnih komada manjih od 
1/2 opeke. Spojnice moraju biti dobro zalivene mortom, a mort u spojnicama ne smije biti deblji od 1,2 cm. 
  
Zidove koji se žbukaju žbukati kada se osuše. Zidovi prije žbukanja moraju biti čisti, a fuge udubljene da se 
mort može dobro primiti. Prije žbukanja zidove treba navlažiti. Plohe trebaju biti potpuno ravne, bez valova, a 
spojevi precizni i ravni.  
Svježe ozidane zidove zaštiti od utjecaja visoke i niske temperature. 
 
Zgrada i gradilište moraju biti uredno očišćeni i šuta odvezena na gradsku deponiju. 
    
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži: 

• sav rad uključujući i prijevoz 

• sav materijal 

• zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda 

• čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka 

• sva priručna pomagala prema propisima  HTZ mjera 
 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete 
 

❑  HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
    
Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troškovnika, te u skladu sa svim važećim normativima i 
propisima. 
 
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim propisima. 
 
Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zaštita od atmosferskih oborina. 
 
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se obaviti isključivo 
pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inženjera. 
 
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu 
prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova. 
 
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora obaviti sanaciju 
hidroizolacije o svom trošku. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti 
pojedine dijelove građevine, snosi sve troškove sanacije. 
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Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500. 
 
Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži: 

• sav materijal s troškovima transporta, te alat i strojeve 

• sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe 

• pripremu vrućeg bitumena na mjestu ugradbe 

• čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem reški 

• poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa 

• isporuka pogonskog materijala 

• čišćenje nakon završetka radova 
  
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 

❑  BRAVARSKI RADOVI 
 
Ovim uvjetima obuhvaćene su slijedeće bravarske željezne konstrukcije koje se ugrađuju na objekt: stakla, 
prozori, vrata, rešetke i ostale bravarije. 
Predviđeno je da za svu navedenu bravariju izvoditelj bravarije preuzme odgovornost do gotovosti elementa, 
što znači da je obavezan preuzeti sve radove u vezi s bravarijom koju izvodi. Svi okovi, ugradnja, miniziranje 
i drugo moraju biti obuhvaćeni jediničnom cijenom po komadu, odnosno po kg ili po m2 proizvoda. 
 
Izvoditelj je obavezan predvidjeti najkvalitetnije okove usklađene s bravarskim elementima koje izvodi, a prema 
shemi bravarije. Isto tako izvoditelj je dužan prije izrade bravarije podnijeti nadzornom inženjeru na suglasnost 
sve potrebne detalje, opise materijala na osnovu kojih će se bravarija izvoditi i ugrađivati. Pri ponudi izvoditelj 
je dužan opisati karakteristike materijala okova, način brtvljenja spojnice, način ugradnje te sve ostalo 
neophodno za detaljan uvid u ponudu. 
 
Prozori, staklene stijene i vrata moraju ispuniti minimalne higijenske uvjete u pogledu: 
 
-propuhivanja kroz zazore građ. elemenata: max. 1,0 m3/h pri razlici pritiska od 1 kg/m2 (max. brzina vjetra 
78m/h) 
-vodopropustljivost: pri 10 minutnom djelovanju vode l/min m2 uz pritisak od 30 kp/m2 element ne smije 
propustiti vodu u unutrašnjost prostorije (vrijedi za vanjske ostakljene stijene i prozore). 
  
U pogledu eksploatacije i sigurnosti svi bravarski elementi moraju ispunjavati slijedeće eksploatac ijske 
sigurnosne uvjete: 
-upotrebljivost i trajnost 
-sigurnost na djelovanje vjetra i mehaničkih djelovanja pri zastakljivanju 
-sigurnost u eksploataciji u slučaju požara i pritiska čišćenja. 
 
Sve čelične okvire, čelične kutnike i ostalo što se stavlja u beton treba izvesti pocinčane uranjanjem u rastaljeni 
cink.  
Zazori između okvira i ispuna moraju biti toliki da ne dozvoljavaju prskanje uslijed temperaturnih promjena. Svi 
elementi konstrukcije kao i cjelina moraju imati takav oblik i dimenzije presjeka koji osiguravaju nošenje 
opterećenja od vjetra, vatre i vode. Na montiranim dijelovima – elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi 
oštećenja, a isti moraju precizno nalijegati.  
  
Korisniku bravarije mora biti osigurano bezopasno rukovanje mehanizmima i okovom za otvaranje ili 
zatvaranje elementa. 
U slučaju požara bravarski elementi ne smiju pri gorenju stvarati toksične plinove u količinama većim od 
propisanih. 
   
U jediničnu cijenu uračunata je: dobava potrebnog materijala, izrada, doprema na objekt, ugradnja svih 
predviđenih elemenata, zaštita od prljanja i oštećenja do tehničkog prijema i primopredaje objekta, dobava i 
postavljanje potrebnog okova i ostakljenja te spajanje pojedinih pozicija sa susjednim pozicijama, brtvljenje 
spojnih reški s okolnim konstrukcijama trajno plastičnim kitom te termoizolacija profila. 
Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 

57



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
075-06A/2021, srpanj 2021. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19); Tehnički uvjeti za izvođenje 
bravarskih radova, čeličnih i aluminijskih konstrukcija, Tehnički uvjeti za izvođenje radova antikorozivne zaštite, 
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu i normi: 
HRN. C. BO.5000,  
HRN. C. B3.021, 
HRN. C. B3.025,  
HRN. C. B3.021,  
HRN. C. B3.101,  
HRN. C. B3.402,  
HRN. C. K6.020,  
HRN. C. B1.111,  
HRN. C. C3.220,  
HRN. C. C3.020,  
HRN. C. C3.202,  
HRN. C. C3.203,  
HRN. C. C3.020,  
HRN. C. B4.011-017,  
HRN. C. B4.020, 
HRN. C. B4.110-113,  
HRN. C. T7.326,  
HRN. C. T7.327,  
HRN. H. C1.023,  
HRN. H. C1.034. 
 
NAPOMENA: 
Sve mjere obavezno kontrolirati na gradilištu. 
Sve promjene koje su u vezi stavaka troškovnika u izvedbu treba prije ugradbe dogovoriti s projektantom, kao 
i detalje, boju eloksaže, uz obavezni potpis projektanta na detalje i promjenu stavke. 
  

❑  STOLARSKI RADOVI 
  
Svu stolariju izraditi prema danoj shemi stolarije od suhe, zimi sječene građe, bez pukotina i ispadajućih 
čvorova. Građa mora odgovarati uvjetima predviđenim u standardu za rezano drvo. Stolariju izraditi prema 
mjerama označenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilištu. Profilacija pojedinih dijelova treba biti čista, 
oštra i besprijekorna, glatko obrađena i brušena tako da se ne poznaju tragovi alata. Spoj pojedinih dijelova 
mora biti čvrst i jak te lijepljen najboljim ljepilom otpornim na vlagu. Okivanje stolarije mora biti izvedeno u 
radionici, a prišivanje opšava izvodi se na gradilištu po ugradbi stolarije. Na svakom komadu stolarije treba biti 
označen broj odnosno pozicija prema shemi stolarije. 
Dužnost je izvoditelja da stolariju zaštiti, naročito pri ugradnji. 
  
Za sve uvjete za radove na izvedbi i ugradnji stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat će se: 
 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) 
- Tehnički uvjeti za izvođenje građevinske stolarije 
   
Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta 
i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa. 
 
Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i normama.  
 
Građevinska stolarija HRN D. E1.001, HRN D.E1011 – 192 
   HRN D.E8.001, HRN D.E8.193 

HRN D.E8.235 
 

Okov za građevinsku stolariju HRN M.K3.010 -324 
  
Izvođač je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih 
elemenata na građevini. 
Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim 
izmjerama izraditi stolarske elemente. 
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Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova 
te s predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu – investitoru. 
 
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena. 
 
Obračun se vrši po komadu. 
 
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži: 

• sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete 

• sav rad u radionici s dostavom na zgradu 

• stolarsku montažu na zgradi 

• sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe 

• ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci 

• prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoditelja 

• ličenje sa svim predradnjama  

• svu štetu nastalu nepažnjom u radu 

• sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera 
 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 

❑  LIMARSKI RADOVI 
 
Svi prethodni radovi moraju biti završeni u potpunosti do te mjere da se limarski radovi mogu obaviti pod 
normalnim uvjetima. Željezni dijelovi koji dolaze u neposredni dodir s pocinčanim limom moraju biti pocinčani. 
Čavli i vijci moraju biti od istog materijala kao i lim.  
Za uskladištenje materijala na gradilištu izvoditelj građevinskih radova osigurat će odgovarajuću prostoriju za 
skladište.  
Potrebne skele ne plaćaju se posebno, nego treba koristiti skele od prethodnih radova. Jediničnom cijenom 
obuhvaćeno je sve potrebno mjerenje prije rada, u toku rada i po završetku rada te uklanjanje nečistoća 
nastalih tokom rada. Kod odvodnih cijevi, dok se ne montiraju odvodne cijevi, postaviti koljena dužine 1,00 m 
radi privremenog odvodnjavanja. 
   
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku i tamo gdje je to projektom predviđeno. 
  
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta 
i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, a u skladu s postojećim standardima TU-XVII/76. 
Upotrjebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i normama. 
 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) 
- HRN U.N9.053 – Građ.prefabr.elementi:Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima 
- HRN U. N9.055 - Građ.prefabr.elementi:Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom 
- Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati certifikate od za to ovlaštenih 

instituta i poduzeća. 
 

Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati važećim normama i to: 
Pocinčani lim                    HRN C.B4.081 
Limovi od aluminija i od 
aluminijskih legura           HR C.C4.020 

HR C.C4.025  
HR C.C4.050-051 
HR C.C4.060-062 
HR C.C4.120 
HR C.C4.150 
HR C.C4.160 

Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 
 
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje mogu se obaviti isključivo na temelju 
pismenog odobrenja projektanta i nadzornog inženjera. 

59



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
075-06A/2021, srpanj 2021. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
Ispod svih opšava treba položiti sloj bitumenske krovne ljepenke ukoliko je to u stavci troškovnika tako 
naznačeno. 
 
Izvoditelj je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže 
ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti 
nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvoditelja limarskih radova. 
Jedinična cijena limarskih radova sadrži: 

• uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun 

• sav materijal uključivo i pomoćni 

• sav rad na zgradi i u radionici 

• poduzimanje mjera zaštite po HTZ i drugim postojećim propisima 

• transport materijala na gradilište, uskladištenje te dopremu na mjesto ugradbe 

• čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova 

• zaštitu izvedenih radova primopredaje 

• korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užad i ljestve 

• označavanje mjesta za bušenje (štemanje) 

• dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem 

• čišćenje i miniziranje željeznih dijelova 

• dobava i polaganje podložne ljepenke 
 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 

❑  POKRIVAČKI RADOVI 
 
Sve pokrivačke radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i standardima. 
  
Prilikom izvedbe pokrivačkih radova opisanih ovim troškovnikom izvođač radova mora se pridržavati svih 
uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa. 
 
Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima. 
 
Obračun radova vrši se prema postojećim normama GN-361 i GN-561. 
 
Jedinična cijena pokrivačkih radova sadrži: 
 

• sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete 

• troškove rada, horizontalnog i vertikalnog transporta 

• sve režijske troškove sadržane u faktoru  

• svu štetu nastalu nepažnjom u radu 

• sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera 
 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
 

❑  PODOPOLAGAČKI RADOVI 

Podopolagačke radove izvesti prema opisu u troškovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehničkim 
uvjetima za podopolagačke radove i važećim standardima.  
 
Prema vrsti materijala podne obloge mogu biti:  

- teraco pločice 30/30/3,5                                      DIN 18500 
- polaganje                                                             DIN 18333  

- podne obloge od tekstila                                     HRN F.S2.025-028 

- antistatički i provodljivi proizvodi                         HRN G.EO.050 

- podni pokrivači-utvrđivanje sposobnosti 

- odvođenja elektriciteta podnih pokrivača 
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- i obloga                                                                HRN G.EO.053  

- podni pokrivači-ispitivanje                                    HRN G.S2.751-758  

 
Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike:  

- dimenzije  
- dimenzionalnu stabilnost  
- postojanost prema svjetlu -zapaljivost -klizavost  
- provodljivost ( električna i 51. )  
- ujednačenost površina  

 
Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnan]e. Radovi na 
polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvaliteta podloge, 
vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih vrsta radova.  

Prije nabave podnih obloga na gradilište, potrebno je da izvođač radova predoči uzorke zbog odabiranja, te 
da provjeri sve potrebne količine.  
 
Sve radove izvesti prema :  
-HR U.F2.017 -Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga 
 

❑  KERAMIČARSKI RADOVI   
     
Prilikom izvedbe keramičarskih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 
 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) 
- Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova HRN. U. F2. 011,  
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu  

 
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta, treba 
obuhvaćati, a neće se posebno plaćati, prema Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN. 
U.F2.011, Prateće radove tj. sve one radove koji bez posebnog navođenja spadaju u keramičarske radove i 
obavezni su za izvoditelja. 
Opločenje zidova ili podova izvršiti će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog novog 
(neupotrjebljenog) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičke radove i važećim standardima 
i to:  

A) Pločice za polaganje podova  
Pocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda : HRN B.Dl.305, HRN B.Dl.306, HRN 
B.Dl.450 i HRN B.D8.052  

B) Pločice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.Dl.300, HRN B.Dl.301, 
HRN B.D8.450 i HRN B.D8.052  

Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu. 
Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina.  

Lijepljenje pločica izvodi se cem. mortom ili ljepilom. Za lijepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo 
ona lijepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i atestirana u ovlaštenom 
institutu. Proizvođač mora dati detaljna upute za ugradnju i potrebne predradnje za lijepljenje, lijepilo ne smije 
izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge sa ljepilom. 
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja 
kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.  
 
Cement mora odgovarati odredbama HRN B.Cl.010 do HRN B.Cl.015. Čvrstoća na posmik na zidove mora 
biti min. 3 kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podove ne smije biti manja od čvrstoće podloge. 

Ako tekstom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su širine 2 rnrn. 
Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta).  
Nakon dovršenja radova treba stijene i pod posve očistiti i otrti jelovom piljevinom.  
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Sve radove izvesti prema :  
-HR U.F2.011 -Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova 
 

 

❑ KAMENARSKI RADOVI  
  
Obloge od kamena (podovi, zidovi) izvesti iz prvoklasnog materijala, a u svemu prema tehničkim uvjetima i 
važećim standardima i to:  
Oblik, dimenzije i klasifikacija ploča  
od prirodnog kamena za oblaganje HRN B.B3.200  
Cement HRN B.Cl.010, 011, 015 Mort za polaganje HRN U.M2.010  
Ispitivanje kamena HRN B.B8.001, HRN B.B8.010 -015  
Prije nabave kamena na gradilište potrebno je da izvođač radova predoči projektantu uzorke zbog odabiranja.  
Oblaganje izvršiti prema :  
HRN U.F7 .010 -Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama  
 
 

❑ STAKLARSKI RADOVI   

Ostakljenje stolarije i bravarije ima se izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto, i ako je u boji da bude u 
određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju ) odgovarati važećim standardima i to: 

ravno prozorsko staklo, vučeno   HRN B.El.011 
ravno liveno, brazdasto i ornament staklo HRN B.El.050  
ravno armirano staklo    HRN B.El.080  
staklarski kitovi     HRN H.C6.050  
 
Kitanje izvršiti odgovarajućim trajnoplastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature i na 
vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina. 
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije 
izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje. 
 
Staklarske radove izvesti prema:  
 
HR U.F2.025 -Tehnički uvjeti za izvođenje staklarskih radova 
 

❑  SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI   
     
Soboslikarsko-ličilačke radove izvesti po pravilima struke, primjenjivajući važeće propise i standarde, naročito 
Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) i odgovarajuće norme:  
-HRN U.Fl.012 Tehnički uvjeti za izvođenje bojadisarskih radova 
-HRN U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova  
Materijali moraju odgovarati propisima HRN-a za kvalitetu. Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti 
najbolje kvalitete i atestirani.  
Nestandardizirane izvedbe vanjskih slojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stručne institucije, a rad 
treba izvoditi po stručnom uputama.  
Ako je u stavci troškovnika uključena izvedba radova za koje je potrebna radna snaga posebne kvalifikacije 
(struke), treba ih povjeriti radnicima tražene struke.  
 
Ako je opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali 
uz odobrenje nadzornog organa. Ako u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, izvođač treba da 
na vlastitu odgovornost izabere i pripremi materijal prema vrsti podloge, zahtijevanom izvođenju i uvjetima u 
kojima se podloga nalazi u vrijeme izvođenja i eksploatacijskim uvjetima. Materijali se mogu primjenjivati samo 
na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namijenjeni.  
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Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputama proizvođača. Posebno voditi 
računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje može biti ručno ili 
strojno, ako u opisu radova nije strojno izvođenje radova isključeno.  
 
Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja 
mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.  
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni 
na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, 
čađa, hrđa, bitumen i sl.).  
Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštiti premazivanjem 
antikorozivnim sredstvom.  
 
Svi ostali materijali moraju zadovoljiti uvjete propisana Tehničkim uvjetima za ličilačke radove HRN. U.F2.012. 
 
Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke troškovnika i ovih uvjeta, treba 
obuhvaćati, a neće se posebno plaćati, prema Tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN. 
U.F2.012 i Tehničkim uvjetima za ličilačke radove HRN. U.F2.013. za Prateće radove tj. sve one radove koji 
bez posebnog navođenja spadaju u soboslikarske i ličilačke radove i obavezni su za izvoditelja. 
 
Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja 
kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. 
 

❑ GOSPODARENJE OTPADOM   
     
Građevinski otpad 
 
Za vrijeme odvijanja radova treba osigurati skladištenje građevinskog otpada po vrstama. Ovisno o vrsti otpada 
osigurati spremnike, zaštićene deponije I sl. 
 
Neopasni građevinski otpad odvoziti na službeno odlagalište koje je opremljeno postrojem za reciklažu ili 
oporabu 
 
U slučaju recikliranja građevinskog otpada na lokaciji, spriječiti širenje prašine u okoliš I to polijevanjem, 
otprašivanjem i sl. Postrojenje smjestiti što dalje od stambenih zgrada. 
 
Tijekom gradnje zabraniti spaljivanje otpada na gradilištu. 
 
Ambalažni otpad odvojeno prikupljati te predati ovlaštenom sakupljaču, kao I miješani otpad. 
 
Sanitarne otpadne vode na gradilištu nastale održavanjem higijene, pripreme hrane ili održavanje čistoće, 
kontrolirano ispuštati u odgovarajuće spremnike koji će se kontrolirano prazniti na propisani način.  
 
Višak zemlje koji nastane iskopom temelja , koristiti za niveliranje parcele, a višak odvesti na deponiju. 
 
Zemljište – javnu površinu nakon dovršenja radova dovesti u prvobitno stanje. 
 
 
Otpad koji nastaje korištenjem građevine 
 
Zbrinjavanje krutog kućnog otpada koji će nastati tijekom korištenja građevine predviđeno je zbrinjavanjem u 
kantu za otpad, koja će se postaviti u dvorištu na betonsku vodonepropusnu podlogu. 
S obzirom na veličinu građevine i minimalni predviđeni tjedni tempo pražnjenja, planirano je postavljanje jedne 
standardne kante i organizirano odvoziti putem komunalnog poduzeća. 
 

U Osijeku, srpanj 2021. 
PROJEKTANT: 

Andrea Čagalj Tomac, dipl. ing. arh. 
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
 

Iskaz procijenjenih troškova daje se na temelju podataka o cijenama pojedinih radova HKA te prema ukupnoj 

površini zgrade. 

Sukladno navedenom vrijednost radova obuhvaćenih ovim projektom procjenjuje se na: 

UKUPNO: 3.184.700,00 kn 

PDV (25%):    796.175,00 kn 

SVEUKUPNO: 3.980.875,00 kn 

 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu građevinske dozvole. 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Osijeku, srpanj 2021. 
PROJEKTANT: 

Andrea Čagalj Tomac, dipl. ing. arh. 
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ZOP 075/2021 
 
 

UKUPNO:  6.984.000,00 kn 

PDV (25%): 1.746.000,00 kn 

SVEUKUPNO: 8.730.000,00kn 

 
Ne mijenja se u odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu građevinske dozvole. 
 
 
 
 
U Osijeku, srpanj 2021. 
 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 
Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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OBRAČUN BRUTO POVRŠINA
JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
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PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

OPĆENITO 

 

Kao podloga za izradu glavnog projekta čija je svrha ishođenje IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKE 
DOZVOLE za izgradnju javne zgrade - SPORTSKE DVORANE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA izrađen je 
elaborat zaštite od požara kojim su definirane mjere zaštite od požara. 
 
Za građevinu je izdana  

Građevinska dozvola 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije: 

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246 
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK 
Osijek, 18.11.2016. 
 
Rješenje o ispravku greške: 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije: 

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246 
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14  
Osijek, 30.07.2018. 
 
Izmjena i dopuna građevinske dozvole 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije: 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145 
URBROJ: 2158/1-01-16/10-19-0004 
Osijek, 28.03.2019. 
 
Te Rješenje o produžetku važenja građevinske dozvole 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije: 
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000344 
URBROJ: 2158/1-16-01/01-21-0003 
Osijek, 08.06.2021. 
 

              
Prema građevinskoj dozvoli predviđa se zgrada sa jednom nadzemnom etažom (prizemlje). Ukupna 
tlorisna površina je 1252,09 m2 
Namjena zgrade je sportsko – rekreacijska, predviđena je izgradnja sportskog igrališta s tribinama, te pratećih 
sadržaja (garderobe, sanitarije,...) 

 

Opis lokacije građevine 

 

Predmetna zgrada će se izgraditi na novoformiranoj k.č.br.538/1 k.o.Antunovac, površine 5.215,00 m2. 

Namjeravani zahvat u prostoru planiran je u skladu s odredbama prostornog plana uređenja Općine Antunovac 

kao i s ostalim važećim zakonima i propisima. 

 

Opis građevine i okolnih građevina 

 
Zgrada je projektirana kao zgrada s jednom etažom (prizemlje). Ukupna tlorisna površina zgrade je  

1.252,09 m2.   

 

Drugim Izmjenama i dopunama ne mijenjaju se dimenzije i položaj zgrade, zadržava se samostojeća tipologija, 
zgrada je smještena na građevnoj čestici na način da je udaljena od: 
 

❑ Sjeverozapadne međe - regulacijske linije minimalno 6,00 m, 
❑ Sjeveroistočne međe minimalno 11,92 m, 
❑ Jugozapadne međe - regulacijske linije minimalno 5,50 m, 
❑ Jugoistočne međe minimalno 71,62 m 
❑ Istočne regulacijske linije minimalno 12,96 m, 
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❑ Zapadne međe minimalno 6,00 m. 
 

Pored parcele nema izgrađenih građevina. Južno od građevine na udaljenosti cca 80m preko javne prometnice 

nalaze se stambene građevine. 

 

   Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti 

 
Određivanje broja osoba (zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu namjenu i površinu. 

NAMJENA PROSTORA (m2/osobi) POVRŠINA (m2) 
ZAPOSJEDNUTOST 

(br. osoba) 

    

SPORTSKE DVORANE S 
OPREMOM 

4,6 1209,13 262,85 

UKUPNA MAKSIMALNA ZAPOSJEDNUTOST GRAĐEVINE = 263 

 
Zaposjednutost u sportskoj dvorani s pratećim sadržajima bit će  max. 263 osobe, od toga je predviđeno 188 
fiksnih sjedišta na mjestu tribina.  
U građevini se može očekivati maksimalna kumulativna zaposjednutost u iznosu od 263 osobe, stvarna 

zaposjednutost  obzirom na faktor istovremenosti i namjenu prostora može se očekivati u osjetno manjem 

iznosu. 

Prethodno iskazani planirani broj osoba je maksimalni koji se može očekivati u pojedinom prostoru ili zoni, a 

nužan je zbog dimenzioniranja putova i elemenata evakuacije. 

Putovi i elementi evakuacije zadovoljavaju obzirom na zaposjednutost građevine. 

 

Razvrstavanje građevine 

 

Građevina se sukladno odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 

moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15), prema čl. 4 može  razvrstati u ZGRADU 

PODSKUPINE 3 (ZPS 3),  jer je visina poda zadnje etaže predviđene za boravak osoba (prizemlje) niža od 

7m u odnosu na kotu terena s koje je moguća intervencija vatrogasaca,odnosno evakuacija ugroženih 

 osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba. 

 

U skladu sa člankom 4. Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine zahtjevanosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12 i 61/12) građevina se može svrstati u građevinu SKUPINE 2 jer je navedena u Prilogu 2 Pravilnika 

i sadrži prostore za javno okupljanje za 50 i više osoba, te je za nju obvezna izrada Elaborata zaštite od 

požara. 

 

Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja temeljnog 

zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) 

 

Prema pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara, građevina se svrstava u zgradu skupine ZPS 3. 

 

(3) Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) su zgrade koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše 

etaže za boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija 

vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba. 

 

Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane 

elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva zaštite od 

požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje 

temeljnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani 

način) 

 

Projektirana zgrada je novogradnja. 
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Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja 

širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u 

glavnom projektu građevine 

 

Pored parcele nema izgrađenih građevina. Južno od građevine na udaljenosti cca 80m preko javne 

prometnice nalaze se stambene građevine. Sjeverno od građevine na cca. 100m nalazi se mjesna crkva. 

Sve susjedne građevine se nalaze na dovoljnoj udaljenosti od zgrade koja je predmet ovog elaborata. 

 

 

 

 

Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje 

vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

Građevina javna zgrada-sportska dvorana s pratećim sadržajima po svojim značajkama sukladno Pravilniku o 

razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine 

broj 62/94. i 32/97.) spada u IV kategoriju ugroženosti od požara. 

Sukladno kategorizaciji, vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te 

prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u IV kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati 

zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje 

stanja zaštite od požara koji smije obavljati i druge poslove. 

 

Na udaljenosti cca 9,7 km od građevine stacionirana je javna profesionalna vatrogasna postrojba grada 

Osijeka sa stalnim vatrogasnim dežurstvom. 

Oko predmetne građevine predviđene su nove prometnice koje u pogledu dimenzija, udaljenosti od građevine 

i nosivosti udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe. Do predmetne parcele vode javne 

gradske prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teškog prometa. Za građevinu su vatrogasni 

pristupi osigurani sa tri strane. Nosivost vatrogasnih pristupa veća je od 100 kN. Sve površine predviđene za 

vatrogasne pristupe predviđene su da budu stalno slobodne i prohodne. Vatrogasni prilazi su propisne širine 

od 3 m. Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu nije veći od 12 % nagiba. 

Za predmetnu građevinu predviđeni su vatrogasni pristupi slijedećih dimenzija: Širina pristupne prometnice 

min 3,00m i radijus zakretanja 6,00m. 

 

Za predmetnu građevinu predviđene su dimenzije površina za operativni rad vatrogasnih vozila 11,0 x 5,5m.  

Površine za operativni rad vatrogasnih vozila postavljene su paralelno sa dvije strane vanjskih zidova. Između 

podnožja objekta i površine za rad vatrogasnog vozila neće biti zapreka, čime je osigurano nesmetano 

postavljanje vatrogasnih vozila prilikom akcije gašenja. 

 
Svi vatrogasni prilazi i površine za operativni rad su prikladni sa svojim dimenzijama – veličinom, nagibom i 

udaljenošću od građevine - (vidi grafički prilog 01). 

 

Površine za operativni rad ili manevriranje vatrogasnih vozila su čvrste površine koje su direktno ili preko 

vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama i one služe za postavljanje vatrogasnih vozila 

prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja. 

 

ZNAČAJKE PREDVIDIVOG NAČINA UPORABE GRAĐEVINE, POŽARA KOJI MOŽE NASTATI U 

GRAĐEVINI TE NAČINA NAPUŠTANJA ODNOSNO SPAŠAVANJA OSOBA IZ GRAĐEVINE 

(OSOBITO OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI) 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE U ODREĐENOM 

VREMENU U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 
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Otpornost na požar nosivih i/ili nenosivih konstrukcija (zid, strop, stup, greda i drugo) je sposobnost 

konstrukcije ili njenog dijela da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili toplinsku 

izolaciju (I) i/ili cjelovitost (E), i/ili mehaničko djelovanje (M), u uvjetima djelovanja predviđenog požara 

(standardnog ili projektiranog). 

Vrijeme u kojem konstrukcija i elementi moraju očuvati nosivost i druga svojstva tijekom određenog vremena, 

čime se iskazuje otpornost na požar konstrukcije i elemenata, je najkraće vrijeme u kojem su zadovoljeni 

postavljeni zahtjevi. 

Zahtijevana vatrootpornost nosive konstrukcije građevine: 

stupanj otpornosti na požar određen je za zgradu podskupine 3 (ZPS 3). 

Sukladno Tablici 1, 2 i 3, Priloga 1 Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 

moraju zadovoljiti u slučaju požara, za predmetnu skupinu ZPS 3, konstrukcija će zadovoljavati sljedeće 

uvjete: 

Tablica 1. Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa građevine 
(ZPS)  

ZPS1  ZPS2  ZPS3  ZPS4  ZPS5  Visoke zgrade  

1  Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka)  

1.1  zadnji kat ili 
potkrovlje  

BEZ 
ZAHTJEVA  

R 30  R 30  R 30  R 60  PREMA 
POSEBNOM  
PROPISU  

1.2  suteren, 
prizemlje i 
katovi  

R 30  R 30  R 60  R 60  R 90  

1.3  podrumske 
(podzemne 
etaže)  

R 60  R 60  R 90  R 90  R 90  

2  Pregradni zidovi između stanova, poslovnih jedinica, prostora različite namjene, te 
evakuacijskih hodnika  

2.1  zadnji kat ili 
potkrovlje  

NIJE 
PRIMJENJIVO  

EI 30  EI 30  EI 60  EI 60  PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU  

2.2  suteren, 
prizemlje i 
katovi  

NIJE 
PRIMJENJIVO  

EI 30  EI 60  EI 60  EI 90  

2.3  podrumske 
(podzemne 
etaže)  

NIJE 
PRIMJENJIVO  

EI 60  EI 90  EI 90  EI 90  

3  Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi 
zidovi, EI pregradni zidovi)  

3.1  zidovi na 
granici 
parcele  

REI 60 EI 60  REI 90  
EI 90  

REI 90 EI 
90  

REI 90 EI 
90  

REI 90 EI 90  PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU  

3.2  ostali zidovi i 
stropovi na 
granici 
požarnog 
odjeljka  

NIJE 
PRIMJENJIVO  

REI 90  
EI 90  

REI 90  
EI 90  

REI 90  
EI 90  

REI 90 EI 90  

4  Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne 
većim od 60 stupnjeva prema horizontali  

4.1  Stropovi iznad 
zadnjeg kata  

BEZ 
ZAHTJEVA  

R 30  R 30  R 30  R 60  PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU  

4.2  Međustropovi 
iznad ostalih 
katova  

BEZ 
ZAHTJEVA  

REI 30  REI 60  REI 60  REI 90  

4.3  Stropovi 
između 
podrumskih 
(podzemnih 
etaža)  

R 60  REI 60  REI 90  REI 90  REI 90  

5  Balkonska 
ploča  

BEZ 
ZAHTJEVA  

BEZ 
ZAHTJEVA  

BEZ 
ZAHTJEVA  

R 30 ili 
najmanje 
A2  

R 30 i 
najmanje 
A2  

PREMA 
POSEBNO  
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Konstrukcije i elementi moraju zadovoljiti zahtjeve za otpornost na požar sadržane u sklopu prethodnih 

tablica. 

Vatrootpornost konstrukcije dokazuje se ovisno o vrsti primijenjene konstrukcije (beton,čelik, drvo, aluminij) 

sukladno adekvatnom Tehničkom propisu određenom prema vrsti konstrukcije odnosno adekvatnom 

primjenom Eurokoda : Projektiranje konstrukcija – dio 1-2:Opća pravila – Proračun konstrukcija na požarno 

djelovanje. Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva 

zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti konstrukcije (čelične,betonske, drvene ili aluminijske) 

u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom, postiže se konstrukcijom koja 

ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane predmetnim tehničkim propisom za konstrukcije 

(čelične, betonske, drvene ili aluminijske). 

Svi nosivi konstruktivni elementi na granicama požarnih sektora te unutar požarnih sektora moraju imati 

minimalne klase vatrootpornosti definirane ovim Elaboratom zaštite od požara vidljivo u nacrtima. 

Dimenzije nosivih armirano – betonskih, čeličnih i ostalih konstruktivnih elemenata definirani su od strane 

ovlaštenog statičara u Glavnom projektu konstrukcije, a ovisno o njihovom opterećenju, ne smiju biti manje 

od minimalnih vrijednosti za datu klasu vatrootpornosti, a kako je to definirano normom HRN DIN 4102 

odnosno skupinom normi HRN EN 1365 dio 1 do 4 za ispitivanje otpornosti na požar. 

 

• TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE GLEDE REAKCIJE NA POŽAR 
 

Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara  

(NN 29/13, 87/15) određeni su zahtjevi klase reakcije na požar za dijelove predmetne zgrade, stoga se 

predviđa korištenje građevnih proizvoda reakcije na požar prema Tablicama u nastavku, sukladno hrvatskoj 

normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5. 

 
Tablica 4. Pročelja 

 

 

 

 

 

Građevni dijelovi  Zgrada podskupine (ZPS)  

                               ZPS1                                                                                                                                                                             ZPS2            ZPS3            ZPS4       ZPS5  Visoke 
zgrade  

Ovješeni ventilirani elementi pročelja  

Klasificirani 
sustav  

E D-d1 D-d1 C -d1 B -d1 A2-d1 

ili  

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama  

Vanjski sloj  E D D A2-d1 B-
d1 

B-d1 A2-d1 

Podkonstrukcija  

– štapasta  E D D D ili D C A2 

– točkasta  E D A2 A2 A2 A2 A2 

Izolacija  E D D B A2 A2 A2 

Toplinski kontaktni sustav pročelja  

Klasificirani 
sustav  

E D D-d1 C-d1 B -d1 A2-d1 

ili  

Sastav slojeva sa sljedećim klasificiranim komponentama  

–pokrovni 
sloj  

E D D C B-d1 A2-d1 

izolacijski 
sloj  

E D C B A2 A2 
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Tablica 5. Unutarnje zidne obloge i završni slojevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Građevni 
dijelovi  

Zgrada podskupine (ZPS)  

                       ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke 
zgrade 

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove  

Klasificirani 
sustav  

D D D D D B 

ili  

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama  

– obloga  D ili B D ili B D ili B C ili B C ili B A2 

– izolacija  C E C E C D B D B C A2 

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima  

Klasificirani 
sustav  

NIJE 
PRIMIJENJIVO 

D C B A2 A2 

ili  

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama  

– obloga  NIJE 
PRIMIJENJIVO 

D C A2 B A2 B A2 A2 

podkonstru
kcija  

NIJE 
PRIMIJENJIVO 

D A2 ili A2 A2 ili A2 A2 ili A2 A2 

-izolacija  NIJE 
PRIMIJENJIVO 

C B D A2 C A2 B A2 

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova  

– hodnici  NIJE 
PRIMIJENJIVO  

D C-s1, d0  C-s1, d0  B-s1, d0  A2-d0  

– stubište  NIJE 
PRIMIJENJIVO  

D C-s1, d0  A2-s1, d0  A2-s1, d0  A2-s1, d0  
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Tablica 6. Građevni proizvodi za podove i stropove 

Građevni 
dijelovi  

Zgrada podskupine (ZPS)  

                         ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke 
zgrade 

Podne obloge na evakuacijskim putovima  

– hodnici  Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl 

– stubište  Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl 

Podne 
obloge u 
neizgrađeni
m  
dijelovima 
potkrovlja  

Dfl Dfl Dfl A2fl A2fl A2fl 

Podne konstrukcije  

Klasificirani 
sustav  

D D D D B B 

ili 
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Nosivi dio  D 
E 

C 
C 

ILI C 
D 

C 
C 

ILI C 
D 

C 
B 

ILI B 
C 

B 
B 

I
L
I 

B 
C 

B 
A2 

ILI A
2 
C 

Izolacijski sloj 

Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge 

Klasificirani 
sustav  

D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 B-d0 

 

ili  
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama  

Podkonstru
kcija  

D ILI D D I
L
I 

D A2 ILI A
2 

A2 ILI A
2 

A2 ILI A
2 

A2 

 
 

                

Izolacijski 
sloj  

C-d0 
D-d0 

D 
B-d0 

C-d0 
D-d0 

D 
B-
d0 

C-d0 
D-d0 

D 
B-d0 

B-d0 
C-d0 

D-
d0 
B-
d0 

B-d0 
C-d0 

D-d0 
B-d0 

B-d0 
B-d0 

Obloga ili spušteni strop  

Stropne obloge na evakuacijskim putovima  

– hodnici  NIJE 
PRIMIJENJIVO 

D C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 A-s1, d0 

– stubište  NIJE 
PRIMIJENJIVO 

D C-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 

 

Tablica 7. Krovovi 

Konstrukcija                                                                    Zgrada podskupine (ZPS)  

                                        ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 Visoke 
zgrade 

Ravni krovovi  

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala  

Izolacija 
(hidroizolacija 
i slično)  

E E E E D D 

Toplinska 
izolacija*  

E D D C B A2 

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki  

Izolacija  BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) Nije 
dozvoljen
o 

Toplinska 
izolacija*  

E E E C                B 

Kosi krovovi (20°≤ nagib ≤60°)  
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– Pokrov  BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) A2 A2 

– Krovna 
ljepenka i folije  

E E E E E A2 

*vrijedi za toplinsku izolaciju položenu na armirano-betonsku ploču, odnosno negorivu podlogu 

Na građevinskim elementima kojima se sprječava prijenos požara u horizontalnom smjeru iz članka 11. 

stavka 1. i 2.Pravilnika, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici požarnog odjeljka grade se zidovi iste 

otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka ,  u širini od ukupne udaljenosti 1m. 

Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke i označavanje) u glavnom 

projektu građevine 

 

BROJ EVAKUACIJSKIH PUTOVA, OVISNO O BROJU KORISNIKA PROSTORA: 

• najmanje 2 evakuacijska puta, ako je broj korisnika manji od 500 

 

MAX DUŽINA EVAKUACIJSKOG PUTA 

Najveća ukupna duljina evakuacijskog puta nije veća od 40,00 metara. 

 

MAX DUŽINA ZAJEDNIČKOG DIJELA EVAKUACIJSKOG HODNIKA 

Najveća duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta do izlaza iz građevine je 20,00 metara. 

 

MAX DUŽINA SLIJEPOG HODNIKA 

U građevini nema slijepih hodnika. 

 

 

ŠIRINA HODNIKA  

Širina evakuacijskog puta projektirana je u skladu s odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15), prema Prilogu 5 

Tablica 1 

PROSTORI 

rampe i slično-
evakuacijski hodnik 

(širina po osobi) 
mm 

Osoba  Min. širina hodnika 

    

SVI OSTALI-javna zgrada 
sportska dvorana 

5 263 1315mm 

 

Širina evakuacijskih hodnika u građevini je 1,50m što zadovoljava zahtjev prema gore navedenoj tablici. 

 

Evakuacija građevine projektirana je u skladu s odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15). 

U građevini su predviđena tri evakuacijska puta, odnosno puta za spašavanje koje vode u različitim smjerovima 

do vanjskog prostora. 

U građevini se predviđa boravak invalidnih osoba slabe pokretljivosti. Evakuacija osoba s invaliditetom i 

slabopokretnih osoba sa prostora fiksnih tribina je u nivou okolnog terena i moguća je  bez prepreka direktno 

na vanjski okolni teren. Sa sportskog terena i pomoćnih prostorija evakuacija je osigurana putem evakuacijskih 

hodnika koji su u nivou okolnog terena.  

Svijetla širina vrata na evakuacijskim hodnicima je 0,90m. 

 

Vrata na evakuacijskom putu moraju biti opremljena protupanik kvakama, pritisnim pločama, pritisnim šipkama 

i slično, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i/ili smjernici koju je donijela Europska 

konfederacija udruga za zaštitu od požara CFPA–E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i 

naprave izlaza za nuždu). 

Sva vrata u građevini namijenjena za evakuaciju su zaokretna i otvaraju se u smjeru izlaza. 
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Otpornost na požar konstrukcija i elemenata koji omeđuju evakuacijski put određeni su sukladno tablicama 
ovog elaborata 1., 5. i  6. 
Materijali za oblaganje podova na sigurnosnim evakuacijskom izlaznim putovima biti će od materijala klase 

gorivosti A1.  

 
 

Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored požarnih 

odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom projektu građevine+ 

 

POŽARNO OPTEREĆNEJE 

 

Proračun požarnog opterećenja zgrade rađen je prema Tehničkim smjernicama za preventivnu zaštitu od 
požara TRVB 100, TRVB 126 s obrazloženjem, te HRN U.J1.030. Požarno opterećenje. 
 
Požarno opterećenje nastaje od požarno-tehničkih karakteristika materijala od kojih je izgrađena  zgrada 
(qi=imobilno opterećenje) i od požarno-tehničkih karakteristika materijala-robe, koji se  u njoj nalaze,što je 
ovisno o namjeni pojedinih prostorija (qm=mobilno opterećenje): 

 
Q = qi + qm (MJ/m2) 

 
Imobilno požarno opterećenje određeno je iz austrijskih smjernica za preventivnu zaštitu od požara 
TRVBA10087 (Brandschutztechnische – Rechnericher Nachweis) 
 

qi (MJ/m2) PO KONSTRUKCIJI, OBLIKU I STAROSTI GRAĐEVINE 

 VRSTA GRAĐEVINE qi (MJ/m2) 

 MODERNE MASIVNE GRAĐEVINE  100,00 

 
Mobilno požarno opterećenje određeno je iz austrijskih smjernica za preventivnu zaštitu od požara 
TRVBA12687 (Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen und Lagergüter) 
 

qm (MJ/m2) PO NAMJENI PROSTORA, VRSTI DJELATNOSTI I ROBE 

NAMJENA PROSTORA 
MOBILNO 

qm (MJ/m2) 

DVORANA 200,00 

GARDEROBE 80,00 

 
Suma imobilnog i mobilnog požarnog opterećenja iznosi max 380 MJ/m2, pa se prema normi HRN.U.J1.030 
taj dio građevine svrstava u NISKO požarno opterećenje. 
 

Požarni odjeljak je dio građevine koji je odijeljen od ostalih dijelova građevine pregradnom konstrukcijom i 

elementima određene otpornosti na požar. Požarni i/ili dimni odjeljak mora imati određenu otpornost na 

požar i/ili propusnost dima čime se postiže uvjet da se požar i dim ne proširi unutar građevine, odnosno 

susjedne građevine, unutar određenog vremena. 

U svrhu sprječavanja širenja požara u predmetnoj građevini između prostorija sa različitim namjenama, 

predviđena je podjela građevine na tri požarna odjeljka, a kako je to prikazano u priloženoj tablici. 

 

Požarni odjeljci međusobno se odvajaju konstrukcijom sa vatrootpornosti kako je prikazano u tablici 1. Prikaz 

požarnih odjeljaka dan je u grafičkim prilozima. 

 

Kako bi se u slučaju požara smanjila šteta nastala od širenja dima van požarnog odjeljka u kojem je došlo do 

požara na ostale dijelove građevine, potrebno je da svi prodori instalacija, kao i otvori na granicama požarnih 

odjeljaka budu ujedno protupožarno i protudimno brtvljeni. 
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POŽARNI SEKTORI - ZAŠTITA I SREDSTVA 

 

OZNAKA NAMJENA 
POVRŠINA 

m2 

OPTERE- 

ĆENJE 

 

PREDVIĐENA ZAŠTITA I SREDSTVA 

AUTOM. 

DOJAVA 

AUTOM. 

SPRINKLER 

INSTALACIJA 

UNUTARNJI 

HIDRANTI 

PP 

APARATI 

        

PRIZEMLJE        

PS1 

DVORANA SA 

PRATEĆIM 

SADRŽAJIMA 

1091,88 NISKO +  + + 

PS2 
TEH.SOBA ZA 

VATRODOJAVU 
5,58 NISKO +  + + 

PS3 
TEH.SOBA-

HIDROSTANICA 
2,86 NISKO +  + + 

 

 

Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih odjeljaka (svojstava otpornosti na požar i/ili reakcije 

na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na granicama požarnih i 

dimnih odjeljaka – zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu građevine 

 

Zidovi na granici požarnih odjeljaka biti će vatrootpornosti REI-90. 

 

Prodori instalacija (elektro instalacije, cjevovodi i ventilacijski kanali) kroz zidove i stropove na granici između 
požarnih odjeljaka) biti će brtvljeni s ne gorivima materijalima i elementima iste otpornosti na požar kao i 
konstrukcije kroz koje prolaze (od minimalno 90 minuta) sukladno normama 4102 dio 9, odnosno 4102 dio 11 
ili sukladno normi HRN EN 13501-2. 
 
Ventilacijske sustave potrebno je projektirati s zaklopkama ili drugim zapornim atestiranim zapornim sustavima 
otpornim na požar kao i konstrukcije kroz koje prolaze od minimalno 90 minuta sukladno normi HRN DIN 4102 
dio 6 ili HRN EN 13501-3 opremljenima uređajem za automatsko zatvaranje s dodatnom mogućnošću 
zatvaranja i putem vatrodojavne centrale. 
 
Vatrootporna vrata u evakuacijskim hodnicima biti će u klasi od EI2 30-S. Vrata na granici požarnog odjeljka  
biti će EI2 60-S (vrata kotlovnice i tehničke sobe). Vatrootporna vrata su prikazana u sklopu grafičkog dijela 
dokumentacije. 
 
PROTUPOŽARNO ZATVARANJE MANJIH OTVORA NA GRANICAMA POŽARNIH ODJELJAKA 
 
Na spojevima nosivih konstrukcijskih elemenata, a koji se nalaze na granicama požarnih odjeljaka (fuge u 

armirano betonskoj konstrukciji i sl.) potrebno je izvesti odgovarajuće protupožarno brtvljenje takvih otvora sa 

materijalima kao tipa „Fugenelement“ i sl. 

 
MJERE SPREČAVANJA PRENOŠENJA POŽARA PO VANJSKOJ FASADI GRAĐEVINE 
 
Načini izvedbe požarnih zidova i drugih građevinskih konstrukcija na granici požarnog sektora kako bi se 

spriječio preskok požara u susjedni požarni odjeljak moguć je na sljedeći način: 

- za zaštitu od horizontalnog prenošenja požara putem fasadnih otvora (prozora i drugih otvora na fasadi), 

lijevo i desno od sredine zida koji predstavlja granicu požarnog odjeljka izvode se u ravnini fasade zidovi iste 

otpornosti na požara kao i zid na granici požarnog odjeljka ukupno u širini od najmanje 1 metar za zgradu 

ZPS3. 

 

Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način ugradnje, 

raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 
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APARATI ZA GAŠENJE POŽARA 

 

Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuju se u skladu s razredom požara koji može nastati, 
površinom požarnog sektora i proračunom specifičnog požarnog opterećenja požarnog sektora. 
 
Na temelju činjenice da u predmetnoj građevini može nastati požar klase A, B, C i F, broj potrebnih jediničnih 
vatrogasnih aparata s obzirom na specifično požarno opterećenje i površinu požarnog sektora određen je 
prema tablici danoj u Prilogu 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11 i 74/2013). U predmetnoj 
građevini postaviti će se slijedeći broj vatrogasnih aparata. 
 
• Ručni vatrogasni aparat za početno gašenje požara S6 

14 kom 
 

IZBOR PP APARATA 

 

 NAMJENA 
POVRŠINA 

m2 

POŽARNA 
OPASNOST 

 

JEDINICA GA. PP APARATI (KOM) 

JG S6 S9 CO2 

        

 
FIKSNE TRIBINE 

GLEDALIŠTE 
DVORANE 

150,00 VELIKA 36 6   

 

ULAZNI 
PROSTORI I 

PREDPROSTORI 
SPORTSKIH 
DVORANA 

406,14 MANJA 21 4   

 
TEH. SOBA - 

HIDROSTANICA 
2,86   1   

 

TEH.SOBA ZA 
SMJEŠTAJ 

POGONSKIH 
UREĐAJA 

17,22   2  1 

 
TEHNIČKA 

SOBA-
VATRODOJAVA 

5,58   1   

 
PROSTOR 
DVORANE 

558,80    2  

UKUPNO     14 2 1 

 

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

 

Svi prostori predmetne građevine biti će pokriveni unutarnjom hidrantskom mrežom, a kako je to detaljnije 
prikazano na priloženim nacrtima. Točna pozicija hidranata vidljiva je u sklopu projekta vodovoda i kanalizacije, 
te u sklopu grafičkog dijela ovog Elaborata. 
 
Tlak vode na najnepovoljnijem mjestu u građevini mora biti veći od 2,5 bar-a. Zidni hidranti moraju biti izvedeni 

tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su zidni 

hidranti i pripadajuća oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti izvedeni prema 

normi HRN EN 671-2 moraju biti smješteni u hidrantske ormariće zajedno s pripadajućom 

opremom. 

 

Tablica: Potrebne količine vode za gašenje požara unutarnjom hidrantskom mrežom iz Pravilnika o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara NN 08/2006 

 

Specifično požarno opterećenje u MJ/m2, do 300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000 

Najmanja protoćna količina vode  

kroz mlaznicu/mlaznice l/min 
25 30 40 50 60 100 150 300 450 

  

Proračun broja unutrašnjih hidranata 

Ukupno požarno opterećenje  380 MJ/m2 
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Minimalni protok mlaznice 30 L/min = 0,50 L/sec pri 2,5 bar 

 

Odabrani broj hidranata 4 

 

Kao siguran izvor vode za napajanje hidrantske mreže koristiti će se javna vodovodna mreža. Hidrantska 

mreža biti će priključena na hidrostanicu za podizanje tlaka zbog mogućeg nedostatka tlaka u vodovodnoj 

mreži. Unutarnja hidrantska mreža biti će izvedena sustavom cjevovoda sa ugrađenim zidnim hidrantima 

sukladno normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti su obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi 

oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormariću nalazi oprema hidrantske mreže za gašenje požara. Smatrat 

će se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormarić označi simbolom prema normi HRN ISO 6309.  

Najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 0,25 Mpa. Hidrantska mreža je 

izvedena na takav način da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom 

vode s tim da se na dužinu cijevi s mlaznicom može dodati dužina mlaza od najviše 5 m. 

 

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara projektirana je na način da je pokriven prostor koji se štiti 

jednim mlazom vode. Spoj vodovodne mreže je preko vodomjernog okna s vodomjerom za hidrantsku vodu 

sa potrebnom količinama prema proračunu vodovodne instalacije. 

 

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 

 

Za gašenje požara projektirana je vanjska hidrantska mreža, a završava hidrantom. Hidrant je postavljen na 

udaljenosti  većoj od 5m od građevine.  

Za zaštitu građevine vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara potrebno je osigurati potrebnu količinu 

vode, ovisno o specifičnom požarnom opterećenju i tlocrtnoj površini objekta koji se štiti, čije su vrijednosti 

prikazane u tablici, a u trajanju od najmanje 2 [h]. 

Za propisani minimalni protok i trajanje, najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta 

ne smije biti manji od 2.5 [bara]. 

Tablica: Potrebna količina vode za gašenje požara vanjskom hidrantskom mrežom 

 

Specifično 

požarno 

opterećenje 

u MJ/m2, do 

Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m2 

do 

100 

101 do 

300 

301 do 

500 

501 do 

1000 

1001 do 

3000 

3001 do 

5000 

5001 do 

10000 

više od 

10000 

200 600 600 600 600 600 600 600 900 

500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500 

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800 

2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 * 

>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * * 

 

Proračun broja vanjskih hidranata 

Površina zgrade  1.252,09 m2 

Ukupno požarno opterećenje  380 MJ/m2 

Minimalni protok mlaznice 900 L/min = 15,0 L/sec pri 2,5 bar 

 

Odabrani broj hidranata 2 
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Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke 

i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

U svrhu permanentnog nadzora otkrivanja požara i u svezi s time: 

• pravovremenog javljanja o mjestu nastanka požara, 

• zvučnog i svjetlosnog alarma o nastalom požaru, 

• evakuacije nazočnih osoba, 

• intervencije gašenja požara od strane zaposlenih djelatnika, 

• intervencije JVP, 

u svim dijelovima predmetne građevine osim u sanitarnim čvorovima, a kako je naznačeno na grafičkim 

podlogama, izvest će se automatska i ručna vatrodojavna instalacija.  

 

U zgradi je predviđena izvedba instalacije sustava automatske dojave požara. Područje nadzora su sve 

prostorije (osim sanitarnih čvorova). Vatrodojavna centrala (VDC ) neće biti pod stalnim nadzorom (0-24h) 

čuvarskog osoblja, te je njen smještaj je predviđen u zasebnoj prostoriji koja je predviđena kao zasebni požarni 

sektor.  

 

Sastavnice sustava automatske dojave požara su:  

  -adresabilna vatrodojavna centrala - VDC 

  -izdvojeni vatrodojavni signalni panel        

  -adresabilni automatski - optički javljača požara    

  -adresabilni automatski - termički javljača požara   

  -adresabilni ručni javljač požara      

  -zvučni uređaj za uzbunjivanje      

  -zvučno svjetlosni uređaj za uzbunjivanje    

  -rezervni izvor napajanja el. energijom 12V/24Ah 

  -pripadna kabelska instalacija i ožičenje 

 

Broj javljača požara je određen prema veličini ukupne površine štićenog područja i visine prostora, površine 

koju štiti jedan javljač ZA NORMALNI RIZIK, prema slijedećoj tablici: 

Tablica: površina pokrivanja automatskih javljača požara u ovisnosti od visine prostorije 

VISINA STROPA 

(m) 

POVRŠINA POKRIVANJA 

MALI RIZIK 

(m2) 

POVRŠINA POKRIVANJA 

NORMALNI RIZIK 

(m2) 

POVRŠINA 

POKRIVANJA 

VISOKI RIZIK 

(m2) 

- 2,5 60 - 80 40 - 60 10 - 40 

2,5 – 3,5 70 - 95 45 - 70 10 - 45 

3,5 – 5 85 - 105 65 - 90 30 - 65 

5 – 7,5 110 - 120 90 - 110 70 - 98 

7,5 – 10 120 - 130 110 - 130 - 

 

Raspored javljača je tako napravljen da je njihov broj korigiran s utjecajem fizičkih prepreka, te oblika prostorija, 

a da vrijednosti ne prelaze maksimalne veličine. 

 

Princip rada, sustava automatske dojave požara, je slijedeći: 

Vatra gorenjem, kao posljedicu razvija: dim, toplinu i plamen koji zrači u ultraljubičastom spektru, pa se te 

fizikalne osobine koriste kao temelj detekcije nastanka požara. 

 

Automatski javljači požara, koji su konstruirani da reagiraju na prisutnost jedne ili više navedenih fizikalnih 

osobina, a u slučaju detekcije šalju električki signal vatrodojavnoj centrali (VDC), koja nakon obrade tog signala 

aktivira uređaje za svjetlosnu i zvučnu signalizaciju, te putem izlaznih (relejnih) modula automatski djeluje na 
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postojeće tehničke sustave i opremu, sa svrhom sprečavanja i usporavanja daljnjeg širenja požara i dima po 

zgradi (gasi ventilaciju, zatvara protupožarne zaklopke i vrata, otvara kupole za odimljavanje). 

 

Većinom se koriste optički javljači požara koji reagiraju već u početnoj fazi nastanka požara, na prisustvo dima. 

 

U prostorima gdje se očekuje prisustvo dima i u „normalnim situacijama“ (prostorija čajne kuhinje) predviđena 

je ugradnja termičkih javljača. Termički javljači reagiraju nešto kasnije od optičkih (tek kad se razvije toplina) 

ali ih se koristi zbog eliminacije i smanjenja nastanka lažnih alarma. 

 

Požarni alarm se može dojaviti i aktiviranjem ručnih javljača požara, a koje može aktivirati bilo koja osoba, koja 

zamijeti nastanak požara.  

 

Oni rade na principu – razbi staklo i pritisni. Obojeni su u crvenu boju, radi lakšeg uočavanja, te se postavljaju 

na vidljiva mjesta (h = cca. 120 - 140cm) duž evakuacijskih puteva (max. međusobna udaljenost je 100m). 

 

Prostorija u koju će se smjestiti centrala (VDC) će imati onemogućen pristup neovlaštenog osoblja izvedbom 

protupožarnih vrata sa bravicim i ključem. 

 

U prostoriji je predviđeno odgovarajuće umjetno osvjetljenje (fluoarmatura 2x49W) te ugradnja sigurnosne 

svjetiljke (8W/1h) i automatskog javljača požara.  

 

Temperature okoline (zbog radnih uvjeta VDC) mora se kretati u rasponu 5ºC - 40ºC, a visina indikacijskog 

panela VDC-a, mora biti na visini 1,7m od stajališta. 

 

Vatrodojavna centrala (VDC) je priključena putem zasebnog energetskog opskrbnog voda (tip PP-Y 

3x1,5mm2) na električnu instalaciju objekta – zasebni krajnji strujni krug u el. razdjelnici uredskog dijela zgrade 

(R1/25), što predstavlja osnovnu opskrbu električnom energijom. 

 

Strujni krug za VDC je zaseban, kako bi se onemogućilo da dođe do isključenja VDC zbog kvara nekog drugog 

uređaja. 

 

Za slučaj nestanka električne energije u opskrbnoj mreži, predviđena centrala (VDC) je snabdjevena sa 

rezervnim izvorom el. opskrbe (energije), vlastitom akumulatorskom baterijom. 

 

Kao rezervni el. izvor za pogon centrale je predviđena suha zatvorena baterija koja ne zahtijeva održavanje. 

 

Akumulatorska baterija je smještena u samoj vatrodojavnoj centrali i automatski se nadopunjuje tijekom rada. 

 

Vatrodojavna centrala (VDC) kontinuirano nadzire stanje baterije te u slučaju pada kapaciteta baterije, 

pregaranja osigurača ili odspajanja baterije, signalizira problem karakterističnim zvučnim signalom odnosno 

svjetlosnim signalom - uključenjem odgovarajuće LED-ice na prednjem operacijskom panelu. 

 

VDC upravlja, komunicira i nadzire svaki uređaj (automatski javljač, ručni javljač, izlazni modul...) u svakoj 

petlji zasebno, tako da je posebno signalizirano stanje kvara, alarm ili normalno pogonsko stanje sustava. 

 

Elektronika VDC-e je smještena u plastičnom ormariću, a pristup neovlaštenim osobama u program VDC-a je 

osiguran sa bravicom i ključem. 

 

Vizualna signalizacija i pregled stanja, je vidljiv bez otvaranja vrata na operacijskom panelu putem LCD 

zaslona i signalnih LED-ica. 
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PLAN UZBUNJIVANJA: 

 

Obzirom da centrala (VDC) nije pod stalnim nadzorom, predviđeno je da na proradu automatskih ili ručnih 

javljača vatrodojavna centrala (VDC) trenutno aktivira alarmne uređaje i proslijedi alarmni poziv na telefonski 

dojavnik (TD), kojim šalje obavijest dežurnim/ovlaštenim osobama.  

 

Vlasnik/korisnik građevine mora imenovati/ovlastiti odgovarajuće stručno osoblje za potrebe nadzora sustava, 

organizirati njihovo dežurstvo te donijeti program uzbunjivanja i postupanja u alarmnim situacijama. 

 

Za dežurstvo uvijek treba predvidjeti više osoba (minimalno 2) kako bi se povećala raspoloživost intervencije. 

 

Dežurna osoba u slučaju prorade požarnog alarma mora izvršiti provjeru prostora u kojem se aktivirao javljač 

i izvršiti vizualni pregled postojanja izgaranih dimova ili vatre, te prema uočenom stanju prostorije po potrebi 

poduzeti mjere: 

 

- izvršiti gašenje početnog požara priručnim sredstvima ili 

 

- odmah pozvati profesionalnu vatrogasnu postrojbu (ako procjeni da sam ne može ugasiti požar), te 

izvršiti upozoravanje prisutnih osoba i organizirati evakuaciju. Po završetku gašenja I prestanku 

opasnosti potrebno je resetirati sustav vatrodojave, odnosno dovesti ga u stanje ponovnog nadziranja 

 

- resetirati vatrodojavni sustav nakon detaljnog pregleda prostorije, ako se radi o tehničkoj smetnji, uz 

obavezno češće nadziranje te prostorije 

 

Ovlaštenja, dužnosti i obaveze te detaljan opis postupaka i zadataka djelatnika u objektu, u slučaju požara, 

treba definirati internim planom i pravilnikom o protupožarnoj zaštiti. 

 

 

 

Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara (način 

ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine 

 

SUSTAV ODIMLJAVANJA I ODVOĐENJE TOPLINE POŽARNOG SEKTORA 

 

1) TEHNIČKI UVJETI SUSTAVA ODIMLJAVANJA 

 

ODABRANI SUSTAVI ODIMLJAVANJA 

      

 PRIRODNO PRISILNO Sprinkler Hidranti Signal 

Dvorana Otvori na fasadi   + + 

 

Sustavi za odvodnju dima i topline projektirani su kao prirodni. 

Odvodnja dima iz prostora dvorane bit će preko otklopnih prozora koji se nalaze na zapadnom pročelju 

dvorane, otvaranje će biti neovisno o općem napajanju električnom energijom, a pokretanje će biti 

preko sustava za automatsku dojavu požara. Ulazna vrata biti će opremljena uređajem za fiksiranje u stalno 

otvorenom položaju. 

 

Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine 

 

PANIK RASVJETA 
 

Prema odredbama NFPA 101 predmetna građevina u svim svojim prostorima mora imati izvedenu panik 

rasvjetu. Protupanična rasvjeta u predmetnoj građevini biti će izvedena na slijedeći način: kod svih ulaza – 
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izlaza i na svim putovima evakuacije moraju biti postavljene autonomne protupanične svjetiljke sa potrebnim 

napajanjem.  

 

Panik rasvjeta mora biti u skladu sa odredbama NFPA 101. Panik rasvjeta u predmetnoj građevini osvjetljavati 

će evakuacijske putove i nužne izlaze u vremenu od min. 90 minuta. Kao najpovoljnije rješenje ove rasvjete je 

instaliranjesvjetiljki koje se u beznaponskom stanju električne mreže napajaju svaka iz vlastitog izvora. 

 
Sigurnosna rasvjeta mora biti izvedena i u prostoriji predviđenoj za smještaj vatrodojavne centrale, a što je u 

skladu s čl. 37. Pravilnika o sustavima za dojavu požara. Panik rasvjeta uključivat će se automatski kod 

nestanka električne energije. 

 
OSVJETLJAVANJE PUTOVA EVAKUACIJE 
 

Sukladno odredbama NFPA 101 svi evakuacijski putovi u predmetnoj građevini moraju biti osvijetljeni sukladno 

odredbama NFPA 101 i to kako slijedi: 

• Svi evakuacijski hodnici, prolazi i dr., a koji vode do izlaza moraju se osvijetliti. Također evakuacijska stubišta 

i pripadajući hodnici koji vode na vanjski otvoreni prostor također moraju biti osvijetljeni. 

• Osvjetljavanje putova evakuacije mora biti kontinuirano za cijelo vrijeme potrebno da se evakuiraju sve osobe 

iz građevine. 

• Umjetno osvjetljenje mora se osigurati na svim potrebnim pozicijama u vremenu potrebnom za odvijanje 

evakuacije sa intenzitetima rasvjete, a kako je to definirano poglavljem 7.8. NFPA 101. 

• Napajanje rasvjete za osvjetljavanje evakuacijskih putova mora biti iz pouzdanog izvora – diesel agregatska 

stanica ili aku-baterije, a sukladno odredbama tč. 7.8.2.1 NFPA 101. 

• Rasvjetna tijela za osvjetljavanje putova evakuacije sa baterijskim napajanjem ne smiju se koristiti kao glavni 

i jedini svjetlosni izvori, a sukladno odredbama tč. 7.8.2.2 NFPA 101. 

 
 
 
PROSTORIJA VATRODOJAVNE CENTRALE 
 

Sigurnosna rasvjeta mora biti izvedena i u prostoriji predviđenoj za smještaj vatrodojavne centrale, a što je u 

skladu s čl. 37. Pravilnika o sustavima za dojavu požara. Panik rasvjeta uključivat će se automatski kod 

nestanka električne energije. 

 

ELEKTROINSTALACIJE 

 

Električne instalacije (kablovi, utičnice i druga oprema) moraju se projektirati i izvesti od materijala za koji 

postoje pripadajuće norme i tvornički atesti. Za sprječavanje djelovanja struje kratkog spoja predviđena je 

zaštita osiguračima propisanih veličina, a zavisno od presjeka vodiča pojedinih strujnih krugova. Svi električni 

vodovi moraju se polagati tako da su zaštićeni od mogućih mehaničkih oštećenja i drugih štetnih utjecaja. 

Izvođač instalacije dužan je prije tehničkog pregleda pribaviti protokol o ispitivanju otpora izolacije.  

 

Prodori elektroinstalacija kroz granice požarnih sektora – požarni zidovi i stropovi moraju se brtviti 

protupožarnim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti. 

 

Za brtvljenje prodora elektroinstalacija koristit isključivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajući 

certifikat. Radovi na protupožarnom brtvljenju prodora elektroinstalacija kroz granice požarnih sektora moraju 

biti izvedeni od strane stručnih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehničke prakse i odredbama citirane 

norme HRN DIN 4102 dio 9, a za što je prije tehničkog pregleda objekta potrebno od strane izvođača ovih 

radova izdati odgovarajuću izjavu. 

 

Svi elektro vodići u građevini, a koji su u funkciji napajanja i rada sigurnosnih potrošača moraju biti izvedeni u 

klasi E 90 sukladno HRN DIN 4120 dio 12 (tj. sa očuvanjem funkcije u požarnim uvjetima u vremenu od 

minimalno 90 minuta). 
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GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

 

Zaštita od atmosferskog pražnjenja postiže se gromobranskom instalacijom, a koja mora biti izvedena u skladu 

sa pravilima tehničke prakse te sukladno odredbama Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja 

munje na građevinama (NN 87/08). Gromobranska instalacija biti će izvedena od Fe/Zn trake po sistemu 

Faradeyevog kaveza, u svemu u skladu s važećim tehničkim propisima. Izvođač gromobranske instalacije 

dužan je prije tehničkog pregleda pribaviti protokol o ispravnosti. Na vanjskoj fasadi građevine na visini od cca 

1,5 m od poda moraju se predvidjeti mjerna mjesta za gromobransku instalaciju. 

 

TIPKALA ZA ISKLJUČENJE STRUJE 

 

U slučaju potrebe gašenja požara vodom u predmetnoj građevini predviđena je mogućnost isključenja 

električne energije putem tipkala za isključenje struje. Tipkala za isključenje struje moraju se postaviti na 

određenim pozicijama unutar građevine na etaži prizemlja, a kako je to prikazano u glavnom elektrotehničkom 

projektu. 

 

Na tipkala će se postaviti trajni i jasni natpis njihove funkcije, npr, „Isključenje struje“.  

 

ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTE ZA 

RUKOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU OPASNOSTI OD POŽARA KAO I OZNAKE OPASNOSTI 

 

Investitor je dužan odrediti mjesto na kojem će držati i čuvati svu potrebnu certifikacijsku dokumentaciju 

ugrađene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu dokumentaciju ispitivanja protupožarnih 

instalacija, opreme za gašenje i obuke zaposlenih osoba. 

 

ZAHTJEVI ZA SMJEŠTAJ OSOBA, UREĐAJA, OPREME I VOZILA ZA POTREBE VATROGASNE 

SLUŽBE 

 

Građevina po svojim značajkama sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i 

prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine broj 62/94. i 32/97.) spadaju u IV. kategoriju 

ugroženosti od požara. 

Sukladno kategorizaciji nije u obvezi imati zaposlene vatrogasce i imate zasebnu vatrogasnu tehniku. 

Sukladno kategorizaciji, vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te 

prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati 

zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje 

stanja zaštite od požara, koji smije obavljati i druge poslove.  

 
GRAFIČKI PRILOZI PRIKAZA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

1. SITUACIJA  SA PRIKAZOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA                              MJ 1:250 

2. TLORIS PRIZEMLJA S PRIKAZOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA                   MJ 1:100 

3. PRESJEK A-A S PRIKAZOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA                              MJ 1:100 

 
 
U Osijeku, srpanj 2021. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 
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