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SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA 2. IZMJENE I DOPUNE

POPIS MAPA

Glavni projekt 2. IZMJENE | DOPUNE sastoji se iz sljede¢ih mapa :

MAPA 1

Respect-ing d.o.o.

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE -
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Respect-ing d.o.o.

PROJEKT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
ZGRADE

Osijek - broj projekta 035-06A/2015 sijeanj 2019.
Projektant: ovlasteni inzenjer arhitekture - projektant Andrea Cagalj Tomac,
ANDREA CAGAL] TOMAC, dipl.ing.arh. dipl.ing.arh.
— Respect-ing d.o.o. Osijek
MAPA 2 GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti

zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT PROJEKT IZMJENE I
DOPUNE

MicroMax d.o.o0.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Osijek RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I
TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE
- broj projekta 035-06E/2015 sije¢anj 2019.
Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva | - projektant Darko Ojvan,dipl.ing.grad.
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad. — Respect-ing d.o.0. Osijek
MAPA 3 GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti

zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Geneza d.o.o.

STROJARSKI PROJEKT

Osijek - broj projekta MX 09/16/18, sijecanj 2019.
- projektant Berislav Tatarin
Projektant: ovlasteni inZenjer strojarstva dipl.ing.el.
BERISLAV TATARIN, dipl.ing.el. - MicroMax d.o.o. Osijek
MAPA 4 GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti

zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
STROJARSKI PROJEKT

Respect-ing d.o.o.
Osijek

2. IZMJENA I DOPUNA

Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Martin - broj projekta GEN-06/19, sijecanj 2019.
Projektant: ovlasteni inZenjer elektrotehnike - projektant Marin Marinovic
MARIN MARINOVIC, mag.ing.mech. mag.ing.mech.
- Geneza d.o.o. Martin
El ELABORAT ZASTITE OD POZARA Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti

zamjenjuje: 5
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
- broj elaborata 035-06F/2015 sijeCanj
2019.
- projektant Darko Ojvan,dipl.ing.grad.
— Respect-ing d.o0.0. Osijek

Iz rjeSenja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145, URBROJ: 2158/1-
01-16/10-19-0004 od 28. 03. 2019. godine ¢&iji je sastavni dio Glavni projekt zajedni¢ke oznake ZOP
035/2015 za koji je glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 574 ostaje sastavni

dio glavnog projekta:

Respect-ing d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Respect-ing d.o.o.
za inZenjering u graditeljstvu

llirska 27
31000 Osijek
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Respect-ing d.o.o. GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE Ne mijenja se u odnosu na izdanu
Osijek GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA 1 gradevinsku dozvolu
KANALIZACIJE

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Respect-ing d.o.o. GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE Ne mijenja se u odnosu na izdanu
Osijek GRADEVINSKI PROJEKT PROJEKT gradevinsku dozvolu
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKE
ODVODNJE

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Geo-Map d.o.o. GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE Ne mijenja se u odnosu na izdanu
Ivanovac GEODETSKI PROJEKT gradevinsku dozvolu

Ured ovlastenog GLAVNI PROJEKT Ne mijenja se u odnosu na izdanu
inZenjera geodezije GEODETSKI PROJEKT gradevinsku dozvolu

Zoran Marcec
Beli Manastir

ELABORAT ZASTITE NA RADU Ne mijenja se u odnosu na izdanu

Respect-ing d.o.o. gradevinsku dozvolu
Osijek Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva

DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Ostali projekti koji su sastavni dio gradevinske dozvole zamjenjuju se u potpunosti navedenim glavnim
projektom 2. izmjene i dopune te nakon izmjene i dopune gradevinske dozvole nece vise biti na snazi.

Respect-ing d.o.o. llirska 27 +385.31.368.052
za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek +385.31.300.211
HR74 25000091102184314 respect-ing@respect-ing.hr

72061576990 www.respect-ing.hr
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.o.o. za inZzenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR:

OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE:
LOKACIJA GRADENJA:

JAVNA ZGRADA - SPOBTSKA DVQRANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA | MAPE:

075-06A/2021 — MAPA 1

SADRZAJ

1. OPCI DIO PROJEKTA

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

1ZJAVA PROJEKTANA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA
2. TEHNICKI DIO PROJEKTA

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJINIH | DRUGIH ZAHTJEVA

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | POSTUPANJE S OTPADOM

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE
3. GRAFICKI PRILOZI
SPORTSKA DVORANA S PRATECIM SADRZAJIMA

01 SITUACIJA 1:250

02 TLORIS TEMELJA 1:100

03 TLORIS PRIZEMLJA 1:100

04 TLORIS KROVISTA 1:100

05 POGLED NA KROV 1:100

06 PRESJEK A-A 1:100

07 PRESJEK B-B 1:100

08 PROCELJA 1:100

09 PROCELJA 1:100

10 OBRACUN BRUTO POVRSINA 1:250

11 ISKAZ OBUJMA ZA OBRACUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 1:250

12 ISKAZ OBUJMA ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA 1:250

4. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

GRAFICKI PRILOZI

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ARHITEKTONSKI PROJEKT
075-06A/2021, srpanj 2021.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.o.0. za inZzenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR:

OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE:
LOKACIJA GRADENJA:

JAVNA ZGRADA - SPQRTSKA DVQRANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA | MAPE:

075-06A/2021 — MAPA 1

SADRZAJ

1.

OPCI DIO PROJEKTA

1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

1IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
075-06A/2021, srpanj 2021. B. Radica 4, 31216 Antunovac
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) DAJEM

1ZJAVU GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

MAPA 1 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE | DOPUNE - ARHITEKTONSKI PROJEKT - 075-06A/2021
MAPA 2 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE | DOPUNE - PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |

TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE- 075-06E/2021
MAPA 3 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE | DOPUNE - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - MX 09/16/18/21
MAPA 4 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE | DOPUNE - STROJARSKI PROJEKT- GEN-22/21
ELABORAT E1 - ELABORAT ZASTITE OD POZARA 2. IZMJENA | DOPUNA - 075-06F/2021

[

GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE- 035-06B/2015
(ostaje na snazi iz osnovne gradevinske dozvole)
GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE — 035-
06C/2015 (ostaje na snazi iz osnovne gradevinske dozvole)
GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE GRADEVINSKI PROJEKT PROJEKT PROMETNE POVRSINE |
POVRSINSKE ODVODNJE - 035-06D/2015 (ostaje na snazi iz osnovne gradevinske dozvole)
GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE GEODETSKI PROJEKT - 24/2019 (ostaje na snazi iz oshovnhe
gradevinske dozvole)
GLAVNI GEODETSKI PROJEKT - 121/15 ZM (ostaje na snazi iz osnovne gradevinske dozvole)
ELABORAT E2 - ELABORAT ZASTITE NA RADU (ostaje na snazi iz osnovne gradevinske dozvole)

JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
GRADEVINA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR: g 'Radica 4, 31216 Antunovac

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im dokumentima prostornog uredenja: Prostorni plan uredenja Opéine
Antunovac ("Sluzbeni glasnik Opéine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15.,
12/15.-prociscéeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), Ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za
energetska svojstva zgrada, te sljedece zakone i propise:

GRADEVINE

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 39/19,
98/19

Zakon o gradevinskoj inspekciji NN 153/13

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11,130/12,81/13,136/14,
119/15

Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada NN 88/17

Zakon o energetskoj ucinkovitosti NN 127/14, 116/18

Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju NN 78/15

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN 78/15

Pravilnik o na¢inu zatvaranja i ozna¢avanja zatvorenog gradilista NN 42/14

Zakon o energiji NN 120/12, 14/14, 102/15

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN 112/17

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine NN 46/18, 98/19

Zakon o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19

Zakon o upravnim pristojpbama NN 115/16

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/17

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive celi¢ne konstrukcije Sl. list br. 61/86

Zakon o cestama NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata Sl. list br. 15/90

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu ¢eli¢nih konstrukcija Sl list br. 29/70

Pravilnik o tehni¢kim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosecih ¢eli¢nih konstrukcija Sl. list br. 06/65

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu ¢elicnih konstrukcija od korozije Sl. list br. 32/70

Pravilnik o tehni¢kim propisima o djelovanju vjetra na nosece celi¢ne konstrukcije Sl list br. 41/64

Pravilnik o tehni¢kim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih ¢eli¢nih konstrukcija Sl. list br. 41/64

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton Sl. list br. 11/87

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. Y ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 075-06A/2021, srpanj 2021 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) i !
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Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta
Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu
Pravilnik o odrzavanju gradevina

ZASTITA OD BUKE

Zakon o zastiti od buke

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru

Pravilnik o zaétiti radnika od izloZzenosti buci na radu

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove zastite od buke
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izra¢una dopustenih indikatora buke
Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije

Pravilnik o sadrzaju, izgledu i naéinu vodenja upisnika o eksplozivnim tvarima

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u
prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za eksplozivne tvari

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

Pravilnik o naginu oznacavanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZzenosti od pozara
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara

Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
Pravilnik o vatrogasnim aparatima

ZASTITA NA RADU

Zakon o zaétiti na radu

Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja

Zakon o radu

Pravilnik o sigurnosti strojeva

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloskim agensima pri radu
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme

Pravilnik o stavljanju na trziSte osobne zastitne opreme

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava

Zakon o kemikalijama

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenos$enju tereta

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o ispitivanju radnog okoli§a

OSTALO

Zakon o zastiti okolisa

Zakon o zastiti prirode

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Zakon o zastiti prirode

Zakon o zastiti zraka

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom

Zakon o vodama

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

U Osijeku, srpanj 2021.
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) DAJEM

1ZJAVU PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM
PLANOM | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

MAPA 1 - GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE | DOPUNE - ARHITEKTONSKI PROJEKT - 075-06A/2021

JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
GRADEVINA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR: B Radica 4, 31216 Antunovac

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im dokumentima prostornog uredenja: Prostorni plan uredenja Opc¢ine
Antunovac ("Sluzbeni glasnik Op¢ine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15.,
12/15.-prociséeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.). Ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za

energetska svojstva zgrada, te sljedece zakone i propise:

GRADEVINE

Zakon o gradniji
Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada
Zakon o energetskoj ucinkovitosti

Zakon o gradevnim proizvodima

Zakon o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje

Pravilnik o nadinu zatvaranja i ozna¢avanja zatvorenog gradilista

Zakon o energiji

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine

Zakon o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama

Zakon o upravnim pristojbama

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive celi¢ne konstrukcije

Zakon o cestama

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora
Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosecih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije

Pravilnik o tehni¢kim propisima o djelovanju vjetra na nosece celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih €eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podruéju

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu
Pravilnik o odrzavanju gradevina

ZASTITA OD BUKE

Zakon o zastiti od buke

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove zastite od buke
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izraéuna dopustenih indikatora buke
Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije

Pravilnik o sadrzaju, izgledu i naéinu vodenja upisnika o eksplozivnim tvarima
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NN 115/16

NN 17/17

Sl. list br. 61/86

NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19

NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86
Sl. list br. 15/90

Sl. list br. 29/70

Sl. list br. 06/65

Sl. list br. 32/70

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 11/87
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NN 110/08
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88/17, 29/18, 43/19

NN 118/19

NN 20/17, 118/19

Sl. br. 21/90
NN 122/14, 98/19

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,
114/18

NN 156/08

NN 46/08

NN 91/07

NN 91/07

NN 75/09, 60/16, 117/18

NN 145/04
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NN 33/16
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NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15,
130/15
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na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac
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NN 93/08

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehni¢kom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u NN 39/06, 106/07

prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za eksplozivne tvari

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

Pravilnik o nac¢inu ozna¢avanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata
Pravilnik o sustavima za dojavu poZara

Pravilnik o zapaljivim tekuc¢inama

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od pozara

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
Pravilnik o sadrzaju op¢eg akta iz podru¢ja zastite od pozara

Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

ZASTITA NA RADU

Zakon o zastiti na radu

Zakon o zastiti od neionizirajué¢eg zracenja
Zakon o radu

Pravilnik o sigurnosti strojeva

NN 8/06

NN 146/05, 119/07, 55/13
NN 146/05

NN 122/12, 51/13, 47/15

NN 35/94, NN 110/05, 28/10

NN 100/99

NN 56/99

NN 54/99

NN 108/95, 56/10

NN 62/94, 32/97

NN 35/94, 55/94, 142/03
NN 116/11

NN 44/88

NN 101/11, 74/13

NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18

NN 91/10, 114/18
NN 93/14, 127/17, 98/19
NN 28/11

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, granié¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima NN 91/18
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloSkim agensima pri radu

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima
Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme
Pravilnik o stavljanju na trziSte osobne zastitne opreme
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava

Zakon o kemikalijama

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta
Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o ispitivanju radnog okoli$a

OSTALO

Zakon o zastiti okolisa

Zakon o zastiti prirode

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Zakon o zastiti prirode

Zakon o zastiti zraka

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
Zakon o vodama

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

U Osijeku, srpanj 2021.
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POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

Za potrebe izrade glavnog projekta temeljem kojeg je izdana gradevinska dozvola ishodeni su posebni uvijeti,
uvjeti prikljuéenja i potvrde na glavni projekt

Svi posebni uvjeti i uvjeti prikljuCenja temeljem kojeg je izraden glavni projekt koji je sastavni dio gradevinske
dozvole su temeljem &lanka 84. stavka 1. Zakona o gradnji na snazi dok god je na snazi gradevinska dozvola
te za potrebe izrade ovog glavnog projekta 2. izmjena i dopuna nije bilo potrebno ishoditi posebne uvjete i
uvjete prikljuCenja.

Temeljem odredbe ¢lanka 126. stavka 3. Zakona o gradnji u postupku donoSenja rjeSenja o izmjeni i/ili dopuni
gradevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti prikljuéenja, odnosno potvrde glavnog
projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. Ove 2. izmjene i dopune glavnog projekta nemaju utjecaja
na posebne uvjete, uvjete prikljuCenja i potvrde na glavni projekt obzirom da su izradene u skladu s istim
uvjetima s kojima je izraden i glavni projekt temeljem kojeg je izdana gradevinska dozvola te njene izmjene i
dopune.

Sva tehnicka rieSenja vezana za potvrde javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete i uvjete priklju¢enja
se nisu mijenjala u dijelu za koja su navedena javnopravna tijela nadlezna.

U nastavku se prilazu posebni uvijeti.

. PROJEKTANT:
Andrea Cagalj Tomac, dipl. ing. arh.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. : ARHITEKTONSKI PROJEKT OPEINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 075-06A/2021, srpanj 2021 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac + STPan] ) : !
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800

31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

L]

KLASA: UP/1-325-01/15-07/4187
URBROJ: 374-22-3-15-2
Osijek, 02. studenoga 2015.

Predmet: Izgradnja Sportske dvorane Antunovac, na k.C.br. 538/1 i 538/4, k.o. Antonovac u
Antunovcu.
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek, temeljem ¢lanka 143. stavka
7. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj: 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), povodom zahtjeva
Respekt-ing d.o.o0. iz Osijeka, llirska 27, radi izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka
143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, izdaje

VODOPRAVNE UVJETE

Kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru: Izgradnja Sportske dvorane Antunovac, na k.¢.br. 538/1
i 538/4, k.o. Antonovac u Antunovcu.

Vodopravni uvjeti su:
.  Dokumentaciju za gradenje predmetne gradevine izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima:

1.1. Vodoopskrbu predmetne gradevine rijesiti prikljucenjem na javni sustav vodoopskrbe,
prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

1.2. Odvodnju sanitarnih otpadnih voda moze se projektirati direktnim ispustanjem u javni
sustav separatne odvodnje otpadnih voda, prema uvjetima nadleznog komunalnog
poduzeca.

1.3. Oborinsku odvodnju krovnih ploha, pjeSackih i prometnih povrSina predmetnog zahvata
projektirati direktnim ispustanjem u melioracijski kanal na k.C.br. 840, k.o. Antunovac, uz
uvjet izvedbe stabilizacije dna i pokosa korita kanala. Dno obloge izvesti na koti koju je
potrebno utvrditi uklanjanjem namulja.

1.4. Oborinsku odvodnju parkiraliSta, koje treba biti u vodonepropusnoj izvedbi, projektirati
ispustanjem preko kontrolnog okna u melioracijski kanal na k.¢.br. 840, k.o. Antunovac, uz
tretman odgovarajucim, hidraulicki dimenzioniranim uredajem za prociS¢avanje otpadnih
voda (taloznica, separator lakih tekucina), kako bi se vrijednosti emisija u tim otpadnim
vodama dovele u sklad s vrijednostima koje su Pravilnikom o granicnim vrijednostima
emisija otpadnih voda (,Narodne novine“ broj: 80/13.), propisane za ispusStanje u
povrsinske vode.

1.5. Kolni pristup predmetnoj gradevini preko melioracijskog kanala na k.C.br. 840, k.o.
Antunovac, moze se projektirati izvedbom cijevnog propusta potrebne duljine, minimalnog
otvora ® 120 cm. Uzvodno i nizvodno celo propusta projektirati uz primjenu mjera
osiguranja stabilnosti od ispiranja i erozije. Dno cijevi projektirati 20 c¢cm ispod kote
izvedenog stanja kanala, koju je potrebno utvrditi uklanjanjem namulja.

1.6. Minimalna tlocrtna udaljenost bilo kojeg ¢vrstog dijela predmetne gradevine (rub temelja,
ograda, trajni nasadi i sl.), od gornjeg ruba pokosa melioracijskih kanala, treba iznositi
5,0m, mjereno okomito na os kanala.

1.7. Sustav za odvodnju otpadnih voda na predmetnoj lokaciji mora biti u vodonepropusnoj
izvedbi, u skladu s Pravilnikom o tehnic¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja
otpadnih voda ("Narodne Novine" broj: 3/11).
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1.8. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i vrsiti ispitivanja
kakvoce izvedenih radova. Investitor je duzan predociti rezultate provedenih ispitivanja i
dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta, kao i slijede¢u dokumentaciju:

- lzvjesée o ispitivanju vodonepropusnosti sustava za odvodnju otpadnih voda na
svojstvo vodonepropusnosti od strane ovlaStene osobe.

1.9. Investitor je duzan donijeti slijedece akte:

- Plan rada i odrzavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za prociscavanje
otpadnih voda s internim uputstvom za provodenje kontrole ispravnosti gradevina
za odvodnju otpadnih voda u skladu s Pravilnikom o tehnickim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda ("Narodne Novine® broj: 3/11).

- Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnolo3kog procesa, kao i mulja iz
procesa proci$¢avanja otpadnih voda.

1.10. Poduzeti i druge odgovaraju¢e mjere da izgradnjom gradevine za koji se izdaju ovi
vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske
interese.

Il.  Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konacnosti.

Il. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u
odnosu na dostavijenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duZan je zatraZiti
izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.

Obrazlozenje

Respekt-ing d.0.0. iz Osijeka, llirska 27, zatraZio je 07. rujna 2015. izdavanje vodopravnih uvjeta za
zahvat u prostoru: lzgradnja Sportske dvorane Antunovac, na k.C.br. 538/1 i 538/4, k.o. Antanovac u
Antunovcu.

Zahtjevu je priloZzen Elaborat za dobivanje posebnih uvjeta ,Sportska dvorana Antunovac, izraden
kolovoza 2015. godine u Respekt-ing d.o.o. Osijek, glavni projektant: Zlatko Paji¢, dipl.ing. arh.

Investitor je dostavio dokaz o pla¢enoj upravnoj pristojbi u iznosu 300,00 kn kao prihod drzavnog
prora¢una, prema tarifnom broju 54. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Zakona o upravnim
pristojpama («Narodne novine» broj: 8/96., 55/96., 59/96., 131/97., 68/98., 64/00., 163/03.,
17/04., 160/04., 150/05., 60/08., 62/08., 30/09., 20/10., 49/11., 126/11., 112/12., 19/13. i
80/13.).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopudtena je Zalba koja se u roku od 15 dana od dana dostave
vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporu¢enom postom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede
putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Osijek.

T
P SluZbena|asoba
; Dubravko\ Rlander, ing.grad.
DOSTAVITI:
@» RESPEKT-ING d.o.0. (2x)
31000 Osijek, llirska 27
2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, (2x)

Uprava gospodarenja vodama
- Vodopravna inspekcija
- Sluzba upravnog nadzora
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
3. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, ovdje
4. Arhiva
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA UNAPRJEDENJE ZDRAVLIJA
Sektor zupanijske sanitarne inspekcije i pravne
podrske
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije
Odjel za isto¢nu Hrvatsku
Ispostava Osijek

KLASA: 540-02/15-03/1194
URBROJ: 534-07-2-1-3-1/1-15-2
Osijek, 08.09.2015

Vidi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu RESPECT-ING. d.o.0. za
inZenjering u graditeljstvu Bele Bartoka 39, 31000 Osijek od 2015 godine, zaprimljen u ovu
Inspekciju dana 08.09.2015 godine, na temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji
(,,Narodne novine*, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC na lokaciji Antunovac k.¢.br.
538/1 1 538/4, k.o. Antunovac,

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC Braée Radic¢a 4, 34330 Antunovac

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 035/2015 od kolovoz 2015. godine izradenom od RESPECT-ING.
d.o.o. za inZenjering u graditeljstvu Bele Bartoka 39, 31000 Osijek.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spredavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za pide,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih 1 higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnic¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konac¢ne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju 1 privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o za$titi puCanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i 43/09)
- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/05).

- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” 39/13),

- Drzavnog pedagoSkog standarda predSkolskog odgoja i naobrazbe (,,Narodne novine* 63/08,

90/10).
4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za

pice (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira radi li se o
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metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima  koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta Vijeca od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
(SL'L338,13. 11. 2004.),

5. Projektirati i izvesti ucinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili y skladu s Tehnickim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomic¢ne klimatizacije zgrada (,,Narodne novine* broj 03/07), te
drugim vaZeéim propisima.

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli§, ali isto tako 1 iz okolifa u predmetnu gradevinu, kao j mjere za
sprecavanje Sirenja prekomjerne buke y susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09, 55/13 i 153/13)

- Pravilnika o najvigim dopustenim razinama buke y sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,Narodne novine* br, 145/04 i 46/08),

-HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (-,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96).

- U tehni¢koj dokumentaciji priloziti proraCun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vazeCe norme za minimalne vrijednosti indeksa  zvugne izolacije (Rw) i maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

7. U sklopu dvorane osi gurati sanitarno- garderobni prostor za korisnike usluga

U privitku: Idejni projekt
SZAVETEIN
Z QR A\

' N
e?{ié_iﬁsamtarm inspektor
ol o E )
(127 fitersco L({z"r teg,
| MITKO: Ormanacdip) san.ing.
1) P
“:,f bf d,f'_o [e) ,.-'II
:_&\_ PRAY/ 4
W Rt 0/
N /

DOSTAVITI
1. RESPECT-ING. d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu, Bele Bartoka 39, 31000 Osijek
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZUPANMIIA OSIECKD - BARANJISKA
CPCINA ANTUNOCVAC

OPERATGR r Tim ‘eno: A 5 ) n) 4 e\'
" H E PDI TRIBUCLSKOG |Pimiene: b o il _{
SUSTAVA doo. | Kiasifikacijske cancka . ]

e o

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK | Jel- = [iy-=1]=k -
31000 OSIJEK, SETALISTE KARDINALA F.SEPERA 1A | Uudibenioe PR I
BI-77- (9 |
—OPCINAANTUNOVAC

B.RADICA 4

31216 ANTUNOVAC

—

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 4008001/10971/15EK
Datum: 29.09.2015.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi Opcih uvjeta za opskrbu elektricnom energijom (NN br. 14/06) na temelju Pravilnika
o naknadi za prikljuCenje na elektroenergetsku mrezu i za poveéanje prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mreznim
pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK,
OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 400800-150313-0011
koja se izdaje Kupcu
OPCINA ANTUNOVAC, ANTUNOVAC, B.RADICA 4, OIB: 30812410980
radi sagledavanja mogucnosti prikljuenja za gradevinu
( vrsta objekta: gospodarski, sportska dvorana, )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Cestice i katastarska opéina)
ANTUNOVAC, KC.BR.538/1 | 538/4, k.&.br. 538/1 i 538/4, k.0. Antunovac
uz sljedece uvjete:

l. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAEEVINE

1. U slu€aju neizbjeZznog premjestanja nasih nadzemnih i podzemnih vodova, ili krizanja odnosno priblizavanja, duzni ste
izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.

2. Na mjestima izvodenja radova u blizini nasih podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ruéno, a njihov polozaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.

3. Svi troskovi izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih odte¢enja mreze HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je duzan
naruciti od HEP-ODS. Navedeni troskovi nisu obuhvaéeni Ugovorom o prikljuenju.

Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI
Il. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto prikljuCenja gradevine na mreZu: kabelska NN mreza u Antunovcu
2. Napajanje iz TS: Antunovac 1
izvod:
3. Napon priklju¢ka: 0.40 kV
. Opis izvedbe priklju¢ka kupca: NN - podzemni
Iz postoje¢eg KPMO-a na betonskom stupu, ugao A.Staréevica-B.Radi¢a, povuéi podzemno kabel XP0O-A 4x150 mm2 do
buduéeg SMRO-a 6 na k&.br. 538/4.

. Prikljuéna snaga: 31,00 kW

. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

. Predvidiva godiSnja potrosnja elektri¢ne energije (kWh/god): po potrebi

. Nagin koriStenja snage i energije:  trajno

. Predvidivo vrijeme prikljuéenja:

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreZi:

11. Mjesto predaje elektritne energije: na el.brojilu

12. Za$titu od indirektnog dodira izvesti:  automatskim isklju¢enjem napajanja u TN sustavu zastitnim uredajem nadstruje.

N

© O N O O,

uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjedna&enja potencijala.

13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog priklju¢enjem kupca na mjestu
preuzimanja moZe iznositi najvise: 2,5 %
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14. Nacin mjerenja, kategorija potrosnje i mjerna oprema za mjerenje potrosnje elektriéne energije:

Sifra MM | Naziv | Snaga |Broj Kategorija | Brojilo Ostalo
L I (kw) faza| potrosnje - - -
8621715 sportska dvorana 31,00 3 NN-poduzetnistvo brojilo kombi 3 fazno -

VL.

0S0-ograni€avalo strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori
15. Mjernu opremu za mjerenje potro$nje instalirati prema tehnic¢kim uvjetima za obraunsko mjerno mjesto.

16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi i ogitanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s viSe mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko oéitavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,
kao i prema tehnickim preporukama i normama koje se temelje na naéelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija viSih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno Opéim uvjetima za opskrbu
elektriénom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u sluéaju prekida napajanja elektricnom energijom iz mreze duZan je u skladu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektricnih instalacija napojenih pomo¢u uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u sludaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

19. Ukoliko postojeci Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obratunskom mjernom mjestu.

. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duZzan s HEP-ODS-om zakljuéiti ugovor o prikljudenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikljuenja na distribucijsku
mrezu, te odrediti iznos naknade za prikljuenje i dinamika pla¢anja.

2. U slu€aju kada je za prikljuéenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mreZi ugovorne strane
zakljuCuju i predugovor o prikljugenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreZi i prikljucka za
prikljuCenje gradevine do uklju¢ivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljudenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

. OSTALIUVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti prikljuéak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a. Za priklju¢enje Kupac je duzan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i prikljudenje i zakljuiti ugovor o opskrbi i
ugovor o koristenju mreZe.

2. Projektna dokumentacija elektri¢ne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$éu. Preporuéa se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglasavanja projekta prikljutka s projektom gradevine. lzvodenje elektri¢nih instalacija Kupac je
duZzan povijeriti pravnoj ili fizickoj osobi registriranoj za obavijanje elektroinstalaterske djelatnosti.

3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vazZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zakljuci ugovor o prikiju€enju, ne izvr§e obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuenje.

4. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vaZenja,
rok vaZenja prethodne elekiroenergetske suglasnosti moZe se produZiti za jos dvije godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, SETALISTE KARDINALA
F.SEPERA 1A pisanim putem neposredno ili postom. Za Zalbu se placa upravna pristojpa u iznosu od 50,00 kn prema
Tarifnrom broju.3. Zakona o upravnim pristojpbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03,

17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: DORUSAK ZLATKO Za HEP-OD ad
Dostaviti: M ] s
ol I,

1. Kupac }
2. Odjel za razvoj i pristup mrezi s
3. Pismohrana
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VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

31000 Osijek, Poljski put 1 2§99
Tel. centrala: 385/31-330-100

p.p- 141

fax: 330-730

E-mail; vodovod@vodovod.com

nas znak: FD/1B/5023-15
RESPECT-ING d.o.0.

llirska ulica 27
16.9.2015. g. 31000 OSIJEK

Predmet: POSEBNI UVJETI PRIKLJUCENJA na javnu vodoopskrbnu mrezu
zahvat: izgradnja sportske dvorane Antunovac na k.G.br. 538/1 i 538/4 k.o. Antunovac u
Antunovcu
investitor.  Opéina Antunovac

Na temelju pregleda Elaborata za dobivanje posebnih uvjeta oznake 035-04A/2015 (Respect-ing d.0.0.,
Osijek; projektant: Zlatko Pai¢, dipl.ing.arh.) utvrduju se:

POSEBNI UVJET!I PRIKLJUCENJA

e vodovodni prikljutak sportske dvorane spojiti na cjevovod @110 mm u Ulici Hrvatske Republike; poloZaj
cjevovoda ucrtan je na situaciji u prilogu

e spoj vodovodnog priklju¢ka sa cjevovodom mora biti izveden unutar vodonepropusnog okna od armiranog
betona, a na priklju¢ku treba biti ugraden zasun

e trasu vodovodnog priklju¢ka poloZiti okomito na uzduznu os cjevovoda i usmijeriti je, bez horizontalnih i
vertikalnih prijeloma, prema neizgradenom dijelu parcele (jugozapadni ugao k.&.br. 538/1)

e precizno iskazati ukupnu potrebnu koli¢inu vode te istu kategorizirati prema vrsti potrosnje: sanitarna
potrosnja, vatroobrana

¢ vodovodni priklju¢ak dimenzionirati prema hidraulickom proradunu na temelju ukupne potrebne jedinice
optereéenja

e raspoloZivu koli¢inu vode i tlak u vodoopskrbnoj mrezi na mjestu prikljuéenja utvrditi mjerenjem koje treba
obaviti pravna osoba ovlastena za ispitivanje stabilnih sustava za gasenje poZara (cjevovod 2110; mjerenje
treba izvrsiti na nadzemnom hidrantu koji se nalazi u Ulici Hrvatske Republike ulici ispred kuénog broja 32)

¢ na temelju usporedbe rezultata mjerenja (Q-h linija) s potrebnim vrijednostima dobivenim hidraulitkom
prora¢unom, definirati sve objekte i uredaje (rezervoar, uredaj za povecanje tlaka i dr.) koje je neophodno
izvesti na internom vodoopskrbnom vodu

» interna vodovodna instalacija zajedno sa svim prate¢im objektima, uredajima i opremom mora biti
projektirana i izvedena tako da, tijekom uporabe iste, ne bude ugroZena pouzdanost i sigurnost
vodoopskrbe ostalih korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe

e hidrantsku instalaciju i instalaciju sanitarne vode koncipirati kao odvojene sustave s jedinstvenim
priklju¢kom na vodoopskrbnu mreZu; razdvajanje zapoceti unutar vodomjernog okna

o izraditi aksonometrijski prikaz razvoda vodovodne instalacije, a dionice na shemi numerirati u skladu s
oznakama iz hidraulickog proraduna (za svaku dionicu iz proratuna naznaciti. promjer, materijal, duZinu
dionice, protok, brzinu, gubitak po m')

o predvidjeti ugradnju zasebnih glavnih vodomjera odgovarajuc¢ih mjerno-tehnickih karakteristika za mjerenje
potro$nje za potrebe vatroobrane (hidrantska mreza) te za mjerenje sanitarne potrodnje

e vodomjeri moraju biti viSemlazni horizontaini mokri vodomjeri odobreni od strane DrZavnog zavoda za
mjeriteljstvo

* vodomjeri moraju imati ugraden dava¢ impulsa teZinskog faktora 10 (10 impulsa = 1 m®) povezan s
radijskim modulom za daljinsko ogitavanje

VODROVOL-OSBER doo 31000 Osijek. Polishi put 1 Regstar Prgovackog suda u Osijehu brof 198131440 O3 43634307069 temeljni hapual:
429.971.000.00 kn uplacen u cijclostic. Uprava: mrsce. bvan Juki¢. diploec., Slan Uprave - dircktor: IBAN HR92 2360 0001 1020 4229 2 Zagrehacka
banka d.d.. IBAN HR37 2500 0691 10204717 1 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. 18



radijski modul za ocitavanje vodomjera treba biti smjesten unutar vodomjernog okna
radijski modul treba biti kompatibilan s Wavenis tehnologijom (kao tip Coronis)

vodomjer za mjerenje sanitarne potrosnje i vodomjer za mjerenje potro$nje za potrebe vatroobrane postaviti
u zajedni¢kom vodonepropusnom oknu od armiranog betona

ispred i iza vodomjera za sanitarnu potro$nju i vodomjera za protupoZarne potrebe predvidjeti ugradnju
zasuna, a nakon zasuna iza vodomjera obvezno je i izvodenje zastite od povratnog toka (ugradnja
nepovratnog ventila)

vodomjerno okno izvesti u pravcu priklju¢ka, na novoformiranoj gradevnoj &estici (od k.&.br. 538/1 i k.&.br.
538/4), neposredno iza regulacijske linije Ulice Hrvatske Republike, odnosno max. 0,5 m od iste

dimenzije vodomjernog okna moraju biti odredene tako da, uz osiguranje dovolinog prostora za ugradniju,
odnosno postavijanje svih elemenata mjernog &vorista (vodomjera, ventila/zasuna, zastite od povratnog
toka, radijskog modula, spojnih fazonskih komada i dr.) bude omogucen i nesmetan rad na izmjeni i
odrzavanju istih; ulaz u vodomjerno okno treba biti pokriven Cetverokutnim, lijevano Zeljeznim,
vodonepropusnim poklopcem veli¢ine 60x60 cm s oznakom "VODOVOD"

udaljenost ostalih infrastrukturnih prikljuéaka u odnosu na cjevovode i vodovodni prikijugak treba biti kod
paraleinog vodenja minimaino 100 cm, a kod krizanja minimalno 50 cm mjereno od medusobno najblizih
vanjskih oboda u horizontalnom odnosno vertikalnom pravcu

reklamno/obavijesni stup (“totem") i sli¢ne objekte pozicionirati tako da udaljenost oboda njihovih temelja od
oboda vodovodne instalacije (cjevovoda, prikljuska) ne bude manja od 200 cm, mjereno okomito u odnosu
na pravac pruzanja vodovodne instalacije, na mjestu gdje su temelj i vodovodna instalacija medusobno
najblizi

na potezu krizanja s prometnicom i otvorenim kanalima, vodovodni priklju¢ak izvesti u zastitnoj cijevi

glavni projekt vodovoda treba sadrzavati odgovarajuée grafitke prikaze i detalje vodovodnog prikljugka,
okna na mijestu prikljutenja i vodomjernog okna; svi elementi vodovodnog prikljucka koje ugraduje
Isporuitelj (od mjesta prikljuéenja zakljutno sa zasunom iza vodomjera) moraju biti jasno definirani u
pogledu vrste, karakteristika i dimenzija; interna vodovodna instalacija zajedno sa svim pratecim objektima i
uredajima mora biti projektirana prema vaZeéim propisima i normama

glavni projekt vodovoda izraditi u skladu s Opéim i tehnidkim uvjetima isporuke vodnih usluga
(http://www.vodovod.com)

glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priklju¢enja (¢l. 162
Zakona o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

u prilogu:  situacija s ucrtanim poloZajem vodoopskrbne mreze

RJ Vodoopskrbna mreza

pripremila
lvana Buéljet&d&pting.grad.
= PJ Vodoopskrba
rukovoditel; e _ rukovoditelj
Franjo Dako, mag.ing.mech. ‘\\;‘_{Q_??GV@D - OSIJEK Ja_s?a Zima, dipl.ing.grad.

—————— d.o.c. OSIEK 2 an }MO
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31000 Osijek
Poljski put 1

SITUACIJSKI PLAN VODOVA

W%E mjerilo: 1:2000

—_— kanalizacija (sanitarna)

Vladimir Vukovié, geod.
VODOVOD-0SIJEK d.o.0.
Odjel katastra vodova




( vobovob-osiJek )
d.o.a. O8SIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek
Tel. centrala: 385/31-330-100
Telfax: 330-730

Postanski pretinac 141
E-mail: vodovod@vodovod.com

RESPECT - ING d.o.o0.

23.09.2015. ILIRSKA 27
JJ/IBP /

31000 OSIJEK

PREDMET: POSEBNI UVIJETI PRIKLJUCENJA

Na osnovu Va$eg zahtjeva i Idejnog projekta broj 035-04A/2015, investitora Op€ina Antunovac, za
izgradnju Sportske dvorane Antunovac, na k.€ br. 538/1 i 538/4 k.o.Antunovac, utvrduju se slijedeci:

POSEBNIUVJETIPRIKLJUCENJA

Odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda predmetnog objekta prikljuditi novim prikljuékom na
postojeéi sustav javne odvodnje ( kota nivelete cca. 85.06 m.n.m., kota terena cca. 88.01 m.n.m.,
profil i materijal cjevovoda - PP @ 400 mm ), koji se nalazi u ulici Hrvatske Republike u Antunovcu,
na udaljenosti 36,00 m od regulacijske linije.

Spoj kanalizacijskog priklju¢ka na sustav javne odvodnje izvesti u kontrolnom oknu.

Koncepciju odvodnje rijesiti razdjelnim sustavom.

Odvodniju svih oborinskih otpadnih voda upustiti u otvoren oborinski kanal ( prema uvijetima tijela
nadleznog za upravljanje i odrzavanje istog) ili iste zadrzati na vlastitoj &estici.

Radi ventiliranja kanalizacije i sprije€avanja isisavanja sifona potrebno je vertikalne vodove provesti
iznad krova sukladno pravilima struke ili ventiliranje izvesti odzracnim ventilima.

Hidrauli¢kim proradunom dimenzionirati odvodnu mrezu i posebne dijelove kanalizacije na osnovu
odredenih priklju¢nih vrijednosti.

U glavnom projektu izraditi graficke prikaze - nacrte glavnog sabirnog horizontalnog voda i prikljucka
na gradsku kanalizaciju, shemu vertikala kanalizacije s ventilacijom, uzduzni profit priklju¢ka i sustava
interne odvodnje s visinskim odnosima kanala prema zgradi, okolnom zemlji$tu i gradskoj kanalizaciji.

Kontrolno okno kao dio sustava interne odvodnje izraditi neposredno iza regulacijske linije (max.
50 cm) .

Sustav interne odvodnje otpadnih voda izvesti u skladu s “Opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga” objavljenim na stranicama Vodovod - Osijek d.o.o.

Glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o sukiadnosti s posebnim uvijetima prikljucenja.

Tehnicki odjel
Voditel;j: \
gra

Jasna Jurisié,i

. it — Rukoyo
o,
Branko Pavié, ing.grad {%semmmm»@wm{, '

d.o.o. QSLIEK 5

\
RJ Kanalizacijska r? P,L-,,O‘Qq Inja"

VODOVOD-OSIJEK d.0.0., 31000 Osijek, Poljski put 1; Registar Trgovaikog suda u Osijeku broj Tt-98/1314-
4; QIB 43654507669; temeljni kapital: 429.971.000,00 kn upladen u cijelosti; Clan Uprave ~ direktor mr.sc.
ivan Juki¢, dipl.oec. IBAN HR82 2360 0001 1020 4229 2 Zagrebacka banka d.d., IBAN HR57 2500 0091 1020
4717 1 HYPQ ALPE-ADRIA-BANK d.d

2ol
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GENEZA PROJEKT d.o.o.
MARTIN, B.J.Jeladi€a 70

31000 OSIJEK * ULICA CARA HADRIJANA 7 31500 NASICE

TELEFON « 031/244 888

TELEFAX + 031/213 199

POSTA » 31000 OSIJEK

NAS BROJ | ZNAK F 20001002- 1154—16/DS VAS BROJ | ZNAK DATUM 10.06.2016.

PREDMET Posebni uvjeti gradenja.

Postovani,
Na osnovi Vadeg upita od 6.6.2016.g. po pitanju izdavanja posebnih uvjeta gradenja za izgradnju Sporiske

dvorane Antunovac u Antunovcu na k.&.br. 538/1 i 538/4 k.o. Antunovac investitora Op¢ina Antunovac,

Antunovac, B.Radi¢a 4 NEMAMO posebnih uvjeta gradenja.

S postovanjem,

Pripremio:
Jurica Radi¢

/,A é DIREKTOR

fEP - PLIN d.o.o.
- OSIJEK 17
Torg Hadnicnag 7

CLAN HEP GRUPE
« UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA «

« IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA d.d. ZAGREB « MATICNI BROJ 1582615 « OIB 41317489366
« TRGOVACKI SUD U OSIJEKU » MBS 030070500 » UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK <
¢ www.hep.hr/plin
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" HEP - Pltm ae.e-
Cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek
Pogon Osijek

Na temelju Vaseg zahtjeva broj 92-160-027 od 6.6.2016 godine za izdavanje energetskih uvjeta/suglasnosti za priklju¢enje na

distribucijski sustav HEP-Plin-a kao operatora distribucijskoga sustava i Op¢ih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom izdajemo Vam:

Energetske uvjete za prikljucenje na distribucijski sustav

BROJ: 92-160-027 U Osijeku 10.6.2016. god.
1. PODACI O VLASNIKU ILI INVESTITORU | SMJESTAJU GRADEVINE
Ime i prezime/naziv.  Opéina Antunovac OlB 30812410980 prebivaliSte  Antunovac, B. Radi¢a 4
¢e prikijuciti  poslovni objekt umjestu  Antunovac ulica broj bb
lokal broj - kat - katastarska Cestica 538/1,538/4 katastarska opcina ‘Antunovac
2. TEHNICKI UVJETI PRIKLJUCENJA .
1 Zagradevinu za koju je podnesen Zahtjev za izdavanje Energetskih uvjeta operater distribucijskog sustava propisuje slijedece:
a) Mijesto prikljucka je u ulici Hrvatske Republike na uliéni plinovod od  PE-HD cijevi dimenzije 63 x 5,8 mm
b) Priklju¢ak se izvodi prema glavnom projektu podzemno od  PE-HD cijevi PE 100 S5/SDR 11
c) Prikljucak je promjera  d 25
d) Glavna zaporna slavina; plinska navojna kuglasta slavina nazivnog otvora NO 25  nazivnog pritiska NP 6
smjeStena u zastitni ormari¢ MRS-e veli¢éine  prema projektu za plinomjer preko G-6
e} Predtlak plina na mjestu priklju¢enjaiznosi 1 - 3 bara
f) Mijesto ugradnje plinomjeraje  u zastitni ormarié¢ MRS-¢
g) Plinomjer je mijeh veliine G-16 maksimainog protoka 25 mYhugraditi  iza regulatora tlaka
h) Elektronskim korektorom protoka plina sljedecih karakteristika
i) Ostalom mjernom opremom
2 Prikljuéni kapacitet plina iznosi 18,47  m¥h; (1Sm3=9,2607 kWh) odnosno 171,05 kWh/h
3 U slucaju promjene tehnickih uvjeta priklju¢enja obveza je kupca zatraziti nove Energetske uvjete / suglasnost.
4 Svrha potrodnje plina:  grijanje i sanitarna voda
5 Kategorija prikljucka: /I
6 Rok prikljucenja je: dvije godine

3. EKONOMSKI UVJETI

1. Da bi mogao koristiti plin iz plinskog sustava krajnji kupac je sukladno Odluci o naknadi za prikljuéenje na plinski distrubucijski ili transportni
sustav i za povecanje prikljucnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014.-2016. godina (Narodne novine br.: 86 od 18.07.2014.) au

dijelu naknade za pripremno zavrsne radove duzan platiti naknadu za prikljucenje u iznosu od 2.604,67 kn s PDV-om
Slovima.  dvijetisuceSestocetirikune i 61/100 lipa
Uplatu navedenih sredstava izvrditi  Prema uvjetima iz raéuna nakon potpisivanja ugovora o prikljuéenju

2. Troskove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor prikljucka prema Cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.

Tro$ak izdavanja energetske suglasnosti iznosi 491,90 kn s PDV-om
Slovima:  cetristodevedesetjednakuna i 90/100 lipa
Uplatu navedenih sredstava izvr$iti  Prema uvjetima iz racuna

| 4. OSTALI UVJETI

| 1. Investitor ili viasnik se obvezuje prije priklju¢enja na plmsk| distribucijski sustav pribaviti sve propisane dozvole i suglasnosti nadleznih tijela.
2. Krajnji kupac mora omoguditi daljnji razvoj plinske mreZe i dopustiti prikljucenje novih krajnjih kupaca sa svog prikljuénog voda.

3. Rijedenje o uvjetima gradenja broj:
4

Krajnji kupac prikljucen na distribucijski sustav duzan je omoguciti operatoru distribucijskog sustava ili po njemu oviadtenoj pravnoj ili fizickoj osobi
pristup distribucijskom sustavu u svrhu njegovog odrzavanija te pristup svojim plinskim uredajima i instalacijama prikljuCenim na distribucijski sustav

u svrhu ispitivanja na ispravnost i nepropusnost prema Zakonu o zapaljivim teku¢inama i plinovima.

5 Energetski uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja. Ako se u tom roku ne izda Energetska suglasnost mogu se prema Opcim uvjetima za

opskrbu prirodnim plinom iz opravdanih razloga na zahtjev vlasnika ili investitora gradevine produZiti na jo$ dvije godine.

5. POSEBNE NAPOMENE

Trenutno mjesto prikljuéenja buduée sportske dvorane Antunovac na plinovodni distribucijski sustav je na “uliéni plinovod Pe-Hd 63 u

ulici Hrvatske Republike ispred k.¢.br. 556.

6. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih Energetsklh uvjeta / suglasnosti moze se uloZiti Zalba HERA-. Zalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka Energetsklh uvjeta

/ suglasnosti.
¢ HEP- Pllm/
= e HEP'-PLIN d.o.c. 5 "y
izradio:Jurica Radi¢, stroj. teh. OSIJEK 11 ; Direktor
Cara Hoelviees ~ = / Damir Pecusak, dipl.oec.
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HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1811
URBROV: 376-10/AK-16-2 (HP)
Zagreb, 6. travnja 2016.

Respect-ing d.o.o.
Ilirska 27
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Opéina Antunovac

Gradevina: Sportska dvorana Antunovac
Lokacija: k.¢. 538/1 1 538/4, k.o. Antunovac
Veza: Vas zahtjev od 6. travnja 2016.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, sukladno va§em traZenju, izdaje posebne
uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1.

4.

Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade moraju se ispuniti temeljni zahtjevi za
elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI),
sukladno odredbama ¢lanka 24. stavak 5. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama
(NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK).

Projektant je obvezan projektirati EKI primjerenu namjeni zgrade sukladno Pravilniku
o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mreZu poslovnih i stambenih

zgrada (NN br. 155/09, poveznica).

. Projektant je obvezan od operatora javnih komunikacijskih mreZa (popis u privitku)

pribaviti izjavu o poloZaju EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u
radova ili gradnje nove gradevine temeljem odredbe ¢lanka 26. stavak 4. ZEK-a.
Zastita 1 premjeStanje postojee EKI se projektira sukladno Pravilniku o nadinu i
uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/13, poveznica).

Prilikom traZenja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priloZiti ishodene
izjave operatora.

S postovanjem,

RAVNATELJ
4 mr. sc. Mario Weber
Privitak (1)
1. Popis operatora
Dostaviti:
1. Naslovu preporuéeno
2. Uspis

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOST!
Roberta Frange3a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / QIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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OZNAKA
KONTAKT OSOBA
TELEFON

DATUM

NASTAVNO NA

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga

Odjel za upravljanje mreznom infrastrukturom
Harambasiceva 39, HR-10000 Zagreb
Telefon: +3851 4917 202

Telefaks: +38514917 118

RESPECT-ING

llirska 27
31000 OSIEK

T44-1529206-16
MLADEN VAN KUHAR
031/233124
26.04.2016.

IZGRADNJA SPORTSKE DOVORANE U ANTUNOVACU NA K.C.BR. 538/11538/4, K.O. ANTUNOVAC

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC

ZIVJETI ZAJEDNO

Temeljem Vadeg zahtjeva, od 07. aprila 2016. godine, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrucja

obuhvata, izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACUSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnigtvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam izvadak
iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI
mogu se dobiti uvidom na terenu.

Na mijestima kolizije EKl i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(N.N. 42/09, 39/11 i 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi
opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehni¢kim rieSenjima
s tehnitko tehnoloskog i trodkovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog
projekta.

Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog rieenja zastite i izmjestanja,
dodatno zatraziti od HT.

Projekt zastite i izmjestanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Ukoliko se postojeé¢a EKI u viasnidtvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s
HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim
parcelama.

Hrvatski Telekom d.d.
Roberta Frange$a Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzormi odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomagkovié - predsjednik, dr. K-U. Deissner, M. Felkel, T. Albers, B. Batelic, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovaéki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR

81793146560

Temelini kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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-Iu " m ZIVIETI ZAJEDNO

6. lzvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskol¢enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Sre¢ko
Vuka, tel: 031 233130, mob: 098 295 596, e-mail: srecko.vuka@t.ht.hr).

7. Troskove zastite, oznaCavanja i eventualnih osteéenja EK! snosi investitor (sukladno &l. 26.
Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog dokumenta ili
na tel; 08009000.

9. Ostecenje TK kapaciteta iz nehata povlaci krivicnu odgovornost (lanak 147. i 148, KZ RH-
procisceni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije po&etka radova) dostaviti
obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u to&ci 6, kako bi osigurali
nazoc¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava 0 polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12 mjeseci od datuma
izdavanja, odnosno do 26.04.2017. godine.

S postovanjem,
Direktor Odjela za upravijanje
mreznom infras

Dij _‘a Soldo cec
—

Napomena:
- Situacija EKI - 26.04.2016. dostavljena na e-mail : tomislav.mihaljevic@respect-ing.hr
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Respect-ing

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek
iban HR74 25000091102184314
oib 72061576990

S0 e

PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.o.0. za inZzenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR:

OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE:
LOKACIJA GRADENJA:

JAVNA ZGRADA - SPQRTSKA DVQRANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA | MAPE:

075-06A/2021 — MAPA 1

SADRZAJ

TEHNICKI DIO PROJEKTA

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJINIH | DRUGIH ZAHTJEVA

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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1. NAMJENA PROJEKTA | LOKACIJA

a

Investitor Opé¢ina Antunovac, B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac, ishodio je:
Gradevinsku dozvolu

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Osje¢ko-baranjske Zupanije:

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK
Osijek, 18.11.2016.

Rjesenje o ispravku greske:

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, OsjeCko-baranjske zupanije:

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14
Osijek, 30.07.2018.

Izmjenu i dopunu gradevinske dozvole

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, OsjeCko-baranjske zupanije:

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145
URBROJ: 2158/1-01-16/10-19-0004
Osijek, 28.03.2019.

Te RjeSenje o produzetku vazenja gradevinske dozvole

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoli§a, Osje¢ko-baranjske Zupanije:

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000344
URBROJ: 2158/1-16-01/01-21-0003
Osijek, 08.06.2021.

za gradenje sportske dvorane s prate¢im sadrzajima, 3 skupine na katastarskim Cesticama k.&.br.
538/1 i 538/4 k.0. Antunovac.

Prije poCetka gradenja investitor se odlucio za izmjene kojima se ne utje€e na ispunjavanje
temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti i na lokacijske uvjete, nego se iz popisa
pratecih sadrzaja iskljuCuju prostorije turisticke namjene, te je izraden glavni projekt 2. izmjene i
dopune.

Namjena ovog projekta je ishodenje 2. Izmjene i dopune Gradevinske dozvole.

Za investitora Op¢ina Antunovac, B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac kao naruditelja, izraden je Glavni
projekt 2. izmjene i dopune, ZOP 075/2021, izgradnja gradevine javhe namjene — sportska dvorana,

koja ¢e biti smjeStena na gradevnoj k.€.br. 538/1 i 538/4 k.o. Antunovac.
Na k.€.br. 538/1 i 538/4 k.o. Antunovac nema postojecih gradevina.

Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je u skladu s odredbama Prostornog plana uredenja Opc¢ine

Antunovac, kao i s ostalim vaze¢im zakonima i propisima.

2. OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE

a

a

Oblik, veli¢ina i polozaj gradevne &estice s ucrtanim poloZajem buduée zgrade prikazan je na situaciji

izradenoj na geodetskoj podlozi (grafi¢ki prilog 01).

U odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu gradevinske dozvole nema izmjena oblika i veli¢ine gradevne

Cestice niti smjestaja gradevine.

3. OBLIK, VELICINA TE SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

a

Zgrada je projektirana kao samostojeca, smjeStena je na gradevnoj Cestici tako da je udaljena od:

1. Sjeverozapadne mede - regulacijske linije minimalno 6,00 m,
2. Sjeveroisto¢ne mede minimalno 11,92 m,
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Jugozapadne mede - regulacijske linije minimalno 5,50 m,
Jugoisto¢ne mede minimalno 71,62 m

Isto€ne regulacijske linije minimalno 12,96 m,

Zapadne mede minimalno 6,00 m.

oo hw

O Sportska dvorana projektirana je kao zgrada s 1 nadzemnom etazom (prizemlje). Ukupna tlorisna
povrsina je 1252,09 m2

O Zgrada je projektirana kao slobodnostojeéa, jednostavnog i pravilnog tlocrtnog oblika, maksimalnih
dimenzija 42,42 m x 31,35 m.

O U odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu gradevinske dozvole nema izmjena.

4. NAMJENA GRADEVINE

O Namjena gradevine je javna i druStvena (sportska dvorana s prateéim sadrzajima).
O U odnosu na izdanu gradevinsku dozvolu iz popisa pratecih sadrzaja izostavlja se prostorija turisticke
namjene (turistiCko informacijski centar koji postaje prostorija za rad uprave i djelatnika).

5. OPIS GRADEVINE

O Gradevina je katnosti jedne nadzemne etaze (prizemlje), jednostavnog i pravilnog, nerazvedenog
tlocrtnog oblika. U prizemlju je predvidena izgradnja sportskog igralista s tribinama, te pratecih
sadrzaja (garderobe, sanitarije,...). Dimenzije projektirane zgrade su 42,42 m x 31,35 m. Svijetla visina
dvorane je min. 5,50 m, dok su visine etaza u prate¢im sadrzajima 2,60 m i 3,60 m. Krov se izvodi kao
jednostresni s nagibom 5°. Krovni pokrov je samonosivi termoizolacijski panel debljine 100mm
Volumen zgrade je kubus s nizim dijelovima gdje su smjesSteni prateéi sadrzaji. ProCelje kubusa
dvorane izolirano je termoizolacijskim panelima debljine 12 cm. PovrSina procelja izolirana je
toplinskom izolacijom mineralne vune (MW) debljine 15 cm, sa zavrSnom obradom silikathom Zbukom.
Stolarija je predvidena iz PVC profila ostakljena dvoslojnim 1ZO staklom, te iz ALU profila na ulaznim
stijenama u dvoranu.

0 TEHNICKI OPIS KONSTRUKCIJE:

= Nosiva konstrukcija sportske dvorane u Antunovcu je Celi€na (krovna konstrukcija) i
monolitna armirano-betonska konstrukcija.
Krovna konstrukcija dvorane sastoji se od ravninskih &eli€nih reSetkastih nosa¢a raspona
23,0m i statiCke visine 1,50m koji se oslanjaju ha armirano-betonske stupove poprec¢nih
okvira.
Poprecni okviri izvode se na osnom rasteru od 5,20m. Krovni pokrov je samonosivi
termoizolacijski panel debljine 100mm koji se polaze na gornje pojaseve resetkastih nosaca
¢ime su izbjegnuti sekundarni nosaci.
Resetkasti nosac Cini gornji pojas od kvadratnih eli¢nih cijevi 200x200x10mm, donji pojas i
krajnje dijagonale od okruglih cijevi @177,8x10mm, unutarnjih dijagonala od okruglih cijevi
@114,3x5mm i vertikala od okruglih cijevi @88,9x4mm. Krovni stabilizacijski spregovi izvode
se od kvadratnih cijevi 80x80x4mm.
Vezne grede izvode se u Cetvrtinama raspona od kvadratnih cijevi 80x80x5mm. Oslonci
reSetkastih nosaca na armirano-betonske stupove izvode se kao nepomicni. Osnovni
materijal za izradu &eli¢ne krovne konstrukcije je Celik S235 JR.

= Poprecni nosivi okvir ¢ine reSetkasti nosaci oslonjeni na armirano-betonske stupove
dimenzija 40x50cm koji su upeti u temeljne stope dimenzija 180x220cm i visine 80cm.
Zabatna stijena zajedno sa krovnim spregovima preuzima horizontalne utjecaje od vjetra, a
¢ine je armirano-betonski stupovi dimenzija 30x40cm koji su upeti u temeljne stope
dimenzija 140x180cm i visine 80cm.
Stupovi su okomito na ravninu ukruc¢eni armirano-betonskim zidovima debljine 25cm visine
4,5m armirano-betonskom gredom u vrhu dimenzija 25x50cm.

= Aneksi sportske dvorane izvode se kao prostorna armirano-betonska konstrukcija od
monolitnih armirano-betonskih stropnih plo€a debljine 20cm nosivih u dva ortogonalna
smjera na rasteru armirano betonskih greda (25x40cm) i stupova (25x25cm).
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Gradevina se plitko temelji na temeljnim stopama i trakama od armiranog betona C25/30
ukruéenih armirano betonskim veznim gredama, i dubinom temeljenja Df=1,00m.

Dimenzije i armatura temeljnih stopa u svemu prema static¢kom proracunu.

Podna ploca izvodi se na podlozi od drobljene kamene mjeSavine ili Sljunka debljine sloja od
min. 40cm u uvaljanom stanju (Ms>70 MN/m?2), kao monolitna, debljine 20cm i armira sa Q-
335 u donjoj i gornjoj zoni. Slobodne rubove podne plo€e ojacati sa 4J12mm i ,U“ vilicama
@10/20cm.

Za vrijeme izrade ovog projekta i statickog proraCuna temeljne konstrukcije, nisu dostavljeni
podaci o dopustenim opterecenjima na temeljno tlo. Iskustveno je pretpostavljena dopustena
nosivost tla za ovo podrucje gradenja od 150,0kN/m2 (dubina temeljenja do 1,0m).

0 TEHNICKI OPIS INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE:

Projektom je obuhvacéeno: instalacija vodovoda - prikljuak na javhu vodovodnu mrezu i
unutarnja vodovodna mreza (razvod hladne i tople vode,) ,instalacija hidrantske mreze
(vanjske i unutarnje), instalacija kanalizacije - odvodnja sanitarno otpadne vode u sustav javne
odvodnje, instalacija kanalizacije — odvodnja oborinske vode sa prometnih povrSina nakon
proCis¢avanja u separatoru u otvoreni oborinski kanal, oborinska odvodnja sa krova zgrade
internim kanalizacijskim sustavom u oborinski cestovni kanal, sanitarni uredaj

INSTALACIJE VODOVODA

Zgrada ¢e se prikljuiti na tlacni vod javne vodovodne mreze, koji prolazi juznom stranom
parcele, prema prilozenoj situaciji MJ 1:250.

Novi vodovodni priklju€ak gradevine izvodi se vodovodnim cijevima PEHD DN 100. Mjerna
garnitura smjestit ¢e se u novoizgradenom vodomjernom oknu dimenzija svijetlog otvora
120x220x150cm smjestenom unutar gradevinske Cestice - prema situaciji. Vodomjerno okno
opremljeno je lijevano Zeljeznim poklopcem i penjalicama. U vodomjerno okno smjestena su
dva vodomjera s potrebnim ventilima a sve prema uvjetima nadleznog poduzeca. Jedan
vodomijera za sanitarnu vodu DN25 i jedan za hidrantsku mrezu DN100.

Priklju¢ak vodovodne mreZe vodi se u zemlji, u rovu na minimalnoj dubini od 120 cm, i to na
posteljici od pijeska debljine 10 cm, te zatrpava sitnim pijeskom do visine 20-30 cm iznad
tiemena.

Unutarnja instalacija predvidena je od PP-R cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim
komadima. Spajanje cijevi izvesti fuzijom, odnosno zavarivanjem.

Za instalacije koje se polazu u Zlijeb zida izolaciju izvesti omotom pustene vrpce. Svi vodovi
polozeni u prostoru oblazu se termoizolacijom sistem "Plamaflex" ili sli¢no.

Kada cijevi idu po zidu pri¢vrScuju se na zid drzacima cijevi na svakih 2,0 - 2,5 m, Sto ovisi o
profilu cijevi.

Priprema tople vode vrsit ¢e se, plinskim kondenzacijskim uredajem, smjeStenim u tehnickoj
sobi 2.

INSTALACIJE KANALIZACIJE

Odvodnja gradevine rijeSena je gravitacijski. Kanalizacijski priklju¢ak gradevine na javni
gradski kanalizacijski sustav, temeljni razvod, te vanjska kanalizacijska mreza je izradena od
PVC kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima prema ONR EN
1401-1 i EN ISO 9001. Glavni razvod kanalizacijske mreze u gradevini postavlja se u zemlju
ispod ploCe prizemlja. Unutar objekta vertikalni ogranak se vodi u zidu u tzv. Slicevima, vodi
se nevidljivo. Radi ventiliranja kanalizacije postavlja se primarna ventilacija - ventilacijska
vertikala , vidljivo u nacrtima. Na ventilacijskoj cijevi koja se izvodi izvan krova objekta, na
vertikali ugraduje se ventilacijska kapa.

Oborinske vode s prometnih povrsina odvode se nakon proci§¢avanja u separatoru u
otvoreni oborinski kanal.

Oborinska odvodnja sa krova odvodi se internim kanalizacijskim sustavom u oborinski
cestovni kanal.

Sva odvodnja kao i mjesta i nacini priklju¢aka na postoje¢u komunalnu infrastrukturu izvrsit ¢e
se uz prethodnu suglasnost i uvjete nadleznih poduzeca.

DvoriSne kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja

10 cm, prema projektiranim padovima. Cijevi za vanjski razvod su postavljene na minimalnoj
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dubini od 80 cm radi granice smrzavanja. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni. Svi
odabrani materijali za instalacije odgovaraju vazec¢im Hrvatskim standardima .

Revizijska PE modularna kanalizacijska okna DN 800mm sastoji se od dna okna s kinetom,
tijela okna koje je s vanjske strane popre¢no orebreno radi dodatne ¢vrstoée, te konusnog
zavrSetka promjera DN 625mm. Sastavljanje okna vrSi se upotrebom spojnih brtvi,
sastavljanje PE okna na terenu je lako izvedivo. Na okno ¢e se postaviti lijevano Zeljezni
poklopc 8600mm s ugradenim ab vijencom. Revizijska okna ¢e se postaviti na pripremljenu
posteljicu od pjeskovitog materijala vel. zrna 0-16mm d=10cm, a zatrpavanje PE modularnog
okna zahtjeva uporabu odgovaraju¢eg materijala (jednakog kao za izradu posteljice) uz
pravilnu izvedbu nasipa.

SANITARNI UREDAJI

Svi sanitarni uredaji montiraju se prema GN - 830. Tip i vrstu sanitarija odreduje investitor.
Konacan izbor mora biti prije poCetka radova, kako bi se prilagodili priklju€ci.

Detaljno obradeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - GRADEVINSKI
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE.

0 TEHNICKI OPIS PROMETNIH POVRSINA | POVRSINSKE ODVODNJE:

Oborinske vode s pjeSackih i prometnih povrsina predmetnog zahvata odvode se direktnim
ispustanjem u melioracijski kanal na k.€.br. 840, k.o. Antunovac sjeveroisto¢no od grad. parcele
uz uvjet stabilizacije dna i pokosa korita kanala kamenim nabac¢ajem. Dno oborinskog kanala ¢e
se utvrditi uklanjanjem namulja do zdravog materijala, na nacin da se dno kanala produbi za cca
30cm.

Oborinska odvodnja parkiralidta, izvedena je u vodonepropusnoj izvedbi te se ispusta preko
kontrolnog okna u melioracijski kanal, uz tretman odgovarajuc¢im hidrauli¢ki dimenzioniranim
uredajem za procCiS¢avanje otpadnih voda (separator lakih tekucina), kako bi se vrijednosti
emisija u tim otpadnim vodama dovele u sklad s vrijednostima koje su Pravilnikom o grani€nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13), propisane za ispustanje u povrsinske vode.
Sve oborinske vode ¢e se sakupljati, u linijsku odvodnju (kanalice s taloznicom) koja se izvodi
od monolitnog betona s reSetkom iz lijevanog Zeljeza klase opterecenja D400, i slivnike koji se
izvode od tipskih elemenata, izradeni iz polipropilena, spojenim na revizijska PE modularna okna
PVC cijevima, u dispoziciji i elementima kako je prikazano u nacrtima ovog projekta.
Kanalizacijski priklju¢ak gradevine, temeljni razvod, te vanjsku kanalizacijsku mrezu izvesti od
PVC kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima prema DIN 19560.
Spajanje cijevi vrsi se brtvenim prstenima, DIN 4060 prema postoje¢im tehni¢kim normativima.
DvoriSne kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja 10
cm, prema projektiranim padovima. Cijevi za vanjski razvod su postavljene na minimalnoj dubini
od 80 cm radi granice smrzavanja. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni. Svi odabrani
materijali za instalacije odgovaraju vazec¢im Hrvatskim standardima ili DIN-u.

Cestovni slivnik se izvodi od tipskih elemenata svijetlog promjera 375 mm, izraden iz
polipropilena. Maksimalna dubina izljevne cijevi DN 160 je 80 cm mjereno od kote asfalta. Slivnik
se izvodi s konkavnom lijevano Zeljeznom reSetkom razreda opterecenja D400. Slivha reSetka
se postavlja na armirano betonski prsten na vrhu slivnika kako bi se sprije€ilo slijeganje slivne
reSetke.

Detaljno obradeno u MAPI 4 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - GRABEVINSKI
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE.

0 TEHNICKI OPIS RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE:

U smislu racionalne uporabe energije i toplinske zastite zgrada je projektirana kao jedna
energetski funkionalna cjelina koja se sastoji od dvije zone s obirom na razli€iti termotehnicki
sustav, rezim koristenja te razli€ite gradevne elemenate ovojnice grijanog prostora.

Zonu 1 predstavlja dio zgrade Sportska dvorana koja je ujedno i zona pretezite namjene.

Zonu 2 prdstavljaju prostori svlacionica, sanitarnih, uredskih prostorija a objedinjeni su svi
nazivom Sportsko-tehnicki prateci objekti.
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= Geometrijske karakteristike, dokazi o ispunjenju trenutno vazéih propisa i zakona, slojevi
gradevnih elementa vanjske ovojnice, koeficijenti prolaska topline istih te usporedba sa propisno
zahtjevanima detaljno su prikazani u dijelu Prorauna koji slijedi.

= Oblikom, orjentacijom i odabirom materijala zgrada je prilagodena uvjetma izgradnje
niskoenergetskih i pasivnih zgrada.

= Predmetna zgrada projektirana je na nadin da svi gradevni elementi vanjske ovojnice
zadovoljavaju trenutno vazeée zakone i propise u pogledu gospodarenja energijom i oCuvanje
topline. Pravilnom ugradnjom suvremenih materijala sa visokim izolacijskim svojstvima te
propisanim koriStenjem i odrzavanjem isto ce biti postignuto.

=  TERMOTEHNICKI SUSTAVI:
Termotehnicki sustav u zgradi sastoji se od sustava grijanja, sustav pripreme potroSne tople
vode, sustav klimatizacije i ventilacije.
U strojarskom dijelu projekta projektira se sljedece:
Zidni plinski kondenzacijski uredaj na prirodni plin toplinskog ucina 45 kW — 2 komada
Sustav radijatorskog grijanja dijela gradevine s garderobama i sanitarijama
Sustav toplozracnog grijanja i hladenja, te ventilacije prostora sportske dvorane preko krovne
ventilacijske jedinice s rekuperatorom topline
Priprema potro$ne tople vode u bivalentnom spremniku PTV-a preko solarnih kolektora na krovu
dvorane uz dogrijavanje pomocu tople vode iz zidnog kondenzacijskog uredaja
Prisilna odsisna ventilacija sanitarija
prisilna ventilacija garderoba s rekuperacijom topline uz min. Stupanj uc€inkovitosti povrata
topline od minimalno 70%

= RASVIJETA
Razina osvijetljenosti pojedinih prostorija predvidjet ¢e se u skladu sa preporukama korisnika i
zahtjevima arhitekta, te odgovarajuée norme HRN EN 12464-1, ovisno 0 namjeni pojedine
prostorije. Odabrani svjetlosni izvori moraju biti sa Sto
manjom potro$njom elektricne energije, te Sto efikasnijim odrzavanjem prema HRN EN 15193.
Prema navedenom, za rasvjetu prostora predvidene su svjetilike s fluorescentnim, kompaktnim
fluorescentnim i LED izvorima.

» Detaljno obradeno u MAPI 5 — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE ZGRADE.

0 TEHNICKI OPIS ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA:

= Ovim projektom se razraduje elektricna instalacija (elektroenergetski razvod, el. prikljunice,
el. opskrba tehnolodke i strojarske opreme, el. rasvjeta) te elektronicke instalacije
(komunikacijska informati¢ka instalacija i sustav automatske dojave pozara).

= Sportska dvorana ce se prikljuciti na niskonaponsku (NN) elektroenergetsku mreiu,
podzemnim putem.

= Zapotrebe izvedbe e/ektroenergetskog priklju¢ka sportske dvorane, od strane HEP - ODS
d.0.0. ELEKTROSLAVONIJA Osijek je ishodena prethodna elektroenergetska suglasnost
br. 400800-150313-0011 (od 29.09.2015. godine).

= Elektroenergetski priklju€ak objekta izvest ée se na slijedeéi na€in: na SZ strani predmetne
parcele (k.C.br. 53811) elektrodistributer ¢e postaviti samostojeéi mjerno razvodni ormar
(SMRO) sportske dvorane, u prizemlju sportske dvorane, u prostoru necistog hodnika,
izvest ¢e se glavna el. razdjelnica objekta (GRO), na dionici: samostoje¢i mjerno razvodni
ormar zgrade (SMRO) - glavna el. razdjelnica (GRO) sportske dvorane, podzemno se
polazte unutrasnji opskrbni, elektroenergetski vod objekta (PPOO 4x50mm2), unutrasniji
opskrbni vod zavr§ava u glavnoj razdjelnici objekta (GRO), spojen na glavni prekida¢ (QO I
125A) objekta

= Razvod elektricne energije cjelokupnog objekta kre¢e od glavne el. razdjelnice objekta
(GRO) smjestene u prizemlju objekta - necisti hodnik.

= Lokalne distribucijske razdjelnice su predvidene kao uzidni ormari (GROIR1, R2, R3 iR4)
i nazidni ormar (RS). Svaka razdjelnica je opremljena vratima s bravicom, kako bi se
onemoguéio  pristup neovlastenim osobama. Razdjelnicu regulaciie (RS) odnosnho
elektrokomandni upravlja¢ki ormar za strojarsku opremu ventilacije i grijanja, kao vec¢ tvornicki
zgotovljen ormar, isporucuje izvodac strojarskih radova.

= Unutrasnja elektricna instalacija objekta se izvodi vodovima tipa PP-Y (osim glavnih
opskrbnih elektroenergetskih kabela koji su tipa PPOO-Y) presjeka S=1.5mm2 za strujne
krugove rasvijete, te S=2.5mm2 za strujne krugove elektri¢nlh priklju¢nica.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
Foiyra A NI ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
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= Detaljno obradeno u MAPI 6 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT.

0 TEHNICKI OPIS STROJARSKIH INSTALACIJA:

= Izraden je strojarski projekt za plinski priklju¢ak, PMRS-a s plinomjerom G-6, mjereni dio plinske
instalacije, plinska troSila, radijatorsko i toplozraéno grijanje, ventilacija i priprema potro$ne tople
vode solarnim kolektorima za sportsku dvoranu s prate¢im sadrzajima na k.¢. 538/1 k.o.
Antunovac.

= Za moguénost boravka 230 ljudi istovremeno u dvorani, dimenzionirana je potrebna koli¢ina
svjezeg zraka, te energija potrebna za grijanje i hladenje svjezeg zraka, koja je dodana
toplinskim gubicima i dobicima topline.

= |zvor toplovodnog ogrjevnog medija za grijanje dvorane i prate¢ih sadrzaja je jedna dizalica
topline zrak/voda ogrjevnog ucina 59,2 kW (uz COP = 3,35) i rashladnog ucina 58,1 kW (uz EER
= 3,16).

= Dizalica topline grije prostor do vanjske temperature od -13 °C, na kojoj daje toplinski u¢in od
37,2 kW uz COP =2,33.

= Za dogrijavanje prostora pri niskim temperaturama i grijanje pri ekstremno niskim
temperaturama, projektiraju se 2 zidna kondenzacijska uredaja nazivnog toplinskog ucina od po
45 kW svaki.

= Grijanje same sportske dvorane je toplozrac¢no.

= Projektirani sustav ventilacije, toplozratnog grijanja i hladenja prostora dvorane predvida
ugradnju jedne krovne ventilacijske jedinice s dobavom koli¢ine svjezeg zraka od 5.500 m3/h.

= Dodatno, zbog bolje distribucije i grijanja/hladenja zraka, projektira se jedna opto€na
ventilacijska jedinica sa optokom od 6.000 m3/h zraka iz prostora.

= Grijanje prostora garderoba i sanitarija, te ostalih prate¢ih sadrzaja, projektira se kao
radijatorsko.

= PotroSna topla voda (PTV) priprema se u bivalentnom spremniku zapremine 966 | pomocu
solarnih plo€astih kolektora na krovu dvorane, uz dogrijavanje pomocu tople vode iz zidnog
kondenzacijskog uredaja.

= Projektira se prisilna odsisna ventilacija sanitarija i prostora s tusevima.

= Projektira se prisilna ventilacija garderoba s rekuperacijom topline uz min. Stupanj u€inkovitosti
povrata topline od 70%.

= Predmet projekta su i plinski priklju¢ak i PMRS-a.

= Predvideno je jedno mjerenje potrosnje plina.

= Plin ¢e se koristiti za potrebe grijanja i dogrijavanje sanitarne tople vode pomocéu 2 plinska
kondenzacijska zidna uredaja nazivnog toplinskog ucina 2 x 45,0 kW.

=  Prikljuéni tlak na mjestu priklju¢enja priklju¢ka plina je od 1 do 3 bara, te se na kuénoj mjerno-
regulacijskoj stanici reducira na potrebnih 21,5 mbara.

= Detaljno obradeno u MAPI 7 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - STROJARSKI
PROJEKT.

6. OCJENA USKLADENOSTI GRADEVINE S ODREDBAMA ZA PROVODENJE | GRAFICKIM
DIJELOVIMA PROSTORNOG PLANA - OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE

O Zgrada se nalazi unutar obuhvata Prostornog plana uredenja Opéine Antunovac ("Sluzbeni glasnik
Op¢ine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 12/15.-prociSéeni tekst,
8/16. i 12/16. - ispr.)

— prema kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina unutar gradevinskog podrucja
naselja u neizgradenom ali uredenom dijelu

— prema kartografskom prikazu 4.A ,Gradevinsko podrucje naselja Antunovac, izdvojeno
gradevinsko podrucje izvan naselja gospodarske zone Antunovac i Seles* takoder unutar
gradevinskog podrucja naselja u neizgradenom ali uredenom dijelu

Q U gradevinskom podrucju naselja mogu se graditi stambene gradevine, gradevine javnih i drustvenih
djelatnosti, gradevine gospodarskih djelatnosti, Sportsko-rekreacijske gradevine, gradevine
komunalnih djelatnosti, gradevine posebne namjene, pomoéne i prometne gradevine i gradevine
infrastrukture, gradevine mjeSovite namjene te ostale gradevine u funkciji razvoja i uredenja naselja.
Namjena zgrade je Sportsko-rekreacijska.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
Foiyra A NI ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
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Za gradnju gradevina javne i drustvene namjene (primjenjuju se uvjeti gradnje i uredenja prostora za
viSestambene gradevine, odnosno &lanci 66.-69. odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja
Op¢ine Antunovac.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi najvise: 1,0 ako su pomoc¢ni sadrzaji u sklopu
gradevine i ako su najmanje dvije granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije.
Postignuti koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi kig = 1252,09/5215,0 = 0,24.

Najveca etazna visina viSestambene gradevine je podrum ili poluukopani podrum ili suteren, te
prizemlje i 5 nadzemnih etaza.

Etazna visina planirane gradevine je prizemlje. Maksimalna visina gradevine je 9,24 m, mjereno od
kote zaravnatog terena.

S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: samostojece, poluprislonjene i prislonjene u
odnosu na dvorisne mede gradevne Cestice. Samostojece gradevine su one koje se grade na
udaljenosti min. 3,0 m od svih dvoriSnih meda. Iznimno se mogu jednom svojom stranom pribliZiti
dvoriSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m. Postoje¢a gradevina je samostojeca,
udaljena je od sjeverozapadne mede - regulacijske linije minimalno 6,00 m, sjeveroistocne mede
minimalno 11,92 m, jugozapadne mede - regulacijske linije minimalno 5,50 m, jugoisto¢ne mede
minimalno 71,62 m, isto&ne regulacijske linije minimalno 12,96 m, zapadne mede minimalno 6,00 m.
Sto je viSe od minimalno dozvoljene udaljenosti za samostojeée gradevine.

Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvorisnoj medi pod kutem 45° ili ve¢im, mora biti
udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede. Prema projektu, sva proc€elja s otvorima zgrade se nalaze na
udaljenosti vec¢oj od 3,0 m od dvoriSnih meda.

Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne Cestice on mora biti Sirine min. 3,0 m. Prema
projektu priklju€enje gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu izvedeno je preko postojeceg
kolnog ulazalizlaza sa k.€.br. 538/3 k.0. Antunovac (sjeverna strana parcele), Sirine 6,00 m, sto je
vise od minimalne dopustene Sirine za kolne prilaze.

7. NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU, PROMET U MIROVANJU

a

Priklju¢enje gradevne Cestice na javnu prometnu povrdinu izvest ¢e se preko postojeceg kolnog
ulazal/izlaza.

Predmetna gradevna Cestica biti ¢e priklju¢ena na javnu prometnu povrsinu u svemu prema prilozenoj
situaciji (graficki prilog 01).

Bududi da broj parikraliSnih mjesta nije definiran prostornim planom te je odreden iskustveno
i prema prostornim planovima obliznjih naselja. Projektirano je 2 parkiraliSha mjesta za
autobuse te 21 parkiraliShih mjesta za automobile, od ¢ega su dva mjesta za osobe s
invaliditetom.

UKUPAN BROJ PROJEKTIRANIH PARKIRALISNIH MJESTA = 23PM

a

a

a

Potrebe za povrSinama za promet u mirovanju zadovoljavaju se na vlastitoj gradevnoj Cestici
gdje je predviden smjestaj 23 parkiraliSnog mjesta.

Manipulativni prostor dimenzioniran je simulacijom mogucih putanji vozila.

Visinsko rjeSenje predmetne prometnice i parkiraliSta u potpunosti je diktirano visinskim kotama i
elementima postojece javne prometnice na koju ¢e prometnica i parkiralidta prikljuctii, a time ujedno
i poloZajem zgrade.

Sirina projektiranog prilaza je 6,00 m kako je prikazano u grafickom dijelu projekta.

U odnosu na izdanu izmjenu i dopunu gradevinske dozvole nema bitnih izmjena.

8. NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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Q Prikljuéenje gradevine na komunalnu infrastrukturu izvrsiti ¢e se uz prethodnu suglasnost nadleznog
poduzeda.

o VODOOPSKRBA
Gradevina Ce se snabdijevati vodom preko novoprojektiranog prikljuénog mjesta.

o ODVODNJA
Sanitarne otpadne vode odvoditi ée se u sustav javne odvodnje. Odvodnja je rieSena gravitacijski.

Oborinske vode s manipulativnih povrSina odvode se u otvoreni oborinski kanal.

Sva odvodnja kao i mjesta i nacini priklju¢aka na postoje¢u komunalnu infrastrukturu izvrsit ¢e se uz
prethodnu suglasnost i uvjete nadleznih poduzeca.

O ELEKTROOPSKRBA
Zgrada ¢e se prikljuCit na postoje¢u elektroenergetsku mrezu u skladu s uvjetima distributera i
minimalnim zahtjevima za angaziranu snagu.

O TELEKOMUNIKACIJE
Zgrada ¢e biti priklju¢ena na telekomunikacijsku mrezu.

O INSTALACIJA GRIJANJA
Priklju€enje ¢e se izvrsiti u skladu sa uvjetima distributera. Plin je predviden za grijanje, kao i za razvod
do mjesta predvidenog za pripremu sanitarne tople vode.

O UNUTARNJE INSTALACIJE
Zgrada c¢e biti opremljena slijedecim instalacijama:

ELEKTRICNE INSTALACIJE

INSTALACIJE ZA OPSKRBU SANITARNOM VODOM
INSTALACIJE ZA ODVODVODNJU

INSTALACIJE GRIJANJA | PRIPREME SANITARNE

9. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE GRAPEVINE PRIJE DOVRSETKA GRADPENJA CIJELE
GRADEVINE, FAZE GRADENJA

O Zgrada nije projektirana na nacin da se gradi u fazama.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. : ARHITEKTONSKI PROJEKT OPEINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 075-06A/2021, srpanj 2021 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac + STPan] ) : !
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O PRIZEMLJE PROSTORIJA POVRSINA
1 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR GLEDATELJI 33,75
2 VIJETROBRAN 11,76
3 ULAZNI HALL 43,08
4 PROSTORIJA ZA RAD UPRAVE | DJELATNIKA 25,18
5 FIKSNE TRIBINE 148,11
6 SPORTSKA DVORANA 559,53
7 HODNIK 16,20
8 GARDEROBA 5,66
9 SANITARNI CVOR MUSKI 9,46
10 SANITARNI CVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4,96
11 SANITARNI CVOR ZENSKI 10,26
12 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR KORISNICI 9,21
13 VIJETROBRAN 9,09
14 ULAZNI HALL 15,45
15 TEHNICKA SOBA 1, VATRODOJAVA 5,58
16 SVLACIONICA ZA OSOBLJE 5,58
17 SANITARNI CVOR OSOBLJE 3,41
18 NECISTI HODNIK 29,78
19 SVLACIONICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 6,44
20 TUS KABINA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 5,29
21 SANITARNI CVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3,68
22 SVLACIONICA 1 24,33
23 TUSEVI 1 15,00
24 SANITARNI CVOR 1 2,64
25 TUSEVI 2 15,00
26 SANITARNI CVOR 2 2,64
27 SVLACIONICA 2 24,33
28 SVLACIONICA TRENERA | AMBULANTA 27,15
29 SANITARIJE TRENERA 3,78
30 TEHNICKA SOBA 2 13,72
31 TEHNICKA SOBA 3, HIDROCEL 2,89
32 SPREMISTE OPREME 25,33
33 SANITARNI CVOR 3 2,64
34 SANITARNI CVOR 4 2,64
35 CISTI HODNIK 24,19
PRIZEMLJE UKUPNO= 1147,74
UKUPNO NETO POVRSINA PREMA IZMJENI | DOPUNI
UKUPNO neto m2
1147,74 m?
UKUPNO TLORISNA POVRSINA PREMA IZMJENI | DOPUNI
UKUPNO tlorisna m?
1252,09 m?

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ARHITEKTONSKI PROJEKT
075-06A/2021, srpanj 2021.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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0 ISKAZ GRADEVINSKE BRUTO POVRSINE (prema Pravilniku o naginu izraduna gradevinske (bruto)
povrSine zgrade (,Narodne novine® broj 93/17) izracun prilozen na kraju grafickog dijela projekta
(graficki prilog 10)

UKUPNO tlorisna m?

1209,13m?

11. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

O Analiticki iskaz mjera gradevine za potrebe obraduna vodnog i komunalnog doprinosa, te obracun
gradevinske bruto povrsine priloZzeni su na kraju grafickog dijela projekta.

12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

a

Sukladno HRN EN 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se Cetiri razreda s razli¢itim proracunskim
uporabnim vijekom prema slijedecoj tablici:

Razredba proracunskog uporabnog vijeka (prema HRN EN 1991-1)

Zahtijevani proracunski .

Razred uporabni vijek Primjer

1 1-5 Privremene konstrukcije

> o5 Zamjenjivi  dijelovi  konstrukcije, npr.:grede,pokretnih
kranova, leZajevi

3 50 Konstrukcije zgrada ili druge uobi¢ajene konstrukcije
Monumentalne gradevine, mostovi i druge inzenjerske

4 100 "
konstrukcije

Sukladno ovoj normi konstrukciju projektirane gradevine, ovim projektom treba svrstati u treéi razred, $to
znaci da je zahtijevani proracunski uporabni vijek ove gradevine: 50 godina.

Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek predstavlja polaziSte na osnovu kojega su definirani zahtjevi za
konstruktivhe elemente, zahtjevi za izvodenje radova te odrZzavanje konstrukcije.

Zgrada se smije koristiti samo sukladno projektiranoj namjeni.

Vlasnik zgrade duzan je osigurati odrzavanje zgrade tako da se tijekom njezina trajanja o€uvaju bitni
zahtjevi za zgradu, odnosno da se tijekom odrzavanja ne naruse svojstva zgrade. U slu€aju oStecenja
zgrade zbog kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi, okoli$, prirodu, druge zgrade ili stabilnost tla
na okolnom zemljistu, vlasnik zgrade duzan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje oSte¢enja zgrade.

U Osijeku, srpanj 2021.

PROJEKTANT:

Andrea Cagalj Tomac, dipl. ing. arh.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

1. mehanic¢ka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slu€aju pozara

. higijena, zdravlje i okolis

. sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i oCuvanje topline
. odrziva uporaba prirodnih izvora.

~NOoO O, WN

1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana tako da optereéenja koja na nju mogu djelovati tiiekom gradenja i uporabe ne mogu
dovesti do:

1. ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije
nosive konstrukcije

4. ostecCenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Detaljno obradeno u MAPI 2 — GLAVNOG PROJEKTA IZMJENE | DOPUNE — GRADEVINSKI PROJEKT
KONSTRUKCIJE

2. Sigurnost u sluc¢aju pozara

Gradevine je projektirana tako da u sluc¢aju izbijanja pozara:

1. nosivost gradevine moze biti zajamc¢ena tijekom odredenog razdoblja

2. nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

3. Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

4. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

5. sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

Detaljno obradeno u poglavlju 4.PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA. U
navedenom poglavlju su obradene mjere zastite od pozara koje se odnose na ovaj projekt objedinjeno
s mjerama zastite od pozara koje se odnose na sve mape projekta.

3. Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu
okolia ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ega od dolje navedenog:
1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih ¢estica u zatvoreni
i otvoreni prostor

. emisije opasnog zracenja

. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjeCu na pitku vodu

. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili teku¢eg otpada
. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

~No o~ W

4. Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od
eksplozija i provale.

Elementi pristupaCnosti prikazani na tlorisu u prilogu.

Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (,Narodne novine® broj 78/13.), €lanku 44. predmetna gradevina se svrstava u:

10. gradevine Sportske i rekreacijske namjene — Sportska dvorana sa 100 i viSe mjesta u gledalistu, te mora
sadrzavati elemente pristupacnosti iz slijedecih ¢lanaka iz ¢lanaka: 16., 17., 18., 24., 25., 27. i 34
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Clanak 16. Ulazni prostor

Ulazni prostor u gradevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pjesacke povrSine ili uz pomoé
elemenata pristupacnosti za svladavanje visinskih razlika.

Ulazni prostor mora omogucavati ispunjavanje sljedeéih uvjeta, odnosno imati:

— jednokrilna vrata Sirine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata Sirine svijetlog otvora od
najmanje 2 x 90/210 cm,

— vrata koja se otvaraju prema van ili posmiéno,

— pristupaénu kvaku prema odredbama ¢lanka 30. ovoga Pravilnika,

— prag vrata koji nije viSi od 2 cm,

— strugac i otira€ izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugradene u razinu poda,

— u slu€aju kada su glavna ulazna vrata kruzna, uz njih i zaokretna ili posmi¢na vrata Sirine svijetlog otvora
najmanje 90 cm,

— u slu¢aju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata, u tom
slu€aju, osiguran uporabni prostor veli¢ine najmanje 150 x 150 cm,

— oznaku smjera otvaranja vrata,

— u slu€aju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izradeni od staklenih ploha povrSine
veée od 1,5 m?, bez precki, uocljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm,

— vjetrobran duljine 240 cm ili toplinski zastor,

— kod usmijeravajuéeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle Sirine najmanje 90 cm,

— osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa,

— odgovarajuce elektri¢ne instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika,

— oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer ulaznog prostora i uvjeti iz stavka 2. ovog &lanka prikazani su na slici 14. Priloga ovoga Pravilnika.

Clanak 17. Komunikacije

Komunikacije moraju omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— 8irinu hodnika najmanje 150 cm,

— sve hodne povrSine, u pravilu, u istoj razini,

— hodne povrsine koje nisu u istoj razini, medusobno povezane elementima pristupacnosti za svladavanje
visinskih razlika sukladno ovom Pravilniku,

— vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm,

— vrata s pristupacnom kvakom prema odredbama ¢&lanka 30. ovoga Pravilnika,

— ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji
nije vidi od 2 cm,

— u slu€aju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izradene od staklenih ploha povrsine veée od 1,5
m?, bez precki, uocljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm,

— podrucje za kretanje osvijetlieno razinom osvjetljenja od 100 luxa;

— na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak izmedu ograda od najmanje 90 cm,

— svu instalacijsku i drugu opremu Siru od 10 cm ugradenu i/ili postavljenu u niSe u zidu (protupozarni
aparati, vatrogasna crijeva i sl.),

— odgovarajuce elektrine instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika,

— oznake pristupac¢nosti prema slici 1. i to: 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika,

— sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm.

Primjer komunikacije i uvjeti iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazani su na slici 15. Priloga ovoga Pravilnika.

Clanak 18. WC

WC mora omoguéavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van,

— pristupaénu kvaku na vratima prema odredbama ¢lanka 30. ovoga Pravilnika,

— ugraden mehanizam za otvaranje vrata izvana u sluc¢aju poziva u pomoc,

— odgovarajuce elektrine instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika,

— WC Skoljku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm,

—uz WC $koljku dva drzaca za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad
povrsine poda,

— najmanje jedan drza¢ za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupacne strane WC $koljke, a
drugi moze biti fiksno pri¢vr§éen na zid,

— udaljenost prednjeg ruba WC $koljke od zida od najmanje 65 cm,

— pokreta¢ uredaja za ispustanje vode u WC Skoljku postavljen na visini od 70 cm iznad povrSine poda ili
izvedeno senzorsko ispustanje vode u WC $koljku,
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— konzolni umivaonik Sirine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smjestenim u ili uz zid,

— slavinu — jednoru¢nu mijesalicu ili ugradeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode,

— Sirinu uporabnog prostora ispred WC $koljke najmanje 90 cm,

— Sirinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm,

— slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje povrsine kruga promjera od 150 cm,

— nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm,

— vjeSalicu za odjeéu na visini od 120 cm,

— alarmni uredaj s prekidacem na pritisak ili vrpcom za povlagenje, na visini od 60 cm,

— svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, uévr§¢enu na zid, izvedenu
kontrastno u odnosu na pod i zidove,

— u slucaju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muskih i Zenskih sanitarnih grupa,
— od ulaznih vrata gradevine do vrata javhog WC-a postavljenu taktilnu crtu vodenja u Sirini od najmanje 40
cm, s uzljebljenjima u smjeru vodenja,

— oznaku pristupaénosti prema slici 1.14. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjeri WC-a i uvjeti iz stavka 1. ovog €lanka prikazani su na slici 16. Priloga ovoga Pravilnika.

WC u sklopu pristupaénog stana i u okviru soba i/ili apartmana u gradevinama primjerice: hotel, dacki i
studentski dom, dom za starije i nemocéne osobe i sl., mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga ¢lanka, osim
uvjeta propisanih alinejama: 1., 3., 19., 20. i 21. Ulazna vrata takvog WC-a Sirine su svijetlog otvora najmanje
80 cm.

Clanak 24. Kabina za presviadenje

Kabina za presvlacenje mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— tlocrtnu dimenziju najmanje 160 x 210 cm,

— vrata, s pristupanom kvakom sukladno ¢lanku 30. ovoga Pravilnika, Sirine svijetlog otvora najmanje 90
cm, koja se otvaraju prema van,

— vjeSalicu za odjeéu na visini od 120 cm,

— klupu na preklapanje postavljenu u rasponu visine od 45 do 50 cm,

— oznaku pristupacnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer kabine i uvjeti iz stavka 1. ovoga Clanka prikazani su na slici 25. Priloga ovoga Pravilnika.

U gradevini koja prema ¢lanku 44. ovoga Pravilnika mora sadrzavati kabinu za presvlacenje, obvezno je
izvesti najmanje 10% pristupacnih kabina, racunajuc¢i od ukupnog broja kabina, ali ne manje od jedne.

Clanak 25. Tus$ kabina

Tus kabina mora omogucavati ispunjavanje sljedeéih uvjeta, odnosno imati:

— tlocrtnu dimenziju najmanje 230 x 230 cm,

— vrata, s pristupacnom kvakom sukladno &lanku 30. ovoga Pravilnika, Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm
koja se otvaraju prema van,

— odgovarajuce elektrine instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika,

— povrsinu prostora ispod tusa najmanje 90x90 cm, izvedenu bez pragova s nagibom za odvod vode,

— jednorucnu ili slavinu s ugradenim senzorom,

— alarmni uredaj s prekidacem na pritisak ili vrpcom za povlaenje na visini od 60 cm,

— vjeSalicu za odje¢u postavljenu na visini od 120 cm,

— drza€ za sapun postavljen na visinu od 90 cm,

— oznaku pristupacénosti prema slici 1.15. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer tus kabine i uvjeti iz stavka 1. ovoga ¢lanka prikazani su na slici 26. Priloga ovoga Pravilnika.

U gradevini koja prema &lanku 44. ovoga Pravilnika mora sadrZavati tu$ kabinu, obvezno je izvesti najmanje
10% pristupacnih kabina, racunajuci od ukupnog broja kabina, ali ne manje od jedne.

Clanak 27. Mjesto u gledalistu

Mijesto u gledali$tu mora imati tlocrtne dimenzije najmanje

90 x 140 cm i biti oznaCeno oznakom pristupacnosti prema slici 1.20. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjer mjesta u gledalistu i uvjeti iz stavka 1. ovoga €lanka prikazani su na slici 28. Priloga ovoga Pravilnika.
Obvezni broj pristupacnih mjesta u gledalistu odreduje se na temelju ukupnog broja sjedec¢ih mjesta i to:

— od 100 do 300 sjedecih mjesta, izvode se najmanje dva pristupacna mjesta,

—od 301 do 1.000 sjedecih mjesta, izvodi se najmanje 2% pristupacnih mjesta,

—od 1.001 i viSe sjedecih mjesta, izvodi se najmanje 1% pristupacnih mjesta.

Clanak 34. Oglasni pano
Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120 do 160 cm.
Oglasni pano oznacava se oznakom pristupacnosti prema slici 1.24. Priloga ovoga Pravilnika.
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5. Zastita od buke

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u
zadovoljavajuéim uvjetima.

Detaljno obradeno u poglavlju ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA

6. Gospodarenje energijom i oéuvanje topline

Gradevina i njezine instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje projektirane su tako da koli¢ina
energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja
gradevine. ;

Detaljno obradeno u poglavlju RACIONALNA UPORABA ENERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA.

7. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno moraju zajamditi sliedece:
1. ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

U Osijeku, srpanj 2021.

; PROJEKTANT:
Andrea Cagalj Tomac, dipl. ing. arh.

GRAFICKI PRILOZI — PRISTUPACNOST GRADEVINE

[ 00 TLORIS PRIZEMLIA — PRISTUPACNOST GRADEVINE | 1:100 |
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a OPCENITO

Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se koristiti tijekom gradnje, izvodac¢ je duzan izvrSiti
sustavno ispitivanje i rezultate predati nadzornom inzenjeru.

Materijali koji ne odgovaraju tehni¢kim uvjetima, propisima i normama, ne smiju se ugraditi, a izvodac ih je
duzan otkloniti s gradiliSta bez troSkova naknade.

U slu€aju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvacen stavkom u trodkovniku, potrebno je
pribaviti garanciju i certifikata od proizvodaca ili dobavljac¢a te se pridrzavati istih.

O BETON I ARMIRANI BETON

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

- portland cement HRN.B.C1.011

- bijeli portland cement HRN.B.C1.009

- sulfatnootporni cement HRN.B.C1.014

- agregat HRN.B.B3.100, B.B2.010
- voda HRN.U.M1.058

- dodaci betonu HRN.U.M1.035, U M1.037
- lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022

- ispitivanje vodonepropusnosti HRN.B.M1.015

- Utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044

- utjecaj dodataka na osobine betona HRN.B.M1.036

- transportirani beton HRN.B.M1.045

Izvoditelj je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije
(,Narodne novine" broj 17/17, 75/20) bez posebne naplate. Uzorci se uzimaju na mjestu ugradivanja betona,
te se nakon toga Cuvaju, zasticeni od gubitka vlage, na temperaturi od 20°C. Za ispitivanje tlacne ¢vrstoce,
uzima se po jedan uzorak za svaku pojedinu mjeSavinu. Ako se uzima viSe uzoraka po mjesavini tada je tla¢na
¢vrstoca ispitivanog betona aritmetic¢ka sredina ispitivanih uzoraka.

Broj potrebnih uzoraka prema kategoriji betona:
a) Beton kategorije Bll — dopremljen na gradiliste
b) Beton kategorije Il — spravljen na gradili§tu za tekuce potrebe:
e najmanje jedan uzorak svaki dan kada se beton ugraduje u konstrukciju
e jedan uzorak u prosijeku na 100 m2 ili na 150 mjeSavina
e jedan uzorak od svake isporu¢ene koli¢ine betona za one konstruktivhe elemente, koji su vazni za
sigurnost objekta, a u koje se ugraduju manje koli¢ine betona
e najmanje tri uzorka za jednu partiju betona
c) Beton kategorije BI:
e zaovu kategoriju betona ne zahtijeva se kontrola proizvodnje ali se za dokaz marke betona (za svaku
marku) uzima ukupni broj uzoraka dvostruko veci od onog opisanog pod to¢kom a)

U svemu se treba pridrzavati TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine" broj 17/17,
75/20) i ostalih vazeéih propisa i normi za:

-cement: HNB.C1.010, HNB.C1.011, HNB.C1.016

-betonski Celik: HNC.B0.500, HNC.B3.021, HNC.K6.020, HNC.K6.021

-agregat HNU.M2.016

-ispitivanje betona: HNU. M1.004

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju
upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predvidenom u Tehni¢kom propisu za gradevinske
konstrukcije.

Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.
Izvodac je duzan prije betoniranja napraviti plan ispitivanja konstrukcije i materijala koji mora sadrzavati sheme
konstrukcije sa oznakom stati¢kih pozicija i oznakom za uzimanje betonskih probnih tijela.
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Kroz gradevinski dnevnik konstatirati sva ispitivanja konstrukcije i materijala, kao i rezultate o ispitivanju svih
materijala i konstrukcija. Sve troSkove oko ispitivanja materijala i konstrukcija uracunati u jedini¢ne cijene jer
se iste neée posebno obraCunavati.

Cement mora biti svjeZ, bez gruda i odgovarati propisima vazeéeg standarda za cement. Sljunak i pijesak
trebaju biti Cisti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona se vrSi strojnim putem. Samo za manje
koli€¢ine dopusta se ru¢no spravljanje betona, koje se ne smije vrsiti na zemlji, ve¢ na das€angj ili limenoj
podlozi. Masa betona nakon mijeSanja mora biti jednoli¢na. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno
armirano betonske konstrukcije upotrijebiti iskljuivo jednu vrstu cementa.

Beton se mora mijeSati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Razredi betona odreduju se prema
proracunu stati¢ara.

Nadzorni inZenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moze uzeti seriju kocki i dati ih na
ispitivanje.

o ARMIRACKI RADOVI

Armiracke radove izvesti prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine" broj 17/17,
75/20) te u skladu s vazecéim normativima za armature:

- zavarene mreze HRN.U.M1.091

- ¢el. zica za varene armature HRN.C.B6.013

- vrucée vuceni betonski ¢elici HRN.C.K6.020

- hladno vuceni betonski elici HRN.C.K6.021

- Celici za prednapinjanje HRN.C.K6.033, 034, 035, 036, 037
Zeljezo se upotrebljava po oznakama:

- glatki Celik GA 240/360

- rebrasti ¢elik tvrdi RA 400/500

- mreza od glatke hladno vucene Zice MAG 500/560

Prije betoniranja betonsko Zeljezo treba dobro ocistiti, povezati i postaviti to€no po planu armature i u skladu
sa svim vazecim propisima i pravilima struke.

O TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema vazeéim normativima za izvedbu i materijale:

- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.DO0.001
- grada za skele HRN.D.B1.025
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite plo¢e HRN.D.C5.042
- tesana grada Cetinara HRN.D.B7.020
- borova rezana grada HRN.D.C1.040
- jelova rezana grada HRN.D.C1.041
- Sperploce HRN.D.C5.021
- iverice HRN.D.C5.032
- gradevinski ¢avli HRN.M.B4.020
- vijci za drvo HRN.M.B1.024
- Cavli za ljepenku HRN.M.B4.090
- zastita grad. drveta HRN.D.T4.027
- tehnicki uvjeti zastite od pozara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postojeéim propisima i standardima.

- puna opeka

- silikatno — vapnene opeke i blok
- mort za zidanje

- vatrostalni mort

- vapno

- cement

- voda

- kamen

- pijesak

- gips

- mort za zbukanje
- dodaci zbukama

HRN.B.D1.011
HRN.U.N3.300
HRN.U.M2.010

(puna, Suplja)

HRN.B.D6.430, 432, 434

HRN.B.C1.020, 021
HRN.B.C1.011, 012

HRN.U.M1.058
HRN.B.B3.200
HRN.B.B8.039
HRN.B.C1.030
HRN.U.M2.012
HRN.U.M1.038

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pecena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije sadrzavati
salitru. Ukoliko marka opeke nije oznaCena u stavci troSkovnika pretpostavlja se MO-15 koja mora

zadovoljavati postojece propise.

Mort mora odgovarati to€no omjerima ili markama po koli¢inama materijala ozna¢enim u prosje€nim normama.
Pijesak mora biti ¢ist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za produzni i
cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti dobro gaseno i
odlezano od gasenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu
ostale grudice neugaSenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postoje¢im vazec¢im standardima.

O HIDROIZOLATERSKI RADOVI

Hidroizolacijske radove izvesti prema vazecim normativima i propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vazecim propisima:

- bitumenske ljepenke
- hladni bitumenski premaz
- vruci bitumenski premaz

- bitumenska ljepenka s uloSkom od staklenog voala
- bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete)

O LIMARSKI RADOVI

HRN.U.M3.232
HRN.U.M3.240
HRN.U.M3.244
HRN.U.M3.231
HRN.U.M3.300

Prilikom izvedbe limarskih radova izvoda¢ radova mora se pridrzavati svih vazeéih propisa, a u skladu s

postoje¢im standardima TU-XVII/76.

Upotrjebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovaraju¢im propisima i normama.
Svi ostali materijali koji nisu obuhva¢eni normama moraju imati certifikate od za to ovlastenih instituta i

poduzeca.

0O POKRIVACKI RADOVI

Prilikom izvedbe pokrivackih radova izvoda¢ radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa vazecih propisa.

Sve pokrivacke radove izvesti prema vazec¢im tehnic¢kim propisima i normama:

-valoviti krovni limovi od aluminija
-valovite ploce i oblikovni komadi
-impregnirana jutena tkanina
-bitumenski stakleni voal

-bitumenska traka sa uloskom al. folije
-bitumenska traka za hidroizolaciju
-stakleni voal

HNC.C4.061
HNC.C4.022
HNU.M3.210
HNU.M3.227
HNU.M3.230
HNU.M8.080

HNU.D3.101 -

102
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O STOLARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe stolarskih radova izvodac radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa vazecih propisa.
Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postojeé¢im propisima i normama.

O BRAVARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeéi propisi:

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine" broj 17/17, 75/20) i Tehnic¢ki propis o gradevnim
proizvodima (,Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) te sljedeée norme:

HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402,
HRN. C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN. C. C3.020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN.
C. C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN. C. B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327,
HRN. H. C1.023, HRN. H. C1.034.

O PODOPOLAGACKI RADOVI
Prilikom izvedbe podopolagackih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,Narodne novine* broj 35/18, 104/19);
- Tehni¢kim uvjetima za izvodenje podopolagackih radova HRN. U. F2. 017,
- Pravilnik o za$titi na radu u gradevinarstvu

i standardi: HRN. U.F3 060 i HRN. U.M9.101.
O KERAMICARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe keramic¢arskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,Narodne novine* broj 35/18, 104/19)
- Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova HRN. U. F2. 011,
- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

i norme:

-cement HRN.B.C1.010-015

-cementni mort HRN. B.D1301

-glazirane podne plocice HRN. B.D1.305, HRN. B.D1.306
-ljepila, uvjeti HRN.-a U.F2011

-cementa i pijeska HRN.-a U.F2011.

O SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
Prilikom izvedbe soboslikarsko-li¢ilackih radova radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,Narodne novine“ broj 35/18, 104/19);
- Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova HRN. U. F2. 013,

- Tehnicki uvjeti za izvodenje li€ilaCkih radova HRN. U. F2. 012

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

i norme:

-gips neutralan i ¢ist HRN.B.C1.030

-kalijev sapun HRN.-u H.K2.015

-hidratizirano vapno HRN. B.C1.020

-cement HRN. B.C1.011

-materijali za neutralizaciju i impregniranje i izoliranje podloge — moraju odgovarati TehniCkim uvjetima za
izvodenje soboslikarskih radova HRN. U.F2. 013

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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Vapnene boje, klijane boje i emulzione boje kvalitetom i sastavom moraju u potpunosti zadovoljiti uvjetima
Tehnickih uvjeta za izvodenje soboslikarskih radova HRN. U. F2 023, Firnis lanenog ulja HRN. H.C5.020,
olovni minijum HRN. H.C0.002, cinkov kromat HRN. H. C1.034, uljene boje i lakovi HRN. H. Co002.

Svi ostali materijali moraju zadovoljiti uvjete propisana Tehni¢kim uvjetima za li¢ilacke radove HRN. U.F2.012.

U Osijeku, srpanj 2021.
3 PROJEKTANT:
Andrea Cagalj Tomac, dipl. ing. arh.
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NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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a OPCENITO

Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativne povrsine za prijevoz i
za djelatnike - koristit e se prvenstveno prostor gradevinske parcele.

Sva ostecenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih povrSina parcele investitor ¢e po zavrSetku radova o svom
troSku dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova investitor ¢e nakon
dovrSenja radova o vlastitom troSku odvesti na obliznju deponiju.

o OPCE ODREDBE

Izvoditelj radova je duzan izvrSiti:

a) organizaciju gradilita i sve potrebne pripremne i zavrSne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu izvedbu
b) sve potrebne radove i to: rad, materijal, alat, skele, reziju, montazu, zastitu na radu, transport i sve ostalo
potrebno za cjelovitu i kvalitetnu izvedbu.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predvideno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po
tehni¢kim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitethom struénom radnom snagom. Za sve
materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se upotrijebiti na svim radovima, izvoditelj je duzan podnijeti
nadzornom inZenjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvrSiti sistematsko ispitivanje i da o tome ispitivanju
podnese nadzornom inzenjeru ili naruditelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvoditelja
radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehnic¢kim uvjetima, propisima i normama, ne smiju se ugraditi, a izvoditelj ih je
duzan otkloniti s gradiliSta bez naknade.

Ukoliko tehnicki elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno traziti dopunu istoga kao i
sva potrebna tumacenja.

Izvoditelj je duzan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta.

Izvoditelj je duZan na gradilidtu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljistu oko
objekta, da zemljidte ra&¢isti i poravna, da objekt preda ociSc¢en od otpadaka gradevinskog materijala, sa €istim
podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta odrzava red i
Cistocu na gradilistu. Svi ovi radovi trebaju biti uracunati u cijene odgovarajuéih pozicija i posebno se nece
placati, osim onih koji su tro§kovnikom predvideni.

Izvoditelj je duzan Cuvati i saCuvati sve izvrSene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora izvrsiti
potrebna osiguranja po uputama nadzornog inZenjera.

Izvoditelj je duzan osigurati higijensko-tehni¢ke zastitne mjere na gradiliStu po postoje¢im propisima.
Obra&un izvrSenih radova izvrsit ¢e se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera unijeti u
gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog inZenjera. Ukoliko izvoditelj radova bez suglasnosti
investitora, prilikom izvodenja radova, odstupi od dimenzija predvidenih projektom, sve posljedice u vezi s tim
padaju na teret izvoditelja.

Ukoliko se trazi materijal, koji nije obuhvacen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema uputama
proizvodaca te garancijom i certifikatima za to ovlastenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrSiti iskljuCivo pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom.

Obradun svih izvrSenih radova obavlja se prema postojeéim normama u graditeljstvu za tu vrstu radova.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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a ZEMLJANI RADOVI

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojeée propise — Pravilnik o zastiti na
radu u gradevinarstvu, norme i ove tehnicke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrSe se ruéno i strojevima, te miniranjem u Zivoj stijeni, sve prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoraciti bez odobrenja nadzornog inZenjera.

Prije poCetka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je rascistiti teren. Posebnu paznju treba posvetiti
odvodnjavanju iskopanih povrSina kako bi se radovi izvodili na relativnho suhom terenu.

Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do trazene
zbijenosti.

Po zavrSetku radova (gradnje) izvoditelj radova duzan je izvrsiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega
preostalog materijala. Ovi radovi ne pla¢aju se posebno — uklju€iti u faktor u okviru rezije gradilista.

Prije poCetka betoniranja temelja stati€ar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti po¢etak betoniranja.

Iskop zemlje vrSi se ruéno i mehanizacijom, prema nacrtima na predvidenu dubinu, s poravnanjem dna i
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu
s potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vr8i se u prisustvu nadzornog inzenjera.
Iskop na odredenu dubinu definitivno dovrsiti neposredno pred pocetak izvedbe temelja, da se lezajna ploha
temelja ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i trazi upotrebu posebno snaznih crpki i ve¢e troSkove, takvi
radovi obradunavaju se posebno po stvarno ucinjenim troSkovima prema ugovorenim uvjetima za
nepredvidene radove.

Ako se iskopane jame osStete, odrone i zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvoditelj ih
dovodi u ispravno stanje o svom trosku.

Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje izmedu zidova i temeljnih stopa i planiranje terena, a svu preostalu
zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, naroc€ito unutar objekta, mora se koristiti zdrava
zemlja, a gradevinska Suta moZe se koristiti, ali prethodno mora biti otklonjen otpad koji truli (drvena grada,
papirnate vreée, preradevine drveta i sl).

Jediniénom cijenom je obuhvaéeno: iskop prema opisu stavaka troSkovnika, troskovi za obi¢no podupiranje i
razupiranje, ru¢no crplienje vode s dotokom do 30 I/min kao i crpljenje vode zbog prokvasenosti zemlje uslijed
oborina.

Obrac&un iskopanog materijala izvrSiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim Sto koli¢ina iskopa mora biti
jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala

O BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | ARMATURA
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troSkovniku te u skladu s vaze¢im normama za
armirane i nearmirane betone prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine" broj

17/17, 75/20).

Izvoditelj je duZan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije
(,Narodne novine" broj 17/17, 75/20).

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju
upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predvidenom u Tehni¢kom propisu za gradevinske
konstrukcije (,Narodne novine" broj 17/17, 75/20).

Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
Foiyra A NI ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
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Beton se mora mijeSati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Klase betona odreduju se prema
proraCunu stati¢ara.

Beton treba zastititi dok se nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.

Nadzorni inzenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moze uzeti seriju kocki i dati ih na
ispitivanje.

U slu€aju pozitivnog nalaza troSkove ispitivanja snosi investitor.

Obracun se vrsi po postojeéim normama GN 400-1.

U jedini€nu cijenu betonskih i AB radova ukljuceni su:
e sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona,

e sav potreban rad uklju€ujuéi unutarn;ji transport

o zastita betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja
e ubacivanje betona u oplatu

e ugradba uz pomoc¢ vibratora

e sviotvori za prolaz elektrike i kanalizacije

e poduzimanje mjera Zastite na radu i drugih mjera

e CiScenje nakon zavrSenih radova

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

Betonske i armirano-betonske radove potrebno je izvesti prema tehniCkom opisu, statiCkom racunu,
armaturnim nacrtima i troSkovniku. U svemu se treba pridrzavati pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
beton i arm. beton i ostalih vazeéih propisa i standarda.

Cement mora biti svjez, bez grudvi i odgovarati propisima vazeé¢eg standarda za cement. Sljunak i pijesak
trebaju biti isti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona uglavnom se vrsi strojnim putem. Samo
za manje koli¢ine dopusta se ruéno spravljanje betona, koje se ne smije vrsiti na zemlji, ve¢ na das¢anoj ili
limenoj podlozi. Masa betona nakon mijeSanja mora biti jednoli¢na. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske
odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isklju€ivo jednu vrstu cementa.

Ugradivanje betona obavlja se ruéno ili strojno. Nabijanje obavljati u slojevima ru¢no ili pomoéu vibratora ili
pervibratora. Pri betoniranju u dubinu beton spustati pomoc¢u lijevka ili na drugi nacin koji ne dopusta
segregaciju. Betonske povrdine, na koje se nastavlja betoniranje, moraju se ohrapaviti i briZljivo ocistiti,
pokvasiti i oprati &istom vodom. Dijelovi koji su od mraza oSteceni moraju se odstraniti. Kod zidova i temelja,
u slu€aju prekida betoniranja, nastavljanje obaviti stepenasto, odnosno prema uputama nadzornog inZenjera.

Za sve temelje, vanjske betonske zidove, kao i za sve betonske podloge iznad hidroizolacije, obavezna je
upotreba aditiva za postizanje vodonepropusnosti betona.

hladnoée beton treba osigurati od smrzavanja. Zastita betona ne pla¢a se posebno, ukoliko nije posebno
nalozen rad pod niskim temperaturama.

Velike povrsine betonskih ploa moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju plo¢a, greda itd. obaviti po
propisima, odnosno prema uputama stati€ara, a sve to unijeti u gradevinski dnevnik.

Kod betoniranja kompliciranih i stati¢ki vaznih konstrukcija, treba prethodno pozvati statiCara da pregleda
armaturu.

Prije betoniranja armaturu dobro o istiti od korozije i neCistoe, povezati i podloziti. Upisom u gradevinski
dnevnik, od strane nadzornog inzenjera ili staticara, moze se pocCeti sa betoniranjem.

Armiracke radove izvesti prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine" broj 17/17,
75/20), te u skladu s vaze¢im normativima za armature.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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Zeljezo se upotrebljava po oznakama:

- glatki celik GA 240/360
- rebrasti Celik tvrdi RA 400/500
- mreZa od glatke hladno vucene Zice MAG 500/560

Obrac&un se radi prema postoje¢im normama GN-400

Jedini¢na cijena armirackih radova sadrzi:
e sav potreban materijal sa transportom na gradiliste
e sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sje€enje, savijanje)
e postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetacima, privremenim povezivanjem za
oplatu
e unutarnji transport
e CiScenje armature od korozije, masnoca i ostalih neCisto¢a
e primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

O TESARSKIRADOVI

Oplata za betonske i armirano-betonske konstrukcije mora biti izvedena to¢no prema mjerama oznacenim u
planovima oplate, za pojedine dijelove koji ¢e se betonirati i to sa svim potrebnim podupiradima. Oplate moraju
biti tako izradene da se mogu skidati lako i bez potresa i oStecenja konstrukcije. Podupiraci oplate se moraju
rasporedivati tako da se teret gornjih podupirata prenese neposredno na podupirace koji leze ispod nijih.
Skidanje oplate raditi paZljivo da ne dode do oSteéenja konstrukcije, narocito rubova, zubaca ili utora. Po
skidanju oplata se mora odistiti i propisno sloZiti na odredeno mjesto.

Popravci na konstrukcijama od betona nastalih uslijed nepaZljivog skidanja oplate ili uslijed gredke pri
betoniranju mogu se izvesti samo po odobrenju nadzornog inZenjera, a na tro8ak izvoditelja.

Skele za rad moraju se postaviti ¢vrsto i stabilno, solidno medu sobom vezane, ukru¢ene i osigurane protiv
bilo kakvog pomicanja. Skele povezati dijagonalno te horizontalnom ogradom

Krovna konstrukcija mora biti solidno izvedena od ¢vrstog, zdravog i suhog drveta, propisno utvrdena i fiksirana
na osloncima te premazana insekticidno- fungicidnim premazom.

Tesarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku i planu oplate te u skladu s vazec¢im normativima za izvedbu
i materijale.

Posebno obratiti paZznju na pravilan spoj oplate uz usje€ene leZajeve u zidovima.

Svu oplatu izvesti to€no prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta. Obracun se radi prema postoje¢im
normama GN-601.

Jedini¢na cijena tesarskih radova sadrzi:

sav potreban materijal za izvedbu oplate, s transportom na gradiliste

sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe
izrada radne skele

poduzimanje mjera Zastite na radu i drugih propisa

dovod vode, struje do priklju¢ka na gradilistu

isporuku pogonskog materijala

CiS¢enje nakon zavrSetka radova

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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aQ ZIDARSKI RADOVI

Zidarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku te u skladu s vaze¢im standardima. Sav upotrjebljeni
materijal mora odgovarati svim postoje¢im propisima i standardima.

Opeka mora biti dobro pec€ena, jasnog zvuka, jednoli¢ne boje, pravilnog oblika, zahtijevane ¢vrstoce, otporna
na vlagu, bez primjese vapna i soli. Ukoliko marka opeke nije ozna¢ena u pojedinoj stavci pretpostavlja se
MO-15, a mora odgovarati postoje¢im propisima.

Vapno mora biti odlezano za Zbukanje i zidanje min. 3 tjedna, da ne sadrzi neugasSene Cestice i necistoce.
Hidratizirano vapno ili vapno u prahu treba mijeSati s vodom 24 sata prije upotrebe.

Pijesak mora biti Cist, ostar, bez primjesa humusnih ili drugih organskih tvari.
Voda mora biti €ista, bez primjesa humusa i drugih organskih tvari.
Cement mora biti svjez, trazene marke ¢vrstoée, bez grudvica, da odgovara standardima.

Mort se mora spravljati u trazenim markama, dobro izmijeSan, bez grudvica, za zbukanje procijeden kroz
propisano sito.

Zidanje mora biti €isto i s pravilnim vezama u potpuno horizontalnim slojevima, bez sitnih komada manjih od
1/2 opeke. Spojnice moraju biti dobro zalivene mortom, a mort u spojnicama ne smije biti deblji od 1,2 cm.

Zidove koji se zbukaju Zbukati kada se osu$e. Zidovi prije Zbukanja moraju biti &isti, a fuge udubljene da se
mort moze dobro primiti. Prije Zbukanja zidove treba navlaziti. Plohe trebaju biti potpuno ravne, bez valova, a
spojevi precizni i ravni.

Svjeze ozidane zidove zastiti od utjecaja visoke i niske temperature.

Zgrada i gradiliSte moraju biti uredno oc€iS¢eni i Suta odvezena na gradsku deponiju.

Jedini¢na cijena zidarskih radova sadrzi:
e sav rad uklju€ujuéi i prijevoz
sav materijal
zastitu zidova od utjecaja vrucine, hladnoce i atmosferskih nepogoda
CiSc¢enje prostorija i zidnih povrSina po zavrSetku zidanja, te uklanjanje otpadaka
sva priru¢na pomagala prema propisima HTZ mjera

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete
0 HIDROIZOLATERSKI RADOVI

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz trod8kovnika, te u skladu sa svim vaZe¢im normativima i
propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vaze¢im propisima.
Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zastita od atmosferskih oborina.

Eventualne izmjene materijala ili na€ina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se obaviti isklju€ivo
pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inzenjera.

Ako se stavkom troSkovnika trazi materijal koji nije obuhvacen vazeéim normativima, mora se izvesti u svemu
prema naputku proizvodaca, te garancijom i atestima ovlastenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora obaviti sanaciju
hidroizolacije o svom troSku. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji nacin osteti ili mora ostetiti
pojedine dijelove gradevine, snosi sve troSkove sanacije.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
Foiyra A NI ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
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Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolaterskih radova sadrzi:

e sav materijal s troSkovima transporta, te alat i strojeve
sav rad, uklju€ivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe
pripremu vru¢eg bitumena na mjestu ugradbe
CiSc¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem resKki
poduzimanje svih mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa
isporuka pogonskog materijala
Ci¢enje nakon zavrSetka radova

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

O BRAVARSKI RADOVI

Ovim uvjetima obuhvacene su slijedece bravarske Zeljezne konstrukcije koje se ugraduju na objekt: stakla,
prozori, vrata, reSetke i ostale bravarije.

Predvideno je da za svu navedenu bravariju izvoditelj bravarije preuzme odgovornost do gotovosti elementa,
Sto znaci da je obavezan preuzeti sve radove u vezi s bravarijom koju izvodi. Svi okovi, ugradnja, miniziranje
i drugo moraju biti obuhvaceni jedinicnom cijenom po komadu, odnosno po kg ili po m2 proizvoda.

Izvoditelj je obavezan predvidjeti najkvalitetnije okove uskladene s bravarskim elementima koje izvodi, a prema
shemi bravarije. Isto tako izvoditelj je duzan prije izrade bravarije podnijeti nadzornom inzenjeru na suglasnost
sve potrebne detalje, opise materijala na osnovu kojih ¢e se bravarija izvoditi i ugradivati. Pri ponudi izvoditel]
je duzan opisati karakteristike materijala okova, nacin brtvljenja spojnice, nacin ugradnje te sve ostalo
neophodno za detaljan uvid u ponudu.

Prozori, staklene stijene i vrata moraju ispuniti minimalne higijenske uvjete u pogledu:

-propuhivanja kroz zazore grad. elemenata: max. 1,0 m3/h pri razlici pritiska od 1 kg/m2 (max. brzina vjetra
78m/h)

-vodopropustljivost: pri 10 minutnom djelovanju vode I/min m2 uz pritisak od 30 kp/m2 element ne smije
propustiti vodu u unutrasnjost prostorije (vrijedi za vanjske ostakljene stijene i prozore).

U pogledu eksploatacije i sigurnosti svi bravarski elementi moraju ispunjavati slijede¢e eksploatacijske
sigurnosne uvjete:

-upotrebljivost i trajnost

-sigurnost na djelovanje vjetra i mehanickih djelovanja pri zastakljivanju

-sigurnost u eksploataciji u slu€aju pozara i pritiska ¢iS¢enja.

Sve Celi€ne okvire, Celi¢ne kutnike i ostalo $to se stavlja u beton treba izvesti pocin€ane uranjanjem u rastaljeni
cink.

Zazori izmedu okvira i ispuna moraju biti toliki da ne dozvoljavaju prskanje uslijed temperaturnih promjena. Svi
elementi konstrukcije kao i cjelina moraju imati takav oblik i dimenzije presjeka koji osiguravaju noSenje
opterecéenja od vijetra, vatre i vode. Na montiranim dijelovima — elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi
oStecenja, a isti moraju precizno nalijegati.

Korisniku bravarije mora biti osigurano bezopasno rukovanje mehanizmima i okovom za otvaranje ili
zatvaranje elementa.

U slu€aju pozara bravarski elementi ne smiju pri gorenju stvarati toksiéne plinove u koli¢inama vec¢im od
propisanih.

U jediniénu cijenu uradunata je: dobava potrebnog materijala, izrada, doprema na objekt, ugradnja svih
predvidenih elemenata, zastita od prljanja i oSteéenja do tehni¢kog prijema i primopredaje objekta, dobava i
postavljanje potrebnog okova i ostakljenja te spajanje pojedinih pozicija sa susjednim pozicijama, brtvljenje
spojnih reski s okolnim konstrukcijama trajno plasti¢nim kitom te termoizolacija profila.

Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,Narodne novine*“ broj 35/18, 104/19); Tehnicki uvjeti za izvodenje
bravarskih radova, ¢eli¢nih i aluminijskih konstrukcija, Tehnicki uvjeti za izvodenje radova antikorozivne zastite,
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu i normi:

HRN. C. BO.5000,
HRN. C. B3.021,
HRN. C. B3.025,
HRN. C. B3.021,
HRN. C. B3.101,
HRN. C. B3.402,
HRN. C. K6.020,
HRN. C. B1.111,
HRN. C. C3.220,
HRN. C. C3.020,
HRN. C. C3.202,
HRN. C. C3.203,
HRN. C. C3.020,
HRN. C. B4.011-017,
HRN. C. B4.020,
HRN. C. B4.110-113,
HRN. C. T7.326,
HRN. C. T7.327,
HRN. H. C1.023,
HRN. H. C1.034.
NAPOMENA:

Sve mjere obavezno kontrolirati na gradilistu.
Sve promjene koje su u vezi stavaka troskovnika u izvedbu treba prije ugradbe dogovoriti s projektantom, kao
i detalje, boju eloksaze, uz obavezni potpis projektanta na detalje i promjenu stavke.

O STOLARSKIRADOVI

Svu stolariju izraditi prema danoj shemi stolarije od suhe, zimi sje€ene grade, bez pukotina i ispadajuéih
¢vorova. Grada mora odgovarati uvjetima predvidenim u standardu za rezano drvo. Stolariju izraditi prema
mjerama oznacenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilistu. Profilacija pojedinih dijelova treba biti Cista,
oStra i besprijekorna, glatko obradena i bruSena tako da se ne poznaju tragovi alata. Spoj pojedinih dijelova
mora biti Evrst i jak te lijepljen najboljim ljepilom otpornim na vlagu. Okivanje stolarije mora biti izvedeno u
radionici, a priSivanje opSava izvodi se na gradiliStu po ugradbi stolarije. Na svakom komadu stolarije treba biti
oznacen broj odnosno pozicija prema shemi stolarije.

Duznost je izvoditelja da stolariju zastiti, narocito pri ugradnji.

Za sve uvjete za radove na izvedbi i ugradniji stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat ¢e se:

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,Narodne novine“ broj 35/18, 104/19)
- Tehnicki uvjeti za izvodenje gradevinske stolarije

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troSkovnikom izvodac radova mora se pridrzavati svih uvjeta
i opisa iz troSkovnika, kao i vazecih propisa.

Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postoje¢im propisima i normama.

Gradevinska stolarija  HRN D. E1.001, HRN D.E1011 — 192
HRN D.E8.001, HRN D.E8.193
HRN D.E8.235

Okov za gradevinsku stolariju HRN M.K3.010 -324

Izvodal je duZan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troSkovnika, te pregleda postojeéih
elemenata na gradevini.

Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvrsiti pojedinaéne izmjere na gradevini i prema tim
izmjerama izraditi stolarske elemente.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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Prije poCetka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioniCke nacrte izraduje izvoditelj stolarskih radova
te s predloZzenim okovom dostavlja ih na usuglasavanje projektantu — investitoru.

Sva stolarija kod dostave kao i na gradiliStu mora biti zasti¢ena.
Obradun se vrsi po komadu.

Jedini¢na cijena stolarskih radova sadrzi:
e sve troSkove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete
sav rad u radionici s dostavom na zgradu
stolarsku montazu na zgradi
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
ostakljenje vrstom stakla naznaCenom u pojedinoj stavci
prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoditelja
liCenje sa svim predradnjama
e svu Stetu nastalu nepaznjom u radu
e sva priru¢na pomagala prema propisima HTZ mjera

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

a LIMARSKI RADOVI

Svi prethodni radovi moraju biti zavr§eni u potpunosti do te mjere da se limarski radovi mogu obaviti pod
normalnim uvjetima. Zeljezni dijelovi koji dolaze u neposredni dodir s pocinéanim limom moraju biti pocinéani.
Cavli i vijci moraju biti od istog materijala kao i lim.

Za uskladistenje materijala na gradiliStu izvoditelj gradevinskih radova osigurat ¢e odgovarajucu prostoriju za
skladiste.

Potrebne skele ne plaéaju se posebno, nego treba koristiti skele od prethodnih radova. Jedini€nom cijenom
obuhvaceno je sve potrebno mjerenje prije rada, u toku rada i po zavrSetku rada te uklanjanje necistoca
nastalih tokom rada. Kod odvodnih cijevi, dok se ne montiraju odvodne cijevi, postaviti koljena duzine 1,00 m
radi privremenog odvodnjavanja.

Sve limarske radove izvesti to¢no prema opisu u troSkovniku i tamo gdje je to projektom predvideno.

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troSkovnikom izvoditelj radova mora se pridrzavati svih uvjeta
i opisa iz troSkovnika, kao i vaZzecih propisa, a u skladu s postoje¢im standardima TU-XVII/76.
Upotrjebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovaraju¢im propisima i normama.

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,Narodne novine“ broj 35/18, 104/19)

- HRN U.N9.053 — Grad.prefabr.elementi:Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima

- HRN U. N9.055 - Grad.prefabr.elementi:OpSivanja vanjskih dijelova zgrada limom

- Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni standardima moraju imati certifikate od za to ovlastenih
instituta i poduzeéa.

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati vaze¢im normama i to:

Pocin&ani lim HRN C.B4.081

Limovi od aluminija i od

aluminijskih legura HR C.C4.020
HR C.C4.025

HR C.C4.050-051
HR C.C4.060-062
HR C.C4.120
HR C.C4.150
HR C.C4.160
Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta.

Eventualne izmjene materijala, te nadina izvedbe tijekom gradnje mogu se obauviti isklju€ivo na temelju
pismenog odobrenja projektanta i nadzornog inZzenjera.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
Foiyra A NI ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
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Ispod svih op8ava treba poloziti sloj bitumenske krovne lijepenke ukoliko je to u stavci troSkovnika tako
naznaceno.

Izvoditelj je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije po¢etka montaze
ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti
nadzornog inZenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrSiti na raCun izvoditelja limarskih radova.
Jedini¢na cijena limarskih radova sadrzi:
e uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obradun
sav materijal uklju€ivo i pomoéni
sav rad na zgradi i u radionici
poduzimanje mjera zastite po HTZ i drugim postojeéim propisima
transport materijala na gradiliSte, uskladiStenje te dopremu na mjesto ugradbe
CiS¢enje od otpadaka nakon izvrSenih radova
zastitu izvedenih radova primopredaje
koriStenje skele do 2 m visine, te kuke, uzad i ljestve
oznacavanje mjesta za busenje (Stemanje)
dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem
o CiS¢enje i miniziranje zeljeznih dijelova
e dobava i polaganje podlozne ljepenke

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

0O POKRIVACKI RADOVI
Sve pokrivacke radove izvesti prema vazeéim tehnickim propisima i standardima.

Prilikom izvedbe pokrivackih radova opisanih ovim troSkovnikom izvoda¢ radova mora se pridrzavati svih
uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazecih propisa.

Sav upotrjebljeni materijal mora odgovarati svim postoje¢im propisima i standardima.
Obrac&un radova vrsi se prema postoje¢im normama GN-361 i GN-561.

Jedini¢na cijena pokrivackih radova sadrzi:

sve troSkove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete
troSkove rada, horizontalnog i vertikalnog transporta

sve rezijske troSkove sadrZzane u faktoru

svu Stetu nastalu nepaznjom u radu
sva priruéna pomagala prema propisima HTZ mjera

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

0O PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacke radove izvesti prema opisu u troSkovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehnic¢kim
uvjetima za podopolagacke radove i vaze¢im standardima.

Prema vrsti materijala podne obloge mogu biti:

- teraco plocice 30/30/3,5 DIN 18500

- polaganje DIN 18333

- podne obloge od tekstila HRN F.S2.025-028
- antistaticki i provodljivi proizvodi HRN G.EO.050

- podni pokrivaci-utvrdivanje sposobnosti
- odvodenja elektriciteta podnih pokrivaca

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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- iobloga HRN G.EO.053
- podni pokrivadi-ispitivanje HRN G.S2.751-758

Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvodac je duzan atestom potvrditi slijedeée karakteristike:

dimenzije

- dimenzionalnu stabilnost

- postojanost prema svjetlu -zapaljivost -klizavost
- provodljivost ( elektricna i 51.)

ujednacenost povrsina

Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnan]e. Radovi na
polaganju podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao $to su kvaliteta podloge,
vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvoda¢ pojedinih vrsta radova.

Prije nabave podnih obloga na gradiliSte, potrebno je da izvodac radova predoci uzorke zbog odabiranja, te
da provijeri sve potrebne koli€ine.

Sve radove izvesti prema :
-HR U.F2.017 -Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

O KERAMICARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe kerami¢arskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,Narodne novine“ broj 35/18, 104/19)
- Tehni€ki uvjeti za izvodenje kerami€arskih radova HRN. U. F2. 011,
- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

Jedini¢na cijena stavaka ovog troSkovnika pored opisanih radova svake stavke troSkovnika i ovih uvjeta, treba
obuhvacati, a ne¢e se posebno placati, prema Tehni¢kim uvjetima za izvodenje keramiarskih radova HRN.
U.F2.011, Pratece radove tj. sve one radove koji bez posebnog navodenja spadaju u kerami¢arske radove i
obavezni su za izvoditelja.

Oplocenje zidova ili podova izvrSiti ¢e se prema opisu u pojedinoj stavci troSkovnika iz prvorazrednog novog
(neupotrjebljenog) materijala u svemu prema tehni¢kim uvjetima za keramicke radove i vaze¢im standardima
i to:

A) Plo€ice za polaganje podova
Pocakljene podne plocice moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda : HRN B.DI.305, HRN B.DI.306, HRN
B.DI.450 i HRN B.D8.052

B) Plogice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.DI.300, HRN B.DI.301,
HRN B.D8.450 i HRN B.D8.052

Izvodac je duzan prije poCetka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu.
Povrsine koje se oblazu moraju biti Ciste, bez prasine i drugih prljavstina, ravne i suhe, te bez neravnina.

Lijepljenje plocica izvodi se cem. mortom ili ljepilom. Za lijepljenje keramickih ploCica mogu se upotrijebiti samo
ona lijepila koja su od strane proizvodaca deklarirana za odredenu vrstu radova i atestirana u ovlaStenom
institutu. Proizvoda¢ mora dati detaljna upute za ugradnju i potrebne predradnje za lijepljenje, lijepilo ne smije
izazvati nikakve Stetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge sa ljepilom.
Ovi tehnicki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i osiguranja
kvalitete troSkovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Cement mora odgovarati odredbama HRN B.CI.010 do HRN B.CI.015. Cvrsto¢a na posmik na zidove mora
biti min. 3 kg/cm2. Cvrstoc¢a na pritisak na podove ne smije biti manja od ¢vrstoée podloge.

Ako tekstom troSkovnika nije drugacije trazeno, reSke izmedu plo€ica na zidovima i podovima su Sirine 2 rnrn.
Reske se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta).
Nakon dovrSenja radova treba stijene i pod posve o istiti i otrti jelovom piljevinom.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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Sve radove izvesti prema :
-HR U.F2.011 -Tehnic€ki uvjeti za izvodenje keramiCarskih radova

o KAMENARSKI RADOVI

Obloge od kamena (podovi, zidovi) izvesti iz prvoklasnog materijala, a u svemu prema tehnic¢kim uvjetima i
vazec¢im standardima i to:

Oblik, dimenzije i klasifikacija ploca

od prirodnog kamena za oblaganje HRN B.B3.200

Cement HRN B.CI.010, 011, 015 Mort za polaganje HRN U.M2.010

Ispitivanje kamena HRN B.B8.001, HRN B.B8.010 -015

Prije nabave kamena na gradiliste potrebno je da izvodac radova predoci projektantu uzorke zbog odabiranja.
Oblaganije izvrsiti prema :

HRN U.F7 .010 -Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama

O STAKLARSKIRADOVI

Ostakljenje stolarije i bravarije ima se izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i Cisto, i ako je u boji da bude u
odredenoj boji jednoli¢nog tona, a kvalitete stakla moraju ) odgovarati vazeéim standardima i to:

ravno prozorsko staklo, vu¢eno HRN B.EI.0O11
ravno liveno, brazdasto i ornament staklo HRN B.EI.050
ravno armirano staklo HRN B.EI.080
staklarski kitovi HRN H.C6.050

Kitanje izvrsiti odgovarajuc¢im trajnoplasti¢nim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature i na
vodu. Povrsina kita poslije suSenja mora biti bez pukotina.

Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvoda¢ mu je prije
izvedbe duzan dostaviti uzorak na odobrenje.

Staklarske radove izvesti prema:

HR U.F2.025 -Tehnicki uvjeti za izvodenje staklarskih radova

O SOBOSLIKARSKO-LIGILACKI RADOVI

Soboslikarsko-li¢ilatke radove izvesti po pravilima struke, primjenjivajuéi vazeée propise i standarde, naro¢ito
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,Narodne novine® broj 35/18, 104/19) i odgovarajuc¢e norme:

-HRN U.F1.012 Tehnicki uvjeti za izvodenje bojadisarskih radova

-HRN U.F2.013 Tehni&ki uvjeti za izvodenije li¢ilackih radova

Materijali moraju odgovarati propisima HRN-a za kvalitetu. Materijali koji nisu obuhva¢eni HRN-om moraju biti
najbolje kvalitete i atestirani.

Nestandardizirane izvedbe vanjskih slojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stru¢ne institucije, a rad
treba izvoditi po struénom uputama.

Ako je u stavci troSkovnika ukljuéena izvedba radova za koje je potrebna radna snaga posebne kvalifikacije
(struke), treba ih povijeriti radnicima traZzene struke.

Ako je opisu radova spomenut odreden materijal, moZe se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali
uz odobrenje nadzornog organa. Ako u opisu radova nije izri¢ito propisan odredeni materijal, izvoda¢ treba da
na vlastitu odgovornost izabere i pripremi materijal prema vrsti podloge, zahtijevanom izvodenju i uvjetima u
kojima se podloga nalazi u vrijeme izvodenja i eksploatacijskim uvjetima. Materijali se mogu primjenjivati samo
na onim povrSinama za koje su prema svojim fizicko kemijskim i mehani¢kim osobinama namijenjeni.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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Gotovi, tvorni¢ki proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputama proizvodaca. Posebno voditi
racuna o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje moze biti ru¢no ili
strojno, ako u opisu radova nije strojno izvodenje radova isklju¢eno.

Premazi moraju €vrsto prianjati na podlogu i imati jednoli€nu povrsinu bez tragova Cetke, odnosno valjka. Boja
mora biti ujednacenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i ostecenja.

Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni
na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu Gista i bez prljavstina (prasina, smola, ulje, mast,
¢ada, hrda, bitumen i sl.).

Opce je pravilo da prije zavrSne obrade treba sve metalne dijelove ugradene u podlozi zastiti premazivanjem
antikorozivnim sredstvom.

Svi ostali materijali moraju zadovoljiti uvjete propisana Tehni¢kim uvjetima za li¢ilacke radove HRN. U.F2.012.
Jedini¢na cijena stavaka ovog troSkovnika pored opisanih radova svake stavke troSkovnika i ovih uvjeta, treba
obuhvacati, a nece se posebno plaéati, prema TehniCkim uvjetima za izvodenje soboslikarskih radova HRN.
U.F2.012 i Tehni¢kim uvjetima za licilacke radove HRN. U.F2.013. za Pratece radove tj. sve one radove koji
bez posebnog navodenja spadaju u soboslikarske i li¢ilacke radove i obavezni su za izvoditelja.
Ovi tehnicki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i osiguranja
kvalitete troSkovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

O GOSPODARENJE OTPADOM
Gradevinski otpad

Za vrijeme odvijanja radova treba osigurati skladiStenje gradevinskog otpada po vrstama. Ovisno o vrsti otpada
osigurati spremnike, zasticene deponije | sl.

Neopasni gradevinski otpad odvoziti na sluzbeno odlagaliSte koje je opremljeno postrojem za reciklazu ili
oporabu

U sludaju recikliranja gradevinskog otpada na lokaciji, sprije€iti Sirenje prasine u okoli§ | to polijevanjem,
otprasSivanjem i sl. Postrojenje smjestiti $to dalje od stambenih zgrada.

Tijekom gradnje zabraniti spaljivanje otpada na gradiliStu.
Ambalazni otpad odvojeno prikupljati te predati ovlaStenom sakupljacu, kao | mijeSani otpad.

Sanitarne otpadne vode na gradiliStu nastale odrzavanjem higijene, pripreme hrane ili odrZzavanje €istoce,
kontrolirano ispustati u odgovaraju¢e spremnike koji ¢e se kontrolirano prazniti na propisani nacin.

Visak zemlje koji nastane iskopom temelja , koristiti za niveliranje parcele, a viSak odvesti na deponiju.

Zemljiste — javnu povrSinu nakon dovrsenja radova dovesti u prvobitno stanje.

Otpad koji nastaje koriStenjem gradevine

Zbrinjavanje krutog kuénog otpada koji ¢e nastati tijekom koriStenja gradevine predvideno je zbrinjavanjem u
kantu za otpad, koja ¢e se postaviti u dvoridtu na betonsku vodonepropusnu podlogu.

S obzirom na veli€inu gradevine i minimalni predvideni tjedni tempo praznjenja, planirano je postavljanje jedne
standardne kante i organizirano odvoziti putem komunalnog poduzeéa.

U Osijeku, srpanj 2021.
3 PROJEKTANT:
Andrea Cagalj Tomac, dipl. ing. arh.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
Foiyra A NI ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
na k.&.br. 538/1 k.0. Antunovac 075-06A/2021, srpanj 2021. B. Radica 4, 31216 Antunovac

63



Respect-ing

iban
oib

Respect-ing d.o.o.

za inZenjering u graditeljstvu
HR74 25000091102184314
72061576990

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

a.os llirska 27
31000 Osijek

S 0O o~

PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.o.0. za inZzenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR:

OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980
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LOKACIJA GRADENJA:

JAVNA ZGRADA - SPQRTSKA DVQRANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
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RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA | MAPE:

075-06A/2021 — MAPA 1

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Iskaz procijenjenih troSkova daje se na temelju podataka o cijenama pojedinih radova HKA te prema ukupnoj

povrsini zgrade.

Sukladno navedenom vrijednost radova obuhvacenih ovim projektom procjenjuje se na:

UKUPNO: 3.184.700,00 kn

PDV (25%): 796.175,00 kn

SVEUKUPNO: 3.980.875,00 kn

Ne mijenja se u odnosu naizdanu Izmjenu i dopunu gradevinske dozvole.

U Osijeku, srpanj 2021.

3 PROJEKTANT:
Andrea Cagalj Tomac, dipl. ing. arh.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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UKUPNO:  6.984.000,00 kn
PDV (25%):  1.746.000,00 kn
SVEUKUPNO: 8.730.000,00kn

GRADNJE
ZOP 075/2021

Ne mijenja se u odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu gradevinske dozvole.

U Osijeku, srpanj 2021.

GLAVNI PROJEKTANT:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.
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PRESJEK A-A, mj 1:100

@ Respect-ing

RESPECT-ING d.o.0.

za inZenjering u graditeljstvu
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PRESJEK

k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac

B-B, mj 1:100

[ P1 [ Zz1 |

1_SPORTSKI POD 3,50 cm 1 T.. PANEL 12,00 cm

2 PE FOLIWA 0,025 cm 2 CEL. POTKONSTR. 8,00 cm

3 OSBPLOCE1,2+1,2 2,40 cm 3 AB STUP/ZID 50,00 cm

4 XPS 5+5 10,00 cm

5 HIDROIZOLACIJA 1,00 cm [z2 ]

6 ABPLOCA 20,00 cm 1 VC ZBUKA 2,00 cm

7 PODLOZNI BETON 10,00 cm 2 ABZID 25,00 cm

8 SLJUNAK 10,00 cm 3 VC ZBUKA 2,00 cm

9 MIJESANI KAM. MAT. 90,00 cm

10 GEOTEKSTIL 200g/m2 [z3 ]
1 VC ZBUKA 2,00 cm

[ P2 2 BLOK OPEKA 25,00 cm

1 PODNA OBLOGA 2,00 cm 3 VC ZBUKA 2,00 cm

2 CEMENTNI ESTRIH 4,00 cm

3 PE FOLIWA 0,025 cm [za ]

4 XPS 5+5 10,00 cm 1 VC ZBUKA 2,00 cm

5 HIDROIZOLACIJA 1,00 cm 2 BLOK OPEKA 25,00 cm

6 AB PLO{)A 20,00 cm 3 MINERALNA VUNA 15,00 cm

7 PODLOZNI BETON 10,00 cm 4 SILIKATNA ZBUKA 0,25 cm

8 SLJUNAK 10,00 cm

9 MIJESANI KAM. MAT. 100,00 cm [zs ]

10 GEOTEKSTIL 200g/m2 T VC ZBUKA 2,00 om
2 ABZID 25,00 cm

[ ps 3 MINERALNA VUNA 15,00 cm

1 _PE FOLIJA 0,025 cm 4 SILIKATNA ZBUKA 0,25 cm

2 XPS 545 10,00 cm

3 HIDROIZOLACIJA 1,00 cm

4 ABPLOCA 20,00 cm

5 PODLOZNI BETON 10,00 cm

6 SLJUNAK 10,00 cm

7 MIJESANI KAM. MAT. 95,00 cm

8 GEOTEKSTIL 200g/m2

[ rPa

1_OPLOCNJACI 6,00 cm

2 NASIP SIPINE 5,00 cm

3 NABIJENI KAMEN 30,00 cm

4 MIJESANI KAM. MAT. 105,00 cm

5 GEOTEKSTIL 200g/m2

[ K1

1 KROVNI PANEL 10,00 cm

2 CEL. RES. NOSAC 170,00 cm

[ k2

1 H.L 2,00 cm

2 MINERALNA VUNA 20,00 cm

3 PE FOLIJA 0,025 cm

4 BETON ZA PAD 5-10,00 cm

5 ABPLOCA 20,00 cm
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OBRACUN BRUTO POVRSINA
JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA

k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac

mj 1:250

OZNAKA

ETAZA

PROSTORIJA

TLORISNA
POVRSINA (m2)

POVRSINA DO 2m
(m2)

BRUTO
POVRSINA (M2)

P1 [

Prizemlje

Sportska dvorana

1209,13

1209,13

P2 [

Prizemlje

Natkriveni ulaz gledatelji

33,75

0,00

P3 []

Prizemlje

Natkriveni ulaz korisnici

9,21

0,00

UKUPNO:

1252,09

1209,13
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PROJEKTNI URED:
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INVESTITOR:

OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
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NAZIV GRADEVINE:
LOKACIJA GRADENJA:

JAVNA ZGRADA - SPQRTSKA DVQRANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA | MAPE:

075-06A/2021 — MAPA 1

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC

075-06A/2021, srpanj 2021.

B. Radica 4, 31216 Antunovac
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PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

OPCENITO

Kao podloga za izradu glavnog projekta cija je svrha ishodenje IZMJENE | DOPUNE GRADEVINSKE
DOZVOLE za izgradnju javne zgrade - SPORTSKE DVORANE S PRATECIM SADRZAJIMA izraden je
elaborat zastite od pozara kojim su definirane mjere zastite od pozara.

Za gradevinu je izdana
Gradevinska dozvola

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Osjecko-baranjske Zzupanije:
KLASA: UP/I-361-03/14-01/246

URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK

Osijek, 18.11.2016.

RjeSenje o ispravku greske:

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Osjec¢ko-baranjske Zupanije:
KLASA: UP/1-361-03/14-01/246

URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14

Osijek, 30.07.2018.

Izmjena i dopuna gradevinske dozvole

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, OsjeCko-baranjske zupanije:
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145

URBROJ: 2158/1-01-16/10-19-0004

Osijek, 28.03.2019.

Te RjeSenje o produZetku vaZenja gradevinske dozvole

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolia, OsjeCko-baranjske Zupanije:
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000344

URBROJ: 2158/1-16-01/01-21-0003

Osijek, 08.06.2021.

Prema gradevinskoj dozvoli predvida se zgrada sa jednom nadzemnom etazom (prizemlje). Ukupna
tlorisna povrsina je 1252,09 m?
Namjena zgrade je sportsko — rekreacijska, predvidena je izgradnja sportskog igralita s tribinama, te pratecih
sadrzaja (garderobe, sanitarije,...)

Opis lokacije gradevine

Predmetna zgrada ¢e se izgraditi na novoformiranoj k.¢.br.538/1 k.o.Antunovac, povrsine 5.215,00 m2,
Namjeravani zahvat u prostoru planiran je u skladu s odredbama prostornog plana uredenja Opéine Antunovac
kao i s ostalim vazeéim zakonima i propisima.

Opis gradevine i okolnih gradevina

Zgrada je projektirana kao zgrada s jednom etazom (prizemlje). Ukupna tlorisna povrSina zgrade je
1.252,09 m2.

Drugim Izmjenama i dopunama ne mijenjaju se dimenzije i poloZaj zgrade, zadrZzava se samostojeéa tipologija,
zgrada je smjeStena na gradevnoj €estici na nacin da je udaljena od:

Sjeverozapadne mede - regulacijske linije minimalno 6,00 m,
Sjeveroisto¢ne mede minimalno 11,92 m,

Jugozapadne mede - regulacijske linije minimalno 5,50 m,
Jugoisto¢ne mede minimalno 71,62 m

IstoCne regulacijske linije minimalno 12,96 m,

ODOoO0OO0ODO

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
075-06A/2021, srpanj 2021. B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Q Zapadne mede minimalno 6,00 m.

Pored parcele nema izgradenih gradevina. Juzno od gradevine na udaljenosti cca 80m preko javne prometnice
nalaze se stambene gradevine.

Ocekivana zaposjednutost osobama ukljuéujuéi i osobe smanjene pokretljivosti

Odredivanje broja osoba (zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu namjenu i povrsinu.

NAMJENA PROSTORA (m2?/osobi) POVRSINA (m2) ZAPOSJEDNUTOST
(br. osoba)
SPORTSKE DVORANE S
OPREMOM 4.6 1209,13 262,85
UKUPNA MAKSIMALNA ZAPOSJEDNUTOST GRADEVINE = 263

Zaposjednutost u sportskoj dvorani s prate¢im sadrzajima bit ¢e max. 263 osobe, od toga je predvideno 188
fiksnih sjedi$ta na mjestu tribina.
U gradevini se mozZe ocekivati maksimalna kumulativha zaposjednutost u iznosu od 263 osobe, stvarna

zaposjednutost obzirom na faktor istovremenosti i namjenu prostora moze se o¢ekivati u osjetno manjem
iznosu.

Prethodno iskazani planirani broj osoba je maksimalni koji se moze oCekivati u pojedinom prostoru ili zoni, a
nuzan je zbog dimenzioniranja putova i elemenata evakuacije.

Putovi i elementi evakuacije zadovoljavaju obzirom na zaposjednutost gradevine.

Razvrstavanje gradevine

Gradevina se sukladno odredbama Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u sluéaju poZara (NN 29/13, 87/15), prema &l. 4 moze razvrstatiu ZGRADU
PODSKUPINE 3 (ZPS 3), jer je visina poda zadnje etaZe predvidene za boravak osoba (prizemlje) niza od
7m u odnosu na kotu terena s koje je moguca intervencija vatrogasaca,odnosno evakuacija ugroZenih
osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba.

U skladu sa ¢lankom 4. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine zahtjevanosti mjera zastite od poZara
(NN 56/12 i 61/12) gradevina se moze svrstati u gradevinu SKUPINE 2 jer je navedena u Prilogu 2 Pravilnika
i sadrzi prostore za javno okupljanje za 50 i viSe osoba, te je za nju obvezna izrada Elaborata zastite od
poZara.

Prikaz primjenjivih priznatih metoda prora€una i modela za dokazivanje ispunjavanja temeljnog
zahtjeva zastite od pozara (ako postoje)

Prema pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara, gradevina se svrstava u zgradu skupine ZPS 3.

(3) Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) su zgrade koje sadrze do tri nadzemne etaze s kotom poda najvise
etaze za boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija
vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba.

Zate€ena i buduéa svojstva zastite od pozara postojece gradevine u odnosu na zahtijevane
elemente pristupaénosti s obrazlozenjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva zastite od
pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir na¢ina na koji se moze nadomjestiti ispunjenje
temeljnog zahtjeva (odgovarajuéim tehni¢kim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani
nacin)

Projektirana zgrada je novogradnja.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
JAVNA Ziiﬁ?éé;;gi%‘;%ﬁ&\;ORANA S ARHITEKTONSKI PRQJEKT OI?(::INA ANTUNOVAC
na k.&.br. 538/1 k.0. Antunovac 075-06A/2021, srpanj 2021. B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Znacajke susjednih gradevina koje utjecu na tehnic¢ko rjeSenje odredivanja nacina sprjec¢avanja
Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno odjeljivanje) u
glavhom projektu gradevine

Pored parcele nema izgradenih gradevina. Juzno od gradevine na udaljenosti cca 80m preko javne
prometnice nalaze se stambene gradevine. Sjeverno od gradevine na cca. 100m nalazi se mjesna crkva.
Sve susjedne gradevine se nalaze na dovoljnoj udaljenosti od zgrade koja je predmet ovog elaborata.

Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na tehnicko rjesenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, zna€ajke i oznac¢avanje) u glavhom projektu gradevine

Gradevina javna zgrada-sportska dvorana s prate¢im sadrzajima po svojim zna¢ajkama sukladno Pravilniku o
razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (Narodne novine
broj 62/94. i 32/97.) spada u IV kategoriju ugrozenosti od pozara.

Sukladno kategorizaciji, vlasnici, odnosno korisnici gradevina, gradevinskih dijelova i drugih nekretnina te
prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u IV kategoriju ugroZenosti od pozara duzni su imati
zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduZzenog za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje
stanja zastite od pozara koji smije obavljati i druge poslove.

Na udaljenosti cca 9,7 km od gradevine stacionirana je javna profesionalna vatrogasna postrojba grada
Osijeka sa stalnim vatrogasnim dezurstvom.

Oko predmetne gradevine predvidene su nove prometnice koje u pogledu dimenzija, udaljenosti od gradevine
i nosivosti udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe. Do predmetne parcele vode javne
gradske prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teSkog prometa. Za gradevinu su vatrogasni
pristupi osigurani sa tri strane. Nosivost vatrogasnih pristupa veca je od 100 kN. Sve povrsine predvidene za
vatrogasne pristupe predvidene su da budu stalno slobodne i prohodne. Vatrogasni prilazi su propisne Sirine
od 3 m. Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu nije veci od 12 % nagiba.

Za predmetnu gradevinu predvideni su vatrogasni pristupi slijedeéih dimenzija: Sirina pristupne prometnice
min 3,00m i radijus zakretanja 6,00m.

Za predmetnu gradevinu predvidene su dimenzije povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila 11,0 x 5,5m.
Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila postavljene su paralelno sa dvije strane vanjskih zidova. 1zmedu
podnoZja objekta i povrSine za rad vatrogasnog vozila neée biti zapreka, &ime je osigurano nesmetano
postavljanje vatrogasnih vozila prilikom akcije gaSenja.

Svi vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad su prikladni sa svojim dimenzijama — veli¢inom, nagibom i
udaljeno$¢u od gradevine - (vidi graficki prilog 01).

PovrSine za operativni rad ili manevriranje vatrogasnih vozila su Cvrste povrSine koje su direktno ili preko
vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim povrSinama i one sluze za postavljanje vatrogasnih vozila
prilikom poduzimanja akcija spasavanja i gaSenja.

ZNACAJKE PREDVIDIVOG NACINA UPORABE GRADEVINE, POZARA KOJI MOZE NASTATI U
GRADEVINI TE NACINA NAPUSTANJA ODNOSNO SPASAVANJA OSOBA I1Z GRADEVINE
(OSOBITO OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI)

TEHNICKO RJESENJE OCUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRADEVINE U ODREDENOM
VREMENU U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
Foiyra A NI ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
na k.&.br. 538/1 k.0. Antunovac 075-06A/2021, srpanj 2021. B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Otpornost na pozar nosivih i/ili nenosivih konstrukcija (zid, strop, stup, greda i drugo) je sposobnost

konstrukcije ili njenog dijela da kroz odredeno vrileme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili toplinsku
izolaciju (1) i/ili cjelovitost (E), i/ili mehanicko djelovanje (M), u uvjetima djelovanja predvidenog pozara
(standardnog ili projektiranog).

Vrijeme u kojem konstrukcija i elementi moraju oCuvati nosivost i druga svojstva tijekom odredenog vremena,
¢ime se iskazuje otpornost na pozar konstrukcije i elemenata, je najkrace vrijeme u kojem su zadovoljeni
postavljeni zahtjevi.

Zahtijevana vatrootpornost nosive konstrukcije gradevine:
stupanj otpornosti na pozar odreden je za zgradu podskupine 3 (ZPS 3).

Sukladno Tablici 1, 2 i 3, Priloga 1 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara, za predmetnu skupinu ZPS 3, konstrukcija ¢e zadovoljavati sljedeée

uvjete:

Tablica 1. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata zgrada

PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

075-06A/2021, srpanj 2021.

Klasa gradevine ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPSs4 ZPS5 Visoke zgrade

(ZPS)

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)

1.1 zadnji kat ili BEZ R 30 R 30 R 30 R 60 PREMA
potkrovlje ZAHTJIEVA POSEBNOM

PROPISU

1.2 suteren, R 30 R 30 R 60 R 60 R 90
prizemlje i
katovi

1.3 podrumske R 60 R 60 R 90 R 90 R 90
(podzemne
etaze)

2 Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razli¢ite namjene, te
evakuacijskih hodnika

2.1 zadnji kat ili NIJE EI 30 EI 30 EI 60 EI 60 PREMA
potkrovlje PRIMJENJIVO POSEBNOM

PROPISU

2.2 | suteren, NIJE EI 30 EI 60 EI 60 EI 90
prizemlje i PRIMJENJIVO
katovi

2.3 podrumske NIJE EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
(podzemne PRIMJENJIVO

3 Zidovi i stropovi na granici poZarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi
zidovi, EI pregradni zidovi)

3.1 zidovi na REI 60 EI 60 REI 90 REI 90 EI REI 90 EI REI 90 EI 90 | PREMA
granici EI 90 90 90 POSEBNOM
parcele PROPISU

3.2 | ostali zidovi i NIJE REI 90 REI 90 REI 90 REI 90 EI 90
stropovi na PRIMJENJIVO | EI 90 EI 90 EI 90
granici
pozarnog
odjeljka

4 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovhe namjene s nagibom ne
vecim od 60 stupnjeva prema horizontali

4.1 Stropovi iznad | BEZ R 30 R 30 R 30 R 60 PREMA
zadnjeg kata ZAHTJEVA POSEBNOM

PROPISU

4.2 Medustropovi | BEZ REI 30 REI 60 REI 60 REI 90
iznad ostalih ZAHTJEVA
katova

4.3 | Stropovi R 60 REI 60 REI 90 REI 90 REI 90
izmedu
podrumskih
(podzemnih
etaza)

5 Balkonska BEZ BEZ BEZ R 30ili R30i PREMA
ploca ZAHTIEVA ZAHTIEVA | ZAHTIJEVA najmanje najmanje POSEBNO

A2 A2
NAZIV 1 MJESTO GRADEVINE: 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA ~ SPORTSKA DVORANA S ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC

B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Konstrukcije i elementi moraju zadovoljiti zahtjeve za otpornost na pozar sadrzane u sklopu prethodnih
tablica.

Vatrootpornost konstrukcije dokazuje se ovisno o vrsti primijenjene konstrukcije (beton,&elik, drvo, aluminij)
sukladno adekvatnom Tehni¢kom propisu odredenom prema vrsti konstrukcije odnosno adekvatnom
primjenom Eurokoda : Projektiranje konstrukcija — dio 1-2:0Opéa pravila — ProraCun konstrukcija na pozarno
djelovanje. Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine i dijela bitnog zahtjeva

zastite od pozara, koji se odnosi na ouvanje nosivosti konstrukcije (Celi€ne,betonske, drvene ili aluminijske)

u slu€aju pozara tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim propisom, postize se konstrukcijom koja
ima tehnicka svojstva i ispunjava zahtjeve propisane predmetnim tehni¢kim propisom za konstrukcije
(Celiéne, betonske, drvene ili aluminijske).

Svi nosivi konstruktivni elementi na granicama pozarnih sektora te unutar pozarnih sektora moraju imati
minimalne klase vatrootpornosti definirane ovim Elaboratom zastite od pozara vidljivo u nacrtima.
Dimenzije nosivih armirano — betonskih, ¢eli¢nih i ostalih konstruktivnih elemenata definirani su od strane
ovlastenog stati€ara u Glavhom projektu konstrukcije, a ovisno o njihovom opterecenju, ne smiju biti manje
od minimalnih vrijednosti za datu klasu vatrootpornosti, a kako je to definirano normom HRN DIN 4102
odnosno skupinom normi HRN EN 1365 dio 1 do 4 za ispitivanje otpornosti na pozar.

TEHNICKI ZAHTJEVI ZA GRADEVNE PROIZVODE GLEDE REAKCIJE NA POZAR

Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13, 87/15) odredeni su zahtjevi klase reakcije na pozar za dijelove predmetne zgrade, stoga se
predvida koristenje gradevnih proizvoda reakcije na pozar prema Tablicama u nastavku, sukladno hrvatskoj
normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5.

Tablica 4. Procelja

Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke
zgrade
Ovjeseni ventilirani elementi procelja
Klasificirani E D-d1 D-d1 C-d1 B -d1 A2-d1
sustav
ili
lzvedba sa sljedec¢im klasificiranim komponentama
Vanjski sloj E D D A2-d1 B- B-d1 A2-d1
di
Podkonstrukcija
— 3tapasta E D D [ il || D C A2
- tockasta E A2 A2 A2 A2 A2
I1zolacija E D B A2 A2 A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani E D D-d1 C-d1 B -d1 A2-d1
sustav
ili
Sastav slojeva sa sljedecim klasificiranim komponentama
—pokrovni E D D C B-d1 A2-d1
sloj
izolacijski E D C B A2 A2
sloj
NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA ~ SPORTSKA DVORANA S ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
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Tablica 5. Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
Gradevni Zgrada podskupine (ZPS)
dijelovi
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPs4 ZPS5 Visoke
zgrade
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani D D D D D B
sustav
ili
Izvedba sa sljedec¢im klasificiranim komponentama
—obloga D ili B D ili B D ili B C ili B C ili B A2
—izolacija C| E C E C D B D B C A2
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani NUE D C B A2 A2
sustav PRIMIJENJIVO
ili
lzvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama
—obloga NIJE D C A2 B A2 B A2 A2
PRIMIJENJIVO
podkonstru NIJE D A2 ili A2 A2 | ili || A2 || A2 ili | A2 A2
kcija PRIMIJENJIVO
-izolacija NIJE C B D A2 C A2 B A2
PRIMIJENJIVO
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
—hodnici NUE D C-s1,d0 C-s1,d0 B-s1,d0 A2-d0
PRIMIJENJIVO
- stubiste NIJE D C-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
PRIMIJENJIVO
NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA ~ SPORTSKA DVORANA S ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
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Tablica 6. Gradevni proizvodi za podove i stropove
Gradevni Zgrada podskupine (ZPS)
dijelovi
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke
zgrade
Podne obloge na evakuacijskim putovima
— hodnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl
- stubiste Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl
Podne Dfl Dfl Dfl A2fl A2fl A2fl
oblogeu
neizgradeni
m
dijelovima
potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani D D D D B B
sustav
ili
lzvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama
Nosivi dio D C| ILI C © ILI © C ILI | B B | B B ILI A
E C D @ D B C B L C | A2 2
[ C
I1zolacijski sloj
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljuéujuéi i pri€vr§éenja izuzev stropne obloge
Klasificirani D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 B-dO
sustav
ili
lzvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama
Podkonstru D ILI D D I| D A2 ILI | A A2 Ll | A A2 ILI | A A2
kcija L 2 2 2
|
1zolacijski C-do D C-do D C-do D B-dO D- B-dO D-d0 B-dO
sloj D-d0 B-dO D-dO B- D-d0 B-dO C-do do C-do B-d0 B-dO
do B-
do
Obloga ili spusteni strop
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
—hodnici NUJE D C-s1,d0 C-s1,d0 B-s1, d0 A-sl1,d0
PRIMIJENJIVO
- stubiste NIJE D C-s1,d0 A-sl1,d0 A-s1,d0 A-sl1,d0
PRIMIJENJIVO
Tablica 7. Krovovi
Konstrukcija || Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 Visoke
zgrade
Ravni krovovi
Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala
1zolacija E E E E D D
(hidroizolacija
i sliéno)
Toplinska E D D C B A2
izolacija*
Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj tocki
1zolacija BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) Nije
dozvoljen
0
Toplinska E E E C B
izolacija*
Kosi krovovi (20°s nagib <60°)
NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
ANA ZGRADR, SPORTSKADUORANA'S | 2 TZWENA L DOPUNA GLAVNOS PROJEKTA
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— Pokrov BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) A2 A2
—Krovna E E E E E A2
liepenka i folije

*vrijedi za toplinsku izolaciju poloZenu na armirano-betonsku plo¢u, odnosno negorivu podlogu

Na gradevinskim elementima kojima se sprjeava prijenos pozara u horizontalnom smjeru iz ¢lanka 11.
stavka 1. i 2.Pravilnika, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici pozarnog odjelika grade se zidovi iste
otpornosti na pozar kao i zid na granici pozarnog odjeljka , u $irini od ukupne udaljenosti 1m.

Tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, zna€ajke i ozna€avanje) u glavhom
projektu gradevine

BROJ EVAKUACIJSKIH PUTOVA, OVISNO O BROJU KORISNIKA PROSTORA:
* najmanje 2 evakuacijska puta, ako je broj korisnika maniji od 500

MAX DUZINA EVAKUACIJSKOG PUTA
Najveéa ukupna duljina evakuacijskog puta nije ve¢a od 40,00 metara.

MAX DUZINA ZAJEDNICKOG DIJELA EVAKUACIJSKOG HODNIKA
Najveca duljina zajedni¢kog dijela evakuacijskog puta do izlaza iz gradevine je 20,00 metara.

MAX DUZINA SLIJEPOG HODNIKA
U gradevini nema slijepih hodnika.

SIRINA HODNIKA

Sirina evakuacijskog puta projektirana je u skladu s odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15), prema Prilogu 5

Tablica 1

rampe i sliéno-
PROSTORI eva}‘.(l.laC”Skl hOdp'k Osoba Min. Sirina hodnika
(Sirina po osobi)
mm
SVI OSTALI-javna zgrada 5 263 1315mm
sportska dvorana

Sirina evakuacijskih hodnika u gradevini je 1,50m $to zadovoljava zahtjev prema gore navedenoj tablici.

Evakuacija gradevine projektirana je u skladu s odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15).

U gradevini su predvidena tri evakuacijska puta, odnosno puta za spaSavanje koje vode u razli¢itim smjerovima
do vanjskog prostora.

U gradevini se predvida boravak invalidnih osoba slabe pokretljivosti. Evakuacija osoba s invaliditetom i
slabopokretnih osoba sa prostora fiksnih tribina je u nivou okolnog terena i moguca je bez prepreka direktno
na vanjski okolni teren. Sa sportskog terena i pomoénih prostorija evakuacija je osigurana putem evakuacijskih
hodnika koji su u nivou okolnog terena.

Svijetla Sirina vrata na evakuacijskim hodnicima je 0,90m.

Vrata na evakuacijskom putu moraju biti opremljena protupanik kvakama, pritisnim plo¢ama, pritisnim Sipkama
i sliéno, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i/ili smjernici koju je donijela Europska
konfederacija udruga za zastitu od pozara CFPA-E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i
naprave izlaza za nuzdu).

Sva vrata u gradevini namijenjena za evakuaciju su zaokretna i otvaraju se u smjeru izlaza.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

ARHITEKTONSKI PROJEKT
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Otpornost na pozar konstrukcija i elemenata koji omeduju evakuacijski put odredeni su sukladno tablicama
ovog elaborata 1., 5. i 6.
Materijali za oblaganje podova na sigurnosnim evakuacijskom izlaznim putovima biti ¢e od materijala klase

gorivosti Al.

Tehnicko rjeSenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored pozarnih
odnosno dimnih odjeljaka) u glavhom projektu gradevine+

POZARNO OPTERECNEJE

Proradun pozarnog optereéenja zgrade raden je prema Tehnickim smjernicama za preventivhu zastitu od
pozara TRVB 100, TRVB 126 s obrazlozenjem, te HRN U.J1.030. Pozarno opterecenje.

Pozarno opterecenje nastaje od pozarno-tehni¢kih karakteristika materijala od kojih je izgradena zgrada
(g=imobilno opterecenje) i od pozarno-tehnickih karakteristika materijala-robe, koji se u njoj nalaze,sto je
ovisno o namjeni pojedinih prostorija (qm=mobilno opterecenje):

Q =qi+ gm (MJ/m?)

Imobilno pozarno optereé¢enje odredeno je iz austrijskih smjernica za preventivhu zastitu od pozara
TRVBAa100s7 (Brandschutztechnische — Rechnericher Nachweis)

gi (MJ/m?) PO KONSTRUKCIJI, OBLIKU | STAROSTI GRADEVINE

VRSTA GRADEVINE gi (MI/m?)

MODERNE MASIVNE GRADEVINE 100,00

Mobilno pozarno optereé¢enje odredeno je iz austrijskih smjernica za preventivhu zastitu od poZara
TRVBa126s7 (Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen und Lagerguter)

gm (MJ/m?) PO NAMJENI PROSTORA, VRSTI DJELATNOSTI | ROBE

NAMJENA PROSTORA MOBILNO
gm (MJ/m?)
DVORANA 200,00
GARDEROBE 80,00

Suma imobilnog i mobilnog poZarnog optereéenja iznosi max 380 MJ/m?, pa se prema normi HRN.U.J1.030
taj dio gradevine svrstava u NISKO pozarno opterecenije.

Pozarni odjeljak je dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine pregradnom konstrukcijom i
elementima odredene otpornosti na pozar. PoZarni i/ili dimni odjeljak mora imati odredenu otpornost na
pozar i/ili propusnost dima ¢ime se postiZe uvjet da se pozar i dim ne proSiri unutar gradevine, odnosno
susjedne gradevine, unutar odredenog vremena.

U svrhu sprjeGavanja Sirenja poZzara u predmetnoj gradevini izmedu prostorija sa razli¢itim namjenama,
predvidena je podjela gradevine na tri pozarna odjeljka, a kako je to prikazano u prilozenoj tablici.

Pozarni odjeljci medusobno se odvajaju konstrukcijom sa vatrootpornosti kako je prikazano u tablici 1. Prikaz
pozarnih odjeljaka dan je u grafickim prilozima.

Kako bi se u slu¢aju pozara smanijila Steta nastala od Sirenja dima van pozarnog odjeljka u kojem je doSlo do
pozara na ostale dijelove gradevine, potrebno je da svi prodori instalacija, kao i otvori na granicama pozarnih
odjeljaka budu ujedno protupozZarno i protudimno brtvljeni.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
Foiyra A NI ARHITEKTONSKI PROJEKT OPCINA ANTUNOVAC
na k.&.br. 538/1 k.0. Antunovac 075-06A/2021, srpanj 2021. B. Radica 4, 31216 Antunovac
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POZARNI SEKTORI - ZASTITA | SREDSTVA

OVRSINA OPTERE. PREDVIDENA ZASTITA | SREDSTVA
OZNAKA NAMJIENA m2 CENJE AUTOM. s SF:LOK[AER UNUTARNJI PP
DOJAVA INSTALACLIA HIDRANTI APARATI
PRIZEMLJE

DVORANA SA

PS1 PRATECIM 1091,88 NISKO + + +
SADRZAJIMA
TEH.SOBA ZA

PS2 VATRODOJAVU 5,58 NISKO + + +
TEH.SOBA-

PS3 HIDROSTANICA 2,86 NISKO + + +

Tehnicko rjeSenje granica pozarnih i dimnih odjeljaka (svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije
na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i
dimnih odjeljaka — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom projektu gradevine

Zidovi na granici pozarnih odjeljaka biti ¢e vatrootpornosti REI-90.

Prodori instalacija (elektro instalacije, cjevovodi i ventilacijski kanali) kroz zidove i stropove na granici izmedu
pozarnih odjeljaka) biti ¢e brtvljeni s ne gorivima materijalima i elementima iste otpornosti na pozar kao i
konstrukcije kroz koje prolaze (od minimalno 90 minuta) sukladno normama 4102 dio 9, odnosno 4102 dio 11
ili sukladno normi HRN EN 13501-2.

Ventilacijske sustave potrebno je projektirati s zaklopkama ili drugim zapornim atestiranim zapornim sustavima
otpornim na pozar kao i konstrukcije kroz koje prolaze od minimalno 90 minuta sukladno normi HRN DIN 4102
dio 6 ili HRN EN 13501-3 opremljenima uredajem za automatsko zatvaranje s dodatnom mogucnoscéu
zatvaranja i putem vatrodojavne centrale.

Vatrootporna vrata u evakuacijskim hodnicima biti ¢e u klasi od EI2 30-S. Vrata na granici pozarnog odjeljka
biti ¢e EI2 60-S (vrata kotlovnice i tehniCke sobe). Vatrootporna vrata su prikazana u sklopu grafickog dijela
dokumentacije.

PROTUPOZARNO ZATVARANJE MANJIH OTVORA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA

Na spojevima nosivih konstrukcijskih elemenata, a koji se nalaze na granicama pozZarnih odjeljaka (fuge u
armirano betonskoj konstrukciji i sl.) potrebno je izvesti odgovarajuce protupozZarno brtvljenje takvih otvora sa
materijalima kao tipa ,Fugenelement® i sl.

MJERE SPRECAVANJA PRENOSENJA POZARA PO VANJSKOJ FASADI GRADEVINE

Nacini izvedbe pozZarnih zidova i drugih gradevinskih konstrukcija na granici poZzarnog sektora kako bi se
sprije€io preskok poZara u susjedni poZarni odjeljak mogu¢ je na sljedeéi nadin:

- za za$titu od horizontalnog prenoSenja pozZara putem fasadnih otvora (prozora i drugih otvora na fasadi),
lijevo i desno od sredine zida koji predstavlja granicu pozarnog odjeljka izvode se u ravnini fasade zidovi iste
otpornosti na pozara kao i zid na granici pozarnog odjeljka ukupno u Sirini od najmanje 1 metar za zgradu
ZPS3.

Tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara (brojnost, nac¢in ugradnje,
raspored, zna€ajke i oznac¢avanje) u glavnom projektu gradevine

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
JAVNA Ziiﬁ?éé;;gi%‘;%ﬁ&\;ORANA S ARHITEKTONSKI PRQJEKT OI?(::INA ANTUNOVAC
na k.&.br. 538/1 k.0. Antunovac 075-06A/2021, srpanj 2021. B. Radica 4, 31216 Antunovac
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APARATI ZA GASENJE POZARA

Potreban broj, vrsta i veli¢ina vatrogasnih aparata odreduju se u skladu s razredom pozara koji moze nastati,
povrS§inom pozarnog sektora i proraunom specificnog pozarnog optereéenja pozarnog sektora.

Na temelju Cinjenice da u predmetnoj gradevini moze nastati pozar klase A, B, C i F, broj potrebnih jedini¢nih
vatrogasnih aparata s obzirom na specificno pozarno opterecenje i povrsinu pozarnog sektora odreden je
prema tablici danoj u Prilogu 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11 i 74/2013). U predmetnoj
gradevini postaviti ¢e se slijedeci broj vatrogasnih aparata.

* Ruéni vatrogasni aparat za pocetno gasenje pozara S6
14 kom

IZBOR PP APARATA

POVRSINA POZARNA JEDINICA GA. PP APARATI (KOM)

NAMJENA m2 OPASNOST

JG S6 S9 CO2

FIKSNE TRIBINE
GLEDALISTE 150,00 VELIKA 36 6
DVORANE

ULAZNI
PROSTORI |
PREDPROSTORI 406,14 MANJA 21 4
SPORTSKIH
DVORANA

TEH. SOBA -

HIDROSTANICA 2,86 1

TEH.SOBA ZA
SMJESTAJ
POGONSKIH
UREDAJA

17,22 2 1

TEHNICKA
SOBA- 5,58 1
VATRODOJAVA

PROSTOR

DVORANE 558,80 2

UKUPNO 14 2 1

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Svi prostori predmetne gradevine biti ¢e pokriveni unutarnjom hidrantskom mrezom, a kako je to detaljnije
prikazano na prilozenim nacrtima. To¢na pozicija hidranata vidljiva je u sklopu projekta vodovoda i kanalizacije,
te u sklopu grafi¢kog dijela ovog Elaborata.

Tlak vode na najnepovoljnijem mjestu u gradevini mora biti ve¢i od 2,5 bar-a. Zidni hidranti moraju biti izvedeni
tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su zidni
hidranti i pripadaju¢a oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti izvedeni prema
normi HRN EN 671-2 moraju biti smjesteni u hidrantske ormari¢e zajedno s pripadaju¢om

opremom.

Tablica: Potrebne koli€ine vode za gasenje pozara unutarnjom hidrantskom mrezom iz Pravilnika o hidrantskoj
mreZi za gasenje pozara NN 08/2006

Specifiéno poZarno optereé¢enje u MJ/m?, do 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 [ 1000 | 2000 | >2000

Najmanja protoéna koli¢ina vode

. . ) 25 |1 30| 40 [ 50 | 60 [100| 150 | 300 | 450
kroz mlaznicu/mlaznice I/min

Proracun broja unutrasnjih hidranata
Ukupno pozarno optereéenje 380 MJ/m?

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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Minimalni protok mlaznice 30 L/min = 0,50 L/sec pri 2,5 bar
Odabrani broj hidranata 4

Kao siguran izvor vode za napajanje hidrantske mreze koristiti ¢e se javna vodovodna mreza. Hidrantska
mreza biti ¢e priklju€ena na hidrostanicu za podizanje tlaka zbog moguceg nedostatka tlaka u vodovodnoj
mrezi. Unutarnja hidrantska mreza biti ée izvedena sustavom cjevovoda sa ugradenim zidnim hidrantima
sukladno normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti su obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi
oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormari¢u nalazi oprema hidrantske mreze za gaSenje pozara. Smatrat
¢e se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormari¢ oznaci simbolom prema normi HRN ISO 6309.

Najnizi tlak na mlaznici kod minimalne proto¢ne koli€¢ine ne smije biti manji od 0,25 Mpa. Hidrantska mreza je
izvedena na takav nacin da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se §titi najmanje s jednim mlazom
vode s tim da se na duzinu cijevi s mlaznicom moZze dodati duzina mlaza od najvise 5 m.

Unutarnja hidrantska mreza za gasenje pozara projektirana je na nacin da je pokriven prostor koji se stiti
jednim mlazom vode. Spoj vodovodne mreze je preko vodomjernog okna s vodomjerom za hidrantsku vodu
sa potrebnom koli¢inama prema proracunu vodovodne instalacije.

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Za gasenje pozara projektirana je vanjska hidrantska mreza, a zavrSava hidrantom. Hidrant je postavljen na
udaljenosti vecoj od 5m od gradevine.

Za zastitu gradevine vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara potrebno je osigurati potrebnu koli€inu
vode, ovisno o specifi€nom pozarnom opterecenju i tlocrtnoj povrsini objekta koji se §titi, Cije su vrijednosti
prikazane u tablici, a u trajanju od najmanje 2 [h].

Za propisani minimalni protok i trajanje, najmaniji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta
ne smije biti manji od 2.5 [bara].

Tablica: Potrebna koli¢ina vode za gasenje pozara vanjskom hidrantskom mrezom

Specifiéno Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se stiti u m?
pozarno
optereéenje | do 101do | 301do 501 do 1001 do | 3001 do 5001 do viSe od
u MJ/m?, do | 100 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Proracun broja vanjskih hidranata

Povrsina zgrade 1.252,09 m2

Ukupno poZarno opterec¢enje 380 MJ/m2

Minimalni protok mlaznice 900 L/min = 15,0 L/sec pri 2,5 bar

Odabrani broj hidranata 2

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znac¢ajke
i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

U svrhu permanentnog nadzora otkrivanja pozara i u svezi s time:

* pravovremenog javljanja o mjestu nastanka pozara,

 zvugnog i svjetlosnog alarma o nastalom pozaru,

* evakuacije nazoCnih osoba,

« intervencije gaSenja pozara od strane zaposlenih djelatnika,

* intervencije JVP,

u svim dijelovima predmetne gradevine osim u sanitarnim ¢vorovima, a kako je naznaceno na grafickim
podlogama, izvest ¢e se automatska i ruéna vatrodojavna instalacija.

U zgradi je predvidena izvedba instalacije sustava automatske dojave pozara. Podrudje nadzora su sve
prostorije (osim sanitarnih ¢vorova). Vatrodojavna centrala (VDC ) nece biti pod stalnim nadzorom (0-24h)
Cuvarskog osoblja, te je njen smjestaj je predviden u zasebnoj prostoriji koja je predvidena kao zasebni pozarni
sektor.

Sastavnice sustava automatske dojave pozara su:
-adresabilna vatrodojavna centrala - VDC
-izdvojeni vatrodojavni signalni panel
-adresabilni automatski - opticki javljaa pozara
-adresabilni automatski - termicki javljaca pozara
-adresabilni ru¢ni javljaC pozara
-zvulni uredaj za uzbunjivanje
-zvucéno svjetlosni uredaj za uzbunjivanje
-rezervni izvor napajanja el. energijom 12V/24Ah
-pripadna kabelska instalacija i ozicenje

Broj javljaa pozara je odreden prema veli¢ini ukupne povrsine Sticenog podrucja i visine prostora, povrsine
koju &titi jedan javlja ZA NORMALNI RIZIK, prema slijedecoj tablici:
Tablica: povrSina pokrivanja automatskih javljata poZara u ovisnosti od visine prostorije

VISINA STROPA | POVRSINA POKRIVANJA | POVRSINA POKRIVANJA | POVRSINA
(m) MALI RIZIK NORMALNI RIZIK POKRIVANJA
(m2) (m2) VISOKI RIZIK
(m?)
-2,5 60 - 80 40 - 60 10 - 40
25-35 70-95 45 - 70 10 - 45
35-5 85 - 105 65 - 90 30- 65
5-75 110 - 120 90 - 110 70 - 98
7,5-10 120 - 130 110 - 130 -

Raspored javljaca je tako napravljen da je njihov broj korigiran s utjecajem fizickih prepreka, te oblika prostorija,
a da vrijednosti ne prelaze maksimalne veli¢ine.

Princip rada, sustava automatske dojave poZzara, je slijedeci:

Vatra gorenjem, kao posljedicu razvija: dim, toplinu i plamen koji zradi u ultraljubi¢astom spektru, pa se te
fizikalne osobine koriste kao temelj detekcije nastanka pozara.

Automatski javljaCi pozara, koji su konstruirani da reagiraju na prisutnost jedne ili viSe navedenih fizikalnih
osobina, a u slu¢aju detekcije Salju elektri¢ki signal vatrodojavnoj centrali (VDC), koja nakon obrade tog signala
aktivira uredaje za svjetlosnu i zvuénu signalizaciju, te putem izlaznih (relejnih) modula automatski djeluje na

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ARHITEKTONSKI PROJEKT
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postojece tehniCke sustave i opremu, sa svrhom spreavanja i usporavanja daljnjeg Sirenja pozara i dima po
zgradi (gasi ventilaciju, zatvara protupozarne zaklopke i vrata, otvara kupole za odimljavanje).

Vecinom se koriste opticki javljai pozara koji reagiraju ve¢ u po¢etnoj fazi nastanka pozara, na prisustvo dima.
U prostorima gdje se oCekuje prisustvo dima i u ,normalnim situacijama® (prostorija ¢ajne kuhinje) predvidena
je ugradnja termickih javljaca. Termicki javlja€i reagiraju nesto kasnije od optiCkih (tek kad se razvije toplina)

ali ih se koristi zbog eliminacije i smanjenja nastanka laznih alarma.

PoZarni alarm se moze dojaviti i aktiviranjem ruénih javljaca pozara, a koje moze aktivirati bilo koja osoba, koja
zamijeti nastanak pozara.

Oni rade na principu — razbi staklo i pritisni. Obojeni su u crvenu boju, radi lak§eg uo¢avanja, te se postavljaju
na vidljiva mjesta (h = cca. 120 - 140cm) duz evakuacijskih puteva (max. medusobna udaljenost je 100m).

Prostorija u koju ¢e se smjestiti centrala (VDC) ¢e imati onemogucen pristup neovlastenog osoblja izvedbom
protupozarnih vrata sa bravicim i kljuCem.

U prostoriji je predvideno odgovaraju¢e umjetno osvjetljenje (fluoarmatura 2x49W) te ugradnja sigurnosne
svjetilike (8W/1h) i automatskog javljaca pozara.

Temperature okoline (zbog radnih uvjeta VDC) mora se kretati u rasponu 5°C - 40°C, a visina indikacijskog
panela VDC-a, mora biti na visini 1,7m od stajalista.

Vatrodojavna centrala (VDC) je prikljuéena putem zasebnog energetskog opskrbnog voda (tip PP-Y
3x1,5mm?) na elektriénu instalaciju objekta — zasebni krajniji strujni krug u el. razdjelnici uredskog dijela zgrade

(R1/25), sto predstavlja osnovnu opskrbu elektri€¢nom energijom.

Strujni krug za VDC je zaseban, kako bi se onemogucilo da dode do iskljuéenja VDC zbog kvara nekog drugog
uredaja.

Za slu€aj nestanka elektricne energije u opskrbnoj mrezi, predvidena centrala (VDC) je snabdjevena sa
rezervnim izvorom el. opskrbe (energije), vlastitom akumulatorskom baterijom.

Kao rezervni el. izvor za pogon centrale je predvidena suha zatvorena baterija koja ne zahtijeva odrzavanje.

Akumulatorska baterija je smjeStena u samoj vatrodojavnoj centrali i automatski se nadopunjuje tijekom rada.
Vatrodojavna centrala (VDC) kontinuirano nadzire stanje baterije te u slu€aju pada kapaciteta baterije,
pregaranja osiguraca ili odspajanja baterije, signalizira problem karakteristicnim zvuénim signalom odnosno

svjetlosnim signalom - ukljuenjem odgovarajuée LED-ice na prednjem operacijskom panelu.

VDC upravlja, komunicira i nadzire svaki uredaj (automatski javlja¢, ru€ni javljag, izlazni modul...) u svakoj
petlji zasebno, tako da je posebno signalizirano stanje kvara, alarm ili normalno pogonsko stanje sustava.

Elektronika VDC-e je smjeStena u plastiénom ormariéu, a pristup neovlastenim osobama u program VDC-a je
osiguran sa bravicom i kljuem.

Vizualna signalizacija i pregled stanja, je vidljiv bez otvaranja vrata na operacijskom panelu putem LCD
zaslona i signalnih LED-ica.

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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PLAN UZBUNJIVANJA:

Obzirom da centrala (VDC) nije pod stalnim nadzorom, predvideno je da na proradu automatskih ili ru¢nih
javljaca vatrodojavna centrala (VDC) trenutno aktivira alarmne uredaje i proslijedi alarmni poziv na telefonski
dojavnik (TD), kojim Salje obavijest dezurnim/ovlastenim osobama.

Vlasnik/korisnik gradevine mora imenovati/ovlastiti odgovarajuce struéno osoblje za potrebe nadzora sustava,
organizirati njihovo dezurstvo te donijeti program uzbunjivanja i postupanja u alarmnim situacijama.

Za dezurstvo uvijek treba predvidjeti viSe osoba (minimalno 2) kako bi se povecala raspolozivost intervencije.
Dezurna osoba u slu€aju prorade pozarnog alarma mora izvrSiti provjeru prostora u kojem se aktivirao javlja¢
i izvrsiti vizualni pregled postojanja izgaranih dimova ili vatre, te prema uo€enom stanju prostorije po potrebi
poduzeti mjere:

- izvrsiti gasenje pocdetnog pozara priruénim sredstvimaili

- odmah pozvati profesionalnu vatrogasnu postrojbu (ako procjeni da sam ne moze ugasiti pozar), te
izvrSiti upozoravanje prisutnih osoba i organizirati evakuaciju. Po zavrSetku gasenja | prestanku

opasnosti potrebno je resetirati sustav vatrodojave, odnosno dovesti ga u stanje ponovnog nadziranja

- resetirati vatrodojavni sustav nakon detaljnog pregleda prostorije, ako se radi o tehnickoj smetniji, uz
obavezno c¢esce nadziranje te prostorije

Ovlastenja, duznosti i obaveze te detaljan opis postupaka i zadataka djelatnika u objektu, u slu¢aju pozara,
treba definirati internim planom i pravilnikom o protupozarnoj zastiti.

Tehni¢ko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slué¢aju pozara (nacin
ugradnje i znaéajke uredaja, opreme i instalacija) u glavhom projektu gradevine

SUSTAV ODIMLJAVANJA | ODVODENJE TOPLINE POZARNOG SEKTORA

1) TEHNICKI UVJETI SUSTAVA ODIMLJAVANJA

ODABRANI SUSTAVI ODIMLJAVANJA

PRIRODNO PRISILNO Sprinkler | Hidranti | Signal
Dvorana Otvori na fasadi + +

Sustavi za odvodnju dima i topline projektirani su kao prirodni.

Odvodnja dima iz prostora dvorane bit ¢e preko otklopnih prozora koji se nalaze na zapadnom procelju
dvorane, otvaranje ¢e biti neovisno o opcem napajanju elektricnom energijom, a pokretanje ¢e biti
preko sustava za automatsku dojavu pozara. Ulazna vrata biti ¢e opremljena uredajem za fiksiranje u stalno
otvorenom poloZaju.

Tehnic¢ko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavhom projektu gradevine
PANIK RASVJETA

Prema odredbama NFPA 101 predmetna gradevina u svim svojim prostorima mora imati izvedenu panik
rasvjetu. Protupani¢na rasvjeta u predmetnoj gradevini biti ¢e izvedena na slijedec¢i nacin: kod svih ulaza —

AN T N A S 2. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
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izlaza i na svim putovima evakuacije moraju biti postavljene autonomne protupani¢ne svjetiljke sa potrebnim
napajanjem.

Panik rasvjeta mora biti u skladu sa odredbama NFPA 101. Panik rasvjeta u predmetnoj gradevini osvjetljavati
¢e evakuacijske putove i nuzne izlaze u vremenu od min. 90 minuta. Kao najpovoljnije rjeSenje ove rasvjete je
instaliranjesvijetiljki koje se u beznaponskom stanju elektri¢ne mreze napajaju svaka iz vlastitog izvora.

Sigurnosna rasvjeta mora biti izvedena i u prostoriji predvidenoj za smjestaj vatrodojavne centrale, a $to je u
skladu s €&l. 37. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara. Panik rasvjeta uklju€ivat ¢e se automatski kod
nestanka elektri¢ne energije.

OSVJETLJAVANJE PUTOVA EVAKUACIJE

Sukladno odredbama NFPA 101 svi evakuacijski putovi u predmetnoj gradevini moraju biti osvijetljeni sukladno
odredbama NFPA 101 i to kako slijedi:

« Svi evakuacijski hodnici, prolazi i dr., a koji vode do izlaza moraju se osvijetliti. Takoder evakuacijska stubista
i pripadajuci hodnici koji vode na vanjski otvoreni prostor takoder moraju biti osvijetljeni.

* Osvijetljavanje putova evakuacije mora biti kontinuirano za cijelo vrijeme potrebno da se evakuiraju sve osobe
iz gradevine.

* Umjetno osvijetljenje mora se osigurati na svim potrebnim pozicijama u vremenu potrebnom za odvijanje
evakuacije sa intenzitetima rasvjete, a kako je to definirano poglavljem 7.8. NFPA 101.

» Napajanje rasvjete za osvjetljavanje evakuacijskih putova mora biti iz pouzdanog izvora — diesel agregatska
stanica ili aku-baterije, a sukladno odredbama t&. 7.8.2.1 NFPA 101.

* Rasvjetna tijela za osvjetljavanje putova evakuacije sa baterijskim napajanjem ne smiju se koristiti kao glavni
i jedini svjetlosni izvori, a sukladno odredbama t¢. 7.8.2.2 NFPA 101.

PROSTORIJA VATRODOJAVNE CENTRALE

Sigurnosna rasvjeta mora biti izvedena i u prostoriji predvidenoj za smjestaj vatrodojavne centrale, a $to je u
skladu s €&l. 37. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara. Panik rasvjeta uklju€ivat ¢e se automatski kod
nestanka elektri¢ne energije.

ELEKTROINSTALACIJE

Elektricne instalacije (kablovi, utiCnice i druga oprema) moraju se projektirati i izvesti od materijala za koji
postoje pripadaju¢e norme i tvornicki atesti. Za sprjeavanje djelovanja struje kratkog spoja predvidena je
zastita osigura¢ima propisanih veli¢ina, a zavisno od presjeka vodi€a pojedinih strujnih krugova. Svi elektri¢ni
vodovi moraju se polagati tako da su zasticeni od mogucéih mehanickih oSte¢enja i drugih Stetnih utjecaja.
Izvodac instalacije duzan je prije tehni¢kog pregleda pribaviti protokol o ispitivanju otpora izolacije.

Prodori elektroinstalacija kroz granice poZarnih sektora — pozarni zidovi i stropovi moraju se brtviti
protupozarnim materijalima odgovarajuce klase vatrootpornosti.

Za brtvljenje prodora elektroinstalacija koristit isklju€ivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajudi
certifikat. Radovi na protupoZarnom brtvljenju prodora elektroinstalacija kroz granice pozarnih sektora moraju
biti izvedeni od strane stru¢nih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehni¢ke prakse i odredbama citirane
norme HRN DIN 4102 dio 9, a za §to je prije tehni¢kog pregleda objekta potrebno od strane izvodaca ovih
radova izdati odgovarajucu izjavu.

Svi elektro vodi¢i u gradevini, a koji su u funkciji napajanja i rada sigurnosnih potro§a¢a moraju biti izvedeni u
klasi E 90 sukladno HRN DIN 4120 dio 12 (tj. sa oCuvanjem funkcije u pozarnim uvjetima u vremenu od
minimalno 90 minuta).
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GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Zastita od atmosferskog praznjenja postiZze se gromobranskom instalacijom, a koja mora biti izvedena u skladu
sa pravilima tehni¢ke prakse te sukladno odredbama Tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama (NN 87/08). Gromobranska instalacija biti ¢e izvedena od Fe/Zn trake po sistemu
Faradeyevog kaveza, u svemu u skladu s vazeéim tehni¢kim propisima. Izvoda¢ gromobranske instalacije
duzan je prije tehnic¢kog pregleda pribaviti protokol o ispravnosti. Na vanjskoj fasadi gradevine na visini od cca
1,5 m od poda moraju se predvidjeti mjerna mjesta za gromobransku instalaciju.

TIPKALA ZA ISKLJUCENJE STRUJE

U slu€aju potrebe gaSenja pozara vodom u predmetnoj gradevini predvidena je moguénost isklju¢enja
elektricne energije putem tipkala za isklju€enje struje. Tipkala za isklju€enje struje moraju se postaviti na
odredenim pozicijama unutar gradevine na etazi prizemlja, a kako je to prikazano u glavhom elektrotehni¢kom
projektu.

Na tipkala ¢e se postaviti trajni i jasni natpis njihove funkcije, npr, ,Isklju¢enje struje”.

ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTE ZA
RUKOVANJE | POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKE OPASNOSTI

Investitor je duzan odrediti mjesto na kojem ¢e drzati i Cuvati svu potrebnu certifikacijsku dokumentaciju
ugradene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu dokumentaciju ispitivanja protupozarnih
instalacija, opreme za gaSenje i obuke zaposlenih osoba.

ZAHTJEVI ZA SMJESTAJ OSOBA, UREPAJA, OPREME | VOZILA ZA POTREBE VATROGASNE
SLUZBE

Gradevina po svojim zna€ajkama sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i
prostora u kategorije ugroZenosti od poZara (Narodne novine broj 62/94. i 32/97.) spadaju u IV. kategoriju
ugroZenosti od poZara.

Sukladno kategorizaciji nije u obvezi imati zaposlene vatrogasce i imate zasebnu vatrogasnu tehniku.
Sukladno kategorizaciji, vlasnici, odnosno korisnici gradevina, gradevinskih dijelova i drugih nekretnina te
prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u Cetvrtu kategoriju ugrozenosti od pozara duzni su imati
zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduzenog za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje
stanja zastite od pozara, koji smije obavljati i druge poslove.

GRAFICKI PRILOZI PRIKAZA MJERA ZASTITE OD POZARA

1. SITUACIJA SA PRIKAZOM MIERA ZASTITE OD POZARA MJ 1:250
2. TLORIS PRIZEMLIJA S PRIKAZOM MJERA ZASTITE OD POZARA MJ 1:100
3. PRESJEK A-A S PRIKAZOM MJERA ZASTITE OD POZARA MJ 1:100

U Osijeku, srpanj 2021.

IME, POTPIS IVPECAT PROJEKTANTA:
Andrea Cagalj Tomac, dipl.ing.arh.
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\\ // Sukladno odredbama ¢l. 9. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe
P%% e (N.N. br. 35/94 i 142/03) potrebno je:

- vatrogasne pristupe vidljivo oznaciti sukladno hrvatskim normama ili
SMJER KRETANJA . oy

VATROGASNIH VOZILA praVIllma tehnicke prakse,
- izmedu vanjskih zidova gradevine i povrsina za operativni rad vatrogasnih
vozila ne saditi visoko raslinje,
- na povrSinama koje su iskljucivo namjenjene za rad s vatrogasnom
tehnikom postaviti rampe,
- vatrogasne pristupe drzati stalno prohodnima u svojoj punoj Sirini.

11m

POVRSINA ZA OPERATIVNI RAD VATROGASACA

5,5m

» -PRISTUP ZA VATROGASNA VOZILA, SMJER KRETANJA

LEGENDA POVRSINA
REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO
U OP¢0OJ UPORABI POD UPRAVOM HRVATSKIH CESTA D.0.0.! [ 1 JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA
ZAGREB, VONCININA 3 [ 1 ASFALT .
A/ 20 BETONSKI OPLOGNIK
“ 1 UKRASNI KAMEN
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=mm | INIJA MEDE

ES Respecting im0
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