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PROJEKTNI URED: RESPECT-ING  d.o.o. 
Ilirska 27,31000 Osijek 

OIB 72061576990 
  

INVESTITOR: OPĆINA ANTUNOVAC  
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB 30812410980 
  

NAZIV GRAĐEVINE: JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  
S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

  

LOKACIJA GRAĐEVINE: na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 
  

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 035/2015 
  

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 
  

VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE       
      POVRŠINE I POVRŠINSKA ODVODNJA 

  

BROJ MAPE: MAPA 4 
  

OZNAKA MAPE: 035-06D/2015 
  

MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: Osijek, siječanj 2019. 
  

GLAVNI PROJEKTANT: Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 

 
 
 
 

 
 

 

PROJEKTANT: Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ODGOVORNA OSOBA U UREDU: Darko Ojvan, OIB:07448605118 
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Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 

Maja Kuna Mandić, bacc.ing.aedif. 
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SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA 

POPIS MAPA 
 
Glavni projekt sastoji se iz sljedećih knjiga : 
 

MAPA 1. 
 
 

Respect-ing d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 
Projektant: ovlašteni inženjer arhitekture 

ANDREA ČAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh. 

MAPA 2. 
 
 

Respect-ing d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

MAPA 3. 
 
 

Respect-ing d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

MAPA 4. 
 
 

Respect-ing d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA ODVODNJA 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

MAPA 5. 
 
 

Respect-ing d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 

ZAŠTITE ZGRADE 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

MAPA 6. 
 
 

Micromax d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

 
Projektant: ovlašteni inženjer elektrotehnike 

BERISLAV TATARIN dipl.ing.el. 

MAPA 7. 
 
 

Geneza projekt d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
STROJARSKI PROJEKT 

 
Projektant: ovlašteni inženjer strojarstva 
MARIN MARINOVIĆ dipl.ing.stroj. 

MAPA 8. 
 
 

Geo-Map d.o.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT 
GEODETSKI PROJEKT 

 
Projektant: ovlašteni inženjer geodezije 

JURE TOMIĆ, ing. geod. 

 

Te iz sljedećih elaborata, podloga za izradu glavnog projekta: 

 
E 1. 

 
 

Respect-ing d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

E 2. 
 
 

Respect-ing d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA 

ODVODNJA 

035-06D/2015, siječanj 2019. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 

PROJEKTNI URED:  

 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 

Ilirska 27, 31000 OSIJEK 
OIB 72061576990 

INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 

LOKACIJA GRAĐENJA: 

 

 
 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  

S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

VRSTA PROJEKTA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA  
                                                   ODVODNJA 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  035-06D/2015 – MAPA 4 

 
 

SADRŽAJ  
 

1. OPĆI DIO PROJEKTA 
 

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

RJEŠENJE O UPISU U KOMORU 

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA I PROPISIMA 
 

2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
 

  TEHNIČKI OPIS 

HIDRAULUČKI PRORAČUN 

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM 

ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA 
 

3. GRAFIČKI PRILOZI 
 

01 SITUACIJA 1 : 250 

02 SITUACIJA – ODVODNJA 1 : 250 

03 SITUACIJA – PROMETNO RJEŠENJE 1 : 250 

04 PRESJECI 1 : 50 

05 DETALJI RUBNJAKA 1 : 10 

06 DETALJ SPOJA ASFALTA 1 : 10 

07 DETALJ SLIVNE REŠETKE I SLIVNIKA 1 : 20 

08 DETALJ REVIZIJSKOG PE OKNA 1 : 25 

09 DETALJ LINIJSKE ODVODNJE 1 : 15 

10 DETALJ PROMETNI ZNAK 1 : 25 

11 DETALJ POLAGANJA CIJEVI - KANALIZACIJA 1 : 100 

12 SEPARATOR 1 : 25 

13 DETALJ OBORINSKE ODVODNJE 1 : 75 

 

 

U Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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PROJEKTNI URED:  
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INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 
LOKACIJA GRAĐENJA: 

 
 

 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  
S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 
 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

VRSTA PROJEKTA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA  
                                                   ODVODNJA 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  035-06D/2015 – MAPA 4 

 
 

SADRŽAJ  
 

1. OPĆI DIO PROJEKTA 
 

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

RJEŠENJE O UPISU U KOMORU 

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA I PROPISIMA 
 

 

 

U Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDEĆE: 

 
 

RJEŠENJE  
o imenovanju glavnog projektanta 

 
 

kojim se imenuje: 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
 

 
za glavnog projektanta: 

 

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA 
035/2015 

 

GRAĐEVINA: 

 
JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  

S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 
 

 
Imenovani posjeduje potrebnu stručnu spremu i praksu za izradu tehničke dokumentacije koja je 
predmet ovog projekta te posjeduje Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 574. 
 
 
Imenovani je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te 
druge posebne zakone i propise za ovu vrstu građevine 
 
  

 
 
U Osijeku, siječanj 2019. 
 
 
 Investitor: 
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDEĆE: 

 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju projektanta 

 
kojim se 
 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
 
imenuje za projektanta 
 

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA – GRAĐEVINSKI PROJEKT –  
 PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA ODVODNJA  

br. 035-06D/2015 - MAPA 4 
 

 

GRAĐEVINA: 

 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  
S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 
 

 

Imenovani posjeduje potrebnu stručnu spremu i praksu za izradu tehničke dokumentacije koja je 
predmet ovog projekta te posjeduje Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
pod rednim brojem 574. 
 
 
Imenovana je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te 
druge posebne zakone i propise za ovu vrstu građevine. 
 
 
 
 
 

U Osijeku, siječanj 2019. 
 Direktor: 

 Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DAJEM 
 

IZJAVU 035-06D/2015 
 

O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I 
DRUGIH PROPISA 

 
MAPA 4 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA ODVODNJA 

GRAĐEVINA: 

 
JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  

S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 
 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim dokumentima prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja 
Općine Antunovac ("Službeni glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 

8/15., 12/15.-pročišćeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve 
propisane za energetska svojstva zgrada, te sljedeće zakone i propise: 

 
 
GRAĐEVINE 

 

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17 
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17 
Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11,130/12,81/13,136/14, 
119/15 

Pravilnik o energetskim pregledimna građevina i energetskom certificiranju zgrada 
Zakon o energetskoj učinkovitosti 

NN 88/17 
NN 127/14 

Zakon o građevnim proizvodima 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

NN 76/13, 30/14, 130/17 
NN 78/15 
NN 78/15 

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN 42/14 
Zakon o energiji NN 120/12, 14/14, 102/15 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 108/04 
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 
Zakon o upravnim pristojbama 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 

NN 86/12, 143/13, 65/17 
NN 115/16 
NN 17/17 

Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije Sl. list br. 61/86 
Zakon o cestama NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13, 

148/13, 92/14 
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata Sl list br. 15/90 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija Sl. list br. 29/70 
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 06/65 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije Sl. list br. 32/70 
Pravilnik o tehničkim propisima o djelovanju vjetra na noseće čelične konstrukcije Sl. list br. 41/64 
Tehnički propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. list br. 11/87 
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i  
sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 
Tehnički propis za prozore i vrata 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 
Pravilnik o održavanju građevina 
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu 
 

NN 73/15, 133/15 
 
NN 69/06 
NN 03/07 
NN 110/08 
NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17 
NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17 
NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 
20/17 
Sl. br. 21/90 
NN 122/14 
NN 95/2014 

ZAŠTITA OD BUKE  
Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08 
Pravilnik  o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 46/08 
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke NN 91/07 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke NN 91/07 
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke NN 75/09, 60/16 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04 
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ZAŠTITA OD POŽARA  
Zakon o zaštiti od požara                                                                            NN 92/10 
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama NN 33/16 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 05/10 
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15, 

130/15 
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08 
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštiite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u 
prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom 

NN 39/06, 106/07 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari NN 146/05, 119/07, 55/13 
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05 
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari NN 122/12, 51/13, 47/15 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, NN 110/05, 28/10 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama                                                               NN 54/99 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima                                                NN 108/95, 56/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94, 32/97 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN 116/11 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN 44/88 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13 

 
 

ZAŠTITA NA RADU  
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14 
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja NN 91/10 
Zakon o radu NN 93/14, 127/17 
Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 28/11 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu NN 91/15 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 18/17 
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme NN 89/10 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 39/06 
Zakon o kemikalijama NN 18/13 
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta NN 42/05 
Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15, 102/15, 61/16 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16 

 
 

OSTALO  
Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15 
Zakon o zaštiti prirode NN 83/13 
Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15 
Zakon o zaštiti prirode NN 80/13 
Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14, 61/17 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17 
Zakon o vodama NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/2007 

 

U Osijeku, siječanj 2019. 
IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 
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INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 
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NAZIV GRAĐEVINE: 

LOKACIJA GRAĐENJA: 

 

 
 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA  

S PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 

VRSTA PROJEKTA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA  
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SADRŽAJ  
 

2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
 

TEHNIČKI OPIS 

HIDRAULIČKI PRORAČUN 

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM 

ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA 
 

 

 

U Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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U Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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1. Opis zahvata u prostoru 
 

❑ Svrha ovog projekta je ishođenje IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE za izgradnju 
javne zgrade - SPORTSKE DVORANE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA. 
 

❑ Za građevinu je izdana Građevinska dozvola: 
 

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246 
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK 
Osijek, 18.11.2016. 
 
Te Rješenje o ispravku greške: 
 
KLASA: UP/I-361-03/14-01/246 
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14  
Osijek, 30.07.2018. 

 
❑ Zgrada je prema ishođenoj građevinskoj dozvoli projektirana  kao zgrada s dvije nadzemne etaže 

(prizemlje i 1. kat). Ukupna tlorisna površina zgrade je 1.664,80 m2.  Namjena zgrade je sportsko – 
rekreacijska, a na galeriji su predviđeni uredi, informacijski centar, suvenirnica i sl. 
 

❑ Predmetna zgrada će se izgraditi na novoformiranoj k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac,  
površine 5.215,00 m2. 

 
❑ Projekt je izrađen prema odredbama posebnih zakona i drugih propisa.  

 
❑ Konfiguracija terena na kojem se izvodi zahvat u prostoru je brdovita, s prosječnom kotom terena 

86,55 m.n.m.  
 

❑ Za potrebe izrade ovog projekta načinjena je posebna geodetska podloga – situacija s visinskim 
snimkom i prenijeta u digitalni oblik. 

 
❑ Točnost i usklađenost podataka danih u projektu sa stvarnim stanjem na terenu ovisi o točnosti i 

potpunosti geodetske podloge. 
 

❑ Namjeravani zahvat u prostoru planiran je u skladu s odredbama prostornog plana uređenja Općine 
Antunovac kao i s ostalim važećim zakonima i propisima. 

 
❑ Namjeravani zahvat u prostoru provest će se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, 

posebnim zakonima i propisima. 
 
2. Smještaj građevine na građevnoj čestici 
 

❑ Obuhvat zahvata u prostoru odnosno oblik, veličina i položaj građevne čestice s ucrtanim položajem 
buduće manipulativne površine, prikazan je na situacijskom planu izrađenom na geodetskoj podlozi 
(grafički prilog 01). 

 
3. Priključenje građevine na prometnu površinu, promet na čestici i promet u mirovanju 
 

❑ Priključenje građevne čestice na javnu prometnu površinu izvest će se preko postojećeg kolnog 
ulaza/izlaza na k.č.br. 871 k.o. Antunovac ( ulica vlč. Vilima Hefera). 

 
❑ Predmetna građevna čestica biti će priključena na javnu prometnu površinu u svemu prema 

priloženoj situaciji (grafički prilog 01). 
 

❑ Pristup je u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu 
cestu (NN 95/2014) i hrvatskim normama za površinske čvorove U.C.4.050. 
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❑ Vrsta kolničkog zastora spoja na javnu cestu istovjetna je kao na javnoj cesti tako da se na nju ne 

može nanijeti blato, zemlja i drugi materijal. 
 

❑ Priključak na javnu cestu projektirani su tako da ničim ne naruši postojeći režim odvodnje 
površinskih, procijedih i podzemnih voda na pristupnoj prometnici. 
 

❑ Građevinskom dozvolom predviđeno je 51 parkirališno mjesto. 
  

Budući da broj parikrališnih mjesta nije definiran prostornim planom te je određen iskustveno 
i prema prostornim planovima obližnjih naselja. Projektirano je 2 parkirališna mjesta za 
autobuse te 21 parkirališno mjesto za automobile, od čega su dva mjesta za osobe s 
invaliditetom. 

 
UKUPAN BROJ PROJEKTIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA = 23PM 

  
❑ Potrebe za površinama za promet u mirovanju zadovoljavaju se na vlastitoj građevnoj čestici 

gdje je predviđen smještaj 23 parkirališna mjesta.  
 

❑ Prometni prostor dimenzioniran je simulacijom mogućih putanji vozila. 
 

❑ Visinsko rješenje predmetne prometnice i parkirališta u potpunosti je diktirano visinskim kotama i 
elementima postojeće javne prometnice na koju će prometnica i parkirališta priključiti, a time ujedno i 
položajem zgrade.  

 
❑ Širina projektirane prometnice je različita kako je prikazano u grafičkom dijelu projekta. 

 
❑ Kolnička konstrukcija dimenzionirana je prema standardu HRN U.C4.012. kao i na temelju iskustva. 

 
❑ Za izgradnju prometnih površina i površina za promet u mirovanju projektirani su slijedeće kolničke 

konstrukcije:  
 

▪ TIP 1 -  kolnička konstrukcija: 

 
- Asfalt-beton AB 11, BIT 80                                                 4,00 cm 

- Bitumenizirani nosivi sloj,  BNS 32, BIT 60                          8,00 cm 

- Sloj drobljenog kamena 0-63 zbijen do Ms100MN/m2 

- Nasip od miješanog kamenog materijala zbijen do 

Ms80MN/m2 

- Geotekstil 200 g/m2          

50,00 cm 

20,00-
70,00 cm 

- Posteljica zbijena do Ms30,MN/m2  

UKUPNO= 82,00 -

132,00 cm 

 
▪ TIP 2 -  konstrukcija pješačkih površina: 

 
- Betonski opločnjak                                                    6,00 cm 

- Sloj drobljenog kamena 4-6mm                            5,00 cm 
- Sloj drobljenog kamena 0-62 zbijen do Ms100MN/m2          30,00 cm 

- 
 

- 

Nasip od miješanog kamenog materijala zbijen do 

Ms80MN/m2 

Geotekstil 200g/m2 

Posteljica zbijena do Ms30,MN/m2 

70,00 – 
110,00 cm 

 UKUPNO= 111,00 – 

151,00 cm 
 

 
 

18



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA 

ODVODNJA 

035-06D/2015, siječanj 2019. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
 

❑ Ovakva kolnička konstrukcija, zadovoljava sve klimatske uvjete, kao i uvjete nosivosti i deformacija 
pojedinih slojeva. 

 
❑ Prije upotrebe, materijal se mora laboratorijski ispitati. Ne smije sadržavati organske primjese, niti 

finih čestica manjih od 0,2 mm više od 3% (Casagrandeov kriterij). 
 
❑ Poslije sabijanja svih slojeva, gornja površina se na projektirani profil izravnava statičkim valjkom. 

Sve u vezi kvalitete ovog sloja treba biti u skladu sa HRN U.E9.020. 
 

❑ Prije izrade donjeg stroja treba skinuti postojeći humusni sloj debljine do 20 cm i odvesti na deponiju. 
Iskop se vrši kako je označeno u projektu, u pravilu za debljinu proračunate kolničke konstrukcije, sa 
pravilnim zasijecanjem strana, osiguranjem od urušavanja, sa potrebnim razupiranjem i 
podupiranjem. Iskop se smatra završenim kada je iskop potpuno čist od zemlje ili bilo kakvih otpada. 
Izvođač je dužan zaštititi od oštećenja sve postojeće instalacije na koje naiđe kod iskopa. Ukoliko se 
izvrši iskop ispod dna predviđenog u projektu, ne smije se vršiti nasipavanje, već taj dio treba 
zamijeniti materijalom odgovarajuće nosivosti, uz suglasnost nadzornog inženjera, koji će to svojim 
potpisom u građevinskom dnevniku potvrditi. Pojavi li se kod iskopa podzemna voda u bilo kojoj 
količini, izvođač radova dužan je istu odstraniti tako, da neće ugroziti građevinu ili susjedne 
građevine. Crpljenje oborinske vode uključeno je u jediničnu cijenu iskopa, te se neće posebno 
obračunavati. Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa odvodnja, kako poprečna, 
tako i uzdužna, mora u svim fazama rada biti besprijekorna. Sva voda se mora odvesti izvan trupa 
ceste u pogodne recipijente. Za vrijeme rada na iskopu, pa do završetka svih radova na građevini, 
izvođač je dužan brinuti da uslijed nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da 
ne bude ugrožena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje građevine na uporabu. 
 
 

4. Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu 
 
❑ Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu izvršiti će se uz prethodnu suglasnost nadležnog 

poduzeća. 
 

❑ Na građevinskoj čestici na kojoj se planira zahvat u prostoru ili neposredno do nje (u profilu ulice), 

dovedena je komunalna infrastruktura (vodoopskrba, elektroopskrba, telekomunikacije, prometnice i 
plinske instalacije). 

 
ODVODNJA  

 
❑ Oborinske vode s pješačkih i prometnih površina predmetnog zahvata odvode se direktnim 

ispuštanjem u melioracijski kanal na k.č.br. 840, k.o. Antunovac sjeveroistočno od građ. parcele uz 

uvjet stabilizacije dna i pokosa korita kanala kamenim nabačajem. Dno oborinskog kanala će se 

utvrditi uklanjanjem namulja do zdravog materijala, na način da se dno kanala produbi za cca 30cm. 
 

❑ Oborinska odvodnja parkirališta, izvedena je u vodonepropusnoj izvedbi te se ispušta preko 
kontrolnog okna u melioracijski kanal, uz tretman odgovarajućim hidraulički dimenzioniranim 
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (separator lakih tekućina), kako bi se vrijednosti emisija u 
tim otpadnim vodama dovele u sklad s vrijednostima koje su Pravilnikom o graničnim vrijednostima 
emisija otpadnih voda (NN 80/13), propisane za ispuštanje u površinske vode. 

 
❑ Sve oborinske vode će se sakupljati, u linijsku odvodnju (kanalice s taložnicom) koja se izvodi od 

monolitnog betona s rešetkom iz lijevanog željeza klase opterećenja D400, i slivnike koji se izvode 
od tipskih elemenata, izrađeni iz polipropilena, spojenim na revizijska PE modularna okna PVC 
cijevima, u dispoziciji i elementima kako je prikazano u nacrtima ovog projekta. 
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❑ Kanalizacijski priključak građevine, temeljni razvod, te vanjsku kanalizacijsku mrežu izvesti od PVC 
kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima prema DIN 19560. Spajanje 
cijevi vrši se brtvenim prstenima, DIN 4060 prema postojećim tehničkim normativima. Dvorišne 
kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja 10 cm, prema 
projektiranim padovima. Cijevi za vanjski razvod su postavljene na minimalnoj dubini od 80 cm radi 
granice smrzavanja. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni. Svi odabrani materijali za instalacije 
odgovaraju važećim Hrvatskim standardima ili DIN-u. 

 
❑ Cestovni slivnik se izvodi od tipskih elemenata svijetlog promjera 375 mm, izrađen iz polipropilena. 

Maksimalna dubina izljevne cijevi DN 160 je 80 cm mjereno od kote asfalta. Slivnik se izvodi s 
konkavnom lijevano željeznom rešetkom razreda opterećenja D400. Slivna rešetka se postavlja na 
armirano betonski prsten na vrhu slivnika kako bi se spriječilo slijeganje slivne rešetke.  

 

❑ Revizijska PE modularna kanalizacijska okna DN 625 i DN 800mm sastoji se od dna okna s kinetom, 

tijela okna koje je s vanjske strane poprečno orebreno radi dodatne čvrstoće, te konusnog završetka  

promjera DN 625mm. Sastavljanje okna vrši se upotrebom spojnih brtvi, sastavljanje PE okna na 

terenu je lako izvedivo. Na okno će se postaviti lijevano željezni poklopac ø600mm s  ugrađenim ab 

vijencem. Lijevano željezni poklopac će biti statičke nosivosti ≥400 kN (D 400) i ≥50kN (A 15). 

Revizijska okna će se postaviti na pripremljenu posteljicu od  pjeskovitog materijala vel. zrna 0-

16mm d=10cm, a zatrpavanje PE modularnog okna zahtjeva  uporabu odgovarajućeg materijala 

(jednakog kao za izradu posteljice) uz pravilnu izvedbu  nasipa. Zasipani materijal potrebno je 

nanositi u slojevima visine do 30cm, uz zbijanje do  min.97% po Proctoru u širini najmanje 50cm od 

tijela okna. Posebnu pozornost treba obratiti zasipavanju i zbijanju prostora ispod dna okna u punoj 

visini kinete okna. Kroz revizijska okna  ne smiju prolaziti cijevi drugih instalacija. Nakon postavljanja 

kanalizacijskih cijevi, a prije zatvaranja rova i šliceva potrebno je izvršiti ispitivanje ispravnosti 

mreže. Ako je mreža vodonepropusna i propisno izvedena pristupa se izolaciji i zatrpavanju. 

 

❑ Sve radove je potrebno izvesti u skladu sa postojećim tehničkim propisima, a u kvaliteti i količinama 
prema odgovarajućim nacrtima, općim tehničkim uvjetima i ovom tehničkom opisu. 

 
 
5. Mogućnost i uvjeti uporabe dijela građevine prije dovršetka građenja 
 

❑ Građevina nije projektirana na način da se dio građevine koristi prije dovršenja cijele građevine. 
 
6. Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja građevine 
 

❑ Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi temeljni zahtjevi za građevinu u korištenju. Da bi se osigurali 

svi temeljni zahtjevi izvođač se mora pridržavati svih standarda i tehničkih uvjeta traženih od 

projektanata. Pridržavanjem navedenih standarda i uvjeta  osigurava se trajnost kolničkih 

konstrukcija 20 godina. 

 

❑ Prometnice se smiju koristiti samo sukladno projektiranom opterećenju i namjeni. 

 

❑ Vlasnik je dužan osigurati održavanje prometnice tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni 

zahtjevi. U slučaju oštećenja prometnice zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, 

prirodu ili stabilnost tla, vlasnik zgrade dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje oštećenja 

zgrade. 
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7. Opis načina zbrinjavanja građevnog otpada koji nastaje tijekom građenja 
 

❑ Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, prometne površine za 
prijevoz i djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevne čestice. 
 

❑ Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini čestice u tijeku izvođenja radova izvođač će 
nakon dovršenja radova odvesti na obližnju deponiju. 

 
❑ Sve oštećene prometne i druge površine susjednih čestica investitor će po završetku radova o svom 

trošku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja eventualnih 
nedostataka potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se predmetna građevina što više 
uklopila u postojeći okoliš. Na taj način smanjuje se osjećaj devastacije okoliša te udovoljava 
ekološkim zahtjevima. Zbog toga je potrebno sve usjeke, zasjeke, nasipe i ostale površine 
stabilizirati, osim tehničkim mjerama, i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama. 

 
 
Prilikom sanacije okoliša gradilišta posebnu pozornost potrebno je obratiti na: 
 

❑ posječena stabla i panjeve koji su u fazi čišćenja deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih 
za to predviđenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oštećenja te zatrpati sve 
udubine od izvađenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu. 

❑ sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji 
trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u 
ovisnosti o razredu i namjeni prometnice 

❑ prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati kako bi se u što većoj mjeri 
uklopili s prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine 

❑ sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično 
treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno sanirati 

❑ kompletnu zonu, devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu 
prvobitnog stanja. 

 
8. Zaključak 

 
❑ Temeljem navedenih činjenica te iz grafičkih priloga, vidljivo je da se namjeravanim zahvatom u 

prostoru ne utječe negativno na životnu i radnu sredinu te da će zgrada biti izvedena u skladu sa 

svim dokumentima prostornog uređenja te posebnim zakonima i propisima. 

 

U Osijeku, siječanj 2019. 
IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 

                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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U Osijeku, siječanj 2019. 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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PRORAČUN OBORINSKE ODVODNJE S PROMETNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA: 

      
Q-količina oborinske 

vode      

F-prometna površina      

f-koeficjent otjecanja za asfaltne površine i površine od betonskih opločnika (iz tablice)  
I-intezitet padalina za pojedino područje (iz tablice)    

      
Na temelju tehničkih karakteristika PVC i PVC UKC cijevi za oborinsku kanalizaciju je 

dopuštena ispunjenost cijelog profila cijevi. 
      

             

Pripadajuća površina za odvodnju putem slivnika S1, S2. (S1,2 - RO1) - asfaltna površina  

Površina F1 = 320,14 m2 

      

F1= 320,14     

f= 0,90     

I= 230,00     

      
Q = F x f x (I/10000)  = 6,63 l/s     

 
 

    
Ukupna količina oborinske vode podjeljena na 2 slivnika iznosi 6,63 l/s / 2 =3,32l/s 
 

 

    
Usvojene odvodne cijevi - DN 160, i=0,30% za punjenje 1,0D, Q=6,70 l/s i v=0,38m/s. 

 

      

                  

Pripadajuća površina za odvodnju putem slivnika S3. (S3 - RO2) - asfaltna površina  i 
površina od betonskih opločnika 
      

Površina F2 = 128,10 m2 (asfaltna površina) Površina F2' = 128,10 m2 (bet. opločnici) 

      

F2= 128,10  F2'= 93,26  
f= 0,90  f= 0,70  
I= 230,00  I= 230,00  

      
Q = F x f x (I/10000)  
  

= 2,65 l/s 

 

Q = F x f x (I/10000) 
  

= 1,50 l/s 

 
 

 

    
Ukupna količina oborinske vode F2 i F2' iznosi 4,15 l/s 
 

 

    
Usvojene odvodne cijevi - DN 160, i=1,00% za punjenje 1,0D, Q=12,20 l/s i v=0,69m/s. 
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Pripadajuća površina za odvodnju putem slivnika S4. (S4 - RO3) - asfaltna površina  i 
površina od betonskih opločnika 
      

Površina F3 = 134,25 m2 (asfaltna površina) Površina F3' = 128,10 m2 (bet. opločnici) 

      

F3= 134,25  F3'= 113,11  
f= 0,90  f= 0,70  
I= 230,00  I= 230,00  

      
Q = F x f x (I/10000) 

   

= 2,78 l/s 

 

Q = F x f x (I/10000)  

  

= 1,82 l/s 

 
 

 

    
Ukupna količina oborinske vode F3 i F3' iznosi 4,60 l/s 
 

 

    
Usvojene odvodne cijevi - DN 160, i=1,00% za punjenje 1,0D, Q=12,20 l/s i v=0,69m/s. 

 

      

                  

Pripadajuća površina za odvodnju putem linijske rešetke LO. (LO - RO4) - asfaltna 
površina  i površina od betonskih opločnika       

Površina F4 = 1.038,35 m2 (asfaltna površina) Površina F4' = 128,10 m2 (bet. opločnici)    

   

F4= 1.038,35  F4'= 109,15  
f= 0,90  f= 0,70  
I= 230,00  I= 230,00  

      
Q = F x f x (I/10000)   = 21,49 l/s  Q = F x f x (I/10000)  = 1,76 l/s  
 

 

    
Ukupna količina oborinske vode F4 i F4' podjeljena na 3 izljeva iznosi 23,25 l/s /3 =7,75 

l/s 
 

 

    
Usvojene odvodne cijevi - DN 160, i=0,80% za punjenje 1,0D, Q=10,90 l/s i v=0,62m/s. 

 

      

                  

Na temelju tehničkih karakteristika PVC i PVC UKC cijevi, za oborinsku kanalizaciju je 
dopuštena ispunjenost cijelog profila cijevi. 

RO1-RO2, Q=6,63l/s - DN160, i=0,30% za punjenje 1,0D, Q=6,70 l/s i v=0,38m/s. 

RO2-RO3, Q=10,78l/s - DN200, i=0,30% za punjenje 1,0D, Q=14,90 l/s i v=0,47m/s. 

RO3-RO4, Q=15,38l/s - DN250, i=0,30% za punjenje 1,0D, Q=28,00 l/s i v=0,57m/s. 

RO4-KO, Q=38,63l/s - DN250, i=1,0% za punjenje 1,0D, Q=51,10 l/s i v=1,04m/s. 

 
KO-POSTOJEĆI OTVORENI MELIORACIJSKI KANAL,  

Q=33,55l/s (prometne površine) +  Q=17,76 l/s (krovne površine) =  Quk=53,31 l/s  
– DN 250, i=1,50% za punjenje 1,0D, Q=62,70 l/s i v=1,27m/s. 

 

 
U Osijeku, siječanj 2019. 
                                                                                                 IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                   Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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U Osijeku, siječanj 2019. 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
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❑ Dimenzioniranje kolničke konstrukcije i konstrukcije manipulativnih površina 
 
Kolnička konstrukcija i konstrukcije manipulativnih površina dimenzionirana je prema standardu HRN 
U.C4.012 i na temelju iskustva. Nosivost konstrukcija kolnika i konstrukcije manipulativnih površina iznosi 
minimalno 100 kN po osovini. 
 
Elementi za dimenzioniranje u skladu sa HRN U.C4.012 su: 

▪ prometno opterećenje 
▪ projektno razdoblje 20 godina 
▪ indeks služnosti Pk=2,5 
▪ nosivost posteljice CBR=5% 
▪ klimatski utjecaji R=2,0 

 
Prometno opterećenje 
Pretpostavljeno prometno opterećenje za slučaj dimenzioniranja kolničke konstrukcije usvaja se i ono iznosi 
ekvivalentnih 100 kN po osovini. 
 
Projektno razdoblje: 
Projektno razdoblje je vremenski period izražen u godinama za koji je kolnička konstrukcija dimenzionirana. 
Pri kraju projektnog razdoblja kolnička konstrukcija se može racionalno popraviti i osposobiti za daljnju 
uporabu. U konkretnom slučaju dimenzioniranje kolničke konstrukcije je provedeno za razdoblje od 20 
godina. 

Vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda 

 
Vozna sposobnost površine kolnika procjenjuje se preko indeksa služnosti “p”, čija je vrijednost p=5,0 za 
nove i idealno ravne kolnike, a p=0 za potpuno uništene kolnike po kojima više nije moguća vožnja. Kod 
proračuna je usvojena najmanja vrijednost indeksa služnosti vozne površine kolnika na kraju projektnog 
perioda Pk=2,5 
 
Kalifornijski indeks nosivosti - nosivost materijala posteljice 
Za dimenzioniranje se usvaja vrijednost nosivosti posteljice preko indeksa nosivosti CBR, koji za ovakva tla 
iznosi CBR =5%. 
 
Klimatsko – hidrološki uvjeti 
Utjecaj klimatsko – hidroloških uvjeta na nosivost kolničke konstrukcije uzima se u obzir preko regionalnog 
faktora “R”. Njegove vrijednosti nalaze se u rasponu od 0,5 – 5,0 pri čemu su veće vrijednosti nepovoljnije. U 
konkretnom slučaju uzeta je za proračun veličina regionalnog faktora R=2,0. 
 
Kvaliteta primijenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji 
Kod izbora vrste materijala u kolničkoj konstrukciji mora se voditi računa kako o funkciji pojedinih slojeva i 
ekonomičnosti građenja, tako i o propisnim kriterijima za kvalitetu osnovnih materijala i mješavina prema 
odgovarajućim standardima ili do sada prihvaćenim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Kvaliteta 
materijala za pojedine slojeve asfaltne kolničke konstrukcije mora zadovoljiti zahtjeve prema slijedećim 
standardima: 
- nosivi sloj od nevezanog zrnatog materijala                           50 cm  RH U.E9.020 
- nosivi slojevi od bitumeniziranog kamenog materijala              8 cm  RH U.E9.021 
- slojevi asfaltnog zastora                                                          4 cm  RH U.E4.014 
 
Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija provedeno je prema HRN U.C4.012, a na temelju prognoze prometnog 
opterećenja. U prognozi prometnog opterećenja pretpostavljaju se slijedeće vrste vozila: osobna vozila, laka 
teretna vozila nosivosti do 30 KN, srednje teška teretna vozila nosivosti od 30 KN do 70 KN, teška teretna 
vozila nosivosti 70KN do 100 KN. S obzirom na to da nisu evidentirani detaljni podaci o vrstama i osovinskom 
opterećenju pojedinih teških teretnih vozila, u analizi se koriste podaci za reprezentativne vrste vozila usvojeni 
iz HRN U.C4.010, s tim da je pretpostavljen postotak njihove zastupljenosti. U postupku dimenzioniranja 
koristi se ukupno ekvivalentno prometno opterećenje u projektnom periodu, izraženo pomoću standardne 80 
KN osovine.  
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Određivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterećenja za 20 godišnji projektni period, provedeno je 
prema HRN-u U.C4.010. na slijedeći način: 
Osovinsko opterećenje svih vozila iz prognoze prometnog opterećenja, koja se uzimaju u obzir za proračun, 
pretvara se u standardno osovinsko opterećenje 80 KN osovine, pomoću odgovarajućih faktora ekvivalencije, 
tako da se prosječni godišnji dnevni broj vozila (PGDP) pomnoži s odgovarajućim faktorom. Faktori 
ekvivalencije predstavljaju prosječne destruktivne utjecaje osovinskih opterećenja pojedinih vozila na kolničku 
konstrukciju u odnosu na utjecaj standardne 80 KN osovine. 
 
Konačna kolnička konstrukcija odrediti će se (ili korigirati predložena), nakon iskopa i izrade 
probnog polja prema O.T.U. 2-08.1  i O.T.U. 2-08.2 i projektant će u cijelosti prihvatiti slojeve kolničke 
konstrukcije koje će odrediti stručni radnici za tu vrstu ispitivanja tla. Ako se pokaže na probnom 
polju da je Ms posteljice manji od 15 MN/m2, potrebno je postaviti geotekstil i eventualno izvesti 
zamjenu materijala. 
 
Odabrana je kolnička konstrukcija tip 2 sa asfaltnim slojevima, i nosivim slojem od nevezanog granuliranog 
kamenog materijala. 

 
TIP 2 
 

Na osnovi navedenih ulaznih podataka iz odgovarajućeg dijagrama, a za prometno opterećenje od 2,05 x 106 

prijelaza osovina, očitana je potrebna debljina asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije koja iznosi 10,7 cm. 
 

Odabrana debljina pokrovnog sloja (AB 11) je d= 4 cm. 
 

Uvjet koji treba biti zadovoljen (uz prosječni koeficijent zamjene a = 0,385) jest  

10,7 x 0,385 = 4 x 0,42 + d2 x 0,35 
 

Iz toga proizlazi da bi debljina nosivog bitumeniziranog sloja (BNS 32A) trebala biti najmanje d=8cm. 
 

Zbog homogenizacije usvaja se debljina nosivog sloja od nevezanog granuliranog, mehanički zbijenog 
materijala  

 

d3 = 50cm. 
 

Ukupna debljina strukture kolnika dimenzionirane prema prometnom opterećenju i nosivosti posteljice iznosi: 
 

4 + 8 + 50 = 62 cm. 
 
 

❑ Primijenjeni propisi za proračun 
 

Pr i l i kom  projektiranja korišteni su i primijenjeni slijedeći propisi i zakoni (norme HRN): 
 
Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o., Knjige I, II i III. standardi za: 

• posteljicu O.T.U. 2-08.2 

• mehanici zbijene nosive slojeve O.T.U. 5-01.1.3-3 

• nosive slojeve stabilizirane hidrauličkim vezivima u točki 3.1.4  

• cementna stabilizacija u točki 3.1.4 

• asfaltne slojeve O.T.U. 6-03 
 
Ostali važeći standardi i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u posebnim uvjetima i stavkama 
troškovnika. 
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❑ Usvojena struktura kolničke konstrukcije 

 
Za izgradnju prometnih površina projektirani su slijedeći tipovi kolničke konstrukcija:  
 

▪ T TIP 1 -  kolnička konstrukcija: 
 

- Asfalt-beton AB 11, BIT 80                                                 4,00 cm 

- Bitumenizirani nosivi sloj,  BNS 32, BIT 60                          8,00 cm 

- Sloj drobljenog kamena 0-63 zbijen do Ms100MN/m2 

- Nasip od miješanog kamenog materijala zbijen do 

Ms80MN/m2 

- Geotekstil 200 g/m2          

50,00 cm 
20,00-

70,00 cm 

- Posteljica zbijena do Ms30,MN/m2  

UKUPNO= 82,00 -
132,00 cm 

 

▪ TIP 2 -  konstrukcija pješačkih površina: 
 

- Betonski opločnjak                                                    6,00 cm 

- Sloj drobljenog kamena 4-6mm                            5,00 cm 
- Sloj drobljenog kamena 0-62 zbijen do Ms100MN/m2          30,00 cm 

- 

 
- 

Nasip od miješanog kamenog materijala zbijen do 

Ms80MN/m2 

Geotekstil 200g/m2 

Posteljica zbijena do Ms30,MN/m2 

70,00 – 

110,00 cm 

 UKUPNO= 111,00 – 
151,00 cm 
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DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE PREMA METODI 

HRN U.C4.O12 

 

ASFALTNI SLOJEVI               

 

  
 

 

                      asfaltni 

 Za ekvivalentno prometno opterećenje               slojevi 

 Tu= 1 x 10 
6 

iz dijagrama se dobije          
nosivi sloj 
od 

 potrebna debljina asfaltnih slojeva   d= 11 cm       nevezanog 

 (prosječni koeficijent zamjene materijala    a= 0,38 )      zrnatog 

                      kamenog 

-habajući sloj - asfaltbeton                materijala 

                      posteljica 

 Odabire se debljina habajućeg sloja   d1= 4 cm.         

 (prosječni koeficijent zamjene materijala    a1= 0,42 )       

  

 
 
                     

-bitumenizirani nosivi sloj                 

                       

 (prosječni koeficijent zamjene materijala    a2= 0,33 )       

                       

 
Iz 
uvjeta:                     

   d x a = d1 x a1 + d2 x a2          

                       

   11 x 0,38 = 4 x 0,42 + d2 x 0,33          

                       

 dobije se potrebna debljina bitumeniziranog nosivog sloja 

                

    d2= 7,58 cm    d2 = 8 cm  

                

NEVEZANI, MEHANIČKI ZBIJENI NOSIVI SLOJ    
                

 Za ekvivalentno prometno opterećenje     Tu= 1 x 10 6  

 i CBR= 5 % iz dijagrama se dobije potrebna debljina  

 nevezanog mehanički zbijenog sloja     d'3= 43 cm.  

                  

 
Za 
CBR= 40 % iz dijagrama se dobije        

 koeficijent zamjene materijala     a'3= 0,12     

                  

-nosivi sloj - kamen 0/60             

                  

 Odabire se debljina nosivog sloja   d3= 50 cm.  
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Ovakve kolničke konstrukcije, zadovoljavaju klimatske uvjete ovog područja, kao i uvjete nosivosti i deformacija 
pojedinih slojeva.  

 

❑ Provjera na smrzavanje po metodi ekvivalenta tla 

 
Po ovoj metodi kolnička konstrukcija se dimenzionira tako da se stvarno predviđena kolnička konstrukcija 

koeficijentom pretvori u prirodno vlažno tlo. Na taj način proračunata debljina prirodno  vlažnog tla mora 

imati veću vrijednost od stvarne dubine smrzavanja. Samo u tom slučaju konstrukcija može trajno ostati bez 
opterećenja.  

 
Za odabrane elemente kolničke konstrukcije, usvojene su najvjerojatnije vrijednosti toplotnih koeficijenata 

provodljivosti. 
 

Prema tehničkoj literaturi: 

- asfalt beton                -------------------------------------------     = 0,70  kcal/mhC 

- bitumenizirani šljunak  ------------------------------------------     = 0,65  kcal/mhC     

- pijesak  -------------------------------------------------------------     = 1,10  kcal/mhC    

- tampon sloj kamenog i šljunčanog materijala  -------------     = 1,30 kcal/mhC    

- beton ----------------------------------------------------------------    = 1,30  kcal/mhC  

 

- tlo prirodno vlažno  ----------------------------------------------   =1,80 kcal/mhC       

 

Vrijednost za ekvivalent tla se izračunava se prema D= d x o /  

 

kolnička konstrukcija manipulativnih površina i površina za promet u mirovanju: 

 

• habajući sloj (asfaltbeton)                                              4,00*1,80/0,70=10,29 cm 

• bitumenski nosivi sloj BNS                                             8,00*1,80/0,65=22,15 cm 

• sloj drobljenog kamena                                                  50,00*1,80/1,30=69,23 cm 

                                                                                                                    D=101,67>80cm 

 

 
 

Na lokaciji zahvata u prostoru, dubina smrzavanja iznosi cca 80,00cm, pa konstrukcije 

predložene debljine osiguravaju zaštitu posteljice od smrzavanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
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❑ Općenito 

 
Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se koristiti tijekom gradnje, izvođač je dužan izvršiti 
sustavno ispitivanje i rezultate predati nadzornom inženjeru. Materijali koji ne odgovaraju  tehničkim 
uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvođač ih je dužan otkloniti s gradilišta bez 
troškova naknade. U slučaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvaćen stavkom u 
troškovniku, potrebno je pribaviti garanciju i ateste od proizvođača ili dobavljača te se pridržavati istih. 
 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 
sastavnih materijala potrebno je: 

▪ kontrolirati kvalitetu materijala 
▪ osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala 
▪ za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim 

uvjetima 
 

❑ Kontrola kvalitete 
 
Kontrola kvalitete sastoji se od: ispitivanja pogodnosti, tekuće kontrole, kontrolnog ispitivanja i provjere 
kvalitete uskladištenih materijala: 

▪ ispitivanje pogodnosti 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. 
Svojstva materijala moraju zadovoljiti uvjete Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za 
kontrolu kvalitete. 

▪ tekuća kontrola 
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u 
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja ustanova za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih 
ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

▪ kontrolno ispitivanje 
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino ustanova za 
kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehničkim 
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju 
Državnog zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo 
ovlaštena ustanova. 

▪ provjera kvalitete uskladištenog materijala 
Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijima, u silosima, cisternama i sl. u 
slučajevima kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje te radi provjere svojstava i 
karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu 
kvalitete. 
 

❑ Dokumentacija 
 

▪ izvješće o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 
 
Izvješće o pogodnosti mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,  

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu 

 
▪ izvješće o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski 
dnevnik, knjigu i sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate 
tekućih ispititvanja koji se odnose na isporučene količine. Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati 
ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i datum 
uzorkovanja, količinu uzoraka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja 

32



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 
 na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA 

ODVODNJA 

035-06D/2015, siječanj 2019. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 
 

▪ atest 
Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog zavoda za standardizaciju, izdaje se 
atestna dokumentacija propisana Naredbom. 
 

▪ uvjerenje o kvaliteti proizvoda 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima 
je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata 
tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. Uvjerenje o 
kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručitelju, datum 
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka 

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje 
- ocjena kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu 

materijala i svojstva primarne sirovine 
- rok važenja uvjerenja. 

Stabilnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 
 

▪ uvjerenje o kvaliteti sirovine 
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih 
mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i 
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove 
podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručitelju, datum uzorkovanja i završetka 
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu 
- rok važenja uvjerenja 

 
▪ izvješće o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

Izvješće o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladištenog u silose, cisterne i sl. 
izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju i proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka 

- približnu količinu uskladištenog materijala 
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 
- ocjenu kvalitete 
- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu 

 
❑ Kontrola ispitivanja za pojedine vrste radova 

 
▪ Geodetski radovi 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase, osiguranje svih točaka, 
postavljenih profila trupa ceste, repera i poligonskih točaka. Ako za vrijeme rada dođe do nestanka ili 
oštećenja pojedinih točaka, izvođač ih je dužan obnoviti o svom trošku. Ispravnost obnovljenih točaka 
provjerava nadzorni inženjer. 
 

▪ Zemljani radovi 
Izvođač radova dužan je obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u toku rada koji u svemu moraju 
odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa 
(posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 
Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

- određivanje stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na standardni Proctorov postupak na svakih 
1000 m2: 3 kom 

- određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30cm na svakih 1000m2 izvedenog 
sloja nasipa: 3 kom. 

- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 4000m2 

izvedenog nasipa: 1 kom 
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Sve gotove površine trupa ceste moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s 
potrebnim uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako radovi nisu 
kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača. 
 

▪ Kolnička konstrukcija 
Izvođač radova dužan je obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički zbijenog 
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. Ovaj sloj se može raditi 
tek kada nadzorni inženjer prihvati posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene 
odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju: 
 

- ispitivanje modula stišljivosti (Ms) pomoću kružne ploče Ø30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na 
svakih 1000 m2 = 3 kom 

- ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom na svakih 1000 m2 =3 kom 
- ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 3000 m2 =1 kom 
- ispitivanje ravnosti površine letvom dužine 4 m na svakom poprečnom profilu, a na zahtjev 

nadzornog inženjera =7 kom 
 
Sve gotove površine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako radovi nisu 
kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača. 
 

▪ Cementna stabilizacija šljunka 
 

- ispitivanje tlačne čvrstoće ČSŠ na pokusnim tijelima izrađenim od svježe stabilizacijske 
mješavine na svakih 3000 m2 =1 kom 

- ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 2500 m2 =2 kom 
 

▪ betonski tvornički elementi 
Beton tvorničkih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane hrvatskom normom HRN 
U.E3.050 i „Opće tehničke uvjete za radove na cestama“ - knjiga II. točka 6.5.2. 
Proizvođač tvorničkih elemenata mora tijekom proizvodnje kontrolirati kakvoću propisanu točkom 1-6 „OTU“ i 
dokazati kakvoću betonskih elemenata prema HRN U.E.3. 050. 
Izvođač radova prije početka radova na ugradnji betonskih tvorničkih elemenata dužan je dokaze o kakvoći 
predočiti nadzornom inženjeru. 
 

- ispitivanje čvrstoće i otpornosti na smrzavanje betonskih rubnjaka 18/24/100 cm =1 kom 
- ispitivanje čvrstoće i otpornosti na smrzavanje betonskih cijevi Ø600 mm =1 kom. 
- ispitivanje čvrstoće i otpornosti na smrzavanje betonskih cijevi Ø400 mm =1 kom. 

 
▪ odvodnja 

Odvodnja trupa ceste osigurava se izradom odgovarajućih elemenata koji moraju u svemu odgovarati 
mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inženjera. Za eventualno potrebni dio rada koji nije sadržan 
projektom, a uzrokuje povećane troškove, izvođač je dužan predložiti rješenje i dati ponudu s kalkulacijom 
cijena, radi dobivanja pismene suglasnosti naručitelja. Dodatni rad na odvodnji mora osigurati funkcionalnost 
cijelog prethodno predviđenog sustava odvodnje. 
Za sve ugrađene materijale moraju biti provedena kontrolna ispitivanja u svemu prema Tehničkim uvjetima. 
 
 
 

 
U Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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U Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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❑ Opće odredbe 

 
Prema uvjetima troškovnika izvođač radova daje jedinične cijene svih radova, a one obuhvaćaju: 
 

▪ organizaciju gradilišta i sve potrebne pripremne i završne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu 
izvedbu 

▪ sve potrebne troškove za izvršenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, režiju, troškove 
montaže, troškove HTZ, troškove transporta, izdatke za društvene doprinose kao i sve druge izdatke 
po važećim propisima. 

 
Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predviđeno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po 
tehničkim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom snagom. Za sve 
materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se upotrijebiti na svim radovima, izvođač je dužan 
podnijeti nadzornom inženjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvršiti sistematsko ispitivanje i da o tome 
ispitivanju podnese nadzornom inženjeru ili naručitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret 
izvođača radova. 
 
Materijali koji ne odgovaraju  tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvođač ih 
je dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade. 
 
Ukoliko tehnički elaborat nije potpun, izvođač radova je obavezan blagovremeno tražiti dopunu istoga kao i 
sva potrebna tumačenja. 
 
Izvođač je dužan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta. 
 
Izvođač je dužan na gradilištu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljištu oko 
objekta, da zemljište raščisti i poravna, da objekt preda očišćen od otpadaka građevinskog materijala, sa 
čistim podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta 
održava red i čistoću na gradilištu. Svi ovi radovi trebaju biti uračunati u cijene odgovarajućih pozicija i 
posebno se neće plaćati, osim onih koji su troškovnikom predviđeni. 
 
Izvođač je dužan čuvati i sačuvati sve izvršene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora  izvršiti 
potrebna osiguranja po uputama nadzornog inženjera, što je uračunato u jedinične cijene i neće se posebno 
plaćati. 
 
Izvođač je dužan osigurati higijensko-tehničke zaštitne mjere na gradilištu po postojećim propisima, što je 
uračunato u cijene i neće se posebno plaćati. 
 
Obračun izvršenih radova izvršit će se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera upisanih u 
građevinsku knjigu i potvrđenih od strane nadzornog inženjera. Ukoliko izvođač radova bez suglasnosti 
investitora, prilikom izvođenja radova, odstupi od dimenzija predviđenih projektom, sve posljedice u vezi s 
tim padaju na teret izvođača. 
 
Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u potpunosti izvesti 
prema uputama proizvođača te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova. 
 
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sav dodatni rad, koji neće biti na taj način utvrđen, neće 
se priznati u obračunu. 
 
Obračun svih izvršenih radova obavlja se prema postojećim normama u graditeljstvu za tu vrstu radova. 
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Opći uvjeti građenja za izvedbu objekta predloženi su u "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" - 
Knjiga I, II, III. i IV. - IGH Zagreb. 
U ovom prikazu posebnih tehničkih uvjeta izvedbe obuhvaćeni su osnovni radovi koji se obavljaju pri izvedbi 
cesta kao što su: 
 
1. Opće odredbe i pripremni radovi, Knjiga I, IGH Zagreb 
2. Zemljani radovi, odvodnja, potporni i obložni zidovi, Knjiga II. - IGH Zagreb 
3. Kolnička konstrukcija, Knjiga III. - IGH Zagreb 
4. Betonski radovi, Knjiga IV. - IGH Zagreb 
5. Oprema ceste, Knjiga VI - IGH Zagreb 
 
1. ZEMLJANI RADOVI (O.T.U. Knjiga II) 
 
1.1.  iskop površinskog sloja 
Zemljani radovi počinju iskopom površinskog sloja humusa debljine 30 cm s utovarom u prijevozno sredstvo i 
odvozom na deponiju. 
 
1.2 široki iskop materijala "C" kategorije max. dubine 4,00 m 
Ovaj rad obuhvaća široke otkope u svim kategorijama materijala koji su predviđeni idejnim projektom ili 
zahtjevom nadzornog inženjera. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Sve 
iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim v is insk im  kotama i propisanim nagibima po projektu, 
odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. 
 
1.3   izrada posteljice 
Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice, grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. 
Posteljica je završni sloj nasipa il i  usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 
Kada je materijal posteljice nehomogen, iskop treba produbiti za 30 - 50 cm i izraditi zamjenski sloj od 
miješanog ili kamenog materijala sa upotrebom geotekstila na iskopanu posteljicu. (O.T.U. 2-08.2-Knjiga II) 
Potreban modul stišljivosti posteljice Ms ≥ 30 MN/m2. 
Potreban modul stišljivosti posteljice Ms ≥40 MN/m2, mjereno pločom Ø30cm na površini zamjenskog 
materijala koji je u sloju debljine do 50cm. 
 
1.4   izrada bankina 
Bankine su predviđene s oblogom od plodne zemlje primjenom BIO ALGEEN tehnologije koja podrazumijeva 
bezhumusno ozelenjivanje mješavinom sjemena autohtonog bilja OPATIJA (20-25 g/m2) uz planiranje i lako 
nabijanje sa sijanjem trave (5.1 - 8 g/m2 sjemena) i zasipanjem s oko 80 g/m2 gnojiva. 
 
Šir ine bankina su do 100cm. 
Potreban modul stišljivosti bankine (bez humusa) Ms ≥40 MN/m2 mjereno pločom Ø30cm. 
 
1.5     Zaštita pokosa 
Zaštita pokosa nasipa kanala je predviđena oblogom od plodne zemlje, debljine 20 cm, uz planiranje i lako 
nabijanje sa sijanjem trave (5.1 - 8 g/m2 sjemena) i zasipanjem s oko 80 g/m2 gnojiva. 
 
Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojeće propise – Pravilnik o zaštiti na 
radu u građevinarstvu, norme i ove tehničke uvjete. 
Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, te miniranjem u živoj stijeni, sve prema projektu. Propisane 
mjere presjeka-profila ne smiju se prekoračiti bez odobrenja nadzornog inženjera. 
 
Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je raščistiti teren. Posebnu pažnju treba posvetiti 
odvodnjavanju iskopanih površina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu. Iskopani materijal 
upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do tražene zbijenosti. 
 
Po završetku radova (gradnje) izvođač radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje 
svega preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno – uključiti u faktor u okviru režije gradilišta. 
 
Prije početka betoniranja temelja statičar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti početak betoniranja. 
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Iskop zemlje vrši se ručno i mehanizacijom, prema nacrtima na predviđenu dubinu, s poravnanjem dna i 
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u građevinsku 
knjigu s potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrši se u nazočnosti nadzornog 
inženjera. Iskop na određenu dubinu definitivno dovršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se 
ležajna ploha temelja ne bi eventualno nakvasila. 
Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i traži upotrebu posebno snažnih crpki i veće troškove, takvi 
radovi obračunavaju se posebno po stvarno učinjenim troškovima prema ugovorenim uvjetima za 
nepredviđene radove. 
 
Ako se iskopane jame oštete, odrone i zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih 
dovodi u ispravno stanje o svom trošku. Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje između zidova i 
temeljnih stopa i planiranje terena, a svu preostalu zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za 
nasipavanje, naročito unutar objekta, mora se koristiti zdrava zemlja, a građevinska šuta može se koristiti, ali 
prethodno mora biti otklonjen otpad koji truli (drvena građa, papirnate vreće, prerađevine drveta i sl.). 
Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: iskop prema opisu stavaka troškovnika, troškovi za obično podupiranje i 
razupiranje, ručno crpljenje vode s dotokom do 30 l/min kao i crpljenje vode zbog prokvašenosti zemlje 
uslijed oborina. 
 
Obračun iskopanog materijala izvršiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim što količina iskopa mora biti 
jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala 
 
2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 
2.1.     Savitljiva kolnička konstrukcija 
 
Izrada nosivog sloja od mehanički nabijenog zrnatog kamenog materijala 0/62, debljine 50cm (O.T.U. 5-
01.1.3-1 - Knjiga III) Potreban modul stišljivosti Ms ≥100 MN/m2 ispod asfaltnih slojeva. 
 
Izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) (O.T.U. 5-04) debljine 8 cm 
Bitumenizirani nosivi sloj je nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine kamenog brašna, 
kamenog materijala i bitumena kao veziva. Predviđena je izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 32A 
debljine 8 cm, s bitumenom BIT 50/70. 
 
Izrada asfaltnog habajućeg sloja (AB) 11, debljine 4 cm (O.T.U. 6-03) 
Habajući sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala i 
bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po principu najgušće 
složenog kamenog materijala. 
Na kolniku je predviđena izrada asfaltnog habajućeg sloja AB 11 debljine 4 cm s bitumenom BIT 50/70, s 
drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla. 
 
Asfaltni radovi 
 
Izvođač radova dužan je obavljati (osigurati) tekuću kontrolu bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i 
habajućeg sloja (AB) i to kroz kontrolu komponentnih materijala asfaltne mješavine, kao i kontrolu 
proizvedene asfaltne mješavine, te izvedenog asfaltnog sloja. Kontrolno ispitivanje komponentnih materijala 
asfaltne mješavine treba izvesti u svemu prema Tehničkim uvjetima kako slijedi: 
 

▪ bitumen: točka razmekšanja, penetracija, duktilnost 
▪ kameno brašno: granulometrijski sastav, postotak vlage, indeks plastičnosti 
▪ drobljeni pijesak: granulometrijski sastav, modul zrnatosti, čistoća 
▪ kamena sitnež: granulometrijski sastav, čistoća, postotak drobljenih zrna, upijanje vode, otpornost 

prema drobljenju i habanju 
 
Ispitivanje asfaltne mješavine i izvedenog asfaltnog sloja mora biti provedeno u svemu prema Tehničkim 
uvjetima. Debljina, poprečni pad, položaj, te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu odgovarati 
mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer 
obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača. 
 
Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je očistiti podlogu te ju po potrebi štrcati bitumenskom emulzijom 
naročito kod presvlačenja postojećeg asfalta. 
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Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja 
kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. 
 
Popločenje betonskom galanterijom 
 
Ovom stavkom obuhvaćena je osim završnog popločenja, izrada podložnog sloja od pijeska. 
 
Podložni sloj od pijeska 5 cm 
Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju podložnog - nosivog sloja od pijeska prema projektu na pripremljenu 
podlogu. Debljina sloja određena je projektom. Zbijeni sloj pijeska iz tehničkih razloga ne smije biti tanji od 
2,5 cm n i t i  deblji od 5cm. 
 
Propisi po kojima se kontrolira kvaliteta prema HRN 
Kameni agregat. Određivanje granulometrijskog sastava metodom suhog sijanja 
Kameni agregat. Određivanje količine s i t n ih  čestica metodom mokrog sijanja 
Određivanje sadržaja gruda gline 
Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih tvari u t lu  
Određivanje ekvivalenta pijeska 
Određivanje mineralosko-petrografskog sastava t la 
Za izradu ovog sloja predviđena je mješavina od prirodnog separiranog pijeska s i l i k a tnog  (kvarcnog) 
sastava, krupnoće zrna 0-1 mm i pijeska od drobljenog kamenog materijala, također silikatnog sastava, 
krupnoće zrna 0-4 mm. u omjeru 1:1 (max.). 
U svrhu postizanja bolje stabilnosti predviđenog nosivog sloja od pijeska, može se navedenoj mješavini 
pijeska dodati 10% mase posebnog hidrauličnog veziva, npr. tras-cement i sl. 
 
Popločenje betonskom galanterijom 
Na dijelovima prometnih površina predviđa se završna izrada konstrukcije popločenja. Proizvođač betona 
dužan je obaviti ispitivanje sastavnih komponenata betona i kamena, kao i ispitivanja svježeg i očvrslog 
betona prema bivšem Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton (SI. list 11/87) uzimajući 
u obzir zahtjeve za betonske elemente za popločenje prema Tehničkim uvjetima i uvjetima svoje tehnologije. 
Oblik i mjere betonske galanterije s dopuštenim odstupanjima moraju biti posebno propisane i 
dokumentirane rezultatima tekućih ispitivanja, nalazima i kontrolnim ispitivanjima i uvjerenjima (atestima) o 
kvaliteti proizvoda. 
Kvaliteta betonske galanterije utvrđuje se na betonu starosti 28 dana. Zahtijevana marka betona je C40/50. 
Otpornost betonske galanterije na djelovanje smrzavanja ispituje se prema bivšem standardu B.B8.001. 
Ispitani reprezentativni uzorci moraju biti otporni na djelovanje smrzavanja. Isto tako, proizvedena betonska 
galanterija mora b i t i  provjerena u pogledu otpornosti na istovremeno djelovanje smrzavanja i soli za 
odmrzavanje (prema bivšem U.M 1.055). 
Betonska galanterija ne smiju pri ispitivanju otpornosti na habanje - gornje habajuće površine (B.B8.0157) 
imati abrazivni gubitak veći od 15cm/50 cm (prosjek od najmanje 3 uzorka) pri čemu niti jedna pojedinačna 
vrijednost ne smije biti veća od 18cm /50cm. 
Betonska galanterija se polažu na prethodno isplaniranu i profiliranu podlogu od pijeska (bez predvaljanja). 
Ispuna reški obavlja se postupkom "metlanja".  
Visinski položaj (nadvišenje) u nezbijenom stanju mora biti viši u odnosu na projektirane kote nivelete i to za 
to l iko  koliko je potrebno da se nakon zbijanja dobiju kote gornje površine projektirane visine. Ta se razlika u 
nadvišenju određuje pokusom na početku rada, a iznosi obično oko 10%. Zbijanje se obavlja pomoću 
odgovarajućih vibracijskih ploča preko podloge. 
 
Betonski, armirano-betonski radovi  i armatura 
  
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu s važećim standardima 
za armirane i ne armirane betone prema pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. List 
11/87-309. Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Pravilniku o tehničkim mjerama” 
bez posebne naplate.  
 
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju 
upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predviđenom u “Pravilniku o tehničkim mjerama”. Sve 
gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac. 
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Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona određuju se prema 
proračunu statičara. Beton treba zaštititi dok se nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja. 
 
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na 
ispitivanje. U slučaju pozitivnog nalaza troškove ispitivanja snosi investitor. 
 
Obračun se vrši po postojećim normama GN 400-1. 
 
U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su: 
 

▪ sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona, 
▪ sav potreban rad uključujući unutarnji transport  
▪ zaštita betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja 
▪ ubacivanje betona u oplatu 
▪ ugradba uz pomoć vibratora 
▪ svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije 
▪ poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih mjera 
▪ čišćenje nakon završenih radova 

 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
Betonske i armirano-betonske radove potrebno je izvesti prema tehničkom opisu, statičkom računu, 
armaturnim nacrtima i troškovniku. U svemu se treba pridržavati pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za 
beton i armirani beton  i ostalih važećih propisa i standarda. 
 
Cement mora biti svjež, bez gruda i odgovarati propisima važećeg standarda za cement. Šljunak i pijesak 
trebaju biti čisti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona uglavnom se vrši strojnim putem. 
Samo za manje količine dopušta se ručno spravljanje betona, koje se ne smije vršiti na zemlji, već na 
daščanoj ili limenoj podlozi. Masa betona nakon miješanja mora biti jednolična. Pri betoniranju jedne cjelovite 
betonske odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.  
 
Ugrađivanje betona obavlja se ručno ili strojno. Nabijanje obavljati u slojevima ručno ili pomoću vibratora ili 
pervibratora. Pri betoniranju u dubinu beton spuštati pomoću lijevka ili na drugi način koji ne dopušta 
segregaciju. Betonske površine, na koje se nastavlja betoniranje, moraju se ohrapaviti i brižljivo očistiti, 
pokvasiti i oprati čistom vodom. Dijelovi koji su od mraza oštećeni moraju se odstraniti. Kod zidova i temelja, 
u slučaju prekida betoniranja,  nastavljanje obaviti stepenasto, odnosno prema uputama nadzornog 
inženjera. Za sve temelje, vanjske betonske zidove, kao i za sve betonske podloge iznad hidroizolacije, 
obavezna je upotreba aditiva za postizanje vodonepropusnosti betona. 
 
Za vrijeme vrućine beton treba zaštititi i kvasiti više puta dnevno, što ovisi o dnevnoj temperaturi. Za vrijeme 
hladnoće beton treba osigurati od smrzavanja. Zaštita betona ne plaća se posebno, ukoliko nije posebno 
naložen rad pod niskim temperaturama. 
Velike površine betonskih ploča moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. obaviti po 
propisima, odnosno prema uputama statičara,  a sve to unijeti u građevinski dnevnik. 
 
Kod betoniranja kompliciranih i statički važnih konstrukcija, treba prethodno pozvati statičara da pregleda 
armaturu. Prije betoniranja armaturu dobro očistiti od korozije i nečistoće, povezati i podložiti. Upisom u 
građevinski dnevnik, od strane nadzornog inženjera ili statičara, može se početi sa betoniranjem.  
 
Armiračke radove izvesti prema “Pravilniku” Sl. List 41/85-1246, te u skladu s važećim normativima za 
armature. 
 
Željezo se upotrebljava po oznakama: 

▪ glatki čelik GA 240/360 
▪ rebrasti čelik tvrdi RA 400/500 
▪ mreža od glatke hladno vučene žice MAG 500/560 

 
Obračun se radi prema postojećim normama GN-400. 
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Jedinična cijena armiračkih radova sadrži: 
 
▪ sav potreban materijal sa transportom na gradilište 
▪ sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje, savijanje) 
▪ postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za 

oplatu 
▪ unutarnji transport  
▪ čišćenje armature od korozije, masnoća i ostalih nečistoća 
▪ primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa 

 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
Tesarski radovi 
 
Oplata za betonske i armirano-betonske konstrukcije mora biti izvedena točno prema mjerama označenim u 
planovima oplate, za pojedine dijelove koji će se betonirati i to sa svim potrebnim podupiračima. Oplate 
moraju biti tako izrađene da se mogu skidati lako i bez potresa i oštećenja konstrukcije. Podupirači oplate se 
moraju raspoređivati tako da se teret gornjih podupirača prenese neposredno na podupirače koji leže ispod 
njih. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. 
Po skidanju oplata se mora očistiti i propisno složiti na određeno mjesto. 
 
Popravci na konstrukcijama od betona nastalih uslijed nepažljivog skidanja oplate ili uslijed greške pri 
betoniranju mogu se izvesti samo po odobrenju nadzornog inženjera, a na trošak izvođača. 
 
Skele za rad moraju se postaviti čvrsto i stabilno, solidno među sobom vezane, ukrućene i osigurane protiv 
bilo kakvog pomicanja. Skele povezati dijagonalno te horizontalnom ogradom 
 
Krovna konstrukcija mora biti solidno izvedena od čvrstog, zdravog i suhog drveta, propisno utvrđena i 
fiksirana na osloncima te premazana insekticidno- fungicidnim premazom. 
 
Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate te u skladu s važećim normativima za 
izvedbu i materijale. 
 
Posebno obratiti pažnju na pravilan spoj oplate uz usječene ležajeve u zidovima. 
 
Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta. Obračun se radi prema postojećim 
normama GN-601. 
 
Jedinična cijena tesarskih radova sadrži: 
 

▪ sav potreban materijal za izvedbu oplate, s transportom na gradilište 
▪ sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe 
▪ izrada radne skele 
▪ poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa 
▪ dovod vode, struje do priključka na gradilištu 
▪ isporuku pogonskog materijala 
▪ čišćenje nakon završetka radova 

 
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete 
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Hidroizolacijski radovi 
 
Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troškovnika, te u skladu sa svim važećim normativima i 
propisima. 
 
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim propisima. 
 
Hidroizolacija se izvodi na betoniranoj završnoj ploči s minimalnim padom od 1%, kao privremena zaštita od 
atmosferskih oborina. 
 
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se obaviti isključivo 
pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inženjera. 
 
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u 
svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova. 
 
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora obaviti sanaciju 
hidroizolacije o svom trošku. Ako izvođač tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora 
oštetiti pojedine dijelove građevine, snosi sve troškove sanacije. 
 
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500. 
 
Jedinična cijena hidroizolacijskih radova sadrži: 
 

▪ sav materijala s troškovima transporta, te alat i strojeve 
▪ sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe 
▪ pripremu vrućeg bitumena na mjestu ugradbe 
▪ čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem reški 
▪ poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa 
▪ isporuka pogonskog materijala 
▪ čišćenje nakon završetka radova 

  
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
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Projekt sanacije okoliša 
 

❑ Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za 
prijevoz i djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevne čestice. 
 

❑ Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini čestice u tijeku izvođenja radova izvođač će 
nakon dovršenja radova odvesti na obližnju deponiju. 

 
❑ Sve oštećene prometne i druge površine susjednih čestica investitor će po završetku radova o svom 

trošku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja eventualnih 
nedostataka potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se predmetna građevina što više 
uklopila u postojeći okoliš. Na taj način smanjuje se osjećaj devastacije okoliša te udovoljava 
ekološkim zahtjevima. Zbog toga je potrebno sve usjeke, zasjeke, nasipe i ostale površine 
stabilizirati, osim tehničkim mjerama, i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama. 

 
Prilikom sanacije okoliša gradilišta posebnu pozornost potrebno je obratiti na: 
 

❑ posječena stabla i panjeve koji su u fazi čišćenja deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih 
za to predviđenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oštećenja te zatrpati sve 
udubine od izvađenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu. 

❑ sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji 
trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u 
ovisnosti o razredu i namjeni prometnice 

❑ prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati kako bi se u što većoj mjeri 
uklopili s prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine 

❑ sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično 
treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno sanirati 

❑ kompletnu zonu, devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu 
prvobitnog stanja. 

 

 
 

 
U Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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U Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
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Privremena regulacija prometa tijekom izvođenja radova 
 
Da bi osigurali nesmetano izvođenje prilaza na javne ceste, ali i priključaka na komunalnu infrastrukturu po 
postojećim prometnicama, predviđena je u svrhu zaštite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, 
regulacija prometa za to predviđenim prometnim znakovima. 
 
Iz tih razloga razrađena je primjena određenih prometnih znakova, kako bi se i učesnici u prometu, pješaci i 
vozači upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima, u ovom slučaju uz planirano izvođenje radova na 
prometnicama, odnosno u uvjetima u kojima se ugrožava sigurnost izvođača radova, kao i sigurnost 
učesnika u prometu. 
 
Privremena regulacija i obilježavanje gradilišta (danju i noću), odnosi se konkretno na izvođenje radova s 
karakterističnim lokacijama unutar prometnih površina kao: 

- prekopa prometnica, 
- izvođenja radova na jednoj od prometnih traka, 
- zatvaranje “slijepih” prometnica u vrijeme izvođenja radova. 

 
Posebnom stavkom troškovnika predviđena je privremena regulacija prometa u vremenu izvođenja radova, a 
koja obuhvaća kompletnu regulaciju prometa (uključivo nabavu, postavljanje i premještanje sve potrebne 
opreme). Ove radove zbog svoje specifičnosti izvođač radova nudi za cijelo vrijeme izvođenja radova 
paušalnim – ukupnim iznosom. 
 
NAPOMENA: 
Prije izvedbe radova na javnim prometnim površinama te izvedbe prekopa prometnica, investitor je dužan 
zatražiti suglasnost, odnosno dozvolu za izvođenje radova od nadležnog poduzeća za održavanje cesta, 
koje će preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze izvođenja radova ili će tu 
obavezu pismeno prenijeti izvođaču radova. 
 
Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa važećim propisima i standardima za znakove. 
Predviđeno je korištenje : 

- znakova opasnosti 
- znakova izričitih naredbi 
- znakova obavještenja 

kako je to za pojedini slučaj i predviđeno. 
 
 

▪ Obilježavanje izvođenja radova 
 
Cestovni prekopi 
 
Cestovni prekopi u pravilu se izvode u skladu uvjeta i suglasnosti za prekapanje javnih prometnih površina 
kojima će se utvrditi uvjeti prekapanja i sanacije javne prometne površine, kao i regulacija izvođenja, koju 
treba ishoditi od nadležnog poduzeća za održavanje cesta. 
 
Za te potrebe izgradnja cjevovoda provesti će se u pravilu izvedbom prekopa u dva dijela, redoslijedom koji 
najviše odgovara lokalnim prilikama u slijedu izvođenja. 
 
Obilježavanje radova na cesti provesti će se prema skici br. 1 s korištenjem slijedećih prometnih znakova na 
označenim razmacima: 
 

I - 19   radovi na cesti 

I – 5.1   suženje ceste s desne strane i 

II – 28   zabrana preticanja na istom mjestu 

II – 30   ograničenje brzine i 

II – 33   prednost prolaza za vozila iz suprotnog smjera na istom stupu 

II – 45.1  obavezno obilaženje s lijeve stane 

II – 45   obavezno obilaženje s desne stane 
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100 m 

50 m 
30 m 

50 m 

30 m 50 m 30 m 

30 m 

prekop 

100 m 

30 m 

Istovremeno iz suprotnog smjera na označenim razmacima: 
 

I - 19   radovi na cesti 

I – 5.2   suženje ceste s desne strane i 

II – 28   zabrana preticanja na istom mjestu 

III – 1   prednost prolaza u odnosu prema vozilima iz suprotnog smjera 

III – 25   prestanak zabrane preticanja iza gradilišta 

II – 33   prednost prolaza vozila iz suprotnog smjera 
 
Nakon izvedbe polovice prekopa redoslijed znakova potrebno je uskladiti sa novonastalim lokalnim prilikama. 
Istim znakovima izvršiti obilježavanje prekopa prometnica unutar naselja. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKICA 1 

Obilježavanje radova koji se izvode na jednoj prometnoj traci 
dvosmjerne ceste u naselju s manjim prometnim opterećenjem 

 

Obilježavanje radova koji se izvode na jednoj prometnoj traci dvosmjerne ulice s manjim prometom 
 

Obilježavanje radova na jednom prometnom traku u svrhu privremene regulacije prometa provodi se istim 
znakovima kao kod prekopa, s time da dužina privremenog rova, odnosno gradilište iznosi max. 50 m prema 
skici 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKICA 2 

Obilježavanje radova koji se izvode na jednoj prometnoj traci 
dvosmjerne ceste u naselju s manjim prometnim opterećenjem 

 

100 m 

100 m 

50 m 
30 m 

50 m 

1,00 m 30 m 

30 m 

prekop 
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Obilježavanje i osiguranje radnog vozila na cesti danju i noću 
 
Radni strojevi (bageri, utovarivači, kamioni i sl.) koji ostaju na gradilištu do završetka radova moraju se 
vidljivo obilježiti u slučaju da su parkirani na prometnoj traci. 
 
Obilježavanje rovova 
Obilježavanje iskopanog rova za polaganje cijevi mora se također obilježiti zaštitnim ogradama od plastičnih 
zastavica u boji.  
 

Plastične zastavice nanizane na uže vežu se na svakih 6 m na pokretni stupić  2”; visine H = 0,90 m. Tako 
izrađena ograda postavlja se paralelno uz rov obostrano, do njegova potpuna zatrpavanja. 
 
Obilježavanje gradilišta noću 
 
Dodatno, uz navedena obilježavanja pojedinih vrsta radova, gradilište dodatno osiguravamo noću i 
posebnom rotirajućom lampom sa zaštitnom košarom, koja će se postaviti prema nahođenju nadzornog 
organa na određena mjesta i prema potrebi. 
 
Obilježavanje izvođenja radova s minimalnim brojem prometnih znakova, za manje prometne ulice 
 
Prema skici br.3 dan je prikaz obilježavanja radova s minimalnim brojem prometnih znakova kako ih 
susrećemo u praksi na manje prometnim prometnicama. 
 
Korišteni su slijedeći prometni znakovi iz smjera vozne trake u kojoj se izvode radovi: 

I - 33   prednost prolaza vozila iz suprotnog smjera 

   rotacijska lampa sa zaštitnom košarom za rad noću 

   montažna zaštitna ograda 

I – 19   radovi na cesti  

II – 45.1  obavezno obilaženje s lijeve stane 

paralelno uz rov postavljaju se stožaste gumene vodilice ili zaštitna ograda od plastičnih 
zastavica s pokretnim stupićima 

 
Iz suprotnog smjera: 

III – 1   prednost prolaza 

I – 19   radovi na cesti 

II – 45   obavezno obilaženje s desne stane 

   montažna zaštitna ograda 
 

SKICA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Osijeku, siječanj 2019. 
 

IME, POTPIS I PEČAT PROJEKTANTA: 
                                                                                                                                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 

 

 
 

 

30m 
30m 

III - 1 

30m 
I – 19 

I – 45.1 

I – 19 

I – 45.1 

rotacijska 

lampa 
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04 PRESJECI 1 : 50 
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