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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREBENJE
| GRADITELJSTVO

Potvrduje se da je ova dokumentacija
sastavni dio rjeSenja
KLASA: UP/-361-03/19-01/145
URBROJ: 2158/1-01-16/10-19-4
Osijek, 27.03.2019.godine
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PROJEKTNI URED: RESPECT-ING d.o.0.

Tlirska 27,31000 Osijek

QIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC

B. Radiéa 4, 31216 Antunovac

QIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA

S PRATECIM SADRZAJIMA
LOKACIJA GRADEVINE: | na k.€.br. 538/1 k.o. Antunovac |
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: | 035/2015 |
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: | IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA |

VRSTA PROJEKTA: r GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNE
POVRSINE I POVRSINSKA ODVODNJA

BROJ MAPE: | MAPA 4 |
OZNAKA MAPE: | 035-06D/2015 |
MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: [ Osijek, sijetan 2019. |

GLAVNI PROJEKTANT: Darko Ojvan, dipl.ing.grad.
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PROJEKTNI URED:

RESPECT-ING d.o.0.
Tlirska 27,31000 Osijek
OIB 72061576990

INVESTITOR:

OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE:

JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

LOKACIJA GRADEVINE: |

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac |

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: |

035/2015 |

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: |

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA |

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNE
POVRSINE I POVRSINSKA ODVODNJA

BROJ MAPE: |

MAPA 4 |

OZNAKA MAPE: |

035-06D/2015 |

MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: |

Osijek, sije¢anj 2019. |

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

ODGOVORNA OSOBA U UREDU:
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Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

Darko Ojvan, dipl.ing.grad.
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SURADNICI:

Respect-ing d.o.o.

Respect-ing

Andrea Cagalj Tomac, dipl.ing.arh.

Emilija Krstanovi¢, dipl.ing.grad.
Filip Glavas, mag.ing.aedif.

Vlado Toki¢, mag.ing.aedif.

Goran Cici¢, dipl.ing.arh.

Kristina Radunovi¢, mag.ing.arch.
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.
Maja Kuna Mandi¢, bacc.ing.aedif.
KreSimir Aneti¢, arh.teh.

Nikola Hrnjak, el.teh.

Tomislav Mihaljevi¢, grad.teh.
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Respect-ing

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projekt sastoji se iz sljedecih knjiga :
MAPA 1. GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Respect-ing d.o.o. Osijek Projektant: ovlaSteni inZenjer arhitekture
ANDREA CAGAL] TOMAC, dipl.ing.arh.
MAPA 2. GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
Respect-ing d.o.0. Osijek Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
MAPA 3. GLAVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
Respect-ing d.o.0. Osijek Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
MAPA 4. GLAVNI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA ODVODNJA
Respect-ing d.o.0. Osijek Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
MAPA 5. GLAVNI PROJEKT

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE
ZASTITE ZGRADE
Respect-ing d.o.0. Osijek
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

MAPA 6. GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Micromax d.o.0. Osijek Projektant: ovlasteni inzenjer elektrotehnike
BERISLAV TATARIN dipl.ing.el.
MAPA 7. GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
Geneza projekt d.o.o. Osijek Projektant: ovlasteni in,ienjer strojarstva
MARIN MARINOVIC dipl.ing.stroj.
MAPA 8. GLAVNI PROJEKT

GEODETSKI PROJEKT

Geo-Map d.o.o0. Antunovac Projektant: ovlaSteni inZenjer geodezije
JURE TOMIC, ing. geod.

Te iz sljedecih elaborata, podloga za izradu glavnog projekta:

E 1. GLAVNI PROJEKT
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Respect-ing d.o.o. Osijek Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
E 2. GLAVNI PROJEKT

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Respect-ing d.o.o. Osijek Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac

OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

035-06D/2015 — MAPA 4

SADRZAJ
1. OPCI DIO PROJEKTA
IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
RIESENJE O UPISU U KOMORU
ROESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA I PROPISIMA
<
2. TEHNICKI DIO PROJEKTA
TEHNICKI OPIS
HIDRAULUCKI PRORACUN
DOKAZI O ISPUNJAVANIU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTJEVA
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
POSEBNI TEHNICKI UVJETT GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM
ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA TIJEKOM IZVOBENJA RADOVA
PROCIJENJENA VRUIEDNOST RADOVA
v

3. GRAFICKI PRILOZI

01 SITUACDIA 1:250

02 SITUACIJA — ODVODNJA 1:250

03 SITUACIIA — PROMETNO RIESENJE 1:250

04 PRESIECI 1:50

05 DETALJI RUBNJAKA 1:10

06 DETAL] SPOJA ASFALTA 1:10

07 DETAL) SLIVNE RESETKE I SLIVNIKA 1:20

08 DETALJ REVIZIISKOG PE OKNA 1:25

09 DETALJ LINIISKE ODVODNJE 1:15

10 DETAL] PROMETNI ZNAK 1:25

11 DETAL] POLAGANIA CIJEVI - KANALIZACIIA 1:100

12 SEPARATOR 1:25

13 DETAL] OBORINSKE ODVODNIE 1:75

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
GRADEVINSKI PROJEKT .
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA

ODVODNJA

035-06D/2015, sijecanj 2019.

Zl[NVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac

OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA

LOKACIJA GRADENJA:

S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

035-06D/2015 — MAPA 4

SADRZAJ

1.

OPCI DIO PROJEKTA

1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

RIESENJE O UPISU U KOMORU

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA I PROPISIMA

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT . INVESTITOR:
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC

ODVODNJA

035-06D/2015, sijecanj 2019.

B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
b za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK 1IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030091827

OIB:
72061576980

TVRTKA:
1 RESPECT-ING. d.o0.o0. za inZenjering u graditeljstvu

1 RESPECT-ING. d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 0Osijek (Grad Osijek)
Bele Bartoka 39

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ogranigencm odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

] * - Poslovanje nekretninama

I ¥ - Projektiranje, gradenje, nadzor

- O - PromidZba (reklama i propaganda)

1 - IstraZivanje trZi&ta i ispitivanje javneg
mijenja

1 * - Ragunalne i srodne djelatnosti

T - Savjetovanje s poslovanjem i upravljaniem

e =W - Ralunovodstvene i knjigovedstvene usluge

1 * - Skladi3tenje robe

3 X = Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
unutarnjem i medunarodneom cestovnom prijevozu

1. - Izdavalka djelatnost

1 - Tiskanje &asopisa i drugih periedié&nih

publikacija

- UmnoZavanje video zapisa

- UmnoZavanje zvuénih zapisa

Fotokepiranie

- Pripremanje hrane'i PruZanje usluga prehrane

- Pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka i

pruZanje usluga smjestaja

Pripremanje hrane za potrodnju na drugom miestu

i opskrba tom hranom (catring)

1 = - PruZanje usluga u nautidkom, zdravstvencnm,
kongresnom, sportskom i drugim cblicima
turizma, pruZanje ostalih turistiékih usluga

e
& % 0 B
I

—
.
I

1 * - Kupnja i prodaja robe, osim oruzja i streljiva,
lijekova I otrova
1 * = Trgovalkc posredovanje na domacdem i inozemnom\\
tr¥istu e | ~
1 = - Zastupanje stranih tvrtki A s,
1 + - PruZanje savjeta u radunalnoj opremi‘ﬂ%a:dvgru)"
1 ¢ - Savjetovanje i pribavljanje progra s%é opreme
| —t *» &t
D004, 2018-12-04 08:42:14 Strantca: T8 3 .4
\%, ) Y
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IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sijecanj 2019.
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# TRGOVACKI SUD U OSIJEKU
—” IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

(softvera)

? S - Obrada podataka

x - Izrada i upravljanje bazom podataka

b - Ci%éenje svih vrsta objekata

z - procjena nekretnina

e " - djelatnost vje3tafenja u podrudiju
gradevinarstva

2 % - energetsko certificiranje i energetski pregled
zgrada

S ® - kontrela i1zvjes3ca o energetskim pregledima i
izdanih certifikata

2 & - pruZanje usluga savjetovanja i inZenjeringa u
podru&ju gradenija

25 . - obavljanje struénih poslova prostornog uredenja

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

1 Darke Ojvan, OIB: 07448605118
Osijek, Bele Bartoka 38
1 - jedini osnival d.o.o.

OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:

1 Darke Cjvan
Osijek, Bele Bartoka 39
1 - dirsktor
1 - zastupa samostalno i pojedina&no

TEMELJINI KAPITAL:
3 1.020.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju d.c.c. od 28. 03. 2007. godine.

2 Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 05. oZujka 2014.
godine koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanija i
kojom je izmijenjen £1.4. temeljnog akta

3 Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 10.srpnja 2014.god.
koja se odnosi na promjenu cdredbe o temeljnom kapitalu i
kojom je izmijenjen &1.5. Izjave o osnivaniju

Promjene temelinog kapitala:
3 Odlukom osnivala od 10.srpnja 2014.godine temeljni kapital
je povecan sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od
1.000.000,00 kn iz dobiti te nakon poveéanja iznosi

1.020.000,00 kn. A
FINANCIJSKA IZVJESCA:
..:_nf &
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja" £
1
D004, 2018-12-04 0B:42:14 tranicaf“z od 3
3 g 3
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NAZIV I MJESTO GRABEVINE: IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA ]
DA = SPORTSKA DVORANA S GRAPEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA - 2 IMA PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC
:FSAbTECI;g s1l-\I(DRZAI-UItM ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sije¢anj 2019.
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°4,,,{zapusL1KA HRVATSKA
5\39/ TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

1CKI
—~==> IZVADAK IZ SUDSXKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA I12VJESCA:
eu 29.06.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvje&tady
Upise v glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt ____Datum Naziv suda
0001 Tt-07/565-2 ~  05.04.2007 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-14/1236-4 24.03.2014 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-14/3633-2 17.07.2014 Trgova&ki sud u Osijeku
eu / 13.05.2009 elektroni&ki upis
eu / 16.06.201C elektroni&ki upis
eu / 27.06.2011 elektroniéki upis
eu / 29.06.2012 elektronilki upis
eu / 26.06.2013 elektronicéki upis
eu / 27.06.2014 elektroniéki upis
eu / 25.05.2015 elektroniéki upis
eu / 17.06.201€ elektroni&ki upis
eu / 30.06.2017 elektroni&ki upis
eu / 29.06.2018 elektronidki upis
U Osijeku, 04. prosinca 2018.
Ovlastena osoba
1ZVORNIKU
OVA) SZURON YJERA:)'J;‘; JB 1ZVADA ¢
BROJ UP:SIKA FOP b
|ZDAN R3- vqg,« ',)5,"
KU
TEGOVAC%})I SUD‘\% OSWE
al 17~ |
Osijek.U 1 & ET o avasyasKos
. REGISTRA
’ " ! RS ‘/
/' < Sra .
[ & ¥ o
| R, x
| b L.
- X =
a3 v g
Ak o0
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IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA ODVODNJA B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sijecanj 2019.
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Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
R b za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/574
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 18. kolovoza 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera
gradevinarstva, rjeSavajuci po zahtjevu Darka Ojvana, dipl.ing.grad. iz Osijeka, Laslovatka
14, za upis u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RIESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se DARKO OJVAN
(JMBG 1310969300063) dipl.ing.grad. iz Osijeka, pod rednim brojem 574,
s danom upisa 30. lipnja 1999, godine.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva, Darko Ojvan,
dipl.ing.grad. iz Osijeka, stjefe pravo na uporabu strukovnog naziva
"oviasteni inZenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova temeljem
Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu,
a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim
propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se "inZenjerska iskaznica” i
stjeCe pravo na uporabu "pecata”.

Obrazlozenje

Darko Ojvan, dipl.ing.grad. iz Osijeka, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

JAVNA ZGRADA ~ SPORTSKA DVORANA § GRADEVINSKI PROJEKT ' INVESTITOR:
PRATECIM SADRZAJIMA PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sijecanj 2019.
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_ Odbor za upise razreda infenjera gradevinarstva proveo je postupak u
dus_tavljenqgl Zahtjeva, te je temeljem Glanka 24. stavka 2. gaknmjn plgnraf:ifoj iz::;li
arhitekata i l_ni&ujera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s Elankom 5.
stavkom 4, i ¢lankom 20, Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Marodne novine, broj 40/99), rijefeno kao u izreci.

: : Upisom u 'Imem'k ovladtenih infenjera pradevinarstva imenovani stiefe pravo
ni Iz:_radu i upu.rab‘u pecata, sukladno Elanku 35, Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje “inZenjerske iskaznice”.

Na temelju Elanka 141, stavka 1. toéke 1, Zakona o opéem Upravnom
_ : : postupkn
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeden po skradenom postupku, §

rav ljcku

_ Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopustena, ali se mo2e pokrenuti upravai spor
podnofenjem twibe Upravnom sudu Republike Hrvatske, v roku 30 dana od dana primitka

ovog Rjedenja. s

Dostaviti:

1. Darku Ojvanu,

Osijek, Laslovalka 14

uz povrat potvrde o izvrieno] dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

NAZIV I MJESTO GRABEVINE: IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
. ! PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA ¢
na k.&.br. 538/1 k.0. Antunovac ODVODI_‘J_JAV . B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
035-06D/2015, sije¢an;j 2019.
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDECE:

RIESENJE
0 imenovanju glavnog projektanta

kojim se imenuje:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

za glavnog projektanta:

IZMIENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA
035/2015

JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
GRADEVINA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR: g Radica 4, 31216 Antunovac

Imenovani posjeduje potrebnu struc¢nu spremu i praksu za izradu tehnicke dokumentacije koja je
predmet ovog projekta te posjeduje RjeSenje o wupisu u Imenik ovlastenih inzenjera
gradevinarstva pod rednim brojem 574.

Imenovani je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te
druge posebne zakone i propise za ovu vrstu gradevine

U Osijeku, sijecanj 2019.

Investitor:
NAZIV I MIESTO GRADEVINE: IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
. : PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA ¢
na k.&.br. 538/1 k.o. Antunovac ODVODI!JAV . B. Radica 4, 31216 Antunovac
035-06D/2015, sije¢an;j 2019.
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDECE:

RIESENJE
o imenovanju projektanta

kojim se
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.
imenuje za projektanta

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA — GRADEVINSKI PROJEKT —
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA ODVODNJA
br. 035-06D/2015 - MAPA 4

JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
GRADEVINA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR: ' padica 4, 31216 Antunovac

Imenovani posjeduje potrebnu strucnu spremu i praksu za izradu tehnicke dokumentacije koja je
predmet ovog projekta te posjeduje RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
pod rednim brojem 574.

Imenovana je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te
druge posebne zakone i propise za ovu vrstu gradevine.

U Osijeku, sijecanj 2019.
Direktor:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
AN O S TSl DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPEINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

035-06D/2015, sijecanj 2019.
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNII (NN 153/13, 20/17) DAJEM

IZJAVU 035-06D/2015
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O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA 1

DRUGIH PROPISA

MAPA 4 — GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA ODVODNJA

JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA

GRADPEVINA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac
INVESTITOR: COPCINA ANTUNOVAC

B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im dokumentima prostornog uredenja: Prostorni plan uredenja
Opcine Antunovac ("Sluzbeni glasnik Opc¢ine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr.,
8/15., 12/15.-prociséeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve

propisane za energetska svojstva zgrada, te sljedece zakone i propise:

GRADEVINE

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

Pravilnik o energetskim pregledimna gradevina i energetskom certificiranju zgrada
Zakon o energetskoj uc¢inkovitosti

Zakon o gradevnim proizvodima

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje

Pravilnik o nac¢inu zatvaranja i ozna¢avanja zatvorenog gradilista

Zakon o energiji

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine

Zakon o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama

Zakon o upravnim pristojpbama

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive ¢eli¢ne konstrukcije

Zakon o cestama

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora
Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosecih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije

Pravilnik o tehni¢kim propisima o djelovanju vjetra na nosece ¢eli¢ne konstrukcije

Tehnicki propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu
Pravilnik o odrzavanju gradevina
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu

ZASTITA OD BUKE

Zakon o zastiti od buke

NN 153/13, 20/17

NN 153/13, 65/17

NN 153/13

NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11,130/12,81/13,136/14,
119/15

NN 88/17

NN 127/14

NN 76/13, 30/14, 130/17

NN 78/15

NN 78/15

NN 42/14

NN 120/12, 14/14, 102/15
NN 112/17

NN 128/15

NN 78/13

NN 108/04

NN 86/12, 143/13, 65/17

NN 115/16

NN 17/17

Sl. list br. 61/86

NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14

NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86
Sl list br. 15/90

Sl. list br. 29/70

Sl. list br. 06/65

Sl. list br. 32/70

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 11/87

NN 73/15, 133/15

NN 69/06

NN 03/07

NN 110/08

NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15,
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17
NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17
NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17

SI. br. 21/90

NN 122/14

NN 95/2014

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu NN 46/08
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove zastite od buke NN 91/07
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke NN 91/07
Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izracuna dopustenih indikatora buke NN 75/09, 60/16
Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04
IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA
035-06D/2015, sijecanj 2019.

OPCINA ANTUNOVAC

B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije

Pravilnik o sadrZaju, izgledu i na¢inu vodenja upisnika o eksplozivnim tvarima

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastiite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u

prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za eksplozivne tvari

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

Pravilnik o nac¢inu ozna¢avanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata
Pravilnik o sustavima za dojavu poZara

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama

Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZzenosti od pozara

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Pravilnik o sadrzaju op¢eg akta iz podrucja zastite od pozara
Pravilnik o mjerama zastite od poZzara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

ZASTITA NA RADU

Zakon o zastiti na radu

Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja
Zakon o radu

Pravilnik o sigurnosti strojeva

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZzenosti kemijskim tvarima na radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloSkim agensima pri radu
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme
Pravilnik o stavljanju na trziSte osobne zastitne opreme
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava

Zakon o kemikalijama

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta
Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa

OSTALO

Zakon o zastiti okoliSa

Zakon o zaétiti prirode

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Zakon o zastiti prirode

Zakon o zastiti zraka

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
Zakon o vodama

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

U Osijeku, sijecanj 2019.
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NN 92/10

NN 33/16

NN 05/10

NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15,
130/15

NN 93/08

NN 39/06, 106/07

NN 8/06

NN 146/05, 119/07, 55/13
NN 146/05

NN 122/12, 51/13, 47/15
NN 35/94, NN 110/05, 28/10
NN 100/99

NN 56/99

NN 54/99

NN 108/95, 56/10

NN 62/94, 32/97

NN 35/94, 55/94, 142/03
NN 116/11

NN 44/88

NN 101/11, 74/13

NN 71/14, 118/14
NN 91/10

NN 93/14, 127/17
NN 28/11

NN 91/15

NN 155/08

NN 155/08

NN 51/08

NN 18/17

NN 89/10

NN 39/06

NN 18/13

NN 42/05

NN 91/15, 102/15, 61/16
NN 16/16

NN 80/13, 78/15

NN 83/13

NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15
NN 80/13

NN 130/11, 47/14, 61/17

NN 94/13, 73/17

NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14
NN 03/2007

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
GRADEVINSKI PROJEKT .
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA
035-06D/2015, sijecanj 2019.

;NVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
B. Radica 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980
NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

035-06D/2015 — MAPA 4

SADRZAJ

2.

TEHNICKI DIO PROJEKTA

TEHNICKI OPIS

HIDRAULICKI PRORACUN

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTIEVA

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM

ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

U Osijeku, sijec¢anj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:

Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT . INVESTITOR:
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC

ODVODNJA

035-06D/2015, sijecanj 2019.

B. Radica 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu

Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA

ODVODNJA

BROJ PROJEKTA I MAPE: 035-06D/2015 — MAPA 4

TEHNICKI OPIS

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
AN O S TSl DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPEINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sijecanj 2019.
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1. Opis zahvata u prostoru

a

Svrha ovog projekta je ishodenje IZMJENE | DOPUNE GRADEVINSKE DOZVOLE za izgradnju
javne zgrade - SPORTSKE DVORANE S PRATECIM SADRZAJIMA.

Za gradevinu je izdana Gradevinska dozvola:

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK
Osijek, 18.11.2016.

Te RjeSenje o ispravku greske:

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246

URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14

Osijek, 30.07.2018.

Zgrada je prema ishodenoj gradevinskoj dozvoli projektirana kao zgrada s dvije nadzemne etaze
(prizemlje i 1. kat). Ukupna tlorisna povrs$ina zgrade je 1.664,80 m2. Namjena zgrade je sportsko —
rekreacijska, a na galeriji su predvideni uredi, informacijski centar, suvenirnica i sl.

Predmetna zgrada ¢e se izgraditi na novoformiranoj k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac,
povrsine 5.215,00 m2.

Projekt je izraden prema odredbama posebnih zakona i drugih propisa.

Konfiguracija terena na kojem se izvodi zahvat u prostoru je brdovita, s prosje¢nom kotom terena
86,55 m.n.m.

Za potrebe izrade ovog projekta nacinjena je posebna geodetska podloga — situacija s visinskim
snimkom i prenijeta u digitalni oblik.

To€nost i uskladenost podataka danih u projektu sa stvarnim stanjem na terenu ovisi o to€nosti i
potpunosti geodetske podloge.

Namjeravani zahvat u prostoru planiran je u skladu s odredbama prostornog plana uredenja Opcine
Antunovac kao i s ostalim vazeéim zakonima i propisima.

Namjeravani zahvat u prostoru provest ¢e se u skladu s dokumentima prostornog uredenja,
posebnim zakonima i propisima.

2. Smjestaj gradevine na gradevnoj €estici

a

Obuhvat zahvata u prostoru odnosno oblik, veli€ina i poloZaj gradevne €estice s ucrtanim poloZajem
buduée manipulativne povrSine, prikazan je na situacijskom planu izradenom na geodetskoj podlozi
(graficki prilog 01).

3. Prikljucenje gradevine na prometnu povrsinu, promet na €estici i promet u mirovanju

a

PrikljuCenje gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu izvest ¢e se preko postojeéeg kolnog
ulazalizlaza na k.€.br. 871 k.o. Antunovac ( ulica vi¢. Vilima Hefera).

Predmetna gradevna cCestica biti ¢e priklju€ena na javnu prometnu povrSinu u svemu prema
priloZenoj situaciji (graficki prilog 01).

Pristup je u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu
cestu (NN 95/2014) i hrvatskim normama za povrsinske ¢vorove U.C.4.050.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
AN O S TSl DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPEINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

035-06D/2015, sijecanj 2019.
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Q Vrsta kolniCkog zastora spoja na javnu cestu istovjetna je kao na javnoj cesti tako da se na nju ne
moze nanijeti blato, zemlja i drugi materijal.

O Priklju¢ak na javnu cestu projektirani su tako da ni€im ne narudi postojeéi rezim odvodnje
povrSinskih, procijedih i podzemnih voda na pristupnoj prometnici.

O Gradevinskom dozvolom predvideno je 51 parkiraliSno mjesto.
Buduc¢i da broj parikraliSnih mjesta nije definiran prostornim planom te je odreden iskustveno
i prema prostornim planovima obliznjih naselja. Projektirano je 2 parkiraliSna mjesta za
autobuse te 21 parkiraliSno mjesto za automobile, od ¢ega su dva mjesta za osobe s
invaliditetom.

UKUPAN BROJ PROJEKTIRANIH PARKIRALISNIH MJESTA = 23PM

O Potrebe za povrSinama za promet u mirovanju zadovoljavaju se na vlastitoj gradevnoj cestici
gdje je predviden smjestaj 23 parkiraliSna mjesta.

Q Prometni prostor dimenzioniran je simulacijom mogucih putanji vozila.

Q Visinsko rjeSenje predmetne prometnice i parkiraliSta u potpunosti je diktirano visinskim kotama i
elementima postojec¢e javne prometnice na koju ¢e prometnica i parkiralista prikljuciti, a time ujedno i
polozajem zgrade.

0o Sirina projektirane prometnice je razligita kako je prikazano u grafickom dijelu projekta.

O Kolnicka konstrukcija dimenzionirana je prema standardu HRN U.C4.012. kao i na temelju iskustva.

O Za izgradnju prometnih povrSina i povrSina za promet u mirovanju projektirani su slijede¢e kolni¢ke
konstrukcije:

= TIP1- kolnicka konstrukcija:

- Asfalt-beton AB 11, BIT 80 4,00 cm

- Bitumenizirani nosivi sloj, BNS 32, BIT 60 8,00 cm

- Sloj drobljenog kamena 0-63 zbijen do Ms>100MN/m? 50,00 cm

- Nasip od mije$anog kamenog materijala zbijen do 20,00-
Ms>80MN/m? 70,00 cm

- Geotekstil 200 g/m2

- Posteljica zbijena do Ms>30,MN/m?
UKUPNO= 82,00 -

132,00 cm
= TIP 2 - konstrukcija pjesackih povrsina:
- Betonski oplocnjak 6,00 cm
- Sloj drobljenog kamena 4-6mm 5,00 cm
- Sloj drobljenog kamena 0-62 zbijen do Ms>100MN/m? 30,00 cm
- Nasip od mijeSanog kamenog materijala zbijen do 70,00 —
Ms>80MN/m? 110,00 cm

- Geotekstil 200g/m2
Posteljica zbijena do Ms>30,MN/m?
UKUPNO= 111,00 -

151,00 cm
NAZIV I MIESTO GRADEVINE: IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
. : PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA ¢
na k.&.br. 538/1 k.o. Antunovac ODVODI!JAV . B. Radica 4, 31216 Antunovac
035-06D/2015, sije¢an;j 2019.
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O Ovakva kolni¢ka konstrukcija, zadovoljava sve klimatske uvjete, kao i uvjete nosivosti i deformacija
pojedinih slojeva.

Q Prije upotrebe, materijal se mora laboratorijski ispitati. Ne smije sadrzavati organske primjese, niti
finih €estica manijih od 0,2 mm vise od 3% (Casagrandeov kriterij).

O Poslije sabijanja svih slojeva, gornja povrSina se na projektirani profil izravnava statickim valjkom.
Sve u vezi kvalitete ovog sloja treba biti u skladu sa HRN U.E9.020.

O Prije izrade donjeg stroja treba skinuti postoje¢i humusni sloj debljine do 20 cm i odvesti na deponiju.
Iskop se vrsi kako je oznageno u projektu, u pravilu za debljinu proratunate kolniCke konstrukcije, sa
pravilnim zasijecanjem strana, osiguranjem od uruSavanja, sa potrebnim razupiranjem i
podupiranjem. Iskop se smatra zavrSenim kada je iskop potpuno €ist od zemlje ili bilo kakvih otpada.
Izvodac je duzan zastititi od oSteéenja sve postojece instalacije na koje naide kod iskopa. Ukoliko se
izvrSi iskop ispod dna predvidenog u projektu, ne smije se vrsiti nasipavanje, vec¢ taj dio treba
zamijeniti materijalom odgovaraju¢e nosivosti, uz suglasnost nadzornog inzenjera, koji ¢e to svojim
potpisom u gradevinskom dnevniku potvrditi. Pojavi |li se kod iskopa podzemna voda u bilo kojoj
koli€ini, izvoda¢ radova duzan je istu odstraniti tako, da nece ugroziti gradevinu ili susjedne
gradevine. Crplienje oborinske vode ukljuéeno je u jedini¢nu cijenu iskopa, te se ne¢e posebno
obraCunavati. Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razli€itog sastava, pa odvodnja, kako poprecna,
tako i uzduzna, mora u svim fazama rada biti besprijekorna. Sva voda se mora odvesti izvan trupa
ceste u pogodne recipijente. Za vrijeme rada na iskopu, pa do zavrSetka svih radova na gradevini,
izvodac je duzan brinuti da uslijed nepravilne odvodnje ne dode do oSteéenja izradenih pokosa i da
ne bude ugrozena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje gradevine na uporabu.

. Prikljuéenje gradevine na komunalnu infrastrukturu

O Priklju€enje gradevine na komunalnu infrastrukturu izvrsiti ¢e se uz prethodnu suglasnost nadleznog
poduzeca.

0O Na gradevinskoj Cestici na kojoj se planira zahvat u prostoru ili neposredno do nje (u profilu ulice),
dovedena je komunalna infrastruktura (vodoopskrba, elektroopskrba, telekomunikacije, prometnice i
plinske instalacije).

ODVODNJA

O Oborinske vode s pjesackih i prometnih povrSina predmetnog zahvata odvode se direktnim
ispustanjem u melioracijski kanal na k.¢.br. 840, k.o. Antunovac sjeveroisto¢no od grad. parcele uz
uvjet stabilizacije dna i pokosa korita kanala kamenim nabacajem. Dno oborinskog kanala ¢e se
utvrditi uklanjanjem namulja do zdravog materijala, na nacin da se dno kanala produbi za cca 30cm.

O Oborinska odvodnja parkiraliSta, izvedena je u vodonepropusnoj izvedbi te se ispusta preko
kontrolnog okna u melioracijski kanal, uz tretman odgovaraju¢im hidrauli¢ki dimenzioniranim
uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda (separator lakih tekué¢ina), kako bi se vrijednosti emisija u
tim otpadnim vodama dovele u sklad s vrijednostima koje su Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima
emisija otpadnih voda (NN 80/13), propisane za ispustanje u povrsinske vode.

O Sve oborinske vode ¢e se sakupljati, u linijsku odvodnju (kanalice s taloznicom) koja se izvodi od
monolitnog betona s reSetkom iz lijevanog Zeljeza klase optere¢enja D400, i slivnike koji se izvode
od tipskih elemenata, izradeni iz polipropilena, spojenim na revizijska PE modularna okna PVC
cijevima, u dispoziciji i elementima kako je prikazano u nacrtima ovog projekta.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
AN O S TSl DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPEINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Kanalizacijski priklju¢ak gradevine, temeljni razvod, te vanjsku kanalizacijsku mrezu izvesti od PVC
kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima prema DIN 19560. Spajanje
cijevi vrsi se brtvenim prstenima, DIN 4060 prema postoje¢im tehniCkim normativima. Dvorisne
kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja 10 cm, prema
projektiranim padovima. Cijevi za vanjski razvod su postavljene na minimalnoj dubini od 80 cm radi
granice smrzavanja. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni. Svi odabrani materijali za instalacije
odgovaraju vazeéim Hrvatskim standardima ili DIN-u.

Cestovni slivnik se izvodi od tipskih elemenata svijetlog promjera 375 mm, izraden iz polipropilena.
Maksimalna dubina izljevne cijevi DN 160 je 80 cm mjereno od kote asfalta. Slivnik se izvodi s
konkavnom lijevano Zeljeznom reSetkom razreda optere¢enja D400. Slivna reSetka se postavlja na
armirano betonski prsten na vrhu slivnika kako bi se sprijecilo slijeganje slivne reSetke.

Revizijska PE modularna kanalizacijska okna DN 625 i DN 800mm sastoji se od dna okna s kinetom,
tijela okna koje je s vanjske strane poprecno orebreno radi dodatne Cvrstoce, te konusnog zavrsetka
promjera DN 625mm. Sastavljanje okna vrsi se upotrebom spojnih brtvi, sastavljanje PE okna na
terenu je lako izvedivo. Na okno Ce se postaviti lijevano zeljezni poklopac @600mm s ugradenim ab
vijencem. Lijevano Zeljezni poklopac Ce biti staticke nosivosti 2400 kN (D 400) i 250kN (A 15).
Revizijska okna ¢e se postaviti na pripremljenu posteljicu od pjeskovitog materijala vel. zrna 0-
16mm d=10cm, a zatrpavanje PE modularnog okna zahtjeva uporabu odgovaraju¢eg materijala
(jednakog kao za izradu posteljice) uz pravilnu izvedbu nasipa. Zasipani materijal potrebno je
nanositi u slojevima visine do 30cm, uz zbijanje do min.97% po Proctoru u Sirini najmanje 50cm od
tijela okna. Posebnu pozornost treba obratiti zasipavanju i zbijanju prostora ispod dna okna u punoj
visini kinete okna. Kroz revizijska okna ne smiju prolaziti cijevi drugih instalacija. Nakon postavljanja
kanalizacijskih cijevi, a prije zatvaranja rova i Sliceva potrebno je izvrSiti ispitivanje ispravnosti
mreze. Ako je mreza vodonepropusna i propisno izvedena pristupa se izolaciji i zatrpavanju.

Sve radove je potrebno izvesti u skladu sa postoje¢im tehnickim propisima, a u kvaliteti i koliC¢inama
prema odgovarajuéim nacrtima, opéim tehnic¢kim uvjetima i ovom tehni¢kom opisu.

Moguénost i uvjeti uporabe dijela gradevine prije dovrSetka gradenja

O Gradevina nije projektirana na nacin da se dio gradevine koristi prije dovrSenja cijele gradevine.

6.

a

Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja gradevine

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi temeljni zahtjevi za gradevinu u koriStenju. Da bi se osigurali
svi temeljni zahtjevi izvoda€ se mora pridrzavati svih standarda i tehni¢kih uvjeta traZenih od
projektanata. Pridrzavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost kolni¢kih
konstrukcija 20 godina.

Prometnice se smiju koristiti samo sukladno projektiranom opterecenju i namjeni.

Vlasnik je duzan osigurati odrzavanje prometnice tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju bitni
zahtjevi. U slu€aju ostecenja prometnice zbog kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi, okolis,
prirodu ili stabilnost tla, vlasnik zgrade duzZan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje oStecenja
zgrade.
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7. Opis nacdina zbrinjavanja gradevnog otpada koji nastaje tijekom gradenja

O Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, prometne povrsine za
prijevoz i djelatnike - koristit e se prvenstveno prostor gradevne Cestice.

O Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrSini Cestice u tijeku izvodenja radova izvodac ée
nakon dovrSenja radova odvesti na obliZznju deponiju.

O Sve oste¢ene prometne i druge povrsine susjednih ¢estica investitor ¢e po zavrSetku radova o svom
troSku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne gradevine i uklanjanja eventualnih
nedostataka potrebno je izvrSiti sanaciju okoliSa gradiliSta kako bi se predmetna gradevina $to viSe
uklopila u postojeci okoli5. Na taj naCin smanjuje se osjetaj devastacije okoliSa te udovoljava
ekoloSkim zahtjevima. Zbog toga je potrebno sve usjeke, zasjeke, nasipe i ostale povrSine
stabilizirati, osim tehniCkim mjerama, i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama.

Prilikom sanacije okolisa gradiliSta posebnu pozornost potrebno je obratiti na:

a

8. Zakljuéak

posjeCena stabla i panjeve koji su u fazi ¢iS¢enja deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih
za to predvidenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oSteéenja te zatrpati sve
udubine od izvadenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu.

sve putne prilaze gradiliStu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliSa, a one putove koji
trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u
ovisnosti 0 razredu i namjeni prometnice

prethodno oformljene deponije i pozajmi$ta urediti i isplanirati kako bi se u $to vecoj mjeri
uklopili s prirodnim okoliSem, a u $to manjoj mjeri ugrozile blize susjedne gradevine

sve gradevine privremenog karaktera, opremu gradili§ta, neutroSeni materijal, otpad i sli¢no
treba ukloniti, a predmetno zemljiSte adekvatno sanirati

kompletnu zonu, devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu
prvobitnog stanja.

O Temeljem navedenih &injenica te iz grafikih priloga, vidljivo je da se namjeravanim zahvatom u
prostoru ne utje€e negativno na Zivotnu i radnu sredinu te da ¢e zgrada biti izvedena u skladu sa
svim dokumentima prostornog uredenja te posebnim zakonima i propisima.

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.
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RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

035-06D/2015 — MAPA 4

HIDRAULICKI PRORACUN OBORINSKE ODVODNJE
SA PROMETNIH I PJESACKIH POVRSINA

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
GRADEVINSKI PROJEKT I
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC

ODVODNJA

035-06D/2015, sijecanj 2019.
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PRORACUN OBORINSKE ODVODNJE S PROMETNIH I PJESACKIH POVRSINA:

Q-kolic¢ina oborinske
vode

F-prometna povrsina
f-koeficjent otjecanja za asfaltne povrsine i povrsine od betonskih oplocnika (iz tablice)
I-intezitet padalina za pojedino podrudje (iz tablice)

Na temelju tehnickih karakteristika PVC i PVC UKC cijevi za oborinsku kanalizaciju je
dopustena ispunjenost cijelog profila cijevi.

Pripadajuca povrsina za odvodnju putem slivnika S1, S2. (S1,2 - RO1) - asfaltna povrsina

Povrsina F1 = 320,14 m2

F1= 320,14
f= 0,90
I= 230,00

Q =Fxfx(I/10000) =6,631/s
Ukupna koli¢ina oborinske vode podjeljena na 2 slivnika iznosi 6,63 /s / 2 =3,32I/s

Usvojene odvodne cijevi - DN 160, i=0,30% za punjenje 1,0D, Q=6,70 I/s i v=0,38m/s.

Pripadajuca povrsina za odvodnju putem slivnika S3. (S3 - RO2) - asfaltna povrsina i
povrsina od betonskih oplocnika

PovrsSina F2 = 128,10 m2 (asfaltna povrsina) Povrsina F2' = 128,10 m2 (bet. oplocnici)
F2= 128,10 F2'= 93,26
f= 0,90 f= 0,70
I= 230,00 I= 230,00
Q = Fx fx(1/10000) =2,651/s Q = F x fx (I/10000) =1,501/s

Ukupna kolicina oborinske vode F2 i F2' iznosi 4,15 1/s

Usvojene odvodne cijevi - DN 160, i=1,00% za punjenje 1,0D, Q=12,20 I/s i v=0,69m/s.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
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na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac
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Pripadajuca povrsina za odvodnju putem slivnika S4. (S4 - RO3) - asfaltna povrsina i
povrsina od betonskih oplocnika

Povrsina F3 = 134,25 m2 (asfaltna povrsina) PovrsSina F3' = 128,10 m2 (bet. oplocnici)
F3= 134,25 F3'= 113,11
f= 0,90 f= 0,70
I= 230,00 I= 230,00
Q = Fx f x (I/10000) =2,781/s Q = F x f x (I/10000) =1,821l/s

Ukupna kolicina oborinske vode F3 i F3' iznosi 4,60 I/s

Usvojene odvodne cijevi - DN 160, i=1,00% za punjenje 1,0D, Q=12,20 I/s i v=0,69m/s.

Pripadajuca povrsina za odvodnju putem linijske resetke LO. (LO - RO4) - asfaltna
povrsina i povrsina od betonskih oplocnika

Povrsina F4 = 1.038,35 m2 (asfaltna povrsina) Povrsina F4' = 128,10 m2 (bet. oploc¢nici)
F4= 1.038,35 F4'= 109,15
f= 0,90 f= 0,70
I= 230,00 I= 230,00
Q = F x f x (1/10000) =21,49 /s Q = F x f x (1/10000) =1,761/s

Ukupna kolicina oborinske vode F4 i F4' podjeljena na 3 izljeva iznosi 23,25 /s /3 =7,75
/s

Usvojene odvodne cijevi - DN 160, i=0,80% za punjenje 1,0D, Q=10,90 I/s i v=0,62m/s.

Na temelju tehnickih karakteristika PVC i PVC UKC cijevi, za oborinsku kanalizaciju je
dopustena ispunjenost cijelog profila cijevi.

RO1-R0O2, Q=6,63l/s - DN160, i=0,30% za punjenje 1,0D, Q=6,70 I/s i v=0,38m/s.
RO2-R0O3, Q=10,78l/s - DN200, i=0,30% za punjenje 1,0D, Q=14,90 I/s i v=0,47m/s.
RO3-R04, Q=15,38l/s - DN250, i=0,30% za punjenje 1,0D, Q=28,00 I/s i v=0,57m/s.
RO4-KO, Q=38,63l/s - DN250, i=1,0% za punjenje 1,0D, Q=51,101/s i v=1,04m/s.

KO-POSTOJECI OTVORENI MELIORACIJSKI KANAL,
Q=33,55I|/s (prometne povrsine) + Q=17,76 /s (krovne povrsine) = Quk=53,31 I/s
— DN 250, i=1,50% za punjenje 1,0D, Q=62,70 I/s i v=1,27m/s.

U Osijeku, sijecanj 2019. 3
IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.
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O Dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije i konstrukcije manipulativnih povrsina

Kolni¢ka konstrukcija i konstrukcije manipulativnih povrSina dimenzionirana je prema standardu HRN
U.C4.012 i na temelju iskustva. Nosivost konstrukcija kolnika i konstrukcije manipulativnih povrsina iznosi
minimalno 100 kN po osovini.

Elementi za dimenzioniranje u skladu sa HRN U.C4.012 su:
= prometno optereéenje

projektno razdoblje 20 godina

indeks sluznosti Px=2,5

nosivost posteljice CBR=5%

klimatski utjecaji R=2,0

Prometno opterecenje
Pretpostavljeno prometno opterecenje za slu€aj dimenzioniranja kolni¢ke konstrukcije usvaja se i ono iznosi
ekvivalentnih 100 kN po osovini.

Projektno razdoblje:

Projektno razdoblje je vremenski period izrazen u godinama za koji je kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana.
Pri kraju projektnog razdoblja kolnicka konstrukcija se moze racionalno popraviti i osposobiti za daljnju
uporabu. U konkretnom slu¢aju dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije je provedeno za razdoblije od 20
godina.

Vozna sposobnost povrsine kolnika na kraju projektnog perioda
Vozna sposobnost povrSine kolnika procjenjuje se preko indeksa sluznosti “p”, €ija je vrijednost p=5,0 za
nove i idealno ravne kolnike, a p=0 za potpuno uniStene kolnike po kojima viSe nije moguéa voznja. Kod

proracuna je usvojena najmanja vrijednost indeksa sluznosti vozne povrSine kolnika na kraju projektnog
perioda Px=2,5

Kalifornijski indeks nosivosti - nosivost materijala posteljice
Za dimenzioniranje se usvaja vrijednost nosivosti posteljice preko indeksa nosivosti CBR, koji za ovakva tla
iznosi CBR =5%.

Klimatsko — hidrolo$ki uvjeti

Utjecaj klimatsko — hidroloskih uvjeta na nosivost kolniCke konstrukcije uzima se u obzir preko regionalnog
faktora “R”. Njegove vrijednosti nalaze se u rasponu od 0,5 — 5,0 pri Eemu su vece vrijednosti nepovoljnije. U
konkretnom slucaju uzeta je za proracun veli€ina regionalnog faktora R=2,0.

Kvaliteta primijenjenih materijala u kolni¢koj konstrukciji

Kod izbora vrste materijala u kolni¢koj konstrukciji mora se voditi raduna kako o funkciji pojedinih slojeva i
ekonomiénosti gradenja, tako i o propisnim kriterijima za kvalitetu osnovnih materijala i mjeSavina prema
odgovaraju¢im standardima ili do sada prihvaéenim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama. Kvaliteta
materijala za pojedine slojeve asfaltne kolni¢ke konstrukcije mora zadovoljiti zahtjeve prema slijede¢im
standardima:

- nosivi sloj od nevezanog zrnatog materijala 50 cm RH U.E9.020
- nosivi slojevi od bitumeniziranog kamenog materijala 8 cm RH U.E9.021
- slojevi asfaltnog zastora 4cm RHU.E4.014

Dimenzioniranje kolnickih konstrukcija provedeno je prema HRN U.C4.012, a na temelju prognoze prometnog
opterecéenja. U prognozi prometnog optereéenja pretpostavljaju se slijedece vrste vozila: osobna vozila, laka
teretna vozila nosivosti do 30 KN, srednje teSka teretna vozila nosivosti od 30 KN do 70 KN, tedka teretna
vozila nosivosti 70KN do 100 KN. S obzirom na to da nisu evidentirani detaljni podaci o vrstama i osovinskom
opterecenju pojedinih teskih teretnih vozila, u analizi se koriste podaci za reprezentativne vrste vozila usvojeni
iz HRN U.C4.010, s tim da je pretpostavljen postotak njihove zastupljenosti. U postupku dimenzioniranja
koristi se ukupno ekvivalentno prometno opterecenje u projektnom periodu, izrazeno pomoc¢u standardne 80
KN osovine.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
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Odredivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterecenja za 20 godisnji projektni period, provedeno je
prema HRN-u U.C4.010. na slijededi nacin:

Osovinsko opterecenje svih vozila iz prognoze prometnog optereéenja, koja se uzimaju u obzir za proracun,
pretvara se u standardno osovinsko optere¢enje 80 KN osovine, pomoc¢u odgovarajucih faktora ekvivalencije,
tako da se prosje¢ni godiSnji dnevni broj vozila (PGDP) pomnozi s odgovarajuéim faktorom. Faktori
ekvivalencije predstavljaju prosje¢ne destruktivne utjecaje osovinskih optereé¢enja pojedinih vozila na kolnic¢ku
konstrukciju u odnosu na utjecaj standardne 80 KN osovine.

Konacéna kolni¢ka konstrukcija odrediti ¢e se (ili korigirati predlozena), nakon iskopa i izrade
probnog polja prema O.T.U. 2-08.1 i O.T.U. 2-08.2 i projektant ¢e u cijelosti prihvatiti slojeve kolnicke
konstrukcije koje ¢ée odrediti struéni radnici za tu vrstu ispitivanja tla. Ako se pokaze na probnom
polju da je Ms posteljice manji od 15 MN/m?, potrebno je postaviti geotekstil i eventualno izvesti
Zamjenu materijala.

Odabrana je kolni¢ka konstrukcija tip 2 sa asfaltnim slojevima, i nosivim slojem od nevezanog granuliranog
kamenog materijala.

TIP 2

Na osnovi navedenih ulaznih podataka iz odgovarajuceg dijagrama, a za prometno opterecenje od 2,05 x 10°
prijelaza osovina, ocitana je potrebna debljina asfaltnih slojeva kolnicke konstrukcije koja iznosi 10,7 cm.

Odabrana debljina pokrovnog sloja (AB 11) je d= 4 cm.

Uvjet koji treba biti zadovoljen (uz prosjecni koeficijent zamjene a = 0,385) jest
10,7 x 0,385 =4 x 0,42 + d2 x 0,35

Iz toga proizlazi da bi debljina nosivog bitumeniziranog sloja (BNS 32A) trebala biti najmanje d=8cm.

Zbog homogenizacije usvaja se debljina nosivog sloja od nevezanog granuliranog, mehanicki zbijenog
materijala

ds = 50cm.
Ukupna debljina strukture kolnika dimenzionirane prema prometnom opterecenju i nosivosti posteljice iznosi:

4+ 8+50=62cm.

O Primijenjeni propisi za proraéun
Prilikom projektiranja koriSteni su i primijenjeni slijedeci propisi i zakoni (norme HRN):

Opé¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.0., Knjige I, Il i lll. standardi za:
e posteljicu O.T.U. 2-08.2

mehanici zbijene nosive slojeve O.T.U. 5-01.1.3-3

nosive slojeve stabilizirane hidrauli¢kim vezivima u tocki 3.1.4

cementna stabilizacija u tocki 3.1.4

asfaltne slojeve O.T.U. 6-03

Ostali vazeéi standardi i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u posebnim uvjetima i stavkama
troSkovnika.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
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Za izgradnju prometnih povrSina projektirani su slijededi tipovi kolnicke konstrukcija:

* TTIP 1 - kolnicka konstrukcija:

- Asfalt-beton AB 11, BIT 80

- Bitumenizirani nosivi sloj, BNS 32, BIT 60

- Sloj drobljenog kamena 0-63 zbijen do Ms>100MN/m?

- Nasip od mijeSanog kamenog materijala zbijen do
Ms>80MN/m?

- Geotekstil 200 g/m2

- Posteljica zbijena do Ms>30,MN/m?
UKUPNO=

= TIP 2 - konstrukcija pjesackih povrsina:

- Betonski oplocnjak
- Sloj drobljenog kamena 4-6mm
-  Sloj drobljenog kamena 0-62 zbijen do Ms>100MN/m?
- Nasip od mijeSanog kamenog materijala zbijen do
Ms>80MN/m?
- Geotekstil 200g/m2
Posteljica zbijena do Ms>30,MN/m?
UKUPNO=

4,00 cm
8,00 cm
50,00 cm
20,00-
70,00 cm

82,00 -
132,00 cm

6,00 cm
5,00 cm
30,00 cm
70,00 -
110,00 cm

111,00 -
151,00 cm

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
GRADEVINSKI PROJEKT .
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA
035-06D/2015, sijecanj 2019.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

Zl[NVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE PREMA METODI
HRN U.C4.012
ASFALTNI SLOJEVI .
asfaltni
Za ekvivalentno prometno opterecenje slojevi
6 nosivi sloj
Tu= 1 X 10 iz dijagrama se dobije od
potrebna debljina asfaltnih slojeva d= 11 cm nevezanog
(prosjecni koeficijent zamjene materijala a= 0,38 ) zrnatog
kamenog
-habajuéi sloj - asfaltbeton materijala
§ posteljica
Odabire se debljina habajuceg sloja di= 4 cm.
(prosjecni koeficijent zamjene materijala al= 042 )
-bitumenizirani nosivi sloj
(prosjeéni koeficijent zamjene materijala a2= 0,33 )
1z
uvjeta:
‘ d X a = d1I x al + d2 x a2
11 x 038 = 4 x 042 + d2 x 0,33
dobije se potrebna debljina bitumeniziranog nosivog sloja
d2= 7,58 cm —> d2 = 8 cm
NEVEZANI, MEHANICKI ZBIJENI NOSIVI SLOJ
Za ekvivalentno prometno opterecenje Tu= 1 x 10 6
iCBR= 5 % iz dijagrama se dobije potrebna debljina
nevezanog mehanicki zbijenog sloja d3= 43 cm.
Za
CBR= 40 % iz dijagrama se dobije
koeficijent zamjene materijala a'3= 0,12
-nosivi sloj - kamen 0/60
Odabire se debljina nosivog sloja d3= 50 cm.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
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Ovakve kolnicke konstrukcije, zadovoljavaju klimatske uvjete ovog podrucja, kao i uvjete nosivosti i deformacija
pojedinih slojeva.

0 Provjera na smrzavanje po metodi ekvivalenta tla
Po ovoj metodi kolnicka konstrukcija se dimenzionira tako da se stvarno predvidena kolnicka konstrukcija
koeficijentom pretvori u prirodno vlazno tlo. Na taj nacin proracunata debljina prirodno vlaznog tla mora
imati vecu vrijednost od stvarne dubine smrzavanja. Samo u tom slucaju konstrukcija moze trajno ostati bez
opterecenja.

Za odabrane elemente kolnicke konstrukcije, usvojene su najvjerojatnije vrijednosti toplotnih koeficijenata
provodljivosti.

Prema tehnickoj literaturi:

- asfalt beton A =0,70 kcal/mh°C
- bitumenizirani Sljunak L = 0,65 kcal/mh°C
- pijesak A =1,10 kcal/mh°C
- tampon sloj kamenog i Sljun¢anog materijala ------------- A = 1,30 kcal/mh°C

- beton A = 1,30 kcal/mh°C
- tlo prirodno vlazno A =1,80 kcal/mh°C
Vrijednost za ekvivalent tla se izracunava se prema D=dxi0o /A

kolnicka konstrukcija manipulativnih povrsina i povrsina za promet u mirovanju:

¢ habaijudi sloj (asfaltbeton) 4,00*1,80/0,70=10,29 cm
e  bitumenski nosivi sloj BNS 8,00*1,80/0,65=22,15 cm
¢ sloj drobljenog kamena 50,00*1,80/1,30=69,23 cm

¥ D=101,67>80cm

Na lokaciji zahvata u prostoru, dubina smrzavanja iznosi cca 80,00cm, pa konstrukcije
predloZzene debljine osiguravaju zastitu posteljice od smrzavanja.

Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.
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a Opcenito

Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ée se koristiti tijekom gradnje, izvodac je duzan izvrSiti
sustavno ispitivanje i rezultate predati nadzornom inzenjeru. Materijali koji ne odgovaraju tehniCkim
uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvoda¢ ih je duzan otkloniti s gradilista bez
troSkova naknade. U slu€aju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvacen stavkom u
troSkovniku, potrebno je pribaviti garanciju i ateste od proizvodaca ili dobavljaca te se pridrzavati istih.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovaraju¢i uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:
= kontrolirati kvalitetu materijala
= osigurati odgovarajuéu dokumentaciju o kvaliteti materijala
» za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehni¢kim
uvjetima

O Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od: ispitivanja pogodnosti, teku¢e kontrole, kontrolnog ispitivanja i provjere
kvalitete uskladiStenih materijala:

= ispitivanje pogodnosti
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti uvjete Tehni¢kih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za
kontrolu kvalitete.

= tekuca kontrola
Tekuc¢a kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac u
vlastitom laboratoriju ili ih 0 njegovom troSku obavlja ustanova za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekucih
ispitivanja propisani su TehniCkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

= kontrolno ispitivanje
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moZe obavljati jedino ustanova za
kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehni¢kim
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlijeZzu Naredbi o obaveznom atestiranju
DrZzavnog zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isklju€ivo
ovlastena ustanova.

= provjera kvalitete uskladiStenog materijala
Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijima, u silosima, cisternama i sl. u
slu¢ajevima kad svojstva i karakteristike nisu praéeni u toku proizvodnje te radi provjere svojstava i
karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu
kvalitete.

O Dokumentacija
= izvjedcée o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala

IzvjeS¢e o pogodnosti mora sadrzavati ove podatke:
- opci dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruditelju ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

= izvje3cée o tekuéoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvodac je duzan priloZiti rezultate
tekucih ispititvanja koji se odnose na isporuc¢ene koli€ine. IzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati
ove podatke:

- opc¢i dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodaCu i naru€itelju, mjesto, nacin i datum

uzorkovanja, koli¢inu uzoraka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
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- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

» atest
Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog zavoda za standardizaciju, izdaje se
atestna dokumentacija propisana Naredbom.

= uvjerenje o kvaliteti proizvoda
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima
je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata
tekuce kontrole. Rok vazZenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvise jedna godina. Uvjerenje o
kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:
- opéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i narucitelju, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje
- ocjena kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine
- rok vazenja uvjerenja.
Stabilnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

* uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih
mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove
podatke:

- opéi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narucitelju, datum uzorkovanja i zavrSetka

ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

- rok vazenja uvjerenja

» izvjeSce o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

IzvieS¢e o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladistenog u silose, cisterne i sl.
izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opci dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i proizvodacu, datum

uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka

- pribliznu koli€inu uskladistenog materijala

- nacin uzorkovanja i pribliznu koliinu skupnog uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala

- ocjenu kvalitete

- misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu

O Kontrolaispitivanja za pojedine vrste radova

= Geodetski radovi
Izvodag radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol€enu os trase, osiguranje svih to€aka,
postavljenih profila trupa ceste, repera i poligonskih to¢aka. Ako za vrijeme rada dode do nestanka ili
oSteéenja pojedinih to¢aka, izvoda¢ ih je duZan obnoviti o svom troSku. Ispravnost obnovljenih todaka
provjerava nadzorni inZenjer.

=  Zemljani radovi
IzvodaC radova duzan je obavljati (osigurati) teku¢u kontrolu dimenzija u toku rada koji u svemu moraju
odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavrSnog sloja nasipa
(posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskol¢enih toCaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.
Kontrolna ispitivanja obuhvacaju:
- odredivanje stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na standardni Proctorov postupak na svakih
1000 m2: 3 kom
- odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om & 30cm na svakih 1000m?2 izvedenog
sloja nasipa: 3 kom.
- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 4000m?
izvedenog nasipa: 1 kom
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Sve gotove povrSine trupa ceste moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera, s
potrebnim uzduznim padovima, popre¢nim nagibima i zadovoljavaju¢im ravnostima. Ako radovi nisu
kvalitetni, nadzorni ¢e inZenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trosak izvodaca.

= Kolni¢ka konstrukcija
Izvodal radova duzan je obavljati (osigurati) tekucu kontrolu zavrSnog nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. Ovaj sloj se moze raditi
tek kada nadzorni inZenjer prihvati posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene
odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete. Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvacaju:

- ispitivanje modula stisljivosti (Ms) pomoc¢u kruzne plo¢e @30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na
svakih 1000 m? = 3 kom

- ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom na svakih 1000 m2 =3 kom

- ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 3000 m? =1 kom

- ispitivanje ravnosti povrSine letvom duzine 4 m na svakom popre¢nom profilu, a na zahtjev
nadzornog inzenjera =7 kom

Sve gotove povrsine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevu nadzornog inzenjera. Ako radovi nisu
kvalitetni, nadzorni ¢e inzenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na troSak izvodaca.

= Cementna stabilizacija Sljunka

- ispitivanje tla¢ne &vrstoée CSS na pokusnim tijelima izradenim od svjeze stabilizacijske
mijesavine na svakih 3000 m2 =1 kom
- ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 2500 m? =2 kom

= betonski tvorni¢ki elementi
Beton tvorni¢kih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane hrvatskom normom HRN
U.E3.050 i ,Opce tehniCke uvjete za radove na cestama“ - knjiga Il. to¢ka 6.5.2.
Proizvodac tvorni¢kih elemenata mora tijekom proizvodnje kontrolirati kakvoéu propisanu to¢kom 1-6 ,O0TU" i
dokazati kakvocéu betonskih elemenata prema HRN U.E.3. 050.
Izvodac radova prije poCetka radova na ugradniji betonskih tvorni¢kih elemenata duZan je dokaze o kakvodi
predoditi nadzornom inZenjeru.

- ispitivanje ¢vrstoce i otpornosti na smrzavanje betonskih rubnjaka 18/24/100 cm =1 kom
- ispitivanje €vrstoCe i otpornosti na smrzavanje betonskih cijevi @600 mm =1 kom.
- ispitivanje ¢vrstoCe i otpornosti na smrzavanje betonskih cijevi @400 mm =1 kom.

= odvodnja
Odvodnja trupa ceste osigurava se izradom odgovaraju¢ih elemenata koji moraju u svemu odgovarati
mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inzenjera. Za eventualno potrebni dio rada koji nije sadrzan
projektom, a uzrokuje poveéane trodkove, izvodac je duzan predloZiti rjieSenje i dati ponudu s kalkulacijom
cijena, radi dobivanja pismene suglasnosti narucitelja. Dodatni rad na odvodnji mora osigurati funkcionalnost
cijelog prethodno predvidenog sustava odvodnje.
Za sve ugradene materijale moraju biti provedena kontrolna ispitivanja u svemu prema Tehni¢kim uvjetima.

U Osijeku, sijecanj 2019.
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B. Radica 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA - SPO’RTSKA DVPRANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA

BROJ PROJEKTA I MAPE: 035-06D/2015 — MAPA 4

POSEBNI TEHNICKI UVIETI GRADNJE I
POSTUPANIJE S OTPADOM
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O Opce odredbe
Prema uvjetima troSkovnika izvoda¢ radova daje jedini€ne cijene svih radova, a one obuhvacéaju:

= organizaciju gradiliSta i sve potrebne pripremne i zavrSne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu
izvedbu

= sve potrebne troskove za izvrSenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, reZiju, troSkove
montaZze, troSkove HTZ, troSkove transporta, izdatke za drustvene doprinose kao i sve druge izdatke
po vazecim propisima.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predvideno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po
tehni¢kim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitethom stru¢énom radnom snagom. Za sve
materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se upotrijebiti na svim radovima, izvoda¢ je duzan
podnijeti nadzornom inzZenjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvrSiti sistematsko ispitivanje i da o tome
ispitivanju podnese nadzornom inzenjeru ili narucitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret
izvodaca radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehni¢kim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvodac¢ ih
je duzan otkloniti s gradiliSta bez troSkova naknade.

Ukoliko tehnicki elaborat nije potpun, izvoda¢ radova je obavezan blagovremeno traziti dopunu istoga kao i
sva potrebna tumacenja.

Izvodac je duzan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta.

Izvodac je duzan na gradiliStu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljistu oko
objekta, da zemljiSte rasdisti i poravna, da objekt preda ociS¢en od otpadaka gradevinskog materijala, sa
Cistim podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta
odrzava red i Cistocu na gradiliStu. Svi ovi radovi trebaju biti uracunati u cijene odgovarajucih pozicija i
posebno se neée placati, osim onih koji su troSkovnikom predvideni.

Izvodac je duzan Cuvati i saCuvati sve izvrSene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora izvrsiti
potrebna osiguranja po uputama nadzornog inZzenjera, 3to je uraunato u jediniCne cijene i nece se posebno
placati.

Izvodac je duzan osigurati higijensko-tehni¢ke zastitne mjere na gradiliStu po postoje¢im propisima, $to je
uraCunato u cijene i ne¢e se posebno placati.

Obrac&un izvrSenih radova izvrsit ¢e se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera upisanih u
gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog inzenjera. Ukoliko izvoda¢ radova bez suglasnosti
investitora, prilikom izvodenja radova, odstupi od dimenzija predvidenih projektom, sve posljedice u vezi s
tim padaju na teret izvodaca.

Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi materijal, koji nije obuhvacéen propisima, mora se u potpunosti izvesti
prema uputama proizvodaca te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrSiti iskljucivo pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom. Sav dodatni rad, koji nec¢e biti na taj nacin utvrden, nece
se priznati u obracunu.

Obracun svih izvrSenih radova obavlja se prema postoje¢im normama u graditeljstvu za tu vrstu radova.
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Op¢i uvjeti gradenja za izvedbu objekta predlozZeni su u "Op¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama” -
Knjiga I, Il, lll. i IV. - IGH Zagreb.

U ovom prikazu posebnih tehni¢kih uvjeta izvedbe obuhvaceni su osnovni radovi koji se obavljaju pri izvedbi
cesta kao Sto su:

Opcée odredbe i pripremni radovi, Knjiga I, IGH Zagreb

Zemljani radovi, odvodnja, potporni i oblozni zidovi, Knjiga Il. - IGH Zagreb
Kolni¢ka konstrukcija, Knjiga lll. - IGH Zagreb

Betonski radovi, Knjiga IV. - IGH Zagreb

Oprema ceste, Knjiga VI - IGH Zagreb

agrwNE

1. ZEMLJANI RADOVI (O.T.U. Knjiga II)

1.1. iskop povrsinskog sloja
Zemljani radovi poc€inju iskopom povrsinskog sloja humusa debljine 30 cm s utovarom u prijevozno sredstvo i
odvozom na deponiju.

1.2 Siroki iskop materijala "C" kategorije max. dubine 4,00 m

Ovaj rad obuhvaca Siroke otkope u svim kategorijama materijala koji su predvideni idejnim projektom ili
zahtjevom nadzornog inzenjera. Rad ukljuéuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Sve
iskope treba obaviti prema profilima, predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu,
odnosno po zahtjevima nadzornog inzenjera.

1.3 izrada posteljice

Ovaj rad obuhvaca uredenje posteljice, grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do trazene zbijenosti.
Posteljica je zavrsni sloj nasipa ili usjeka ujednacene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala.
Kada je materijal posteljice nehomogen, iskop treba produbiti za 30 - 50 cm i izraditi zamjenski sloj od
mijeSanog ili kamenog materijala sa upotrebom geotekstila na iskopanu posteljicu. (O.T.U. 2-08.2-Knjiga II)
Potreban modul stisljivosti posteljice Ms = 30 MN/m?2.

Potreban modul stisljivosti posteljice Ms 240 MN/mZ2, mjereno plo¢om @30cm na povrsini zamjenskog
materijala koji je u sloju debljine do 50cm.

1.4 izrada bankina

Bankine su predvidene s oblogom od plodne zemlje primjenom BIO ALGEEN tehnologije koja podrazumijeva
bezhumusno ozelenjivanje mjeSavinom sjemena autohtonog bilja OPATIJA (20-25 g/m?) uz planiranje i lako
nabijanje sa sijanjem trave (5.1 - 8 g/m? sjemena) i zasipanjem s oko 80 g/m? gnojiva.

Sirine bankina su do 100cm.
Potreban modul stisljivosti bankine (bez humusa) Ms 240 MN/m2 mjereno plo¢om @30cm.

1.5 Zastita pokosa
Zastita pokosa nasipa kanala je predvidena oblogom od plodne zemlje, debljine 20 cm, uz planiranje i lako
nabijanje sa sijanjem trave (5.1 - 8 g/m? sjemena) i zasipanjem s oko 80 g/m?gnojiva.

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojeée propise — Pravilnik o za&titi na
radu u gradevinarstvu, norme i ove tehnicke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrSe se rucno i strojevima, te miniranjem u Zivoj stijeni, sve prema projektu. Propisane
mjere presjeka-profila ne smiju se prekoraciti bez odobrenja nadzornog inzenjera.

Prije pocetka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je rascistiti teren. Posebnu paznju treba posvetiti
odvodnjavanju iskopanih povrSina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu. Iskopani materijal
upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do trazene zbijenosti.

Po zavrSetku radova (gradnje) izvodag radova duzan je izvrsiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje
svega preostalog materijala. Ovi radovi ne pla¢aju se posebno — ukljuditi u faktor u okviru rezije gradilista.

Prije poCetka betoniranja temelja staticar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti poCetak betoniranja.
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Iskop zemlje vrSi se ruéno i mehanizacijom, prema nacrtima na predvidenu dubinu, s poravnanjem dna i
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u gradevinsku
knjigu s potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrsi se u nazo€nosti nadzornog
inZenjera. Iskop na odredenu dubinu definitivno dovrsiti neposredno pred pocetak izvedbe temelja, da se
leZzajna ploha temelja ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i trazi upotrebu posebno snaznih crpki i vece troSkove, takvi
radovi obraCunavaju se posebno po stvarno u€injenim troSkovima prema ugovorenim uvjetima za
nepredvidene radove.

Ako se iskopane jame oStete, odrone i zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvodac¢ ih
dovodi u ispravno stanje o svom troSku. Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje izmedu zidova i
temeljnih stopa i planiranje terena, a svu preostalu zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za
nasipavanje, narocito unutar objekta, mora se koristiti zdrava zemlja, a gradevinska Suta moze se koristiti, ali
prethodno mora biti otklonjen otpad koji truli (drvena grada, papirnate vrece, preradevine drveta i sl.).
Jediniénom cijenom je obuhvaéeno: iskop prema opisu stavaka troSkovnika, troSkovi za obiéno podupiranje i
razupiranje, ruéno crplienje vode s dotokom do 30 I/min kao i crplienje vode zbog prokvasenosti zemlje
uslijed oborina.

Obracgun iskopanog materijala izvrSiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim Sto koli¢ina iskopa mora biti
jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala

2. KOLNICKA KONSTRUKCIJA
2.1. Savitljiva kolni¢ka konstrukcija

Izrada nosivog sloja od mehanic¢ki nabijenog zrnatog kamenog materijala 0/62, debljine 50cm (O.T.U. 5-
01.1.3-1 - Knjiga lll) Potreban modul stisljivosti Ms 2100 MN/m? ispod asfaltnih slojeva.

Izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) (O.T.U. 5-04) debljine 8 cm

Bitumenizirani nosivi sloj je nosivi sloj u kolni¢koj konstrukciji izraden od mjeSavine kamenog brasna,
kamenog materijala i bitumena kao veziva. Predvidena je izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 32A
debljine 8 cm, s bitumenom BIT 50/70.

Izrada asfaltnog habajuceg sloja (AB) 11, debljine 4 cm (O.T.U. 6-03)

Habajuéi sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjeSavine kamenog brasna, kamenog materijala i
bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po principu najguscée
slozenog kamenog materijala.

Na kolniku je predvidena izrada asfaltnog habajuceg sloja AB 11 debljine 4 cm s bitumenom BIT 50/70, s
drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla.

Asfaltni radovi

Izvoda& radova duzan je obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i
habaju¢eg sloja (AB) i to kroz kontrolu komponentnih materijala asfalthe mje3avine, kao i kontrolu
proizvedene asfalthe mjeSavine, te izvedenog asfaltnog sloja. Kontrolno ispitivanje komponentnih materijala
asfaltne mjeSavine treba izvesti u svemu prema Tehni¢kim uvjetima kako slijedi:

bitumen: tocka razmek3anja, penetracija, duktilnost

kameno brasno: granulometrijski sastav, postotak vlage, indeks plasti¢nosti

drobljeni pijesak: granulometrijski sastav, modul zrnatosti, Cisto¢a

kamena sitnez: granulometrijski sastav, Cisto¢a, postotak drobljenih zrna, upijanje vode, otpornost
prema drobljenju i habanju

Ispitivanje asfaltne mjeSavine i izvedenog asfaltnog sloja mora biti provedeno u svemu prema Tehnickim
uvjetima. Debljina, popreéni pad, poloZaj, te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu odgovarati
mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inZenjera. Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ée inzenjer
obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na troSak izvodaca.

Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je o€istiti podlogu te ju po potrebi Strcati bitumenskom emulzijom
narocito kod presvlacenja postojeéeg asfalta.
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Ovi tehnicki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i osiguranja
kvalitete troSkovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Poploéenje betonskom galanterijom
Ovom stavkom obuhvaéena je osim zavrSnog poplo€enja, izrada podloznog sloja od pijeska.

Podlozni sloj od pijeska 5 cm

Ovaj rad obuhvaéa dobavu i ugradnju podloZnog - nosivog sloja od pijeska prema projektu na pripremljenu
podlogu. Debljina sloja odredena je projektom. Zbijeni sloj pijeska iz tehni¢kih razloga ne smije biti tanji od
2,5 cm niti deblji od 5cm.

Propisi po kojima se kontrolira kvaliteta prema HRN

Kameni agregat. Odredivanje granulometrijskog sastava metodom suhog sijanja

Kameni agregat. Odredivanje koli¢ine sitnih ¢estica metodom mokrog sijanja

Odredivanje sadrzaja gruda gline

Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih tvari u tlu

Odredivanje ekvivalenta pijeska

Odredivanje mineralosko-petrografskog sastava tla

Za izradu ovog sloja predvidena je mjeSavina od prirodnog separiranog pijeska silikatnog (kvarcnog)
sastava, krupnoc¢e zrna 0-1 mm i pijeska od drobljenog kamenog materijala, takoder silikathnog sastava,
krupnoce zrna 0-4 mm. u omjeru 1:1 (max.).

U svrhu postizanja bolje stabilnosti predvidenog nosivog sloja od pijeska, moze se navedenoj mjeSavini
pijeska dodati 10% mase posebnog hidrauli¢nog veziva, npr. tras-cement i sl.

Poplo¢enje betonskom galanterijom

Na dijelovima prometnih povrSina predvida se zavrSna izrada konstrukcije poplo€enja. Proizvodal betona
duzan je obaviti ispitivanje sastavnih komponenata betona i kamena, kao i ispitivanja svjezeg i ocvrslog
betona prema bivSem Pravilniku o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton (SI. list 11/87) uzimajudi
u obzir zahtjeve za betonske elemente za poplocenje prema TehniCkim uvjetima i uvjetima svoje tehnologije.
Oblik i mjere betonske galanterije s dopuStenim odstupanjima moraju biti posebno propisane i
dokumentirane rezultatima tekucih ispitivanja, nalazima i kontrolnim ispitivanjima i uvjerenjima (atestima) o
kvaliteti proizvoda.

Kvaliteta betonske galanterije utvrduje se na betonu starosti 28 dana. Zahtijevana marka betona je C40/50.
Otpornost betonske galanterije na djelovanje smrzavanja ispituje se prema bivSem standardu B.B8.001.
Ispitani reprezentativni uzorci moraju biti otporni na djelovanje smrzavanja. Isto tako, proizvedena betonska
galanterija mora biti provjerena u pogledu otpornosti na istovremeno djelovanje smrzavanja i soli za
odmrzavanje (prema bivsem U.M 1.055).

Betonska galanterija ne smiju pri ispitivanju otpornosti na habanje - gornje habajuée povrsine (B.B8.0157)
imati abrazivni gubitak vec¢i od 15cm/50 cm (prosjek od najmanje 3 uzorka) pri éemu niti jedna pojedinacna
vrijednost ne smije biti ve¢a od 18cm /50cm.

Betonska galanterija se polazu na prethodno isplaniranu i profiliranu podlogu od pijeska (bez predvaljanja).
Ispuna reski obavlja se postupkom "metlanja".

Visinski poloZaj (nadviSenje) u nezbijenom stanju mora biti vidi u odnosu na projektirane kote nivelete i to za
toliko koliko je potrebno da se nakon zbijanja dobiju kote gornje povrSine projektirane visine. Ta se razlika u
nadviSenju odreduje pokusom na poCetku rada, a iznosi obi¢no oko 10%. Zbijanje se obavlja pomoéu
odgovarajucih vibracijskih plo€a preko podloge.

Betonski, armirano-betonski radovi i armatura

Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troSkovniku te u skladu s vazeéim standardima
za armirane i ne armirane betone prema pravilniku o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton SI. List
11/87-309. lzvoditelj je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Pravilniku o tehni¢kim mjerama”
bez posebne naplate.

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju
upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predvidenom u “Pravilniku o tehni¢kim mjerama”. Sve
gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.
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Beton se mora mijeSati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona odreduju se prema
prora¢unu statiCara. Beton treba zastititi dok se nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.

Nadzorni inzenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moze uzeti seriju kocki i dati ih na
ispitivanje. U slu€aju pozitivnog nalaza troSkove ispitivanja snosi investitor.

Obrac&un se vrsi po postoje¢im normama GN 400-1.
U jedini€nu cijenu betonskih i AB radova uklju€eni su:

sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona,

sav potreban rad ukljuCujuci unutarnji transport

zastita betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja
ubacivanje betona u oplatu

ugradba uz pomo¢ vibratora

svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije

poduzimanje mjera Zastite na radu i drugih mjera

¢iS¢enje nakon zavrSenih radova

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

Betonske i armirano-betonske radove potrebno je izvesti prema tehni€kom opisu, statiCkom racunu,
armaturnim nacrtima i tro§kovniku. U svemu se treba pridrzavati pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
beton i armirani beton i ostalih vazecih propisa i standarda.

Cement mora biti svjeZ, bez gruda i odgovarati propisima vazeéeg standarda za cement. Sljunak i pijesak
trebaju biti Cisti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona uglavnhom se vrsi strojnim putem.
Samo za manje koli¢ine dopusta se ruéno spravljanje betona, koje se ne smije vrsiti na zemlji, ve¢ na
dasc¢angj ili limenoj podlozi. Masa betona nakon mijeSanja mora biti jednoli¢na. Pri betoniranju jedne cjelovite
betonske odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti iskljucivo jednu vrstu cementa.

Ugradivanje betona obavlja se ru¢no ili strojno. Nabijanje obavljati u slojevima ruéno ili pomoéu vibratora ili
pervibratora. Pri betoniranju u dubinu beton spustati pomoéu lijevka ili na drugi nacin koji ne dopusta
segregaciju. Betonske povrdine, na koje se nastavlja betoniranje, moraju se ohrapaviti i briZljivo odistiti,
pokvasiti i oprati &istom vodom. Dijelovi koji su od mraza oSte¢eni moraju se odstraniti. Kod zidova i temelja,
u sluCaju prekida betoniranja, nastavljanje obaviti stepenasto, odnosno prema uputama nadzornog
inzenjera. Za sve temelje, vanjske betonske zidove, kao i za sve betonske podloge iznad hidroizolacije,
obavezna je upotreba aditiva za postizanje vodonepropusnosti betona.

hladnoce beton treba osigurati od smrzavanja. Zastita betona ne pla¢a se posebno, ukoliko nije posebno
nalozen rad pod niskim temperaturama.

Velike povrSine betonskih ploa moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju plo€a, greda itd. obaviti po
propisima, odnosno prema uputama stati€ara, a sve to unijeti u gradevinski dnevnik.

Kod betoniranja kompliciranih i stati¢ki vaznih konstrukcija, treba prethodno pozvati statiara da pregleda
armaturu. Prije betoniranja armaturu dobro odistiti od korozije i necisto¢e, povezati i podloziti. Upisom u
gradevinski dnevnik, od strane nadzornog inzZenjera ili staticara, moze se poceti sa betoniranjem.

Armiracke radove izvesti prema “Pravilniku” Sl. List 41/85-1246, te u skladu s vaze¢im normativima za
armature.

Zeljezo se upotrebljava po oznakama:
= glatki Celik GA 240/360
= rebrasti Celik tvrdi RA 400/500
= mreZa od glatke hladno vu€ene Zice MAG 500/560

Obrac&un se radi prema postoje¢im normama GN-400.
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Jedini¢na cijena armirackih radova sadrzi:

» sav potreban materijal sa transportom na gradiliSte

»= sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sjeCenje, savijanje)

= postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetacdima, privremenim povezivanjem za
oplatu

= unutarnji transport

= CiS¢enje armature od korozije, masnoca i ostalih necCisto¢a

= primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

Tesarski radovi

Oplata za betonske i armirano-betonske konstrukcije mora biti izvedena to¢no prema mjerama oznacenim u
planovima oplate, za pojedine dijelove koji ¢e se betonirati i to sa svim potrebnim podupiraima. Oplate
moraju biti tako izradene da se mogu skidati lako i bez potresa i oSte¢enja konstrukcije. Podupiraci oplate se
moraju rasporedivati tako da se teret gornjih podupiraca prenese neposredno na podupirace koji leze ispod
njih. Skidanje oplate raditi pazljivo da ne dode do oSte¢enja konstrukcije, narocito rubova, zubaca ili utora.
Po skidanju oplata se mora odistiti i propisno sloZziti na odredeno mjesto.

Popravci na konstrukcijama od betona nastalih uslijed nepaZljivog skidanja oplate ili uslijed greSke pri
betoniranju mogu se izvesti samo po odobrenju nadzornog inZenjera, a na tro$ak izvodaca.

Skele za rad moraju se postaviti ¢vrsto i stabilno, solidno medu sobom vezane, ukrucene i osigurane protiv
bilo kakvog pomicanja. Skele povezati dijagonalno te horizontalnom ogradom

Krovna konstrukcija mora biti solidno izvedena od &vrstog, zdravog i suhog drveta, propisno utvrdena i
fiksirana na osloncima te premazana insekticidno- fungicidnim premazom.

Tesarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku i planu oplate te u skladu s vaze¢im normativima za
izvedbu i materijale.

Posebno obratiti paZnju na pravilan spoj oplate uz usjeene lezajeve u zidovima.

Svu oplatu izvesti to€no prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta. Obracun se radi prema postoje¢im
normama GN-601.

Jedini¢na cijena tesarskih radova sadrzi:

» sav potreban materijal za izvedbu oplate, s transportom na gradiliste

= sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe
* jzrada radne skele

= poduzimanje mjera Zastite na radu i drugih propisa

= dovod vode, struje do priklju¢ka na gradiliStu

= isporuku pogonskog materijala

= CiS¢enje nakon zavrSetka radova

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
AN O S TSl DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPEINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sijecanj 2019.

41




+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek

R eS pect_ i n g iban  HR7425000091102184314

oib 72061576990

- Y

Hidroizolacijski radovi

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troSkovnika, te u skladu sa svim vaze¢im normativima i
propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vazec¢im propisima.

Hidroizolacija se izvodi na betoniranoj zavrSnoj plo¢i s minimalnim padom od 1%, kao privremena zastita od
atmosferskih oborina.

Eventualne izmjene materijala ili nacina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se obaviti isklju€ivo
pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inzenjera.

Ako se stavkom troSkovnika trazi materijal koji nije obuhvacen vazecCim normativima, mora se izvesti u
svemu prema naputku proizvodaca, te garancijom i atestima ovlastenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora obaviti sanaciju
hidroizolacije o svom trosku. Ako izvodac¢ tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji nacin osteti ili mora
oStetiti pojedine dijelove gradevine, snosi sve troSkove sanacije.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.
Jedini¢na cijena hidroizolacijskih radova sadrzi:

» sav materijala s troSkovima transporta, te alat i strojeve

» sav rad, uklju€ivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe

= pripremu vru¢eg bitumena na mjestu ugradbe

= CiS¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem reski

» poduzimanje svih mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa
= isporuka pogonskog materijala

= CiS¢enje nakon zavrSetka radova

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
AN O S TSl DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPEINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sijecanj 2019.
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Projekt sanacije okolisa

O Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativhe povrSine za
prijevoz i djelatnike - koristit e se prvenstveno prostor gradevne Cestice.

O Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini Cestice u tijeku izvodenja radova izvodac€ ¢e
nakon dovrSenja radova odvesti na obliZznju deponiju.

O Sve ostecene prometne i druge povrsine susjednih ¢estica investitor ¢e po zavrSetku radova o svom
troSku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne gradevine i uklanjanja eventualnih
nedostataka potrebno je izvrsiti sanaciju okoliSa gradiliSta kako bi se predmetna gradevina Sto viSe
uklopila u postojeci okoli5. Na taj naCin smanjuje se osjecaj devastacije okolisa te udovoljava
ekoloSkim zahtjevima. Zbog toga je potrebno sve usjeke, zasjeke, nasipe i ostale povrsine
stabilizirati, osim tehni¢kim mjerama, i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama.

Prilikom sanacije okoliSa gradiliSta posebnu pozornost potrebno je obratiti na:

a

posje€ena stabla i panjeve koji su u fazi ¢iS¢enja deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih
za to predvidenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oSteéenja te zatrpati sve
udubine od izvadenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu.

sve putne prilaze gradiliStu urediti prema vizualnim zahtjevima okolia, a one putove koji
trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u
ovisnosti 0 razredu i namjeni prometnice

prethodno oformljene deponije i pozajmista urediti i isplanirati kako bi se u $to vecoj mjeri
uklopili s prirodnim okoliSem, a u $to manjoj mjeri ugrozile blize susjedne gradevine

sve gradevine privremenog karaktera, opremu gradiliSta, neutroSeni materijal, otpad i sli¢no
treba ukloniti, a predmetno zemljiSte adekvatno sanirati

kompletnu zonu, devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu
prvobitnog stanja.

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT . INVESTITOR:
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAIIMA ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

035-06D/2015, sijecanj 2019.
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NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA - SPQRTSKA DVQRANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA

ODVODNJA

BROJ PROJEKTA I MAPE: 035-06D/2015 — MAPA 4

ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE
PROMETA TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Qjvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
AN O S TSl DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPEINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sijecanj 2019.

44



+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27

R g za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek
eS pect_ I n g iban HR74 25000091102184314

oib 72061576990

- Y

Privremena regulacija prometa tijekom izvodenja radova

Da bi osigurali nesmetano izvodenje prilaza na javne ceste, ali i prikljuaka na komunalnu infrastrukturu po
postoje¢im prometnicama, predvidena je u svrhu zastite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa,
regulacija prometa za to predvidenim prometnim znakovima.

Iz tih razloga razradena je primjena odredenih prometnih znakova, kako bi se i u€esnici u prometu, pjesaci i
vozaci upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima, u ovom slu¢aju uz planirano izvodenje radova na
prometnicama, odnosno u uvjetima u kojima se ugroZava sigurnost izvodaca radova, kao i sigurnost
ucesnika u prometu.

Privremena regulacija i obiljezavanje gradiliSta (danju i nocu), odnosi se konkretno na izvodenje radova s
karakteristinim lokacijama unutar prometnih povrsina kao:

- prekopa prometnica,

- izvodenja radova na jednoj od prometnih traka,

- zatvaranje “slijepih” prometnica u vrijeme izvodenja radova.

Posebnom stavkom troSkovnika predvidena je privremena regulacija prometa u vremenu izvodenja radova, a
koja obuhvac¢a kompletnu regulaciju prometa (uklju¢ivo nabavu, postavljanje i premjestanje sve potrebne
opreme). Ove radove zbog svoje specificnosti izvoda¢ radova nudi za cijelo vrijeme izvodenja radova
pausalnim — ukupnim iznosom.

NAPOMENA:

Prije izvedbe radova na javnim prometnim povrSinama te izvedbe prekopa prometnica, investitor je duzan
zatraziti suglasnost, odnosno dozvolu za izvodenje radova od nadleznog poduzeéa za odrzavanje cesta,
koje ¢e preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze izvodenja radova ili ¢e tu
obavezu pismeno prenijeti izvodadu radova.

Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa vazecCim propisima i standardima za znakove.
Predvideno je koristenje :

- znakova opasnosti

- znakova izri€itih naredbi

- znakova obavje$tenja
kako je to za pojedini slu¢aj i predvideno.

= Obiljezavanje izvodenja radova
Cestovni prekopi
Cestovni prekopi u pravilu se izvode u skladu uvjeta i suglasnosti za prekapanje javnih prometnih povrsina
kojima ce se utvrditi uvjeti prekapanja i sanacije javne prometne povrsine, kao i regulacija izvodenja, koju
treba ishoditi od nadleznog poduzeca za odrzavanje cesta.

Za te potrebe izgradnja cjevovoda provesti ¢e se u pravilu izvedbom prekopa u dva dijela, redoslijedom koji
najviSe odgovara lokalnim prilikama u slijedu izvodenja.

ObiljeZavanje radova na cesti provesti ¢e se prema skici br. 1 s koristenjem slijedeéih prometnih znakova na
oznacenim razmacima:

I-19 * radovi na cesti

I-5.1 * suzenje ceste s desne strane i

II-28 * zabrana preticanja na istom mjestu

II-30 * ograni¢enje brzine i

I1-33 * prednost prolaza za vozila iz suprotnog smjera na istom stupu
II-45.1 * obavezno obilaZzenje s lijeve stane

Il — 45 * obavezno obilazenje s desne stane

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
AN O S TSl DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPEINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sijecanj 2019.
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Istovremeno iz suprotnog smjera na ozna¢enim razmacima:

-19 * radovi na cesti

|-5.2 * suzenje ceste s desne strane i

II-28 * zabrana preticanja na istom mjestu

-1 * prednost prolaza u odnosu prema vozilima iz suprotnog smjera
I -25 * prestanak zabrane preticanja iza gradilista

II-33 * prednost prolaza vozila iz suprotnog smjera

Nakon izvedbe polovice prekopa redoslijed znakova potrebno je uskladiti sa novonastalim lokalnim prilikama.

Istim znakovima izvrsiti obiljezavanje prekopa prometnica unutar naselja.
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SKICA 1

ObiljeZavanje radova koji se izvode na jednoj prometnoj traci
dvosmjerne ceste u naselju s manjim prometnim optere¢enjem

Obiljezavanje radova koji se izvode na jednoj prometnoj traci dvosmjerne ulice s manjim prometom

ObiljeZavanje radova na jednom prometnom traku u svrhu priviemene regulacije prometa provodi se istim
znakovima kao kod prekopa, s time da duzina privremenog rova, odnosno gradiliSte iznosi max. 50 m prema

skici 2.
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SKICA 2
ObiljeZzavanje radova koji se izvode na jednoj prometnoj traci
dvosmjerne ceste u naselju s manjim prometnim optere¢enjem

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT INVESTITOR:
AN O S TSl DVORANA S PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPEINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac 035-06D/2015, sijecanj 2019.
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Obiljezavanje i osiguranje radnog vozila na cesti danju i no¢u

Radni strojevi (bageri, utovarivaci, kamioni i sl.) koji ostaju na gradilistu do zavrSetka radova moraju se
vidljivo obiljeziti u slu€aju da su parkirani na prometnoj traci.

Obiljezavanje rovova
Obiljezavanje iskopanog rova za polaganje cijevi mora se takoder obiljeziti zastitnim ogradama od plasti¢nih
zastavica u boji.

Plasti¢ne zastavice nanizane na uze vezu se na svakih 6 m na pokretni stupi¢ & 2”; visine H = 0,90 m. Tako
izradena ograda postavlja se paralelno uz rov obostrano, do njegova potpuna zatrpavanja.

Obiljezavanje gradiliSta no¢u

Dodatno, uz navedena obiljezavanja pojedinih vrsta radova, gradiliSte dodatno osiguravamo nocu i
posebnom rotirajuéom lampom sa zastitnom koSarom, koja ¢e se postaviti prema nahodenju nadzornog
organa na odredena mjesta i prema potrebi.

Obiljezavanje izvodenja radova s minimalnim brojem prometnih znakova, za manje prometne ulice

Prema skici br.3 dan je prikaz obiljezavanja radova s minimalnim brojem prometnih znakova kako ih
susre¢emo u praksi na manje prometnim prometnicama.

Koristeni su slijedeci prometni znakovi iz smjera vozne trake u kojoj se izvode radovi:

I-33 * prednost prolaza vozila iz suprotnog smjera
* rotacijska lampa sa zastithom ko8arom za rad noéu
* montaZna zastitna ograda

I-19 * radovi na cesti

II-45.1 * obavezno obilaZenje s lijeve stane

xparalelno uz rov postavljaju se stoZaste gumene vodilice ili zastitna ograda od plasti¢nih
zastavica s pokretnim stupi¢ima

Iz suprotnog smjera:

-1 * prednost prolaza
I-19 * radovi na cesti
Il — 45 * obavezno obilaZzenje s desne stane
* montazna zastitna ograda
SKICA 3
I-19

Bii-1

rotacijska =%

30m

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Qjvan, dipl.ing.grad.

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

GRADEVINSKI PROJEKT .
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA
035-06D/2015, sijecanj 2019.

Zl[NVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.o.0. za inZenjering u graditeljstvu
Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac

OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

035-06D/2015 — MAPA 4

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

U Osijeku, sijecanj 2019.

UKUPNO: 720.000,00 kn
PDV (25%): 180.000,00 kn
SVEUKUPNO: 900.000,00 kn

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Qjvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINSKI PROJEKT . INVESTITOR:
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA OPCINA ANTUNOVAC
ODVODNJA B. Radica 4, 31216 Antunovac

035-06D/2015, sijecanj 2019.
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac

OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

035-06D/2015 — MAPA 4

SADRZAJ
3. GRAFICKI PRILOZI
01 SITUACIJA 1:250
02 SITUACIJA — ODVODNJA 1:250
03 SITUACIJA — PROMETNO RIESENJE 1:250
04 PRESJECI 1:50
05 DETALJI RUBNJAKA 1:10
06 DETALJ SPOJA ASFALTA 1:10
07 DETALJ SLIVNE RESETKE I SLIVNIKA 1:20
08 DETALJ REVIZIJSKOG PE OKNA 1:25
09 DETALJ LINIJSKE ODVODNJIE 1:15
10 DETALJ PROMETNI ZNAK 1:25
11 DETALJ POLAGANJA CIJEVI - KANALIZACIJA 1:100
12 SEPARATOR 1:25
13 DETALJ OBORINSKE ODVODNJIE 1:75

U Osijeku, sijec¢anj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
GRADEVINSKI PROJEKT .
PROJEKT PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA
ODVODNJA
035-06D/2015, sijecanj 2019.

Zl[NVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Projekt je u potpunosti uskladen s geodetskim snimkom i
posebnom geodetskom podlogom. Prije poCetka radova
provjeriti toCnost i uskladenost podataka danih u projektu
sa stvarnim stanjem na terenu !

OPCINA ANTUNOVAC,
ANTUNOVAC, B.RADICA 4

REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO DOBRO
U OPCOJ UPORABI POD UPRAVOM HRVATSKIH CESTA D.0.0.
ZAGREB, VONCININA 3

37 Eﬁ\‘%'@

GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE
| POVRSINSKA ODVODNJA

JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.¢c.br. 538/1 k.o. Antunovac

SITUACIJA, mj 1:250

2 0z
Visina | Visina 2|73
Broj | Y koordmata | X koordnata | terena | voda | Vista % %
tocke | HTRS96 (m) | HTRS96 (m) [HVRST|HVRS | tocke | § | 2
1(m) | 71 (m) =R
2 -
Popis koordinata ko Antunovac k& br 538/1- popis koordinata gradevine
1 670008.42 5041044.15 N 9 | 8
2 670030.11 5041054.18 Ell 9 | 6
6 670032.28 5041049.49 31 |8 8
7 | 670036.77 5041051.57 3 9 | 6
8 670039.02 5041046.71 31 |8 8
9 670041.29 5041047.76 3 9 | 6
10 670048.00 | 5041033.24 31 |8 8
11 | 670045.73 5041032.19 EHRERE
12 670052.40 | 5041017.75 31 |8 8
13 670025.08 5041005.12 Ell 9 | 6
14 670020.42 5041015.20 31 |8 8
15 | 67002156 | 5041015.72 3 9 | 6
16 670050.18 5041022.57 31 |8 8
17 670050.95 5041017.08 3 9 | 6
18 670050.78 5041017.45 33 |8 8
19 | 670050.65 5041017.38 3 |8 8
20 670048.59 5041021.83 3 |8 8
21 670041.37 5041041.71 33 |8 8
2 670042.50 | 5041042.21 33 |8 8
& 23 | 670044.56 | 5041037.76 33 |8 8
LEGENDA POVRSINA i W g W e e
Popis koordinata k.o.Antunovac ké.br. 538/1, 538/4 — popis koordinata
[ ] JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA katastarske Eestice
1 ASFALT § 3754 | 6009978 | s0a1046.77 | [z [1]e
7] BETONSKI OPLOCNIK 3643 | 67004518 | 5041067.76 | [zt [1]e
UKRASNI KAVEN FAE T JmmmmEanie
[ ] ZELENA POVRSINA 2 | exotes | ooatoas o T
Wmmmm  LINIJA MEDE 5 | 67005014 | 5040937.81 21 |16
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Investitor : BAthgagigag Projektant : Darko Ojvan, dipl.ing.grad. |Sadrzaj : SITUACIJA
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Projekt je u potpunosti uskladen s geodetskim snimkom i
posebnom geodetskom podlogom. Prije poCetka radova
provjeriti toCnost i uskladenost podataka danih u projektu
sa stvarnim stanjem na terenu !
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LEGENDA - Odvodnja oborinske vode s prometnih i pjeSackih povrsina

DN 160 ; 0,30%, L=9,65m
DN 160 ; 0,30%, L=11,90m
DN 160 ; 0,30%, L=21,60m
DN 160 ; 1,00%, L=1,50m
DN 200 ; 0,30%, L=22,60m
DN 160 ; 1,00%, L=0,70m
DN 250 ; 0,30%, L=21,55m
DN 160 ; 0,80%, L=14,45m
DN 160 ; 0,80%, L=7,10m
DN 160 ; 0,80%, L=15,30m
DN 200 ; 0,80%, L=15,90m
DN 250 ; 1,50%, L=16,25m
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GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE
| POVRSINSKA ODVODNJA

JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.¢c.br. 538/1 k.o. Antunovac
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Projekt je u potpunosti uskladen s geodetskim snimkom i
posebnom geodetskom podlogom. Prije poCetka radova
provjeriti toCnost i uskladenost podataka danih u projektu
sa stvarnim stanjem na terenu !
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| POVRSINSKA ODVODNJA

JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.¢c.br. 538/1 k.o. Antunovac
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PROMETNO RJESENJE

OPCINA ANTUNOVAC,
ANTUNOVAC, B.RADICA 4

LEGENDA POVRSINA

[ 1 JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA
[ 1 ASFALT

7 BETONSKI OPLOCNIK

UKRASNI KAMEN

[ 1 ZELENA POVRSINA
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Novoprojektirana asfaltna powsina

Postojec kol priez

GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE

| POVRSINSKA ODVODNJA
JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAIJIMA

na k.¢c.br. 538/1 k.o. Antunovac

PRESJECI, mj 1:50
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Kontura uklonjenog humusnog sloja
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Kontura posteljice

Kontura postojeceg terena
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— BETONSKI OPLOCNJACI d=6cm,
FUGE ISPUNITI SITNIM PIJESKOM 0-1mm

— DROBLJENI KAMEN 4-8mm, d=5cm

— DONJI NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG
MATERIJALA 0/63, d=30cm, Ms=100MN/m2

— NASIP OD MIJESANOG KAMENOG MATERIJALA
d=90-110cm, Ms=280MN/m2

— AB - 11E (asfaltbeton, habajuéi sloj), d=4 cm

— BNS - 32A, (bitumenizirani nosivi sloj), d=8 cm

— MNS DONJI NOSIVI (TAMPONSKI) SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG
MATERIJALA 0/63, d=50cm, Ms=100MN/m2

— NASIP OD MIJESANOG KAMENOG MATERIJALA
d=50-70cm, Ms=80MN/m2

— GEOTEKSTIL 200g/m2

— AB - 11E (asfaltbeton, habajuéi sloj), d=4 cm

— BNS - 32A, (bitumenizirani nosivi sloj), d=8 cm

— MNS DONJI NOSIVI (TAMPONSKI) SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG
MATERIJALA 0/63, d=50-70cm, Ms=100MN/m2

— GEOTEKSTIL 200g/m2

L UREDENA POSTELJICA OD MIJESANOG MATERIJALA Ms=30MN/m2

7

'— POSTOJECI KOLNIK

Kontura uklonjenog humusnog sloja

LSO Bl

— GEOTEKSTIL 200g/m2 '— UREDENA POSTELJICA OD MIJESANOG ZEMLJANOG MATERIJALA Ms=30MN/m2
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MATERIJALA 0/63, d=50cm, Ms=100MN/m2 — BNS - 32A, (bitumenizirani nosivi sloj), d=8 cm — NASIP OD MIJESANOG KAMENOG MATERIJALA Kontura postojeceg terena —|
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DETALJ SPOJA ZELENE | ASFALTNE POVRSINE GLAVNI PROJEKT - PEOMETNE POVRSINE
| POVRSINSKA ODVODNJA

JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac

DETALJI, mj 1:10

Betonski rubnjak 15/25, C35/45 — Obloga humusom

— Zemljani materijal
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Betonski rubnjak 15/25, C35/45 —
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AB - 11E (asfaltbeton, habajuci sloj), d=4 cm
BNS - 32A, (bitumenizirani nosivi sloj), d=8 cm

.

MNS DONJI NOSIVI (TAMPONSKI) SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG

MATERIJALA 0/63, d=50cm, Ms=100MN/m2

NASIP OD MIJESANOG KAMENOG MATERIJALA

d=50-70cm, Ms=80MN/m2

GEOTEKSTIL 200g/m2

UREDENA POSTELJICA OD MIJESANOG ZEMLJANOG MATERIJALA Ms=30MN/m2
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DETALJ SPOJA OPLOCNJAKA | ZELENE POVRSINE
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— BETONSKI OPLOCNJACI d=6cm,
FUGE ISPUNITI SITNIM PIJESKOM 0-1mm

— DROBLJENI KAMEN 4-8mm, d=5cm

— DONJI NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG
MATERIJALA 0/63, d=30cm, Ms=100MN/m2

I— NASIP OD MIJESANOG KAMENOG MATERIJALA
d=90-110cm, Ms=80MN/m2

— GEOTEKSTIL 200g/m2

— UREBENA POSTELJICA OD
MIJESANOG ZEMLJANOG MATERIJALA Ms=30MN/m2

D D — BETONSKI OPLOCNJACI d=6¢m,
FUGE ISPUNITI SITNIM PIJESKOM 0-1mm

— DROBLJENI KAMEN 4-8mm, d=5cm
— DONJI NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG

— Obloga humusom

MATERIJALA 0/63, d=30cm, Ms=100MN/m2
Betonski rubnjak 8/20, C35/45 — Zemljani materijal - NASIP OD MIJESANOG KAMENOG MATERIJALA

I T } d=90-110cm, Ms=80MN/m2

‘ ! — GEOTEKSTIL 200g/m2

‘ e g — UREDENA POSTELJICA OD
«© \ ? ! — AB - 11E (asfaltbeton, habajuci sloj), d=4 cm

L - ‘ _ - e — | | BNS - 32A, (bitumenizirani nosivi sloj), d=8 cm MIJESANOG ZEMLJANOG MATERIJALA Ms=30MN/m2
e PR A R A P Tl § IS ® } — MNS DONJI NOSIVI (TAMPONSKI) SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG

N \" \" \" ! MATERIJALA 0/63, d=50cm, Ms2100MN/m2

! Q()QOQO ‘ |— NASIP OD MIJESANOG KAMENOG MATERIJALA

{ A 7 ‘ d=50-70cm, Ms=80MN/m2

‘ O@ OQ & } | GEOTEKSTIL 200g/m2
= N T T T o> I — UREDENA POSTELJICA OD MIJESANOG ZEMLJANOG MATERIJALA Ms=30MN/m2
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GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE

| POVRSINSKA ODVODNJA
JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.c.br. 5638/1 k.o. Antunovac

DETALJI, mj 1:10

SPOJ TRUPA NOVOG | POSTOJECEG KOLNIKA

novi kolnik nostojeci kolnk

e
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Preklapanje novog zavrsnog sloja
preko spojnice donjeg sloja

2
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AB - 11E (asfaltbeton, habajuéi sloj), d=4 cm

BNS - 32A, (bitumenizirani nosivi sloj), d=8 cm

MNS DONJI NOSIVI (TAMPONSKI) SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG
MATERIJALA 0/63, d=50-70cm, Ms=100MN/m2

GEOTEKSTIL 200g/m2
UREBDENA POSTELJICA OD MIJESANOG MATERIJALA Ms230MN/m2

‘— POSTOJECI KOLNIK JAVNE CESTE

1. Prije izvodenja novih asfaltnih slojeva
izvrSiti rezanje postojecih asfaltnih slojeva

2. Prije izvodenja novog zavrdnog asfaltnog sloja
izvrsiti rezanje postoje¢eg zavrSnog asfaltnog sloja
i skidanje istog

Prije izvodenja novih asfaltnih slojeva
izvrSiti premazivanje postojecih asfaltnih slojeva
bitumenskom emulzijom
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GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE
| POVRSINSKA ODVODNJA

JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac

DETALJ SLIVNE RESETKE | SLIVNIKA, mj 1:20

SLIVNA RESETKA, D400 PP OKNO, D400

Cestovni slivnik s konkavnom resetkom 500 x 500 mm
bez taloznice , visine cca. 100,0 cm

PRESJEK A-A PRESJEK B-B
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GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE

| POVRSINSKA ODVODNJA
JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA

S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac

DETALJ REVIZIJSKOG
PE OKNA, mj 1:25
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GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE
| POVRSINSKA ODVODNJA

JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

KANAL LINIJSKE ODVODNJE

% ’% 100 %,
200 -~
’ ’ na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac
< PD 200V 0.0

LINIJSKA ODVODNJA, mj 1:15

ODVODNJA SA PROMETNIH ASFALTNIH POVRSINA
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KLASA OPTERECENJA D400
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OPIS MATERIJALA:
Elementi izradeni od monolitnog polimernog betona s reSetkom iz lijevanog
Zeljeza klase opterecenja D400
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GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE

| POVRSINSKA ODVODNJA
JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.c.br. 5638/1 k.o. Antunovac
DETALJ PROMETNI ZNAK, mj 1:25

PRESJEK

ZNAK 3
CIJEV @50 mm ili 50x50
TEMELJ OD NEARMIRANOG BETONA e

P4 -

C 20/25 s
PODLOGA OD SLJUNKA; 10 cm L

SRS | |
5 TLORIS

N
%
0

5 5
50
: RESPECT-ING d.o.0. tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
@ ReS peCt-l ng za inZenjering u graditeljstvu Ilirska 27, 31000 Osijek
: o] Antuno; : . s s S
Investitor : P giRadicad | Projektant : Darko Ojvan, dipl.ing.grad. [SadrZaj : DETALJ - PROMETNI ZNAK
Gradevina : Sportska dvorana Antunovac M 1:25
Lokacija : k.€.br. 538/1 k.o. Antunovac OZNAKA PROJEKTA : 035-06D/2015
Projekt : Prometne povrsine i povrinska odvodnja DATUM : sijeéanj 2019.
Zajednicka oznaka : 035/2015 LIST : 10




GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE

| POVRSINSKA ODVODNJA
JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.c.br. 5638/1 k.o. Antunovac
POLAGANJE CIJEVI -
KANALIZACIJA, mj1: 100

L B L
1 1
O [}
N) O ©
o S <
o ~
Q Q 8
0
O 0 = .
. ——— PP kanalizacijska
o . cijev sa naglavkom
g e
: a4 ACDI q 2 y “1 a
Pl Mg . B 4
. éé T faa e ; 4q 4
C =|lo
= B
O a4
Elo o -
O
q0°
§v
d
\ \ .
—— pijesak
DN- profil cijevi (mm) 100 | 125 | 150 | 200 |250 |300 | 400 |500
d- profil cijevi (mm) 110 | 125 | 160 | 200 |250 |315 |400 |500
s-debljina stjenke(mm) 30| 30| 36| 45| 61| 7,7 | 98 | 123
B- Sirina rova (m) 0,80| 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10
podloga 0,10| 0,10 0,170 | 0,10| 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10
@ RESPECH-ING  Srtiiiimam | s it e s0ss s
Investitor : °p°‘”a§;r{§§§é§:§ Projektant : Darko Ojvan, dipl.ing.grad. |SadrZaj : POLAGANJE CIJEVI - KANAL.
Gradevina : Sportska dvorana Antunovac M 1:100
Lokacija : K..br. 538/1 k.o. Antunovac OZNAKA PROJEKTA :  035-06D/2015
Projekt : Prometne povrsine i povrinska odvodnja DATUM : sijeéanj 2019.
Zajednicka oznaka : 035/2015 LIST : 11




10150 ST 1000 e GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE
(s dugim nastavkom za povisenje poklopca) | POVRSINSKA ODVODNIJA
JAVNA ZGRADA-SPOBTSKA DVS)RANA

S PRATECIM SADRZAIJIMA

POKLOPAC K. A15, na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac
+87,05M

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI: 0,87 - 1,86m

svjetli otvor @600mm

0,87-1,86
+ : e SEPARATOR, mj 1:25

(u isporuci)

3
9] @

TELESKOPSKI ELEMENT ZA
NIVELIRANJE POKLOPCA h=167
(po potrebi skratiti)

163

BRTVA TELESKOPSKOG ELEMENTA
(montirati prema uputama naljepljenim
DNO POVISENJA NE SMIJE SE ) na elementu za povisenje)
OSLONITI NA ULJEV/IZLJEV 3

I1Z SEPARATORA

R +0,00 = +85,49 m.n ' . _
* % 0,085 = +85,42 m.n.m. Prilikom montaze (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.
ULJEV DN 250 / @ IZLJEV DN 250

— Brtvljenje izmedu elemenata s brtvenim elementima u isporuci.

TIJELO SEPARATORA

Preporu€a se nakon montaze separatora i zastiti od upadanja necisto¢a, smeca,
KOALESCENTNI ELEMENT SIGURNOSNI PLOVAK gradevnog otpada i sl. te iz istog razloga izvaditi koalescentni element i sigurnosni plovak.

Tokom montaze, prije pustanja u pogon i za vrijeme koriStenja u separatoru se nesmiju
koristiti ostri predmeti koji mogu ostetiti unutrasnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogucio neovlastenim osobama ulazak u
separator - u separator (nakon sto je pusten u pogon ima pravo ulaziti samo za to
ovlastena i obu€ena osoba u interesu oCuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

-1,74
S Separator je stavljen u pogon kada se napuni ¢istom vodom!!

Koalescentni element i sigurnosni plovak treba u separator vratiti tek kad se separator
0132 napuni vodom. Ukoliko je sigurnosni plovak vec¢ u separatoru, tokom punjenja treba

pripaziti da plovak ne zacCepi izljev (treba ga izvu¢i na povrsinu vode).

\
N\ NAPOMENA: ORJENTACIJSKE VISINE PRILIKOM MONTAZE:
N

sve mjere prekontrolirati prije montaze
IZLJEV ( ] p prij )

I
! DN 250

na
“+

ULJEV
DN 250 d I

7N

R t . RESPECT-ING d.o.0. tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
eS peC 'I ng za inZenjering u graditeljstvu llirska 27, 31000 Osijek

Opcina A : -
PCina s | Projektant : Darko Ojvan, dipl.ing.grad. |Sadrzaj : SEPARATOR

Antunovac
Gradevina : Sportska dvorana Antunovac M1:25

Lokacija : k.&.br. 538/1 k.0. Antunovac OZNAKA PROJEKTA : 035-06D/2015

Investitor :

Projekt : Prometne povrine i povriinska odvodnja DATUM : sije(:anj 2019.
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PRESJEK

Nasip $ljun¢anim materijalom od 30cm

NAPOMENA:

RO 04 SEPARATOR KO
PE OKNO k.p. +87,05 PE OKNO

S TALOZNICOM k.U, +85.49 k.p. +87,05

k.p. +86,92 k.i. +85,42 k.i. +85,40

k.u. +85,55

k.i. +85,50

k.d.8. +85,05

- DN 250

= o
1,00% - 1.00%
Nasip pje$¢anim materijalom od 30cm

- NA SPOJU CIJEVI OBORINSKE ODVODNJE S PROMETNIH POVRSINA |
OTVORENOG MELIORACIJSKOG KANALA OBAVEZNO IZVESTI ZABLJI POKLOPAC KOJIM SE
ONEMOGUCAVA ULAZ NETRETIRANIH OTPADNIH VODA U SUSTAV ODVODNJE

- UGRADNJU SEPARATORA IZVESTI PREMA UPUTAMA PROIZVOBACA

/GRANICA CESTICE

GLAVNI PROJEKT - PROMETNE POVRSINE
| POVRSINSKA ODVODNJA
JAVNA ZGRADA-SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZIAJIMA

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac
DETALJ OBORINSKE ODVODNAJUJE

mj 1:75

DN 250 ; 1,50%, L=16,25m —{>

Nasip pje$¢anim materijalom
Zbijeni pijesak oko cijevi + nadsloj od 30cm
Pjescana posteljica od 10cm

TLORIS

130

Zastitne zidove i plocu izvesti od vodonepropusnog —

68

betona (AB ¢eoni zidovi), C30/37

@ Respect-ing

RESPECT-ING d.o.0.
za inZenjering u graditeljstvu

ISPOJ NA OTVOR.
MELIORACIJSKI
KANAL
(ZABLJI POKLOP.)
k.t. +86,36
k.n. +85,15
k.d.k. +84,69
OTVORENI MELIORACIJSKI KANAL 4
+87,04
80
65 ZABLJI POKLOPAC
N
o
T 1
o =g
=
= k.d.k. +84,59 ~ +84,69
2, v Sl
Zastita dna kanala kamenim nabagajem d=20cm
(stabilizacija pokosa i korita kanala)
—— © > > =) g
2 EOSOSOSOS
— [
Zablji pokiopac — 'z % _
|3 a B
—— o = g
o V= 2|
- ; i
A 8
= 2]
054 1

tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
llirska 27, 31000 Osijek

. Opcina Antungva
Investitor : pina B
Antunovac
Gradevina : Sportska dvorana Antunovac
Lokacija : k.€.br. 538/1 k.0. Antunovac
Projekt H Prometne povrsine i povrsinska odvodnja

Zajednicka oznaka : 035/2015

Projektant :

Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

SadrZaj : DETALJ OBORIN. ODVODNJE
M 1:25

OZNAKA PROJEKTA :  035-06D/2015

DATUM : sijecanj 2019.
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