
 

 

 

Izrađivač:       GENEZA PROJEKT d.o.o. 
za projektiranje, trgovinu i usluge 

Martin – bana Jelačića 70, 31500 Našice  

OIB: 48028894115, Tel.  091 592 9448 

geneza.projekt@gmail.com 

 

 

Broj projekta: 
        GEN-22/21 

 

Zajednička oznaka projekta:      075/2021    

Mapa broj:           4  

INVESTITOR: OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980 

ZAHVAT U 

PROSTORU: 

 

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 

PRATEĆIM SADRŽAJIMA 

MJESTO GRADNJE: na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

RAZINA PROJEKTA: 

 

VRSTA PROJEKTA: 

 

 

GLAVNI PROJEKT – 2. IZMJENE I DOPUNE 

STROJARSKI PROJEKT 
 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

Marin Marinović, mag.ing.mech. 

 

 

 

 

 

 
GLAVNI PROJEKTANT: 

 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ.     

 

 

 

 

za Geneza Projekt d.o.o. 

Direktor: 

 

 

 

u Našicama, srpanj 2021. godine                                           MARIN MARINOVIĆ, mag.ing.mech. 

 



GENEZA PROJEKT d.o.o. 
Bana J. Jelačića 70 – Martin, Našice 

geneza.projekt@gmail.com  

Investitor: 

OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
broj projekta 

GEN-22/21 

Zahvat u prostoru:  

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 
PRATEĆIM SADRŽAJIMA na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

STROJARSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT – 2. IZMJENE I DOPUNE Str. 2/88 

 

 
Našice, srpanj 2021. godine Zajednička oznaka projekta: 075/2021 

 

 

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA 2. IZMJENE I DOPUNE 
POPIS MAPA 

 

Glavni projekt 2. IZMJENE I DOPUNE sastoji se iz sljedećih mapa : 

MAPA 1 
 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 
 
 

Projektant: ovlašteni inženjer arhitekture 
ANDREA ČAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

- broj projekta 035-06A/2015 siječanj 2019. 
- projektant Andrea Čagalj Tomac, 

dipl.ing.arh.  
– Respect-ing d.o.o. Osijek 

 
MAPA 2 

 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE 
PROJEKT RACIONALNE UPORABE 
ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 

ZGRADE 
 
 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT PROJEKT IZMJENE I 
DOPUNE  

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I 
TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 

- broj projekta 035-06E/2015 siječanj 2019. 
- projektant Darko Ojvan,dipl.ing.građ.  

– Respect-ing d.o.o. Osijek 
 

MAPA 3 
 
 

MicroMax d.o.o.  
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 
 
 
 

Projektant: ovlašteni inženjer strojarstva 
BERISLAV TATARIN, dipl.ing.el. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

- broj projekta MX 09/16/18, siječanj 2019. 
- projektant Berislav Tatarin 

dipl.ing.el.  
- MicroMax d.o.o. Osijek 

 
MAPA 4 

 
 

Geneza d.o.o.  
Martin 

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE 
STROJARSKI PROJEKT 

 
 
 

Projektant: ovlašteni inženjer elektrotehnike 
MARIN MARINOVIĆ, mag.ing.mech. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
STROJARSKI PROJEKT 

- broj projekta GEN-06/19, siječanj 2019. 
- projektant Marin Marinović 

mag.ing.mech.  
- Geneza d.o.o. Martin 

E1 
 

Respect-ing d.o.o.  
Osijek 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
2. IZMJENA I DOPUNA 

 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
- broj elaborata 035-06F/2015 siječanj 

2019. 
- projektant Darko Ojvan,dipl.ing.građ.  

– Respect-ing d.o.o. Osijek 
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Iz rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145, URBROJ: 2158/1-

01-16/10-19-0004 od 28. 03. 2019. godine čiji je sastavni dio Glavni projekt zajedničke oznake ZOP 

035/2015 za koji je glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 574 ostaje sastavni 

dio glavnog projekta: 

 

 
 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 
 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I 

KANALIZACIJE 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
GRAĐEVINSKI PROJEKT PROJEKT 

PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKE 
ODVODNJE 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 
 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

Geo-Map d.o.o. 
Ivanovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
GEODETSKI PROJEKT 

 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

Ured ovlaštenog 
inženjera geodezije 

Zoran Marčec 
Beli Manastir 

GLAVNI PROJEKT  
GEODETSKI PROJEKT 

 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

 
Respect-ing d.o.o. 

Osijek 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

 

 

Ostali projekti koji su sastavni dio građevinske dozvole zamjenjuju se u potpunosti navedenim glavnim 

projektom izmjene i dopune te nakon izmjene i dopune građevinske dozvole neće više biti na snazi.  
 

 

U Našicama, srpanj 2021. godine 

  Projektant: 

 

              Marin Marinović, mag.ing.mech. 
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Sadržaj: 

 

 NASLOVNICA  

 POPIS KNJIGA  

 SADRŽAJ  

1. OPĆI DIO  

1.1  Rješenje o imenovanju projektanta  

1.2  Izvadak iz sudskog registra  

1.3  Ovlaštenje projektanta  

1.4  Izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih 

zakona i drugih propisa 

 

1.5  Popis primjenjenih propisa i normi  

1.6  PROCIJENJENI TROŠKOVI GRADNJE  

1.7  MIŠLJENJE INSPEKTORATA UNUTARNJIH POSLOVA U VEZI 

UGRADNJE ZIDNIH KONDENZACIJSKIH UREĐAJA 

 

1.8  POSEBNI UVJETI GRAĐENJA I ENERGETSKI UVJETI HEP PLIN 

D.O.O. OSIJEK IZ 2016. GODINE 

 

2. TEHNIČKI OPIS  

2.1  OPIS GRAĐEVINE/ZAHVATA  

2.2  PROJEKTIRANI ZAHVATI  

2.3  INSTALACIJA PLINA  

2.4  TOPLOVODNO CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE  

2.5  PRISILNA VENTILACIJA SANITARIJA  

2.6  PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE SOLARNIM KOLEKTORIMA  

2.7  VENTILACIJA/GRIJANJE/HLAĐENJE DVORANE  

2.8  HLAĐENJE PROSTORA ULAZNOG HALLA I PROSTORIJE ZA RAD 

UPRAVE I DJELATNIKA 

 

3. PRORAČUNI  

3.1  PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE  

3.2  ODABIR OGRIJEVNIH TIJELA  

3.3  ODABIR GENERATORA TOPLINE    

3.4  PRORAČUN POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA   

3.5  DIMENZIONIRANJE MJERENOG DIJELA PLINSKE INSTALACIJE  

3.6  ODABIR REGULATORA TLAKA  

3.7  ODABIR PLINOMJERA  
 4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA  

 5. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA  

 6. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE NA RADU  

 7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
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 8. GRAFIČKI PRILOZI  

POPIS NACRTA 

 

1. GEN-22/21-01 SITUACIJA  

2. GEN-22/21-02 DISPOZICIJA STROJARSKE OPREME - TLOCRT TEHNIČKE SOBE 2  

3. GEN-22/21-03 PROSTORNA SHEMA PLINSKE INSTALACIJE  

4. GEN-22/21-04 FASADNA PMRS-A S PLINOMJEROM G-6  

5. GEN-22/21-05 DETALJ PROLAZA PLINSKE INSTALACIJE KROZ ZID  

6. GEN-22/21-06 DETALJ ROVA S PLINSKOM CIJEVI  

7. GEN-22/21-07 DETALJ POLAGANJA INSTALACIJE PLINA  

8. GEN-22/21-08 ZONE OPASNOSTI  

9. GEN-22/21-09 DISPOZICIJA INSTALACIJA VENTILACIJE I HLAĐENJA  

10. GEN-22/21-10 DISPOZICIJA INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA DVORANE  

11. GEN-22/21-11 DISPOZICIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA  

12. GEN-22/21-12 TOPLINSKA SHEMA  

    
 9. PRILOZI  
 10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE OPREME I UVJETI ZA NJENO 

ODRŽAVANJE 

 

   

 Posljednja stranica projekta  
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) donosim sljedeće 

 

 

RJEŠENJE 
 

 

O imenovanju Marina Marinovića, mag.ing.mech. projektantom za: 

 

Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT – 2. IZMJENE I DOPUNE 

Projekt:  STROJARSKI PROJEKT 

Broj projekta:  GEN-22/21 

Građevina:  JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S PRATEĆIM 

SADRŽAJIMA 

na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980  

 

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva HKIS pod rednim brojem S 1445, 

Rješenjem od 20.10.2005. godine, Klasa: UP/I-310-01/05-04/1445; Ur.broj: 314-04-05-1. 

 

 

U Našicama, srpanj 2021. godine 

 

 

 Za Geneza Projekt d.o.o. 

 Direktor: 

 Marin Marinović, mag.ing.mech. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
GodZirov Boris
NaSice, Pejadeviiev trg 11

IZVADAK IZ SIJDSKOG REGISTRA

SIJBJEKT UPISA

MBS

olB:

EUI D:

TVRTKA:

1

030095880

48028894115

HRSR.030095880

GENEZA PROJEKT d.o.o. za projektiranje, trgovinu i usluge

1 GENEZA PROJEKT d. o . o.

SJEDI STC/AONESA:

1 Martin (Grad NaSice)
Bana Jeladi6a 10

ADRESA ELEKTRONIEKE POSIC:
4 geneza. pro_lektGgmaiI . com

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ogranidenom odgovornoS6u

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVAE] /'LANOVI ORUSTVA :

3 MARIN MARINOVIC, OIB: 569213t5212
MATIiN, BANA JOSIPA JELAEIEA 7()

2*
2*
2*

1*
1*
1*
1*
1*
z'

2*
.)+
Z^
2*
a!Z^
2*

2

2

Z

- Gradenje, projektiranje, nadzor
- Kupnja i prodaja robe
- Trgovadko posredovanje na domaiem i inozemnom trZiStu
- PromidZba (reklama i propaganda)
- Usluge prevodenja
- Energetsko certificiran;e, energetski pregled zgrade

i recloviti pregled sustava qrijan-1a i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradt

- Izdavadka djelatnost
- Multimedijalna produkci;a
- Audiovizualna djelatnost razvoi, proizvodnia,

promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih
dj e1a

- Djel-atnost pruZanja audio i audiovizualnih meclijskih
usluga putem elektroniakih komunikacijskih mreZa

- Djelat.nost pruZanja usluga elekt.roniakih publikacija
putem elektronidkih komunikacijskih mreZa

- Djelatnost pruZanja medijskih usluga televizt)e i/tlL
radi j a

- Grafidki dizajn
- Izrada, uredivanje i oblikovanje web stranica
- Obrada podataka
- Izrada baza podataka
- Radunalne i srodne djelatnosti

I z radeno :

Podaci od: 202L-07-L2 Stranica: 1 od 3

\
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REPUBL]KA HRVATSKA
JAVNI erLrnZNrx
GodZirov Boris
NaSice, Pejadeviiev trg 11

IZVADAK TZ SIJDSKOG REGISTRA

SIJBJEKT UPISA

OSNIVAET /CLANOVI DRUSTVA :

1 - jedini osnivad d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Marin Marinovid, OIB: 569213152L2
Martin, Bana Jeladi6a 70

1 - dlan uprave
1 - direktor, zastupa dru5tvo samostalno, pojedinadno.

TEMELJNI KAPITAL:
I 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Iz)ava o osnivanju d.o.o. od 17.0L.2008.godine
2 lzjavom osnivada o izmjeni Izjave o osnivanju od 05.0L.20L6.g.,

dopun j en j e dl-anak 5 . dj eJ-atnosti druStva .

FINANCIJSKA IZVJESCA:

eu
Predano
2t .05 .20

God.
20L9

Za razdoblje
01.01.19 31.12.L9

Vrsta Lzv)eStaj a
GFI-POD Lzv)eStaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU

000 1

0002
0003
0004

eu
eu
eu

eu
eu
611

eu

eu
eu
eu

eu
eu

Tt
Tr-08/91-2
Tr-16/181-2
Tr-18/3405-1
TL-20/1L73-2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Datum
18.01.2008
14.01.2016
22.05.2018
15.09.2020
26 .06 .2009
10. 0 6.20L0
30. 0 6.201L
29 .06 .20t2
28.06.20L3
26 .06 .2074
29 .06 .20L5
22 .03 .20t6
05. 0 4 .2071
28.03.2018
09.0 4.2019
27 . 05 .2020

Naziv suda
Trgovadki sud u Osijeku
Trgovadki sud u Osijeku
Trgovadki sud u Osijeku
Trgovadki sud u Osijeku
elektronidki upis
el-ektronidki upis
elektronidki upis
el-ektronj-dki upis
el-ektronidki upis
elektronidki upis
elektronidki upis
elektronidki upis
elektronidki upis
elekt.ronidki upis
elektronidki upis
elektronidki upis

I zradeno:
Podaci od

2l-01-12 10 : 0 2: ).0 D004
Stranica: 2 od 3202L-01-L2

I
\

v



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
GodZirov Boris
NaSice, Peja-evicev trg 11

IZVADAK IZ SIJDSKOG REGISTRA

SIJBJEKT UPI SA

Pri stoj ba :

Nagrada:

JAVN BI LJEZNI K
Go irov Boris

;adevi6ev trg 11NaSice,

,-,R
?

(

.k

G
I BIL J

I z radeno :

Podaci od:
.)
L 2t-0t- L'

L2
D004

Stranica: 3 od 3202L- 0 1 -
10:02:L0
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) daje se sljedeća 

 

IZJAVA 
 

projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 

Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT – 2. IZMJENE I DOPUNE 

Projekt:  STROJARSKI PROJEKT 

Broj projekta:  GEN-22/21 

Građevina:  JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S PRATEĆIM 

SADRŽAJIMA 

na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980  

Projektant:  Marin Marinović, mag.ing.mech. – ovlašteni inženjer 

strojarstva, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva 

HKIS pod rednim brojem S 1445 
 

Glavni strojarski projekt usklađen je sa: 
 

 Prostorni plan uređenja Općine Antunovac 
("Službeni glasnik" Općine Antunovac – broj 3/05, 5/11, 8/11-ispravak, 4/15-ispravak, 
9/12, 8/15, 12/15-pročišćeni plan, 8/16 i 12/16-zaključak i ispravci (ispravak 5/11 i 
pročišćenog plana)) 

 
te ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva 
zgrada, te sljedeće zakone i propise: 
 

Zakoni: 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10) 

 Zakon o normizaciji (NN broj  80/13) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 

96/18) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN br 130/11, 47/14, 61/17) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

 Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) 
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 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN.br. 80/13, 

14/14) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17) 
 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN.br. 30/09, 139/10, 14/14) 

 

Pravilnici: 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina  
(NN 118/19) 

 Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 090/2010)  
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene  

pokretljivosti (NN 078/2013) 
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  

(NN.br. 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, 34/18) 
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN.br. 98/99, 29/03, 20/17) 
 Pravilnik o kontroli projekata (NN.br. 32/14) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 

(NN.br.  56/12, 61/12) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN.br. 29/13, 87/15) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN.br. 103/08) 
 Pravilnik o održavanju građevina (NN.br. 122/14) 
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

 

 

U Našicama, srpanj 2021. godine 

 

Direktor:  Projektant: 

 

Marin Marinović, mag.ing.mech. 

 

 Marin Marinović, mag.ing.mech. 
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1.5 Popis primijenjenih propisa i normi 

 

Predviđena tehnička rješenja dana ovim projektom, te prikaz tehničkih rješenja za primjenu 

pravila zaštite na radu i zaštite od požara sukladni su niže navedenim propisima i normama. 

 

Zakoni: 
 

Ovaj Glavni strojarski projekt usklađen je sa sljedećim zakonima: 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10) 

 Zakon o normizaciji (NN broj  80/13) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 

96/18) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN br 130/11, 47/14, 61/17) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

 Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) 

 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN.br. 80/13, 

14/14) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17) 
 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN.br. 30/09, 139/10, 14/14) 

 

 
Primijenjeni pravilnici: 
 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina  
(NN 118/19) 

 Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 090/2010)  
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene  

pokretljivosti (NN 078/2013) 
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  

(NN.br. 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, 34/18) 
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN.br. 98/99, 29/03, 20/17) 
 Pravilnik o kontroli projekata (NN.br. 32/14) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 

(NN.br.  56/12, 61/12) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN.br. 29/13, 87/15) 
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 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 
proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN.br. 103/08) 
 Pravilnik o održavanju građevina (NN.br. 122/14) 
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

 Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija, Gradska plinara Zagreb GPZ-P.I. 

600/92 

 Gradska plinara Zagreb, GPZ-P 531 

 Tehnički propisi za plinske instalacije, HSUP – P600, Zagreb 2002.g. 

 Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija, HSUP-P-601.111, Zagreb, 

lipanj 2000. godine 
 

POPIS PROPISA I NORMI KOJI SU PRIMIJENJENI U TEHNIČKOJ DOKUMENTACUI 
RADI OSIGURANJA KONTROLE I KVALITETE UGRAĐENOG MATERIJALA I OPREME 

 
Primijenjene norme: 

 

1. PLINSKE PLASTIČNE CIJEVI 

2. ČELIČNE BEŠAVNE CIJEVI 

3. BAKRENE CIJEVI 

4. PLINSKA MJERNOREDUKCIJSKA STANICA 

5. SPOJNI ELEMENTI 

6. KUGLASTE SLAVINE l ARMATURA 

7. ISPITIVANJE 

8. ZAŠTITA OD KOROZIJE 

 

1. PLINSKE PLASTIČNE CIJEVI 

 

HRN G.C6.601 PE cijevi za plinovode. Oblik i mjere. Označavanje 

ISO 3607 PE cijevi - tolerancije i debljine stijenke 

ISO 4440 PE tlačne cijevi i fitinzi - materijal 

ISO 4437 PE cijevi - fizikalna svojstva 

DIN 8074 Cijevi od polietilena visoke gustoće (PE-HD). Dimenzije 

DIN 8075 Cijevi od polietilena visoke gustoće (PE-HD). Materijal 

 

2. ČELIČNE BEŠAVNE CIJEVI 

 

HRN C.B5.022 Čelične cijevi bez šava s garantiranim mehaničkim svojstvima 

na povišenim temperaturama. Tehnički uvjeti za izradu i 

isporuku. 

HRN C.B5.221 Čelične cijevi bez šava. Oblik i mjere 
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HRN C.B5.225 Čelične cijevi za cijevni navoj bez propisanih mehaničkih 

svojstava 

HRN M.B6.005 Cijevni vodovi. Nazivni promjeri. Definicija. Standardne veličine 

HRN M.B6.006 Cijevni vodovi. Nazivni pritisci 

HRN M.B6.007 Cijevni vodovi. Cijevne prirubnice. Pregled 

 

3.  BAKRENE CIJEVI 

 

DIN EN 1057 Bešavne bakrene okrugle cijevi s najmanjom nazivnom debljine 

stijenke za vanjski promjer do 22 mm od 1 mm 

DVGW – Radni list GW 392 Bešavne vučene bakrene cijevi 

DVGW – Radni list GW 2 Spajanje bakrenih cijevi 

DIN 3387-1 Spojni komadi za metalne cijevi s ravnim krajevima, osim 

samoreznih spojnica 

 

4.  PLINSKA MJERNOREDUKCIJSKA STANICA 

 

GPZ DIN 33822       Regulatori tlaka s povećanom toplinskom otpornošću 

GPZ DIN 3374         Plinomjeri s mjehom s povećanom toplinskom otpornošću 

GPZ DIN 3386         Plinski filter 

 

5.  SPOJNI ELEMENTI 

 

DIN 16963 Spojni elementi i cijevni elementi iz polietilena visoke gustoće 

(PEHD) 

DS 2131.2 Cijevi, fitinzi i nastavci od PE tipa PEM l PEH 

DVS 2207 Lemljenje termoplastičnih materijala, (PE) cijevi i 

cijevne komponente za protok vode i plina 

OE Norm B 5192 Cijevi, cijevni el., spojni el. od PE za protok plina ispod zemlje 

 

6. KUGLASTE SLAVINE I ARMATURA 

 

HRN M.C5.010 Kuglaste slavine. Oblik i mjere 

HRN DIN 3543 Armature od polietilena visoke gustoće 

 

7.  ISPITIVANJE 

 

HRN C.A4.008 Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje cijevi proširivanjem s 

cilindričnim utiskivačem 

HRN C.A4.009 Ispitivanje čeličnih cijevi posuvraćivanjem 
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HRN C.A4.010 Ispitivanje čeličnih cijevi proširivanjem koničnim utiskivačam 

HRN M.C5.013-BA Ispitivanje kuglastih slavina na čvrstoću 

HRN M.C5.013-B0 Ispitivanje kuglastih slavina na brtvljenje 

DWGW – G 469 Ispitivanje plinovoda i kućnih priključaka 

DWGW – G 462 Ispitivanje distributivnih plinovoda s pogonskim pretlakom do 4 

bara 

 

8.  ZAŠTITA OD KOROZIJE 

 

HRN C.17.326-1979 Zaštita od korozije. Alkidni minij l premaz 

HRN C.17.327-1979 Zaštita od korozije. Alkidni minij II premaz 

HRN C.17.328-1979 Zaštita od korozije. Uljeni minij l premaz 

HRN C.17.329-1979 Zaštita od korozije. Uljeni minij II premaz 
 
9. DIMNJACI 
 

HRN EN 13384-1:2008 
DIMNJACI - METODE TOPLINSKOG PRORAČUNA I PRORAČUNA 
DINAMIKE FLUIDA -1.dio: DIMNJACI S JEDNIM UREĐAJEM ZA 
LOŽENJE 

HRN EN 13384-2:2003 
DIMNJACI - METODE TOPLINSKOG PRORAČUNA I PRORAČUNA 
DINAMIKE FLUIDA - 2.dio: DIMNJACI S VIŠE UREĐAJA ZA LOŽENJE 

HRN EN 13384-3:2008 
DIMNJACI - METODE TOPLINSKOG PRORAČUNA I PRORAČUNA 
DINAMIKE FLUIDA -3.dio. METODE IZRADE DIJAGRAMA I TABLICA 
ZA DIMNJAKE S JEDNIM UREĐAJEM ZA LOŽENJE 

 

 
U Našicama, srpanj 2021. godine 

  Projektant: 

 

  Marin Marinović, mag.ing.mech. 
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1.6 PROCIJENJENI TROŠKOVI GRADNJE 
 

 

 

VRIJEDNOST STROJARSKIH RADOVA (OPREMA, MATERIJAL I RADOVI) POTREBNIH ZA 

OVAJ PROJEKT, PROCJENJUJE SE SA: 

 

748.000,00 KN 
 

 

U NAVEDENOJ CIJENI NIJE ISKAZAN PDV. 

 

NAPOMENA: Ovaj iskaz je projektantskog tipa i služi isključivo za procjenu troškova, te ne 

sadrži obvezujuće cijene. 

 

 
U Našicama, srpanj 2021. godine 

  Projektant: 

 

  Marin Marinović, mag.ing.mech. 
 

 

 



GENEZA PROJEKT d.o.o. 
Bana J. Jelačića 70 – Martin, Našice 

geneza.projekt@gmail.com  

Investitor: 

OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
broj projekta 

GEN-22/21 

Zahvat u prostoru:  

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 
PRATEĆIM SADRŽAJIMA na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

STROJARSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT – 2. IZMJENE I DOPUNE Str. 19/88 

 

 

Našice, srpanj 2021. godine Zajednička oznaka projekta: 075/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 MIŠLJENJE INSPEKTORATA UNUTARNJIH POSLOVA U 

VEZI UGRADNJE ZIDNIH KONDENZACIJSKIH UREĐAJA 
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1.8 POSEBNI UVJETI GRAĐENJA I ENERGETSKI UVJETI HEP 

PLIN D.O.O. OSIJEK IZ 2016. GODINE 
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2. TEHNIČKI OPIS 
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2.1 OPIS GRAĐEVINE/ZAHVATA 

 
NAMJENA PROJEKTA I LOKACIJA 
 

 Investitor Općina Antunovac, B. Radića 4, 31216 Antunovac, ishodio je: 

Građevinsku dozvolu 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-

baranjske županije: 

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246 
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK 
Osijek, 18.11.2016. 
 
Rješenje o ispravku greške: 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-

baranjske županije: 

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246 
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14  
Osijek, 30.07.2018. 
 
Izmjenu i dopunu građevinske dozvole 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-

baranjske županije: 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145 
URBROJ: 2158/1-01-16/10-19-0004 
Osijek, 28.03.2019. 
 
Te Rješenje o produžetku važenja građevinske dozvole 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-
baranjske županije: 
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000344 
URBROJ: 2158/1-16-01/01-21-0003 
Osijek, 08.06.2021. 
 
za građenje sportske dvorane s pratećim sadržajima, 3 skupine na katastarskim 
česticama k.č.br. 538/1 i 538/4 k.o. Antunovac. 
 
Prije početka građenja investitor se odlučio za izmjene kojima se ne utječe na 

ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti i na lokacijske 

uvjete, nego se iz popisa pratećih sadržaja isključuju prostorije turističke namjene, 

te je izrađen glavni projekt 2. izmjene i dopune. 
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 Namjena ovog projekta je ishođenje 2. Izmjene i dopune Građevinske dozvole. 

 Za investitora Općina Antunovac, B. Radića 4, 31216 Antunovac kao naručitelja, 

izrađen je Glavni projekt 2. izmjene i dopune, ZOP 075/2021, izgradnja građevine javne 

namjene – sportska dvorana, koja će biti smještena na građevnoj k.č.br. 538/1 i 538/4 

k.o. Antunovac. 

 Na k.č.br. 538/1 i 538/4  k.o. Antunovac nema postojećih građevina. 

 Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je u skladu s odredbama Prostornog plana 

uređenja Općine Antunovac, kao i s ostalim važećim zakonima i propisima. 

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
 

 Oblik, veličina i položaj građevne čestice s ucrtanim položajem buduće zgrade prikazan 

je na situaciji izrađenoj na geodetskoj podlozi (grafički prilog 01). 

 U odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu građevinske dozvole nema izmjena oblika i 

veličine građevne čestice niti smještaja građevine. 

OBLIK, VELIČINA TE SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
 

 Zgrada je projektirana kao samostojeća, smještena je na građevnoj čestici tako da je 
udaljena od: 

 
1. Sjeverozapadne međe - regulacijske linije minimalno 6,00 m, 

2. Sjeveroistočne međe minimalno 11,92 m, 

3. Jugozapadne međe - regulacijske linije minimalno 5,50 m, 

4. Jugoistočne međe minimalno 71,62 m 

5. Istočne regulacijske linije minimalno 12,96 m, 

6. Zapadne međe minimalno 6,00 m. 

 Sportska dvorana projektirana je kao zgrada s 1 nadzemnom etažom (prizemlje). 

Ukupna tlorisna površina je 1252,09 m2 

 Zgrada je projektirana kao slobodnostojeća, jednostavnog i pravilnog tlocrtnog oblika, 

maksimalnih dimenzija 42,42 m x 31,35 m. 

 U odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu građevinske dozvole nema izmjena. 

 NAMJENA GRAĐEVINE 
 

 Namjena građevine je javna i društvena (sportska dvorana s pratećim sadržajima). 

 U odnosu na izdanu građevinsku dozvolu iz popisa pratećih sadržaja izostavlja se 

prostorija turističke namjene (turističko informacijski centar koji postaje prostorija za 

rad uprave i djelatnika). 
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ISKAZ POVRŠINA 
 

 ISKAZ NETO POVRŠINA  

 

 PRIZEMLJE PROSTORIJA POVRŠINA 
1 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR GLEDATELJI 33,75 
2 VJETROBRAN 11,76 
3 ULAZNI HALL 43,08 
4 PROSTORIJA ZA RAD UPRAVE I DJELATNIKA 25,18 
5 FIKSNE TRIBINE 148,11 
6 SPORTSKA DVORANA 559,53 
7 HODNIK 16,20 
8 GARDEROBA 5,66 
9 SANITARNI ČVOR MUŠKI 9,46 

10 SANITARNI ČVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4,96 
11 SANITARNI ČVOR ŽENSKI 10,26 
12 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR KORISNICI 9,21 
13 VJETROBRAN 9,09 
14 ULAZNI HALL 15,45 
15 TEHNIČKA SOBA 1, VATRODOJAVA 5,58 
16 SVLAČIONICA ZA OSOBLJE 5,58 
17 SANITARNI ČVOR OSOBLJE 3,41 
18 NEČISTI HODNIK 29,78 
19 SVLAČIONICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 6,44 
20 TUŠ KABINA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 5,29 
21 SANITARNI ČVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3,68 
22 SVLAČIONICA 1 24,33 
23 TUŠEVI 1 15,00 
24 SANITARNI ČVOR 1 2,64 
25 TUŠEVI 2 15,00 
26 SANITARNI ČVOR 2 2,64 
27 SVLAČIONICA 2 24,33 
28 SVLAČIONICA TRENERA I AMBULANTA 27,15 
29 SANITARIJE TRENERA 3,78 
30 TEHNIČKA SOBA 2 13,72 
31 TEHNIČKA SOBA 3, HIDROCEL 2,89 
32 SPREMIŠTE OPREME 25,33 
33 SANITARNI ČVOR 3 2,64 
34 SANITARNI ČVOR 4 2,64 
35 ČISTI HODNIK 24,19 

   
PRIZEMLJE  UKUPNO= 1147,74 
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MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA GRAĐENJA CIJELE 
GRAĐEVINE, FAZE GRAĐENJA 
 

 Zgrada nije projektirana na način da se gradi u fazama. 
UKUPNO NETO POVRŠINA PREMA IZMJENI I DOPUNI 

UKUPNO  neto m2 
    
  1147,74 m2 

 
UKUPNO TLORISNA POVRŠINA PREMA IZMJENI I DOPUNI 

UKUPNO  tlorisna m2 
    
  1252,09 m2 

 
 ISKAZ GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE (prema Pravilniku o načinu izračuna 

građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj 93/17) izračun priložen na 
kraju grafičkog dijela projekta (grafički prilog 10) 
 

UKUPNO  tlorisna m2 
    
  1209,13m2 

 
 

 
POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 
 
Za potrebe izrade glavnog projekta temeljem kojeg je izdana građevinska dozvola ishođeni su 
posebni uvjeti, uvjeti priključenja i potvrde na glavni projekt. 
Svi posebni uvjeti i uvjeti priključenja temeljem kojeg je izrađen glavni projekt koji je sastavni 
dio građevinske dozvole su temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o gradnji na snazi dok god je 
na snazi građevinska dozvola te za potrebe izrade ovog glavnog projekta 2. izmjena i dopuna 
nije bilo potrebno ishoditi posebne uvjete i uvjete priključenja.  
Temeljem odredbe članka 126. stavka 3. Zakona o gradnji u postupku donošenja rješenja o 
izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti 
priključenja, odnosno potvrde glavnog projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. Ove 
2. izmjene i dopune glavnog projekta nemaju utjecaja na posebne uvjete, uvjete priključenja i 
potvrde na glavni projekt obzirom da su izrađene u skladu s istim uvjetima s kojima je izrađen i 
glavni projekt temeljem kojeg je izdana građevinska dozvola te njene izmjene i dopune.  
Sva tehnička rješenja vezana za potvrde javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete i 
uvjete priključenja se nisu mijenjala u dijelu za koja su navedena javnopravna tijela nadležna. 
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Na zahtjev Investitora izrađen je glavni strojarski projekt – 2. izmjene i dopune za plinski 
priključak, PMRS-a s plinomjerom G-6, mjereni dio plinske instalacije, plinska trošila, 
radijatorsko i toplozračno grijanje, ventilacija i priprema potrošne tople vode solarnim 
kolektorima za sportsku dvoranu s pratećim sadržajima na k.č. 538/1 k.o. Antunovac.  
 
Za mogućnost boravka 230 ljudi istovremeno u dvorani, dimenzionirana je potrebna količina 
svježeg zraka, te energija potrebna za grijanje i hlađenje svježeg zraka, koja je dodana 
toplinskim gubicima i dobicima topline. 
 
Primarni izvor toplovodnog ogrjevnog medija za grijanje dvorane i pratećih sadržaja je 
jedna dizalica topline zrak/voda ogrjevnog učina 59,2 kW (uz COP = 3,35) i rashladnog 
učina 58,1 kW (uz EER = 3,16).  
Dizalica topline grije prostor do vanjske temperature od -13 °C, na kojoj daje toplinski učin 
od 37,2 kW uz COP = 2,33. 
 
Za dogrijavanje prostora pri niskim temperaturama i grijanje pri ekstremno niskim 
temperaturama, projektiraju se 2 zidna kondenzacijska uređaja nazivnog toplinskog učina od 
po 45 kW svaki. 
 
Grijanje same sportske dvorane je toplozračno. 
Projektirani sustav ventilacije, toplozračnog grijanja i hlađenja prostora dvorane predviđa 
ugradnju jedne krovne ventilacijske jedinice s dobavom količine svježeg zraka od 5.500 m3/h. 
Dodatno, zbog bolje distribucije i grijanja/hlađenja zraka, projektira se jedna optočna 
ventilacijska jedinica sa optokom od 6.000 m3/h zraka iz prostora. 
 
Grijanje prostora garderoba i sanitarija, te ostalih pratećih sadržaja, projektira se kao 
radijatorsko. 
 
Potrošna topla voda (PTV) priprema se u bivalentnom spremniku zapremine 966 l pomoću 
solarnih pločastih kolektora na krovu dvorane, uz dogrijavanje pomoću tople vode iz zidnog 
kondenzacijskog uređaja. 
 
Projektira se prisilna odsisna ventilacija sanitarija i prostora s tuševima. 
 
Projektira se prisilna ventilacija garderoba s rekuperacijom topline uz min. Stupanj 
učinkovitosti povrata topline od 70%. 
 

Predmet projekta su i plinski priključak i PMRS-a. 
Predviđeno je jedno mjerenje potrošnje plina. 
Plin će se koristiti za potrebe grijanja i dogrijavanje  sanitarne tople vode pomoću 2 plinska 
kondenzacijska zidna uređaja nazivnog toplinskog učina 2 x 45,0 kW.  
Priključni tlak na mjestu priključenja priključka plina je od 1 do 3 bara, te se na kućnoj mjerno-
regulacijskoj stanici reducira na potrebnih 21,5 mbara. 
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2.2. PROJEKTIRANI ZAHVATI 
 
U strojarskom dijelu projekta projektira se sljedeće: 
 

 Plinski priključak s plinomjerom G-6 
 Zidni plinski kondenzacijski uređaj na prirodni plin toplinskog učina 45 kW – 2 komada 
 Sustav radijatorskog grijanja dijela građevine s garderobama i sanitarijama 
 Sustav toplozračnog grijanja i hlađenja, te ventilacije prostora sportske dvorane preko 

krovne ventilacijske jedinice s rekuperatorom topline 
 Priprema potrošne tople vode u bivalentnom spremniku PTV-a preko solarnih kolektora 

na krovu dvorane uz dogrijavanje pomoću tople vode iz zidnog kondenzacijskog 
uređaja 

 Prisilna odsisna ventilacija sanitarija 
 prisilna ventilacija garderoba s rekuperacijom topline uz min. Stupanj učinkovitosti 

povrata topline od minimalno 70% 
 
 
2.3 INSTALACIJA PLINA 
 
 

2.3.1.  MJESTO PRIKLJUČENJA PLINSKE INSTALACIJE 
 
Instalacija plina se priključuje na postojeći PE-HD ulični srednjetlačni ST plinovod radnog tlaka 
1-3 bara. 
Na mjestu priključenja potrebno je izvršiti iskop uvarne jame prema zahtjevu distributera plina. 
 
 
2.3.2.  PLINSKI  PRIKLJUČAK 
 
Priključak plina se spaja na postojeći ulični plinovod koji je izgrađen iz PE-HD cijevi i izvodi se 
elektrofuzijskim zavarivanjem spojnog PE-HD „ELGF“ „T“-komada dimenzija Ø32/Ø63 mm. 
Plinski priključak projektiran je iz PE-HD cijevi dimenzije d 32x3,0 mm. 
 
Tlak plina u uličnom plinovodu na mjestu priključenja iznosi  1-3 bara. Glavni zaporni organ za 
sportsku dvoranu je plinska kuglasta slavina dimenzije DN25, NP16 u PMRS-i s plinomjerom G-
6. 
 
Iskop rova za polaganje priključka vršiti isključivo ručno. Nakon polaganja tako pripremljene 
cijevi ponovno izvršiti kontrolu radi eventualnih oštećenja. Na mjestu proboja plinovoda iz 
zemlje postaviti zaštitnu cijev odgovarajućeg presjeka i to tako da 0.5 m bude u zemlji a 0.5 m 
iznad zemlje. Potpuno ispitani priključak zatrpava se slojem pijeska debljine cca 10 cm od 
tjemena cijevi i čistom zemljom do visine okolnog terena. Prilikom zatrpavanja zemlju nabijati 
u slojevima po 30 cm. Na dubini od cca 40 cm od površine tla postavlja se traka upozorenja 
„POZOR PLIN“. Sav višak zemlje potrebno je odvesti na deponiju, a raskopane površine 



GENEZA PROJEKT d.o.o. 
Bana J. Jelačića 70 – Martin, Našice 

geneza.projekt@gmail.com  

Investitor: 

OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
broj projekta 

GEN-22/21 

Zahvat u prostoru:  

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 
PRATEĆIM SADRŽAJIMA na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

STROJARSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT – 2. IZMJENE I DOPUNE Str. 31/88 

 

 

Našice, srpanj 2021. godine Zajednička oznaka projekta: 075/2021 

 

dovesti u prvobitno stanje.  
Priključak završava u zaštitnom ormariću PMRS-e s plinomjerom G-6 na južnom zidu 
građevine. 
 
 
2.3.3.  PLINSKA MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA 

 
Zaštitni ormar plinske mjerno redukcijske stanice (ST PMRS-e) i „glavnog zapornog ventila“ je 
izrađen iz nehrđajućeg čeličnog lima debljine 1.5 mm  i dimenzija je 600 x 600 x 260 mm. 
Ormar je s metalnim vratima u kojima su pri vrhu i dnu vrata izbušene rupe min. površine 5 
cm2, a na njemu su postavljene naljepnice upozorenja „POZOR PLIN“ i „ZABRANJEN 
PRILAZAK OTVORENIM PLAMENOM“, kao i oznaka glavnog zapornog ventila koja mora biti 
trajno uočljiva. Vrata ormara moraju se otvarati prema van. U zaštitni ormar ST PMRS-e je 
smještena oprema  koja sačinjava ST PMRS-u (glavni zaporni ventil DN25, PN16, plinski filter 
DN25, srednjetlačni regulator tlaka, te umjereni i baždareni srednjetlačni (ST) manometar 
ispred i iza plinskog filtera Ø160 mm mjernog područja od 0-6,0 bar, klase KL1,6 te iza ST 
regulatora tlaka umjereni i baždaren niskotlačni (NT) manometar  mjernog područja 0-160 
mbar, plinomjer na mijeh s temperaturnom kompenzacijom veličine G-6. 
 
 
 2.3.4.  GLAVNI ZAPORNI ORGAN 
 
Glavni zaporni ventil služi za prekid dotoka plina za cijeli objekt. Glavni zaporni ventil mora biti 
neprestano dostupan kako bi se njime moglo rukovati u slučaju opasnosti.  
 
 
2.3.5 RAZVOD PLINA 
 
Mjereni dio plinske instalacije izvesti čeličnim bešavnim cijevima (nadžbukno) prema HRN 
C.B5.221 ili DIN 2440. 
 
Iste voditi prema crtežima iz projektne dokumentacije.  
 
Razvod instalacije plina u građevini za građevinske elemente zavjesiti standardnim ovjesnim 
priborom. Mjereni dio plinske instalacije ulazi kroz zid  u predmetnu građevinu. 
 
 
2.3.6 PREDVIĐENA PLINSKA TROŠILA 
 
Za generator topline odabire se: 
PLINSKI KONDENZACIJSKI CIRKO-UREĐAJ – 2 komada: 
KAO PROIZVOD HOVAL TIP  TOP GAS 45 
maks. toplinsko opterećenje: 45 kW 
Potrošnja plina: 4,52 m3/h 
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Ispuh dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje: tipskom koncentričnom cijevi Ø80/125 mm 
vertikalno prema gore kroz krov u okolinu. 
 
 
2.3.7 ODVOD PRODUKATA IZGARANJA I DOVOD ZRAKA ZA IZGARANJE 
 
Kod oba kondenzacijska uređaja odvod produkata izgaranja i dovod zraka za izgaranje se vrši 
preko tipskih koaksijalnih cijevi prema uputama proizvođača okomito gore kroz ravni krov u 
okolinu. 
 
 
 2.4 TOPLOVODNO CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE 
 
Grijanje dijela građevine s pratećim sadržajima dvorani predviđeno je kao toplovodno 
radijatorsko grijanje, s priključkom na plinski kondenzacijski zidni aparat. Projektirani 
temperaturni režim iznosi 60/50 °C. 
Izvršen je proračun gubitaka topline za sve jedinice zgrade. 
Odabir ogrjevnih tijela izveden je u odnosu na proračun toplinskih gubitaka za pojedine 
prostorije, uzevši pritom odgovarajuće ogrjevno tijelo većeg toplinskog kapaciteta od 
računskog. Odabrana su ogrjevna tijela aluminijski člankasti radijatori. 

Svaki radijator opremljen je radijatorskim ventilom (s predregulacijom i termostatskom 

glavom), radijatorskom prigušnicom s odzračnim pipcem. Radijatori su smješteni na zid, kao 

što je vidljivo iz nacrta i pričvršćeni na odgovarajućim radijatorskim pričvrsnicama i konzolama. 

Od zidnog kondenzacijskog plinskog uređaja do razdjeljivača za svaki stan potrebnog broja 

krugova smještenog na zidu, te od razdjeljivača do ogrjevnih tijela razvod se vodi u estrihu PE-

Xc cijevima. 

Radijatori i zidni uređaj povezani su s PE-Xc cijevima d40x4,0 mm, d32x3,0 mm, d25x2,5 mm, 

d20x2,25 mm i d16x2,0 mm, prema važećim propisima i pravilima struke. 

Za radijatore su predviđeni poseban polaz i poseban povrat. Svaki radijator predviđen je s 

radijatorskim ventilom i radijatorskim navijkom. 
Odzračivanje cjevne mreže i radijatora predviđeno je pomoću automatskih odzračnih lončića i 
radijatorskih odzračnih pipaca. 

 
 
2.5 PRISILNA VENTILACIJA SANITARIJA  
 
Potreban broj izmjena zraka na sat za toalete iznosi od 4 do 6. 
Uvažavajući te smjernice, u predmetnim se sanitarijama projektira prisilna odsisna ventilacija. 
Nadopuna zraka za odsisani zrak je preko za 2 cm podrezanih vrata ili preko prestrujnih rešetki 
ugrađenih u donju zonu vrata površine min. 150 cm2. 
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2.6 PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE SOLARNIM KOLEKTORIMA 

 

Na krovu dvorane, nagnut pod 40° u odnosu na horizontalu, na čeličnoj podkonstrukciji 
okrenut prema južnoj strani, postavljaju se 3 solarna kolektora za pripremu potrošne tople 
vode dim. 2.050 x 1.230 mm s podkonstrukcijom za montažu na kosi krov i spojen na bivalentni 
spremnik tople vode zapremine 966 l, smješten u tehničkoj prostoriji u prizemlju. 

Potrošna topla voda (PTV) priprema se u bivalentnom spremniku zapremine 966 l pomoću 
solarnih pločastih kolektora na krovu dvorane, uz dogrijavanje pomoću tople vode iz zidnog 
kondenzacijskog uređaja. 

 

2.7 VENTILACIJA/GRIJANJE/HLAĐENJE DVORANE 
 

Projektirani sustav ventilacije, toplozračnog grijanja i hlađenja prostora dvorane predviđa 
ugradnju jedne krovne ventilacijske jedinice s rekuperacijom topline s dobavom količine 
svježeg zraka od 5.500 m3/h. 
Dodatno, zbog bolje distribucije i grijanja/hlađenja zraka, projektira se jedna optočna 
ventilacijska jedinica sa optokom od 6.000 m3/h zraka iz prostora. 
 
Sljedeća slika prikazuje 3D presjek kroz krovnu ventilacijsku jedinicu: 
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Režimi rada: 
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Tehnički podaci odabrane krovne ventilacijske jedinice s rekuperacijom topline: 
 

Tehnički podaci 
Tip jedinice: RC-6-C-RX 
Napomena(e): Rizik od stvaranja leda u pločastom izmjenjivaču topline 
Nominalna količina zraka: 5500 m³/h 
Protok zraka: 5500 m³/h 
Električna snaga: 2.18 kW 
Površina pokrivanja: 480 m² 
Razina tlaka zvuka svježeg zraka na 5 m udaljenosti: 44 dB(A) 
Razina tlaka zvuka odvedenog zraka na 5 m udaljenosti: 44 dB(A) 
Razina tlaka zvuka dobavnog zraka na 5 m udaljenosti: 52 dB(A) 
Razina tlaka zvuka otpadnog zraka na 5 m udaljenosti: 56 dB(A) 
Maks. električno opterećenje: 4.60 kW 
Jakost struje: 7.9 A 
Napon: 3x400 V 
Frekvencija: 50 Hz 
Masa: 882 kg 
Sadržaj vode u izmjenjivaču (Hlađenje): 6.2 l 
Maks. udaljenost od zida: 11 m 
Min. udaljenost od zida: 6 m 
Maks. udaljenost od jedinica: 22 m 
Min. udaljenost od jedinica: 11 m 
Grijanje 
Polaz: 45 °C 
Povrat: 40 °C 
Učin grijanja: 37.7 kW 
Temperatura dovedenog zraka: 35.1 °C 
Maks. visina montaže: 12.8 m 
Protok medija: 6476 l/h 
Pad tlaka na vodenoj strani: 59 kPa 
Temperaturna učinkovitost: 86 % 
Hlađenje 
Polaz: 6 °C 
Povrat: 12 °C 
Osjetni učin hlađenja: 24.5 kW 
Latentni kapacitet hlađenja: 10.0 kW 
Učin hlađenja: 34.5 kW 
Temperatura dovedenog zraka: 15.7 °C 
Protok medija: 4943 l/h 
Pad tlaka na vodenoj strani: 39 kPa 
Količina kondenzata: 14.7 kg/h 
Temperaturna učinkovitost: 77 % 
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Ukupni podaci o učinima 
Podaci o učinima grijanja 
Instalirani učin grijanja: 37.7 kW 
Potrebno grijanje ventilacijom: 66.7 kW 
Povrat energije u grijanju: 60.7 kW 
Pokrivanje gubitaka transmisije topline: 31.7 kW 
Podaci o učinima hlađenja 
Instalirani učin hlađenja: 34.5 kW 
Potrebno hlađenje ventilacijom, osjetno: 11.1 kW 
Povrat energije u hlađenju: 5.7 kW 
Pokrivanje gubitaka transmisije: 19.1 kW 
Proizvod kao Hoval tip RoofVent® RC R1 6C ili jednako vrijedan: _____________________ 

 
 
Tehnički podaci odabrane optočne ventilacijske jedinice: 
 

Tehnički podaci 
Tip jedinice: TC-6-C/ST.D1 
Brzina ventilatora: Brzina 2 
Nominalna količina zraka: 6000 m³/h 
Protok zraka: 6000 m³/h 
Električna snaga: 0.50 kW 
Površina pokrivanja: 537 m² 
Razina tlaka zvuka na 5 m udaljenosti: 51 dB(A) 
Razina tlaka zvuka vanjskog zraka na 5 m udaljenosti:  dB(A) 
Maks. električno opterećenje: 3.10 kW 
Jakost struje: 5.1 A 
Napon: 3x400 V 
Frekvencija: 50 Hz 
Masa: 202 kg 
Sadržaj vode u izmjenjivaču (Hlađenje): 6.2 l 
Maks. udaljenost od zida: 12 m 
Min. udaljenost od zida: 6 m 
Maks. udaljenost od jedinica: 23 m 
Min. udaljenost od jedinica: 12 m 
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Grijanje 
Polaz: 45 °C 
Povrat: 40 °C 
Učin grijanja: 32.7 kW 
Temperatura dovedenog zraka: 36.2 °C 
Maks. visina montaže: 13.5 m 
Protok medija: 5613 l/h 
Pad tlaka na vodenoj strani: 54 kPa 
Hlađenje 
Polaz: 6 °C 
Povrat: 12 °C 
Osjetni učin hlađenja: 25.2 kW 
Latentni kapacitet hlađenja: 5.9 kW 
Učin hlađenja: 31.1 kW 
Temperatura dovedenog zraka: 15.5 °C 
Protok medija: 4448 l/h 
Pad tlaka na vodenoj strani: 36 kPa 
Količina kondenzata: 8.6 kg/h 
Ukupni podaci o učinima 
Podaci o učinima grijanja 
Instalirani učin grijanja: 32.7 kW 
Pokrivanje gubitaka transmisije topline: 32.7 kW 
Podaci o učinima hlađenja 
Instalirani učin hlađenja: 31.1 kW 
Pokrivanje gubitaka transmisije: 25.2 kW 
Proizvod kao Hoval tip TopVent DKV 6C ili jednako vrijedan: ______________________ 
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DIZALICA TOPLINE ZRAK/VODA 
 
Primarni izvor toplovodnog ogrjevnog medija za grijanje dvorane i pratećih sadržaja je jedna 
dizalica topline zrak/voda ogrjevnog učina 59,2 kW (uz COP = 3,35) i rashladnog učina 58,1 kW 
(uz EER = 3,16).  
Dizalica topline grije prostor do vanjske temperature od -13 °C, na kojoj daje toplinski učin od 
37,2 kW uz COP = 2,33. 
 
Projektirana je dizalica topline zrak/voda kako slijedi: 
 

Visokoučinkovita dizalica topline zrak - voda predviđena za vanjsku ugradnju. Uređaj je sa 
scroll kompresorima i aksijalnim ventilatorima. Konstrukcija uređaja izvedena je od 
pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni poliesternim premazom. Kondenzator 
uređaja napravljen od bakrenih cijevi te aluminijskih mikro kanala koji povećavaju površinu 
izmjene zraka. Dizalica topline sa BlueThink kontrolom upravljanja do 32 jedinice s 
jednostavnim povezivanjem jedinica LAN putem. Mogućnost povezivanja na online servisnu 
podršku preko Blueye Logic-a. Dizalica topline se isporučuje u jednom komadu tvornički 
ispitana te napunjena potrebnom količinom radne tvari R410A i ulja. Dizalica topline treba 
biti energetskog razreda A u hlađenju i u grijanju  prema EUROVENT certifikatu i EN14511.  
 
Proizvod kao BLUEBOX tip Zeta Rev HE HP 5.2 
ili jednakovrijedan proizvod: 
______________________________________________ 
Tehničke karakteristike pri projektnim uvjetima: 
Rashladni učinak : 58.1 [kW] kod temperature vode i 30 % etilen glikola u isparivaču  7/12 [°C] 
i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C]. 
Uk apsorbirana el. snaga: 18,4 [kW] 
EER = 3,16 
ESEER = 4,36 
Ogrijevni učinak : 37.2 [kW] kod temperature vode i 30% etilen glikola u kondenzatoru 43/40 
[°C] i temperature zraka na usisu u isparivač -13 [°C]. 
Uk apsorbirana el. snaga: 16,0 [kW] 
COP = 2,33 
Ogrijevni učinak @ Eurovent uvjeti: 59.2 kW; COP = 3,35 
Napajanje : 400V - 3ph - 50Hz 
Broj kompresora: 2 
Radna tvar : R 410a 
Zvučna snaga: 79 dB(A) [prema ISO3744] 
Max. zvučni tlak na udaljenosti 10m od stroja ne smije biti veći od: 48 dB(A) [prema ISO3744] 
Masa uređaja u radu: 775 kg 
Dimenzije: DxŠxV [mm] 2255 x 1024 x 1788 
Uređaj treba imati slijedeće komponente : 
Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem 
potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada 
uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja. 
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Oprema koja treba biti sadržana u isporucidizalice topline: 
* DI: Set point reset, prekretanje G/H DO: Signal greške 
* Kontrolnik protoka "Flow switch" 
* Zaštitna mreža kondenzatora 
* 1PS - Hidro modul sa jednom cirkulacijskom crpkom i integriranim inercijskim spremnikom 
vode 200 L [raspoloživi eksterni pad tlaka pumpe hlađenje/grijanje 128/114 kPa] 
* RA - protusmrzavajuća zaštita hidro modula i svih hidrauličkih elemenata uređaja  
* PFP - pulsna funkcija pumpe 
* CSP - Kompenzacija polazne temperature vode u ovisnosti o temperaturi okoline 
* COTW - Kontrola temperature izlazne vode 
* TERM - Daljinski regulator 
* AG - Gumene antivibracijske podloške 
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon 
hidrauličkog i električnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopuštene, 
odnosno ako budu potrebne idu na teret isporučitelja. 
Proizvod kao: Bluebox  
Tip : Zeta Rev HE HP 5.2 
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti: 
- klasa uređaja i grijanju i hlađenju 
- minimalni stupanj iskoristivosti (EER i ESEER) 
- minimalni stupanj iskoristivosti (COP) kod projektnih i Eurovent uvjeta 
- integrirani hidraulički modul, broj i visina dobave pumpi 
- opcije uključene u sklopu uređaja 
- maks razina buke 
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2.8 HLAĐENJE PROSTORA ULAZNOG HALLA I PROSTORIJE ZA RAD UPRAVE I 
DJELATNIKA  
 
Za hlađenje predmetnih prostora projektiraju se 2 zasebne dizalice topline zrak/zrak u izvedbi 
split-sustava s po jednom vanjskom i jednom unutarnjom jedinicom sljedećih tehničkih 
karakteristika: 
 

Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s 
ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima 
za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-32. 
 
Kao proizvod DAIKIN FFA50A+RXM50M9+BYFQ60CW+IR 
ili jednakovrijedan proizvod: 
___________________________ 
Zajedničke tehničke karakteristike sustava: 
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C) 
Hlađenje: 
Qh = 5,0 kW 
EER= 3,24 
Oznaka energetske učinkovitosti: A 
N = 1,54 kW / 230 V - 50 Hz 
Grijanje: 
Qg = 5,8 kW 
COP= 3,49 
Oznaka energetske učinkovitosti: B 
N = 1,66 kW / 230 V - 50 Hz 
Godišnja potrošnja: 771 kWh 
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) 
Hlađenje: 
Pdesign= 5,0 kW 
SEER= 5,98 
Oznaka energetske učinkovitosti: A+ 
Godišnja potrošnja energije: 292 kWh 
Grijanje: 
Pdesign= 3,84 kW 
SCOP: 3,90 
Oznaka energetske učinkovitosti: A 
Godišnja potrošnja energije: 1.377 kWh 
Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C 
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C 
Unutarnja jedinica: 
Kao proizvod Daikin tip: FFA50A 
Protok zraka: hlađenje: 7,5 - 12 m3/min 
Protok zraka: grijanje: 7,5 - 12 m3/min 
Nivo zvučnog tlaka: 27 - 39 dBA 
Nivo zvučne snage: 56 dB(A) 
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Dimenzije vxšxd: 46 x 620 x 620 mm 
Vanjska jedinica: 
Kao proizvod Daikin tip: RXM50M9 
Slijedećih teh. karakteristika: 
Protok zraka: hlađenje: 50,4 m3/min 
Protok zraka: grijanje: 40,4 m3/min 
Nivo zvučne snage: 62 dBA 
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA 
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA 
Dimenzije: 825 x 300 mm ; h = 735 mm 
Težina: 47 kg 
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30 m, od toga visinski 20 m. 
Priključak R32: tekuća faza: 6,35 mm 
Priključak R32: plinovita faza: 12,7 mm 
Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1 

 

 
U Našicama, srpanj 2021. godine 

  Projektant: 

 

  Marin Marinović, mag.ing.mech. 
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3. PRORAČUNI 
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3.1  PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE 
 
Predmetna građevina se nalazi u II. građevinsko-klimatskoj zoni za koju se uzima vanjska 
projektirana temperatura od  – 18° C. 

Proračun gubitaka i dobitaka topline rađen je prema VDI 2078, sve u programskom paketu 

IntegraCAD 2007 Suite. 
Unutarnja projektna temperatura odabrana je prema namjeni prostorije u skladu sa važećim i 
priznatim normama, a temeljen je na podacima o lokaciji, orijentaciji i konstrukciji objekta. 
Koeficijenti prolaska topline uzeti su prema važećim propisima za odgovarajuće elemente 
objekta, a u skladu sa vrijednostima iz tablica Priloga B Tehničkog propisa o racionalnoj 
uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, NN 70/18). 
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Koeficijenti prolaska topline korišteni u projektu su iz prvog stupca gornje tablice. 
 
Čitav tijek proračuna gubitaka topline nalazi se u arhivi projektanta. 
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Rezultati proračuna gubitaka topline: 
 

Toplinska bilanca

Naziv kata: PRIZEMLJE

Prostorija tu Qn PhiT PhiV

(°C) (W) (W) (W)

DVORANA 18 62595 22115 36095

Vjetrobran 15 1691 1454 237

Ulazni hall 18 2618 1411 949

Prostorija za rad uprave i djelatnika 20 2196 1460 585

Hodnik 20 807 334 376

Garderoba 20 428 263 131

Sanitarni čvor muški 22 1168 418 694

Sanitarni čvor invalidi 22 630 237 364

Sanitarni čvor ženski 22 1240 426 753

Vjetrobran 15 1072 920 152

Ulazni hall 20 943 552 299

Tehnička soba i vatrodojava 18 410 275 102

Svlačionica za osoblje 22 405 259 113

Sanitarni čvor osoblje 24 434 195 219

Nečisti hodnik 20 2328 1573 577

Svlačionica za osobe s invaliditetom 22 317 148 131

Tuš kabina za osobe s invaliditetom 24 523 153 339

Sanitarije osobe s invaliditetom 22 338 91 225

Svlačionica 1 22 1609 470 993

Tuševi 1 24 1422 369 963

Sanitarni čvor 1 22 212 54 144

Tuševi 2 24 1422 369 963

Sanitarni čvor 2 22 212 54 144

Svlačionica 2 22 1609 470 993

Svlačionica trenera i ambulanta 22 1318 603 553

Sanitarije trenera 24 425 161 242

Kotlovnica 15 998 709 289

Spremište opreme 15 1305 726 427

Sanitarni čvor 3 22 215 57 144

Sanitarni čvor 4 22 215 57 144

Čisti hodnik 20 1076 463 468

Ukupno: PRIZEMLJE 92181 36846 48808
 

 
Ukupni gubici topline iznose 92.181 W. 
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Napomena:  
U proračunu su uobzireni: 

- potrebna toplina za ponovno zagrijavanje: 6 W/m2 
- broj izmjena zraka na sat: 1,5 za sanitarije, 0,5 za ostale prostorije 

 
 
3.2  ODABIR OGRIJEVNIH TIJELA 
 
U svim prostorijama projektira se radijatorsko grijanje. 
U sljedećoj tablici prikazan je odabir radijatora po prostorijama u odnosu na gubitke topline 
pojedine prostorije: 
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Rb. Prostorija
tu                       

(°C)

Qn,                         
potrebna 
toplina 

(W)

Model              
radijatora     
Aklimat 
classic

Broj                  
radij.

Broj               
članak

a

Učin 
jednog 
članka 

za 60/50 
st             

(W/čl)

Ukupni 
učin             
(W)

Učin 
krug 1 

(W)

Učin 
krug 2 

(W)

PRIZEMLJE

2 Vjetrobran 15 1691 M650 2 9 106 1908 1908

3 Ulazni hall 18 2618 M650 1 10 96 960 960

M2000 2 4 230 1840 1840

2800

4 Prostorija za rad uprave i djelatnika 20 2196 M2000 3 4 205 2460 2460

7 Hodnik 20 807 M650 2 6 89 1068 1068

8 Garderoba 20 428 M2000 1 3 205 615 615

9 Sanitarni čvor muški 22 1168 M650 1 6 82 492 492

M2000 1 4 180 720 720

1212

10 Sanitarni čvor invalidi 22 630 M650 1 8 82 656 656

11 Sanitarni čvor ženski 22 1240 M650 1 7 82 574 574

M2000 1 4 180 720 720

1294

13 Vjetrobran 15 1072 M650 1 11 106 1166 1166

14 Ulazni hall 20 943 M650 1 11 89 979 979

15 Tehnička soba i vatrodojava 18 410 M650 1 5 96 480 480

16 Svlačionica za osoblje 22 405 M650 1 6 82 492 492

17 Sanitarni čvor osoblje 24 434 M650 1 6 76 456 456

18 Nečisti hodnik 20 2328 M650 3 10 89 2670 2670

19 Svlačionica za osobe s inval. 22 317 M650 1 5 82 410 410

20 Tuš kabina za osobe s inval. 24 523 M2000 1 4 165 660 660

21 Sanitarije osobe s invaliditetom 22 338 M650 1 5 82 410 410

22 Svlačionica 1 22 1609 M650 2 11 82 1804 1804

23 Tuševi 1 24 1422 M2000 1 9 165 1485 1485

24 Sanitarni čvor 1 22 212 M650 1 4 82 328 328

25 Tuševi 2 24 1422 M2000 1 9 165 1485 1485

26 Sanitarni čvor 2 22 212 M650 1 4 82 328 328

27 Svlačionica 2 22 1609 M650 2 11 82 1804 1804

28 Svlačionica trenera i ambulanta 22 1318 M650 1 9 82 738 738

M2000 1 4 180 720 720

1458

29 Sanitarije trenera 24 425 M2000 1 3 165 495 495

30 Tehnička soba 1 15 700 0 0

31 Tehnička soba 2 15 298 M650 1 4 106 424 424

32 Spremište opreme 15 1305 M650 1 14 106 1484 1484

33 Sanitarni čvor 3 22 215 M650 1 4 82 328 328

34 Sanitarni čvor 4 22 215 M650 1 4 82 328 328

35 Čisti hodnik 20 1076 M650 2 8 89 1424 1424

29586 32911 16865 16046

Svega sanitarni muški čvor:

Svega sanitarni ženski čvor:

Svega svlačionica trenera i ambulanta:

SVEUKUPNO:

Projekt:  Sportska dvorana Antunovac - radijatorsko grijanje

Svega ulazni hall:

 



GENEZA PROJEKT d.o.o. 
Bana J. Jelačića 70 – Martin, Našice 

geneza.projekt@gmail.com  

Investitor: 

OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
broj projekta 

GEN-22/21 

Zahvat u prostoru:  

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 
PRATEĆIM SADRŽAJIMA na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

STROJARSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT – 2. IZMJENE I DOPUNE Str. 48/88 

 

 

Našice, srpanj 2021. godine Zajednička oznaka projekta: 075/2021 

 

3.3  ODABIR GENERATORA TOPLINE 

Kao osnovni izvor topline, projektira se dizalica topline zrak/voda opisana u tehničkom opisu. 

Za dogrijavanje u hladnim danima i za grijanje u ekstremno hladnim danima, te za 

dogrijavanje potrošne tople vode, projektiraju se 2 zidna kondenzacijska uređaja sljedećih 

tehničkih karakteristika: 

PLINSKI KONDENZACIJSKI CIRKO-UREĐAJ – 2 komada: 
KAO PROIZVOD HOVAL TIP  TOP GAS 45 
maks. toplinsko opterećenje: 45 kW 
Potrošnja plina: 4,52 m3/h 
Ispuh dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje: tipskom koncentričnom cijevi Ø80/125 mm 
vertikalno prema gore kroz krov u okolinu. 
 
 
3.4  PRORAČUN POTROŠNJE PLINA 

 
 

Naziv plinskog aparata Topl. 
učin kW 

Potrošnja 
plina, m3/h 

Ukupna potrošnja plina m3/h 

2 kom x Zidni kondenzacijski 
cirkulacijski uređaj 45 kW 

45,0 2 x 4,52 9,04 m3/h 

   UKUPNO: Qvmax.= 9,04 m3/h 
 
Plinski priključak, PMRS-a i mjereni dio plinske instalacije do trošila dimenzioniran je na 
ukupnu nazivnu potrošnju svih plinskih trošila od 9,04 m3/h. 
 
 
3.5  DIMENZIONIRANJE MJERENOG DIJELA PLINSKE INSTALACIJE 
 
Dimenzioniranje plinske instalacije izvedeno je približnim postupkom prema pravilniku GPZ- 
P.I.600 sa zadovoljavajućom praktičnom točnošću. 
Dimenzije vodova unesene su u nacrte. 
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PRORAČUN PADA TLAKA - MJERENI DIO PLINOVODA
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m3/h m3/h m DN m/s mbar/m mbar mbar m mbar mbar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3x4 6x9 10+12+14

1 2 x PCBF 9,04 1 9,04 7 32 2,5 0,033 0,231 3 0,074 0 0 0,305

2 PCBF 4,52 1 4,52 3 25 2,2 0,0373 0,1119 3 0,058 0 0 0,1699

Svega P1 : 0,4749

Ukupni pad tlaka

puk = p1 + pbr = 0,5 + 1 = 1,5 mbara

Za priključni tlak trošila od 20 mbara regulator tlaka potrebno je podesiti na izlazni tlak od 21,5 mbara.  
 

3.6 ODABIR REGULATORA TLAKA 
 
Regulatori tlaka plina je odabrani su na osnovu minimalnog ulaznog tlaka i potrebnog izlaznog 
tlaka kod maksimalnog protoka plina od Qmaks.= 9,04 m3/h. 
Odabran je dvostupanjski regulator tlaka plina EURO KOMBIBLOK EKB-10 podešenog na 
ulazni tlak od 1-3 bara i izlazni tlak od 21,5 mbara. 
Regulator tlaka nema oduška. 
Prije puštanja u uporabu provjeriti njegovu funkcionalnost i sigurnost, što je potrebno 
dokazati potrebnom dokumentacijom ovlaštenog servisera. 

 

3.7 ODABIR PLINOMJERA 
 
Prema maksimalnom protoku plina od 9,04 m3/h, na dionici koja sadrži plinomjer, odabire se 
plinsko brojilo na mijeh, proizvod «ROMBACH», «IKOM» ili «ELSTER» - veličine G-6 s 
temperaturnom kompenzacijom, s maksimalnim protokom od 10,0 m3/h.  
Plinomjeri moraju biti propisno plombirani i baždareni. 
 

 
U Našicama, srpanj 2021. godine 

  Projektant: 

 

  Marin Marinović, mag.ing.mech. 
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4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
 
 
4.1 PRIKLJUČAK PLINA 
 

OPĆENITO 

 
1. Izvođenje radova na priključnom plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranom 
izvoditelju koji je opremljen svom potrebnom opremom, alatom, napravama i potrošnim 
materijalom i koji ima zaposlenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova. 
 
2. Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom nadzornog inženjera imenovanog od strane 
investitora koji će zastupati investitora u svim tehničkim pitanjima u odnosu prema izvoditelju. 
 
3. Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi i armatura trebaju točno odgovarati 
specifikaciji i trebaju imati atest proizvođača o izvršenom tvorničkom ispitivanju koje je 
izvoditelj dužan predočiti nadzornom inženjeru investitora prije početka montažnih radova. 
 
4. Kopanje rova za polaganje cjevovoda treba izvoditi neposredno ispred montažnih operacija 
kako bi se izbjeglo eventualno zarušavanje. 
 

IZVOĐENJE  PLINSKOG  PRIKLJUČKA 

 
1. Prije početka radova izvoditelj je dužan prijaviti početak radova distributeru plina. 
 
2. Priključak je potrebno položiti s padom prema uličnom plinovodu na dubini 0,7-1,0 m. 
 
3. Kućni priključak se polaže u rov na pripremljenu posteljicu od finog pijeska minimalne 
debljine  5-10 cm. 
Nakon polaganja priključak se zatrpava slojem finog pijeska ili čiste zemlje s minimalnom 
visinom iznad vrha cijevi od 10 cm. Daljnje zatrpavanje vrši se u slojevima od 30 cm uz propisno 
nabijanje. 
 
4. Sve zavarene spojeve cijevi potrebno je izvesti bez zaostalih unutarnjih naprezanja 
materijala cijevi. Kod primjene različitih postupaka zavarivanja potrebno je pridržavati se uputa 
proizvođača cijevi. 
 
5. Zavarivanje plastičnih i čeličnih cijevi mogu izvoditi samo certificirani zavarivači. 
 
6. Područje zavara na cijevima potrebno je štititi od vanjskih utjecaja ukoliko ovi mogu 
negativno utjecati na kvalitetu zavarivanja (vlaga, oborine, prašina i sl.) 
 



GENEZA PROJEKT d.o.o. 
Bana J. Jelačića 70 – Martin, Našice 

geneza.projekt@gmail.com  

Investitor: 

OPĆINA ANTUNOVAC 
B. Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
broj projekta 

GEN-22/21 

Zahvat u prostoru:  

JAVNA ZGRADA – SPORTSKA DVORANA S 
PRATEĆIM SADRŽAJIMA na k.č.br. 538/1 k.o. Antunovac 

STROJARSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT – 2. IZMJENE I DOPUNE Str. 51/88 

 

 

Našice, srpanj 2021. godine Zajednička oznaka projekta: 075/2021 

 

4.2 PLINSKA INSTALACIJA 
 

OPĆENITO 

 
1. Izvođenje radova na plinskoj instalaciji može se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju 
koji je opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom, napravama, i potrošnim 
materijalom i koji ima zaposlenu i obučenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova. 
 
2. Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom osobe koja će zastupati investitora u svim  
tehničkim pitanjima u odnosu prema izvoditelju. 
 
3. Ukoliko izvoditelj prilikom izvođenja radova primijeti da projektno rješenje instalacije nije 
izvedivo radi drugačije izvedbe građevinskih radova od predviđene, dužan je o tome odmah 
obavijestiti investitora, odnosno njegovog predstavnika .  
 
4. Za izvođenje predmetne plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i 
standardiziran materijal, i to: 
                - za unutarnju instalaciju: 
                  crne, čelične, plinske, navojne cijevi, srednje teške prema C.B5.225,odnosno DIN2440,  
                  ili čelične provodne cijevi prema C.B5.221,odnosno DIN 2448, u kvaliteti Č. 0003,  
                  odnosno St.00.29. 
                - spojnice od temper lijeva 
                - mjedena plinska armatura 
Unutarnju plinsku instalaciju izraditi prema «Zahtjevima za cijevi, fazonske i spojne komade 
kao i za ostale sastavne dijelove» poglavlje 3.2. stavak 3.2.1., “Tehnički propisi za plinske 
instalacije” HSUP-P 600, Zagreb 2002. god. 

- Bešavne bakrene cijevi prema DIN-u EN 1057-bešavne bakrene okrugle cijevi s 
najmanjom debljinom stjenke za vanjski promjer do 22 mm- debljina stjenke 1,0 
mm, preko 22 mm  do 42 mm– debljina stijenke -  1,5 mm. 

-  Bešavno vučene bakrene cijevi prema DVGW- radni list GW 392 
- Spajanje bakrenih cijevi prema DVGW-radni list GW 2 
- Spojni komadi za metalne cijevi sa ravnim krajevima, osim samoreznih spojnica 

prema DIN-u 3387 
- Spojni komadi prema DIN-u 3387 dio 1. moraju biti otporni na rastezanje i imati 

povećanu toplinsku otpornost. 
- Cijevni spojevi: tvrdo lemljeni i zavareni spojevi na bakrenim cijevima prema: DIN-u 

EN 1057 što odgovara DVGW-Radni list GW 2- spajanje bakrenih cijevi 
- Meko lemljeni spojevi bakrenih cijevi nisu dozvoljeni!  

 
Nije dozvoljena uporaba cijevi , fazonskih i spojnih komada prema poglavlju prethodno 
navedenih tehničkih propisa ( Tlačne cijevi, fazonski i spojni komadi iz žilavog lijeva prema 
DIN-u EN 969). 
Plinska instalacija od čeličnih bešavnih  cijevi ( DIN 2440)  od č. 1212, mora biti antikorozivno 
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zaštićena premazom temeljne boje i dva premaza laka u žutoj boji.  
Prije antikorozivne zaštite predviđeno je ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost 
prema posebnim tehničkim uvjetima iz ovog projekta. 
 
 
 IZVOĐENJE INSTALACIJE 
 
1. Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi, armatura i oprema trebaju točno  
odgovarati specifikaciji i trebaju imati atest proizvođača o izvršenom tvorničkom ispitivanju 
koje je izvoditelj dužan predočiti nadzornom inženjeru investitora prije početka  montažnih 
radova. 
 
2. Sve cijevi, armaturu i spojnice treba, prije ugradnje u cjevovod, iznutra očistiti od svih 
nečistoća. 
 
3. Međusobno spajanje cijevi vrši se autogenim zavarivanjem, dok se plinomjer, plinska trošila i  
armature priključuju na cijevi odgovarajućim spojnicama, odnosno cijevnim navojima. 
 
4. Spojevi cijevi i armature ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim 
nepristupačnim mjestima. Kod navojnog spajanja plinskih cijevi s armaturom ili s drugom 
opremom obvezatno upotrijebiti odgovarajuće sredstvo za brtvljenje. 
 

ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE RADNOG TLAKA DO 100 mbara 

 
1. Provjera ispravnosti plinske instalacije vrši se prethodnim i glavnim ispitivanjem.  
Prethodno ispitivanje potrebno je obaviti prije antikorozivne zaštite cijevi i prije nego se izvedu 
završni građevinski radovi. Ispitivanje se može provesti po dionicama. 
 
2. Prethodno ispitivanje predstavlja probu na čvrstoću i izvodi se na novopostavljenoj instalaciji 
bez armature ili s ugrađenom armaturom čiji je nazivni tlak najmanje jednak ispitnom tlaku. Za 
vrijeme ispitivanja  moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, kapama ili 
slijepim prirubnicama. Prilikom ovog ispitivanja instalacija ne smije biti spojena s instalacijom 
koja je pod plinom. 
 
3. Prethodno ispitivanje vrši se zrakom ili internim plinom (npr. dušik ili ugljični dioksid), a 
nipošto ne kisikom ili acetilenom. Ispitni tlak iznosi 1 bar. Ispitivanje se smatra uspjelim ako u 
ispitnom vremenuod 10 minuta ne dođe do pada tlaka. 
 
4. Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost, a provodi se na instalaciji s priključenom 
armaturom, ali bez trošila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. U glavno ispitivanje može biti 
uključen plinomjer. 
 
5. Glavno ispitivanje se vrši zrakom ili internim plinom (dušik ili ugljični dioksid), a nipošto 
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kisikom ili acetilenom. Ispitni tlak iznosi 110 mbara. Nakon izjednačenja temperature ispitni 
tlak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja koje iznosi najmanje 10 minuta. Mjerni instrument 
mora biti takve točnosti da se može očitati pad tlaka od 0,1 mbar. 

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 

 
1. Antikorozivnu zaštitu cijevi i ostalih nezaštićenih elemenata  instalacije potrebno je izvesti 
premazom antikorozivne boje, uz prethodno temeljito čišćenje površina koje se zaštićuju. 
 
2. Nakon sušenja antikorozivne boje, cijevi je potrebno obojiti s dva premaza laka u žutoj boji. 
 
 
4.3       CENTRALNO GRIJANJE 
 
Izvođenje instalacije 
 
Spajanje višeslojnih cijevnih sustava (PE-Xc) sa PPSU-pres fitinzima kao Wavin Future K1 izvodi 
se prešanjem pomoću atestiranih pres-kliješta Wavin Future K1. Na mjestima prijelaza s 
višeslojne cijevi Wavin Future K1 (PE-Xc) cijevi na bakrenu cijev i bakrene fitinge, vrši se 
pomoću atestirane tipske Wavin spojke i tipskog Wavin Future K1 prijelaznog komada. 
 
Spojevi na cijevima ne smiju se izvoditi na prolazu cijevi kroz zidove i na drugim 
nepristupačnim mjestima. Na svim prolazima cijevi kroz zidove potrebno je postaviti proturne 
cijevi čime se omogućuje slobodan aksijalni pomak cijevi uslijed toplinske dilatacije. 
 
Ogrjevna tijela moraju biti oslonjena pomoću konzola i držača. Udaljenost donjeg ruba 
radijatora od poda treba iznositi 10-15 cm, a udaljenost stražnjeg ruba radijatora od zida treba 
iznositi 4-6 cm. 
 
U okviru montaže projektirane instalacije izvođač je dužan izvesti: 
- kompletnu instalaciju i puštanje u pogon, 
- obuku osoblja investitora u rukovanju instalacijom, 
- sva mjerenja, ispitivanja i podešavanja potrebna za montažu i kontrolu izvršenih radova, te o 
tome sačiniti zapisnike. 
 
Tlačna proba cijevne instalacije 
 
Tlačna proba na cijevnoj instalaciji vrši se sukladno normi DIN 18380 nakon završene montaže 
cijevi, a provodi je izvođač u prisustvu nadzornog inženjera. Ispitivanje tlaka obavezno se 
provodi kao predkontrola, glavna kontrola i završna kontrola. Tlačna proba za instalacije 
radijatora se vrši sukladno normi DIN 18380. 
Za predkontrolu je potreban ispitni tlak koji je 1,5 puta veći od najvećeg mogućeg pogonskog 
tlaka. Taj ispitni tlak mora se uspostaviti dva puta unutar 30 minuta u razmaku od po 10 
minuta. Nakon daljnjih 30 minuta ispitivanja ispitni tlak ne smije pasti za više od 0,6 bara. Ne 
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smije doći do bilo kakvog propuštanja. 
 
Neposredno nakon predkontrole mora se provesti glavna kontrola. Trajanje ispitivanja je 2 
sata. Pritom ispitni tlak, koji je očitan nakon predkontrole, ne smije pasti za više od 0,2 bara. 
 
Nakon završene predkontrole i glavne kontrole se zaključno mora provesti završna kontrola. 
Pri završnoj kontroli se u ritmu od najmanje 5 minuta postiže ispitni tlak od naizmjence 6 i 1 
bara. Između svakog ispitnog ciklusa cjevovodna mreža mora biti u bestlačnom stanju. Ne 
smije biti nikakve propusnosti ni na jednom mjestu. 
 
Za mjerenje valja upotrijebiti uređaj za mjerenje tlaka koji omogućava besprijekorno očitavanje 
promjene tlaka od 0,1 bar. Aparat za mjerenje tlaka treba namjestiti na što je moguće dublje 
mjesto cjevovodnog sklopa. 
Nakon izvršenog tlačnog ispitivanja prema DIN-u 18380 potrebno je dodatno tlačno ispitivanje 
s 0,5 bar u trajanju od 1 sata. 
O rezultatima ispitivanja izvođač sastavlja zapisnik koji potpisuju izvođač i nadzorni inženjer. 
 
Topla i funkcionalna proba instalacije 
 
Nakon uspješno završenog ispitivanja instalacije na nepropusnost može se prići završnim 
građevinskim radovima i montaži radijatora.  
 
Nakon završetka kompletne instalacije etažnog centralnog grijanja na instalaciji je potrebno 
izvršiti toplu, a zatim i funkcionalnu probu. 
Prilikom izvođenja tople probe ujedno se izvodi i balansiranje cijevne mreže i pri tom se 
ispituje: 
- da li je instalacija nepropusna na radnoj temperaturi ogrjevnog medija 
- da li sva ogrjevna tijela jednoliko zagrijavaju 
- da li instalacija radi bez šumova 
- da li se cijevi elastično rastežu bez kidanja zavarenih spojeva 
- da li se instalacija normalno odzračuje 
 
Funkcionalna proba vrši se pri vanjskoj temperaturi zraka od -5 C ili nižoj, uz prethodno 
zagrijavanje u vremenu od 24 sata. Pri ovom ispitivanju, mjerenjem na visini 1,2 m od poda u 
sredini prostorije, utvrđuje se da li su u prostoriji postignute temperature predviđene 
projektom. 
O rezultatima ispitivanja izvođač sastavlja zapisnik koji potpisuju izvođač i nadzorni inženjer. 

 

4.4 VENTILACIJA 

 

Pri izradi i ugradnji cjevovoda i kanala za ventilaciju potrebno se pridržavati sljedećeg: 

 Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dođe do propuštanja zraka. 

 Regulacijski elementi moraju biti pristupačni. 
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 Kod svih skretanja kanala i kod koljena izvesti skretne lopatice za usmjeravanje. 

 Poprečne šavove kanala izvesti sa glatkom preklopkom vodeći računa o nepropusnosti. 

Sve ventilacijske kanale izraditi iz pocinčanog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka 

kanala i to prema slijedećoj tabeli: 

 

Najveća 

unutarnja mjera  

(mm) 

Najmanja 

debljina lima  

(mm) 

do 250 0,55 

250 – 800 0,75 

800 – 1.500 1,00 

preko 1.500 1,25 

 

Cjevovodi i kanali spajaju se prirubnicama iz čeličnog L-profila prema slijedećoj tablici (DIN 

24159): 

Unutarnja 

mjera kanala (mm) 

“L” profil Vijci 

do 1.000 25x25x4 M 6x25 

do 1.400 30x25x4 M 6x25 

do 2.000 35x25x5 M 6x25 

preko 2.000 40x40x5 M 8x30 

 Sve spojeve između prirubnica treba izvesti nepropusno pomoću brtvenog materijala, a 

koljena treba izvesti prema propisanim aerodinamičkim zakrivljenjima ovisno o 

dimenziji kanala. 

 Vješanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m. 

 Mjesta na kojima  kanali prolaze kroz zidove moraju biti brtvljena mineralnom vunom u 

svrhu toplinske i zvučne izolacije. 

 Otvore za uzimanje svježeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u 

njih ne dopire kiša ili snijeg. 

 Razvodne kanale ojačati radi elimiranja šumova i vibracija. 

 Ventilacijske kanale izraditi iz novog lima, prema projektu osigurati potpuno brtvljenje, 

a nakon montaže u probnom pogonu izvršiti balansiranje sustava tako da se dobije na 

svakom istrujnom i odsisnom mjestu projektom tražena količina zraka. 

 Svi ventilatori u instalaciji moraju imati kapacitet, statički tlak i broj okretaja kao što je 

naznačeno u projektu i takvih dimenzija da se mogu ugraditi u predviđene prostore. 

 Ventilatori moraju spadati u klasu "bešumnih" s dobro izbalansiranim rotorom 

ventilatora i elektromotora, odnosno moraju imati amortizere da se vibracije ne bi 

prenosile na konstrukciju objekta. 

 Spojeve ventilatora sa kanalom izvesti pomoću nepropusnog platna za zrak 

maksimalne širine 100 mm. 
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 Sve ventilatore postaviti na elastičnu podlogu, radi sprječavanja prenošenja vibracija na 

građevinu. 

Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru da li ugradnja opreme, uređaji i automatika odgovara 

projektiranim uvjetima za zimski i ljetni režim rada, ocjenu kvalitete montažnih radova, brzine i 

tlaka u karakterističnim točkama postrojenja. 

Kod provjere montažnih radova obratiti pozornost na sljedeće: 

 nepropusnost spojeva kanala 

 razina buke 

 zaštita od korozije 

 pravilna montaža armature, ogrjevnih tijela, rashladnih tijela, elemenata za ubacivanje i 

izvlačenje zraka, kanala i sl. 

Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi ±10%. 
 

 
U Našicama, srpanj 2021. godine 

  Projektant: 

 

  Marin Marinović, mag.ing.mech. 
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5.  PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
                                                 
                                                  
5.1  PRIMIJENJENI PROPISI 
 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, NN 39/19, 125/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 

96/18) 
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ( NN 8/06) 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 
 Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, NN 55/94, 103/96) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
 Tehnički propisi za sustave djelovanja munje u građevinama (NN 87/08), 
 HNR U.J1. 030 - Požarno opterećenje, 
 HNR DIN 4102. dio4 – ponašanje građevnih materijala i građevnih elemenata u požaru 
 Pravilnik za plinske aparate (NN 135/05) 
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 
 Električne instalacije. Zaštita od el. udara (HRN N.B2.741) 
 Pravilnik o zaštiti statičkog elektriciteta (SL 62/73 preuzet po članku 114. Zakona o 

zaštiti na radu NN 59/96) 

 Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija, Gradska plinara Zagreb GPZ-P.I. 

600/92 

 Gradska plinara Zagreb, GPZ-P 531 

 Tehnički propisi za plinske instalacije, HSUP – P600, Zagreb 2002.g. 

 Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija, HSUP-P-601.111, Zagreb, 

lipanj 2000. godine 
 
 
5.2  PRIKAZ IZVORA OPASNOSTI 
 
U toku eksploatacije plinske instalacije, koja je predmet ovog projekta, mogu se javiti slijedeće 
opasnosti: 
 
- opasnost od požara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i 
stvaranja eksplozivne smjese  
 
- opasnost nastanka iskre na pratećoj električnoj instalaciji 
 
- opasnost nastanka iskre uslijed statičkog elektriciteta 
 
- opasnost od nestručnog i neovlaštenog rukovanja 
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5.3  PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA 
 
Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjeru i mjesto realizacije projekta, u kojem će biti  
primijenjena odgovarajuća pravila zaštite od požara, da se u toku uporabe ne ugrozi život i 
zdravlje ljudi, kao i imovina. 
Prilikom izvođenja plinske instalacije izvoditelj je dužan sa sobom imati aparat za početno 
gašenje suhim prahom tip S-9. 
Svaki zapaljivi predmet u blizini zavarivanja izvoditelj je dužan zaštititi negorivim materijalom. 
 
Sama instalacija i uređaji sadrže vrlo mali dio gorivih elemenata, tj. gotovo cjelokupna 
instalacija i uređaji su od nezapaljivog materijala. 
 
Sva prateća električna instalacija se mora redovito pažljivo i stručno održavati. 
Za izvođenje predmetne plinske instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta materijala i 
opreme. 
 
Zaštita plinske instalacije od previsokog pritiska predviđena je u postrojenju iz kojeg se plinska 
instalacija napaja. 
 
U slučaju opasnosti za cijelu građevinu predviđeno je zatvaranje plinske kuglaste slavine 
dimenzije DN 25, NP16, smještene unutar zaštitnog limenog ormarića u zidu na južnom 
pročelju zgrade. 
 
Ormarić PMRS-e je ventiliran otvorima na vratima pri podu i stropu. 
 
Prolaz plinske cijevi kroz zid na ulazu u građevinu, te  na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje 
predviđen je u zaštitnoj cijevi. 
 
Projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje plinske instalacije nakon izvedene montažne 
cijevi i armature. 
 
Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu. 
 
Dimovod plinskog trošila je spojen na pripadajući atestirani plinonepropusan dimovodni uređaj 
i izveden tako da ne može doći do istjecanja dimnih plinova u prostor. 
 
Dimovod plinskog trošila predviđa se priključiti na pripadajući atestirani zrako/dimovodni 
uređaj, a  prema uputama proizvođača i u skladu s propisima za odvođenje produkata izgaranja 
iz ložišta sa zatvorenom komorom izgaranja prema prostoriji. 
 
Zidni kondenzacijski uređaj mora posjedovati dodatnu oznaku «X» za nepropusnost dimnih 
plinova prema prostoriji. 
 
Svaki kvar ili sumnjivi rad plinskog trošila se mora prijaviti distributeru radi njegove evidencije.  
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U protivnom će takva instalacija biti isključena. 
 
U slučaju izbijanja požara treba poduzeti slijedeće protupožarne mjere : 
- Blokirati dotok plina do mjesta gdje je požar nastao zatvaranjem ventila na tom dijelu 
instalacije 
- Gasiti požar aparatom za početno gašenje, a ukoliko je požar većih razmjera, pozvati 
vatrogasnu jedinicu.  
    
 
5.4  UGRADNJA PLINSKIH ZIDNIH KONDENZACIJSKIH UREĐAJA 
 
Temeljem našeg zahtjeva za mišljenjem upućenog Inspekciji zaštite od požara i eksploziva 
dana 12.03.2019. godine sa sljedećim zahtjevom: 
 

Projektirani su najsuvremeniji zidni kondenzacijski uređaji s kondenzacijskom tehnologijom, 
njihov rad je neovisan o zraku u prostoriji. 
Tlak plina u bešavnom čeličnom cjevovodu u strojarnici iznosi 22 mbara, u uređaje ulazi tlak 
plina od 20 mbara. 
Molimo Naslov da nam izda pozitivno mišljenje za ugradnju 2 predmetna zidna kondenzacijska 
uređaja u tehničku sobu broj 2 bez izvođenja građevinskih radova razdvajanja prostora u 2 
dijela (te ugradnje po jednog uređaja u svaki od ta 2 prostora), i bez klasificiranja prostora 
strojarnice kao PLINSKE KOTLOVNICE, sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za 

projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (SL 10/90). 
 
Predviđena plinska trošila (2 komada): 
PLINSKI KONDENZACIJSKI CIRKO-UREĐAJKAO PROIZVOD HOVAL TIP  TOP GAS 45 
maks. toplinsko opterećenje: 45 kW, Potrošnja plina: 4,52 m3/h 
Ispuh dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje: tipskom koncentričnom cijevi Ø80/125 mm 
vertikalno prema gore kroz krov u okolinu. 
Unutarnja plinska instalacija mjerenog plina izvodi se nadžbukno i podžbukno atestiranim 
čeličnim bešavnim cijevima. 

 
Dana 14.03.2019. godine dobili smo pozitivno mišljenje broj 511-07-20/04-1265/2-19 ZT (nalazi 
se u Poglavlju 1. Opći dio ovog projekta), te smo u skladu s tim projektirali predmetni prostor 
kao strojarnicu, a ne plinsku kotlovnicu. 
  

 
U Našicama, srpanj 2021. godine 

  Projektant: 

 

  Marin Marinović, mag.ing.mech. 
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6.  PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE NA RADU 
                                          
 
 
6.1 PRIMIJENJENI PROPISI 
 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10) 

 Zakon o normizaciji (NN broj  80/13) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 

96/18) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

 Zakon o vodama (NN 66/19) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
 Pravilnik ozdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore 

(NN br. 6/84 i 42/05, 113/06) 

 Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima 

za rad i uređajima (Sl.L. 18/91) 

 Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) 

 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/85) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

 Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija, Gradska plinara Zagreb GPZ-
P.I. 600/92 

 Pravilnik za projektiranje, izgradnju  i održavanje plinovoda i kućnih priključaka od 
tvrdog polietilena,  Gradska plinara Zagreb , GPZ-P 531 

 Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP – P 600 Radni list P 600 ( Zagreb, 
travnja 2002.g. ) 

 
 
6.2 PRIKAZ OPASNOSTI I ŠTETNOSTI  
 
U toku izrade i kasnije u toku eksplotacije plinske instalacije, koja je predmet ovog projekta, 
mogu se javiti slijedeće opasnosti i štetnosti : 
 
a) - niske temperature 
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b) - buka i vibracije ugrađene opreme i uređaja 
 
c) - opekotine 
d) - opasnost od mehaničkih povreda uslijed loma cijevi i nosećih elemenata cjevovoda i 
opreme 
 
e) - opasnost od smanjene količine kisika u prostoriji, u kojoj je smješteno plinsko trošilo , radi 
       nedovoljnog dotoka svježeg zraka, te radi istjecanja dimnih plinova u prostoriju. 
 
f) - štetnost za ljudski organizam radi udisanja plina metana, odnosno radi smanjene količine 
kisika u zraku u slučaju istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor. 
 
g) - opasnost od nestručnog i neovlaštenog rukovanja 
 

 

6.3 PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA 
 
Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta, u kojem će biti 
primijenjenaodgovarajući propisi zaštite na radu, da se u toku uporabe ne ugrozi život i zdravlje 
ljudi. 
 
Ad a)  Izvoditelju se ne dozvoljava rad na priključnom plinovodu od polietilenskih cijevi ispod 
temperature  zraka od 5 stupnjeva Celzijusa. 
 
Ad b)  Svi ugrađeni uređaji i oprema imaju niski stupanj zvučne snage od propisa za takve 
prostorije. Cjevovod i oprema su ispravno dimenzionirani, tako da je buka u dopuštenim 
granicama. 
 
Ad c)  Opekotine mogu nastati od dodira s vrelom opremom i cijevima. Dimovodna cijev nije na 
dohvat ruke. Dijelovi opreme s temperaturom većom od 90 stupnjeva celzijusa izoliraju se 
određenom  zaštitom. 
 
Ad d)  Za izvođenje predmetne plinske instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta 
materijala i opreme. Zaštita plinske instalacije od previsokog pritiska predviđena je u 
postrojenju iz kojeg se 
plinska instalacija napaja. 
 
U slučaju opasnosti za cijelu građevinu predviđeno je zatvaranje plinske kuglaste slavine 
dimenzije DN 25, NP16, smještene unutar zaštitnog limenog ormarića u zidu na južnom 
pročelju zgrade. 
 
Prolaz plinske cijevi kroz zid na ulazu u građevinu, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje 
predviđen je u zaštitnoj cijevi. 
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Ugradnja čeličnih plinskih cijevi predviđena je nadžbukno s odgovarajućim razmakom 
oslonaca. 
 
Ad e) Dimovod plinskog trošila je spojen na pripadajući atestirani plinonepropusan   
zrako/dimovodni uređaj („LAS“ sustav) i izveden tako da ne može doći do istjecanja dimnih 
plinova u prostor. 
 
Dimovod plinskog trošila predviđa se priključiti na pripadajući atestirani zrako/dimovodni 
uređaj, a  prema uputama proizvođača i u skladu s propisima za odvođenje produkata izgaranja 
iz ložišta sa zatvorenom komorom izgaranja prema prostoriji. 
 
Zidni kondenzaacijski uređaj mora posjedovati dodatnu oznaku «X» za nepropusnost dimnih 
plinova prema prostoriji. 
 
Plinske naprave vrste «C» s ventilatorom i bez dodatne oznake «X», moraju se postavljati u 
prostorije koje imaju jedan otvor prema slobodnoj atmosferi s površinom svijetlog presjeka od 
najmanje 150 cm2 ili dva otvora, svaki od 75 cm2 (prema «Tehničkim propisima za plinske 
instalacije»- HSUP – P 600, Zagreb 2002. . 
 
Prostorija gdje je predviđena ugradba plinskih aparata vrste «A»-plinski štednjaci za pripremu 
hrane u domaćinstvu, ima volumen veći od 20 m3. 
 
Ventilacija prostorija u kojima su smještena plinska trošila koja uzimaju zrak za izgaranje iz 
prostora  (plinski plinski štednjak – pl. Aparat vrste «A» ) ostvaruje se otvaranjem prozora ili 
vrata.  
    
Ad f)  Projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje plinske instalacije nakon izvedene 
montaže cijevi i armature. 
 
Ormarić PMRS-e je ventiliran otvorima na vratima pri podu i stropu. 
 
Svako proširenje plinske instalacije se mora prijaviti distributeru radi njegove evidencije. U 
protivnom će takova instalacija biti isključena. 
 
Distributer plina je obvezan prilikom svake zamjene plinomjera, a najmanje jedanput u toku 
pet godina ispitati plinonepropusnost kućne instalacije. 
 
Ad g) Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu. 
 
Svaki kvar ili sumnjivi rad plinskog trošila se mora prijaviti ovlaštenom servisu. 
 
Ne dopušta se korisniku da samostalno radi bilo kakve intervencije na plinskim trošilima i 
instalaciji. 
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6.4  OBVEZE IZVODITELJA RADOVA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE NA RADU 
                             
Izvoditelj mora provoditi mjere zaštite na radu kojima se osigurava provedba Zakona o zaštiti o 
na radu i poduzeti sve mjere iz članka 73. navedenog Zakona. 
 
Izvoditelj je obvezan izvijestiti inspekciju rada o smrti, težoj ili skupnoj ozljedi po nastanku 
događaja, a u daljnjem roku od 48 sati od nastanka događaja dostaviti istoj inspekciji pisano 
izvješće. 
 
Izvoditelj nije dužan dostaviti obavijest niti plan uređenja radilišta nadležnoj inspekciji rada, jer 
radovi na  radilištu traju kraće od 5 dana. 
 
 

 
U Našicama, srpanj 2021. godine 

  Projektant: 

 

  Marin Marinović, mag.ing.mech. 
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7.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
POPIS PROPISA I NORMI KOJI SU PRIMJENJENI U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI RADI 
OSIGURANJA KONTROLE I KVALITETE UGRAĐENOG MATERIJALA I OPREME. 
       
 
1. PLINSKE PLASTIČNE CIJEVI 
2. ČELIČNE BEŠAVNE CIJEVI  
3. BAKRENE CIJEVI 
4.  PLINSKA MJERNOREDUKCIJSKA STANICA 
5. SPOJNI ELEMENTI 
6. KUGLASTE SLAVINE I ARMATURA 
7. ISPITIVANJE 
8. ZAŠTITA OD KOROZIJE 
 
1. PLINSKE PLASTIČNE CIJEVI 
 
G.C6.601                                      PE cijevi za plinovode .Oblik i mjere.Označavanje 
ISO 3607                                      PE cijevi - tolerancije i debljine stijenke 
ISO 4440                                      PE tlačne cijevi i fitinzi - materijal 
ISO 4437                                      PE cijevi - fizikalna svojstva 
DIN 8074                                      Cijevi od polietilena visoke gustoće (PE-HD). Dimenzije 
DIN 8075                                      Cijevi od polietilena visoke gustoće (PE-HD). Materijal 
 
 
2. ČELIČNE BEŠAVE CIJEVI 
 
HRN C.B5.022                            Čelične cijevi bez šava sa garantiranim mehaničnim svojstvima na 
                                                    povišenim temperaturama. Tehnički uvjeti za izradu i isporuku. 
HRN C.B5.221                            Čelične cijevi bez šava. Oblik i mjere 
HRN C.B5.225                            Čelične cijevi za cijevni navoj bez propisanih mehaničkih svojstava 
HRN M.B6.005                            Cijevni vodovi. Nazivni promjeri. Definicija. Standardne veličine 
HRN M.B6.006                            Cijevni vodovi. Nazivni pritisci 
HRN M.B6.007                            Cijevni vodovi.Cijevne prirubnice.Pregled 
 
 
3. BAKRENE CIJEVI 
 
DIN 1786                                    Bakrene cijevi - mjere 
TRGI  *86                                   Dimenzije bakrenih WICU cijevi 
DWGW – GW 392                      Bešavne vučene bakrene cijevi 
DWGW – GW 2                          Dozvoljeni tvrdi lemovi 
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Unutarnju plinsku instalaciju izraditi prema «Zahtjevima za cijevi, fazonske i spojne komade 
kao i za ostale sastavne dijelove»-poglavlje 3.2. stavak 3.2.1., «Tehnički propisi za plinske 
instalacije « HSUP-P 600, Zagreb 2002. god. 

- Bešavne bakrene cijevi prema DIN-u EN 1057-bešavne bakrene okrugle cijevi s 
najmanjom debljinom stjenke za vanjski promjer do 22 mm- debljina stjenke 1,0 
mm, preko 22 mm  do 42 mm– debljina stijenke -  1,5 mm. 

-  Bešavno vučene bakrene cijevi prema DVGW- radni list GW 392 
- Spajanje bakrenih cijevi prema DVGW-radni list GW 2 
- Spojni komadi za metalne cijevi sa ravnim krajevima, osim samoreznih spojnica 

prema DIN-u 3387 
- Spojni komadi prema DIN-u 3387 dio 1. moraju biti otporni na rastezanje i imati 

povećanu toplinsku otpornost. 
- Cijevni spojevi: tvrdo lemljeni i zavareni spojevi na bakrenim cijevima prema: DIN-u 

EN 1057 što odgovara DVGW-Radni list GW 2- spajanje bakrenih cijevi 
- Meko lemljeni spojevi bakrenih cijevi nisu dozvoljeni!  

 
Nije dozvoljena uporaba cijevi , fazonskih i spojnih komada prema poglavlju prethodno 
navedenih tehničkih propisa ( Tlačne cijevi, fazonski i spojni komadi iz žilavog lijeva prema 
DIN-u EN 969). 
 
Plinska instalacija od čeličnih bešavnih  cijevi ( DIN 2440)  od Č.1212,  mora biti antikorozivno 
zaštićena premazom temeljne boje i dva premaza laka u žutoj boji.  
 
Prije antikorozivne zaštite predviđeno je ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost 
prema posebnim tehničkim uvjetima iz ovog projekta. 
 

 

4. PLINSKA MJERNOREDUKCIJSKA STANICA 
 
GPZ DIN 33822                          Regulatori tlaka s povećanom toplinskom otpornošću 
GPZ DIN 3374                            Plinomjeri s mijehom s povećanom toplinskom otpornošću 
GPZ DIN 3386                            Plinski filter 
 
 
5. SPOJNI ELEMENTI  
 
DIN 16963   Spojni elementi i cijevni elementi iz polietilena visoke gustoće (PE-HD)                                              
DS 2131.2  Cijevi, fitinzi i nastavci od PE tipa PEM I PEH 
DVS 2207  Lemljenje termoplastičnih materijala, (PE) cijevi i cijevne komponente za 

protok vode i plina   
OE Norm B 5192 Cijevi, cijevni elementi, spojni elementi od PE za protok plina ispod 
zemlje 
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6. KUGLASTE SLAVINE I ARMATURA 
 
HRN M.C5.010                             Kuglaste slavine. Oblik i mjere 
DIN 3543                                      Armature od polietilena i visoke gustoće 
 
7. ISPITIVANJE 
 
HRN C.A4.008                            Mehanička ispitivanja metala . Ispitivanje cijevi proširivanjem s  
                                                    cilindričnim utiskivačem 
HRN C.A4.009                            Ispitivanje čeličnih cijevi posuvraćivanjem 
HRN C.A4.010                            Ispitivanje čeličnih cijevi proširivanjem koničnim utiskivačem 
HRN M.C5.013 -BA                     Ispitivanje kuglastih slavina na čvrstoću 
HRN M.C5.013 -BO                    Ispitivanje kuglastih slavina na brtvljenje 
 
8. ZAŠTITA OD KOROZIJE 
 
HRN C.17.326-1979                    Zaštita od korozije. Alkidni minij I premaz 
HRN C.17.327-1979                    Zaštita od korozije. Alkidni minij II premaz 
HRN C.17.328-1979                    Zaštita od korozije. Uljeni minij I premaz 
HRN C.17.329-1979                    Zaštita od korozije. Uljeni minij II premaz 
 
Građenje projektirane plinske instalacije vrši ovlaštena stručna fizička ili pravna osoba po 
izboru 
investitora, a stručni nadzor vrši nadzorni inženjer. 
 
Za predmetnu građevinu potrebno je izvršiti slijedeću kontrolu : 
- prilikom zavarivanja cijevi poštivati upute proizvođača i zavarivačke propise i norme 
- provjeriti da li je pribavljena građevna dozvola i na vrijeme obavijestiti distributera plina 
  o početku radova 
- izvoditelj je obvezan priložiti: 
                a)  dokaz o upisu u registar djelatnosti 
                b)  atest zavarivača 
                c)  zapisnik o ispitivanju instalacije na nepropusnost 
                d)  ateste ugrađene opreme i materijala 
                e) montažni dnevnik 
- provjeriti ispitni tlak i ispitni medij kod prethodnog ispitivanja na čvrstoću 
- provjeriti eventualno izvršeni popravak na otkrivenom mjestu propuštanja 
- kontrolirati tlak prilikom ispitivanja na nepropusnost 
- kontrolirati kvalitetu ugrađene opreme i materijala. 

 
U Našicama, srpanj 2021. godine 

  Projektant: 

              Marin Marinović, mag.ing.mech. 
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8. GRAFIČKI PRILOZI 
 
 
 
Nacrti: 

1. GEN-22/21-01 SITUACIJA  

2. GEN-22/21-02 DISPOZICIJA STROJARSKE OPREME - TLOCRT TEHNIČKE SOBE 2  

3. GEN-22/21-03 PROSTORNA SHEMA PLINSKE INSTALACIJE  

4. GEN-22/21-04 FASADNA PMRS-A S PLINOMJEROM G-6  

5. GEN-22/21-05 DETALJ PROLAZA PLINSKE INSTALACIJE KROZ ZID  

6. GEN-22/21-06 DETALJ ROVA S PLINSKOM CIJEVI  

7. GEN-22/21-07 DETALJ POLAGANJA INSTALACIJE PLINA  

8. GEN-22/21-08 ZONE OPASNOSTI  

9. GEN-22/21-09 DISPOZICIJA INSTALACIJA VENTILACIJE I HLAĐENJA  

10. GEN-22/21-10 DISPOZICIJA INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA DVORANE  

11. GEN-22/21-11 DISPOZICIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA  

12. GEN-22/21-12 TOPLINSKA SHEMA  
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PROTIV KOROZIJE I ČVRSTO JE FIKSIRATI U ZID      

ZAŠTITNU CIJEV PRIJE UGRADBE ZAŠTITITI

NAPUTAK: 
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NAZIVNI PROMJER:
             DN

RAZMAK IZMEĐU
UČVRŠĆENJA:

VANJSKI PROMJER
CIJEVI:

RAZMAK IZMEĐU
UČVRŠĆENJA:

10
-
15
20
25
32
40
50
-
65
80
100
125
150

2,25
-
2,75
3,00
3,75
4,25
4,75
-
5,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6.00

12
15
18
22
28
35
42
54
64
76,1
88,9
108
133
159

1,25
1,25
1,50
2,00
2,25
2,75
3,00
3,50
4,00
4,25
4,75
5,00
5,00
5,00

(mm) (m) (mm) (m)
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 Aklimat classic M2000 - 4 čl.

       820 W

 Aklimat classic M2000 - 4 čl.

       920 W

 Aklimat classic M650 - 9 čl.
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PRORAČUN SOLARNIH KOLEKTORA ZA PRIPREMU PTV-A 
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750 Liters/Day
50 °C

3 x UltraSol vertikal
Total gross surface area:7,56 m2
Azimuth: 0°
Incl.: 40°

Dual coil indirect hot water tank
Vol : 1000 l

Gas condensing boiler
    45 kW

Results of annual simulation

Installed collector power: 5,29 kW
Installed solar surface area (gross): 7,56 m²
Irradiation on collector surface (active): 10.650,10 kWh 1.479,18 kWh/m²
Energy delivered by collectors: 6.175,07 kWh 857,65 kWh/m²
Energy delivered by collector loop: 5.742,79 kWh 797,61 kWh/m²
 
DHW heating energy supply: 11.681,91 kWh
Solar energy contribution to DHW: 5.603,75 kWh
Energy from auxiliary heating: 9.501,4 kWh
 
Natural gas (H) savings: 698,4 m3

CO2 emissions avoided: 1.476,86 kg

DHW solar fraction: 37,1 %

Relative savings of supplementary energy (DIN EN
12977): 38,8 %

System efficiency: 52,6 %
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Site Data

Climate data

Location: ANTUNOVAC
Climate data record: ANTUNOVAC
Total annual global irradiation: 1322,029 kWh/m²
Latitude: 45,49 °
Longitude: -18,67 °

Domestic hot water

Average daily consumption: 0,75 m³
Desired temperature: 50 °C
Consumption profile: Year-round camping
Cold water temperature: February: 9 °C

August: 16 °C
Circulation: yes
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System

Collector loop

Manufacturer: Hoval Aktiengesellschaft
Type: UltraSol vertikal
Number: 3,00
Total gross surface area: 7,56 m²
Total active solar surface area: 7,2 m²
Inclination (Tilt Angle): 40 °
Orientation: 180 °
Azimuth: 0 °

Dual coil indirect hot water tank

Manufacturer: Standard
Type: Dual coil indirect hot water tank
Volume: 1 m³

Auxiliary heating

Manufacturer: Standard
Type: Gas condensing boiler
Nominal output: 45 kW
 

Legend

With test report
Solar Keymark
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Solar energy consumption as percentage of total consumption
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These calculations were carried out by T*SOL 2018 (R2) - the simulation program for solar
thermal heating systems The results are determined by a mathematical model calculation with
variable time steps of up to 6 minutes. Actual yields can deviate from these values due to
fluctuations in climate, consumption and other factors. The system schematic diagram above
does not represent and cannot replace a full technical drawing of the solar system.
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Energy balance schematic

Legend

1 Irradiation on collector surface (active) 10.650 kWh
1.1 Optical collector losses 2.555 kWh
1.2 Thermal collector losses 1.920 kWh
2 Energy from collector array 6.175 kWh
2.1 Solar energy to storage tank 5.743 kWh
2.5 Internal piping losses 300 kWh
2.6 External piping losses 132 kWh
3.1 Tank losses 718 kWh
3.2 Circulation losses 2.853 kWh
6 Final energy 11.786 kWh
6.1 Supplementary energy to tank 9.501 kWh
9 DHW energy from tank 11.682 kWh
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Glossary

1 Irradiation on collector surface (active)
Solar energy irradiated onto tilted collector area (active surface area)

1.1 Optical collector losses
Reflection and other losses

1.2 Thermal collector losses
Heat conduction and other losses

2 Energy from collector array
Energy output at collector array outlet (i.e. before piping)

2.1 Solar energy to storage tank
Energy from collector loop to storage tank (minus piping losses)

2.5 Internal piping losses
Internal piping losses

2.6 External piping losses
External piping losses

3.1 Tank losses
Heat losses via surface area

3.2 Circulation losses
Circulation piping losses

6 Final energy
Final energy supply to system. This can be supplied from natural gas, oil or electricity
(not including solar energy) and takes efficiency into account.

6.1 Supplementary energy to tank
Supplementary energy (e.g. boiler) to tank

9 DHW energy from tank
Heat from tank (exluding circulation) for DHW consumption
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10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE OPREME I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 

 

Da bi se osigurala ispravnost opreme tijekom eksploatacije s aspekta sigurnosti i 

funkcionalnosti, potrebno je vršiti kontrolne preglede, servise i otklanjanje nedostataka radi 

dovođenja opreme u stanje ispravnosti.  

Oprema u strojarskom dijelu projekta je projektirana za vijek uporabe od: 

 Plinska instalacija izvedena iz PE-HD i čeličnih bešavnih cijevi: 40 godina. 
 Zidni kondenzacijski uređaj: 20 godina. 
 Radijatorsko grijanje (radijatori i razvod): 25 godina. 

 Instalacija solarnih kolektora i dizalice topline: 20 godina. 

 Instalacija ventilacije: 20 godina. 

Uređaje održavati prema uputama proizvođača, angažirati ovlaštene servisere. 

Vršiti kontrolne preglede plinske instalacije prema uputama distributera plina – kontrolu 

nepropusnosti obavlja ovlaštena ustanova. 

Vlasnik zgrade dužan je osigurati održavanje zgrade tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju 

bitni zahtjevi za zgradu odnosno da se tijekom održavanja ne naruše svojstva zgrade. U slučaju 

oštećenja zgrade zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 

zgrade ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik zgrade dužan je poduzeti hitne mjere za 

otklanjanje oštećenja zgrade. 
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Ovo je posljednja stranica ovoga GLAVNOG projekta – 2. izmjene i dopune. 
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