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SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA 2. IZMJENE I DOPUNE

POPIS MAPA

Glavni projekt 2. IZMJENE | DOPUNE sastoji se iz sljedec¢ih mapa :

MAPA 1

Respect-ing d.o.0.
Osijek

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektant: ovlasteni inZenjer arhitekture
ANDREA CAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh.

PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE -
ARHITEKTONSKI PROJEKT
- broj projekta 035-06A/2015 sijecanj 2019.
- projektant Andrea Cagalj Tomac,
dipl.ing.arh.
— Respect-ing d.o.0. Osijek

MAPA 2

Respect-ing d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE
PROJEKT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE

ZGRADE

Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT PROJEKT IZMJENE I
DOPUNE
RACIONALNE UPORABE ENERGIJE 1
TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE
- broj projekta 035-06E/2015 sijecanj 2019.
- projektant Darko Ojvan,dipl.ing.grad.
— Respect-ing d.o.0. Osijek

MAPA 3

MicroMax d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projektant: ovlasteni inZzenjer strojarstva
BERISLAV TATARIN, dipl.ing.el.

PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- broj projekta MX 09/16/18, sijecanj 2019.
- projektant Berislav Tatarin
dipl.ing.el.
- MicroMax d.o.0. Osijek

MAPA 4

Geneza d.o.o0.

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE
STROJARSKI PROJEKT

PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
STROJARSKI PROJEKT

Respect-ing d.o.0.
Osijek

2. IZMJENA I DOPUNA

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Martin - broj projekta GEN-06/19, sije¢anj 2019.
Projektant: ovlasteni inZenjer elektrotehnike - projektant Marin Marinovi¢
MARIN MARINOVIC, mag.ing.mech. mag.ing.mech.
- Geneza d.o0.0. Martin
El ELABORAT ZASTITE OD POZARA

PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje: .
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
- broj elaborata 035-06F/2015 sijecanj
2019.
- projektant Darko Ojvan,dipl.ing.grad.
— Respect-ing d.o.0. Osijek

Nasice, srpanj 2021. godine

Zajednicka oznaka projekta: 075/2021
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Iz rjeSenja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole KLASA: UP/I1-361-03/19-01/000145, URBROJ: 2158/1-
01-16/10-19-0004 od 28. 03. 2019. godine ¢iji je sastavni dio Glavni projekt zajednicke oznake ZOP
035/2015 za koji je glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 574 ostaje sastavni

dio glavnog projekta:

Respect-ing d.o.0.
Osijek

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Respect-ing d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA I
KANALIZACIJE

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Respect-ing d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
GRADEVINSKI PROJEKT PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKE
ODVODNIE

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Geo-Map d.o.o.
Ivanovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
GEODETSKI PROJEKT

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Ured ovlastenog
inZenjera geodezije
Zoran Marcec
Beli Manastir

GLAVNI PROJEKT
GEODETSKI PROJEKT

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Respect-ing d.o.0.
Osijek

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Ostali projekti koji su sastavni dio gradevinske dozvole zamjenjuju se u potpunosti navedenim glavnim

projektom izmjene i dopune te nakon izmjene i dopune gradevinske dozvole nece vise biti na snazi.

U Nasicama, srpanj 2021. godine

Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.

Nasice, srpanj 2021. godine

Zajednicka oznaka projekta: 075/2021
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Sadrzaj:
NASLOVNICA
POPIS KNJIGA
SADRZA)
OPCIDIO
11 RjeSenje o imenovanju projektanta
1.2 lzvadak iz sudskog registra
1.3 Ovlastenje projektanta
1.4 Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa
1.5 Popis primjenjenih propisa i normi
1.6 PROCIJENJENI TROSKOVI GRADNJE
1.7 MISLJENJE INSPEKTORATA UNUTARNJIH POSLOVA U VEZI
UGRADNUJE ZIDNIH KONDENZACIJSKIH UREDAJA
1.8 POSEBNI UVJETI GRADENJA | ENERGETSKI UVJETIHEP PLIN
D.0.0. OSIJEK 1Z 2016. GODINE
TEHNICKI OPIS
2.1 OPIS GRADEVINE/ZAHVATA
2.2 PROJEKTIRANI ZAHVATI
2.3 INSTALACIJA PLINA
2.4 TOPLOVODNO CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE
2.5 PRISILNAVENTILACIJA SANITARIJA
2.6 PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE SOLARNIM KOLEKTORIMA
2.7 VENTILACIJA/GRIJANJE/HLADENJE DVORANE
2.8 HLADENJE PROSTORA ULAZNOG HALLA | PROSTORIJE ZA RAD
UPRAVE | DJELATNIKA
PRORACUNI
3.1 PRORACUN GUBITAKA TOPLINE
3.2 ODABIR OGRIJEVNIH TIJELA
3.3 ODABIR GENERATORA TOPLINE
3.4 PRORACUN POTROSNJE PRIRODNOG PLINA
3.5 DIMENZIONIRANJE MJERENOG DIJELA PLINSKE INSTALACIJE
3.6 ODABIR REGULATORA TLAKA
3.7 ODABIR PLINOMJERA

N ow s

POSEBNITEHNICKI UVJETI IZVODENJA

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA
PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE NA RADU
PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Nasice, srpanj 2021. godine | Zajednicka oznaka projekta: 075/2021
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GRAFICKI PRILOZI
POPIS NACRTA
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2. |GEN-22/21-02 DISPOZICIJA STROJARSKE OPREME - TLOCRT TEHNICKE SOBE 2
3. |GEN-22/21-03 PROSTORNA SHEMA PLINSKE INSTALACIJE
4. |GEN-22/21-04 FASADNA PMRS-A S PLINOMJEROM G-6
5. |GEN-22/21-05 DETALJ PROLAZA PLINSKE INSTALACIJE KROZ ZID
6. |GEN-22/21-06 DETALJROVA S PLINSKOM CIJEVI
7. |GEN-22/21-07 DETALJ POLAGANJA INSTALACIJE PLINA
8. |GEN-22/21-08 ZONE OPASNOSTI
9. |GEN-22/21-09 DISPOZICIJAINSTALACIJA VENTILACIJE |HLADENJA
10. |GEN-22/21-10 DISPOZICIJAINSTALACIJA GRIJANJATHLADENJA DVORANE
11. |GEN-22/21-11 DISPOZICIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
12. |[GEN-22/21-12 TOPLINSKA SHEMA
9. PRILOZI
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ODRZAVANIJE

Posljednja stranica projekta

Nasice, srpanj 2021. godine
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1. OPCIDIO
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Na temelju Zakona o gradniji

(NN br. 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) donosim sljedece

RJESENJE

O imenovanju Marina Marinovic¢a, mag.ing.mech. projektantom za:

Razina projekta:
Projekt:

Broj projekta:
Gradevina:

Investitor:

GLAVNI PROJEKT - 2. IZMJENE | DOPUNE

~ STROJARSKI PROJEKT

o GEN-22/21

~ JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S PRATECIM
SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.0. Antunovac

~ OPCINA ANTUNOVAC
- B.Radica 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva HKIS pod rednim brojem S 1445,

Rjesenjem od 20.10.2005. godine, Klasa: UP/I-310-01/05-04/1445; Ur.broj: 314-04-05-1.

U Nasicama, srpanj 2021. godine

Za Geneza Projekt d.o.o.
Direktor:
Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.

Nasice, srpanj 2021. godine Zajednicka oznaka projekta: 075/2021
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ﬂ: REPUBLIKA HRVATSKA
l.: JAVNI BILJEZNIK
Godzirov Boris
¥ NasSice, Pejacevicev trg 11

e

W
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
030095880
OIB
48028894115
EUID:
HRSR.030095880
TVRTKA:
1 GENEZA PROJEKT d.o.o0. za projektiranje, trgovinu i usluge
1 GENEZA PROJEKT d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Martin (Grad NasSice)
Bana Jelacic¢a 70

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
4 geneza.projekt@gmail.com

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornos$éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - Gradenije, projektiranje, nadzor

1 ™ - Kupnja 1 prodaja robe

1 * - Trgovacko posredovanje na domac¢em i inozemnom trzistu

. - PromidZba (reklama i1 propaganda)

1, - Usluge prevodenja

2 # - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

2 - Izdavacka djelatnost

2 - Multimedijalna produkcija

2 - Audiovizualna djelatnost - razvoj, proizvodnija,
promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih
djela

2 % - Djelatnost pruzanja audio i audiovizualnih medijskih
usluga putem elektronic¢kih komunikacijskih mreZa

2, ™ - Djelatnost pruzZanja usluga elektronickih publikacija
putem elektronic¢kih komunikacijskih mreza

2. % - Djelatnost pruZanja medijskih usluga televizije i/ili
radija

- Graficki dizaijn

- Izrada, uredivanije i oblikovanje web stranica
Obrada podataka

- Izrada baza podataka

- RaCunalne i srodne djelatnosti

oD
* ok o ok
|

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3  MARIN MARINOVIC, OIB: 56927315212
Martin, BANA JOSIPA JELACICA 70

Izradeno: 2021-01-12 10:02:10 D004
Podaci od: 2021-01-12 Stranica: 1 od 3
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= . REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNT BILJEZNIK
GodzZzirov Boris

\ / v . ~ 3
WY NaSice, PejacCevicev trg 11

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

il

- jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Marin Marinovig,

Martin, Bana Jelac¢ic¢a 70

n
il

- ¢lan uprave
- direktor,

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki

1 Izjava o osnivanju d.o.o.

akt:

zastupa drustvo samostalno,

OIB:

56927315212

pojedinacno.

od 17.01.2008.godine

2 Izjavom osnivaca o izmjeni Izjave o osnivanju od 05.01.2016.g.,

dopunjen je &lanak 5.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

- djelatnosti drustva.

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 21.05.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvje3taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-08/97-2 18.01.2008 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-16/187-2 14.01.2016 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-18/3405-1 22.05.2018 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-20/7173-2 15.09.2020 Trgovacki sud u Osijeku

eu / 26.06.2009 elektronicki upis

eu / 10.06.2010 elektronicki upis

eu 4 30.06.2011 elektronic¢ki upis

eu / 29.06.2012 elektronicki upis

eu f 28.06.2013 elektronicki upis

eu / 26.06.2014 elektronicki upis

eu ¥ 29.06.2015 elektronic¢ki upis

eu / 22.03.2016 elektronic¢ki upis

eu V4 05.04.2017 elektroni&ki upis

eu ¢ 28.03.2018 elektronicki upis

eu 7 09.04.2019 elektroni¢ki upis

eu / 21.05.2020 elektronic¢ki upis
Izradeno: 2021-01-12 10:02:10 D004
Podaci od: 2021-01-12 Stranica: 2 od 3
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

JAVNY BILJEZNIK
irov Boris
ejacCevicev trg 11
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

035-04/20-01/ 1445
503-351-20-1
18. lipnja 2020.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o
opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech., Nasice, Bana Jelaci¢a 70, Martin, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inzenjera
strojarstva razvidno je da je Marin Marinovié¢, mag.ing.mech., OIB
56927315212, Nasice, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva,
s danom upisa 10.10.2005. godine, pod rednim brojem 1445, te je
stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer
strojarstva”, zaposlen u GENEZA PROJEKT d.o.o0., NaSice.

Marin Marinovié¢, mag.ing.mech., upisan u Imenik oviastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 1445 nije u statusu mirovanja ¢lanstva u
Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva.

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera

strojarstva, pod rednim brojem 1445 nije pod stegovnim postupkom te
nema izre€enu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na
obavljanje struénih poslova ovlastenog inZzenjera strojarstva.

Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani
aktivni ¢lan Hrvatske komore inZenjera strojarstva koja je pravna
sljednica Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu -
Razreda inZenjera strojarstva.
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) daje se sljedeca

IZJAVA

projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT -2.IZMJENE | DOPUNE
Projekt: ~ STROJARSKI PROJEKT
Broj projekta: ~ GEN-22/21
Gradevina:  JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S PRATECIM
SADRZAJIMA

na k.¢.br. 538/1 k.0. Antunovac

Investitor:  OPCINA ANTUNOVAC
- B.Radica 4, 31216 Antunovac, OIB: 30812410980

Projektant: Marin Marinovi¢, mag.ing.mech. — ovlasteni inZzenjer
strojarstva, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva
HKIS pod rednim brojem S 1445

Glavni strojarski projekt uskladen je sa:

= Prostorni plan uredenja Op¢ine Antunovac
("Sluzbeni glasnik" Op¢ine Antunovac — broj 3/o5, 5/11, 8/11-ispravak, 4/15-ispravak,
9/12, 8/15, 12/15-procisceni plan, 8/16 i 12/16-zakljucak i ispravci (ispravak 5/11 i
prociscenog plana))

te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva
zgrada, te sljedece zakone i propise:

Zakoni:

= Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19)

= Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

= Zakon o zastiti od pozara (NN broj 92/10)

= Zakon o normizaciji (NN broj 80/13)

= Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18,
96/18)

= Zakon o zastiti zraka (NN br 130/11, 47/14, 61/17)

= Zakon o zastiti okolisa (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

= Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

= Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

= Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18)
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= Zakon ovodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

= Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

= Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN.br. 80/13,
14/14)

= Zakon o gradevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17)

= Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN.br. 30/09, 139/10, 14/14)

Pravilnici:

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19)
Pravilnik o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 090/2010)
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 078/2013)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(NN.br. 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, 34/18)
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN.br. 98/99, 29/03, 20/17)
Pravilnik o kontroli projekata (NN.br. 32/14)
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(NN.br. 56/12, 61/12)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN.br. 29/13, 87/15)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih
proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN.br. 103/08)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN.br. 122/14)
Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

U Nasicama, srpanj 2021. godine

Direktor: Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech. Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.
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1.5 Popis primijenjenih propisa i normi

Predvidena tehnicka rjesenja dana ovim projektom, te prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu
pravila zastite na radu i zastite od pozara sukladni su nize navedenim propisima i normama.

Zakoni:

Ovaj Glavni strojarski projekt uskladen je sa sljedec¢im zakonima:

Zakon o gradnji (NN br. 153/23, NN 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN broj 92/10)

Zakon o normizaciji (NN broj 80/13)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18,
96/18)

Zakon o zastiti zraka (NN br 130/11, 47/14, 61/17)

Zakon o zastiti okolisa (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o zapaljivim tekucinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN.br. 80/13,

14/14)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17)
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN.br. 30/09, 139/10, 14/14)

Primijenjeni pravilnici:

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19)
e Pravilnik o nacdinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 090/2010)
e Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 078/2013)
e Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

(NN.br. 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, 34/18)

e Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN.br. 98/99, 29/03, 20/17)

e Pravilnik o kontroli projekata (NN.br. 32/14)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(NN.br. 56/12, 61/12)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN.br. 29/13, 87/15)
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e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih
proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

e Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN.br. 103/08)

e Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN.br. 122/14)

e Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

e Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija, Gradska plinara Zagreb GPZ-P.I.
600/92

e Gradska plinara Zagreb, GPZ-P 531

e Tehnicki propisi za plinske instalacije, HSUP — P60oo, Zagreb 2002.g.

e Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija, HSUP-P-601.111, Zagreb,
lipanj 2000. godine

POPIS PROPISA | NORMI KOJI SU PRIMIJENJENI U TEHNICKOJ DOKUMENTACUI
RADI OSIGURANJA KONTROLE | KVALITETE UGRADENOG MATERIJALA | OPREME

Primijenjene norme:

. PLINSKE PLASTICNE CIJEVI

1

2. CELICNE BESAVNE CIJEVI

3. BAKRENE CIJEVI

4. PLINSKA MJERNOREDUKCIJSKA STANICA

5.SPOJNI ELEMENTI

6. KUGLASTE SLAVINE ARMATURA

7. ISPITIVANJE

8. ZASTITA OD KOROZIJE

1. PLINSKE PLASTICNE CIJEVI

HRN G.C6.601 PE cijevi za plinovode. Oblik i mjere. Oznacavanje

ISO 3607 PE cijevi - tolerancije i debljine stijenke

ISO 4440 PE tlacne cijevi i fitinzi - materijal

ISO 4437 PE cijevi - fizikalna svojstva

DIN 8074 Cijevi od polietilena visoke gustoce (PE-HD). Dimenzije
DIN 8075 Cijevi od polietilena visoke gustoce (PE-HD). Materijal

2. CELICNE BESAVNE CLJEVI

HRN C.Bs5.022 Celi¢ne cijevi bez 3ava s garantiranim mehanickim svojstvima
na povisenim temperaturama. Tehnicki uvjeti za izradu i
isporuku.

HRN C.B5.221 Celi¢ne cijevi bez $ava. Oblik i mjere
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HRN C.Bs.225 Celi¢ne cijevi za cijevni navoj bez propisanih mehanickih
svojstava
HRN M.B6.0o5 Cijevni vodovi. Nazivni promjeri. Definicija. Standardne velicine
HRN M.B6.006 Cijevni vodovi. Nazivni pritisci
HRN M.B6.oo7 Cijevni vodovi. Cijevne prirubnice. Pregled

3. BAKRENE CLJEVI

DIN EN 1057 Besavne bakrene okrugle cijevi s najmanjom nazivnom debljine

stijenke za vanjski promjer do 22 mm od 1 mm

DVGW - Radni list GW 392 Besavne vucene bakrene cijevi
DVGW - Radni list GW 2 Spajanje bakrenih cijevi

DIN 3387-1

Spojni komadi za metalne cijevi s ravnim krajevima, osim
samoreznih spojnica

4. PLINSKA MJERNOREDUKCIJSKA STANICA

GPZ DIN 33822  Regulatori tlaka s pove¢anom toplinskom otpornoscu
GPZ DIN 3374 Plinomjeri s mjehom s pove¢anom toplinskom otpornoscu
GPZ DIN 3386 Plinski filter

5. SPOJNI ELEMENTI

DIN 16963 Spojni elementi i cijevni elementi iz polietilena visoke gustoce
(PEHD)

DS 2131.2 Cijevi, fitinzi i nastavci od PE tipa PEM | PEH

DVS 2207 Lemljenje termoplasticnih materijala, (PE) cijevii
cijevne komponente za protok vode i plina

OE Norm B 5192 Cijevi, cijevni el., spojni el. od PE za protok plina ispod zemlje

6. KUGLASTE SLAVINE | ARMATURA

HRN M.Cs.010 Kuglaste slavine. Oblik i mjere
HRN DIN 3543 Armature od polietilena visoke gustoce

7. ISPITIVANJE

HRN C.A4.008 Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje cijevi prosirivanjem s

cilindri¢nim utiskivacem

HRN C.A4.009 Ispitivanje Celi¢nih cijevi posuvracivanjem
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HRN C.A4.010 Ispitivanje Celi¢nih cijevi prosirivanjem koni¢nim utiskivacam
HRN M.Cs.013-BA Ispitivanje kuglastih slavina na ¢vrstocu
HRN M.Cs.013-Bo Ispitivanje kuglastih slavina na brtvljenje
DWGW -G 469 Ispitivanje plinovoda i kucnih prikljucaka
DWGW -G 462 Ispitivanje distributivnih plinovoda s pogonskim pretlakom do 4
bara
8. ZASTITA OD KOROZIJE
HRN C.17.326-1979 Zastita od korozije. Alkidni minij | premaz
HRN C.17.327-1979 Zastita od korozije. Alkidni minij Il premaz
HRN C.17.328-1979 Zastita od korozije. Uljeni minij | premaz
HRN C.17.329-1979 Zastita od korozije. Uljeni minij Il premaz

9. DIMNJACI

DIMNJACI - METODE TOPLINSKOG PRORACUNA | PRORACUNA
HRN EN 13384-1:2008 DINAMIKE FLUIDA -1.dio: DIMNJACI S JEDNIM UREDAJEM ZA
LOZENJE

DIMNJACI - METODE TOPLINSKOG PRORACUNA | PRORACUNA

HRN EN 13384-2:2003 DINAMIKE FLUIDA - 2.dio: DIMNJACI S VISE UREDAJA ZA LOZENJE

DIMNJACI - METODE TOPLINSKOG PRORACUNA | PRORACUNA
HRN EN 13384-3:2008 DINAMIKE FLUIDA -3.dio. METODE IZRADE DIJAGRAMA | TABLICA
ZA DIMNJAKE S JEDNIM UREDAJEM ZA LOZENJE

U NaSicama, srpanj 2021. godine
Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.
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1.6 PROCIJENJENI TROSKOVI GRADNIJE

VRIJEDNOST STROJARSKIH RADOVA (OPREMA, MATERIJAL | RADOVI) POTREBNIH ZA
OVAJ PROJEKT, PROCJENJUJE SE SA:

748.000,00 KN

U NAVEDENOJ CIJENI NIJE ISKAZAN PDV.

NAPOMENA: Ovaj iskaz je projektantskog tipa i sluzi iskljucivo za procjenu troskova, te ne
sadrzi obvezujuce cijene.

U Nasicama, srpanj 2021. godine

Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.
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1.7 MISLJENJE INSPEKTORATA UNUTARNJIH POSLOVA U

VEZI UGRADNJE ZIDNIH KONDENZACIJSKIH UREPAIJA
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA OSJECKO-BARANJSKA
SEKTOR UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA
Inspektorat unutarnjih poslova

Broj: 511-07-20/04-1265/2-19. ZT
Osijek, 14.03.2019. godine

GENEZA d.o.0.
Martin, bana J.Jelaci¢a 70.
31500 Nasice

PREDMET: Ugradnja zidnih kondenzacijskih uredaja
-mislienje, daje se

PosStovani,

izvieSCujemo vas da da smo suglasni sa vasim rjesenjem za ugradnju 2 zidna
kondenzacijska uredaja za grijanje i dogrijavanje potrosne tople vode u Sportskoj
dvorani Antunovac.

Iz dijela projektne dokumentacije opisanog i prikazanog zahvata, a koju ste nam
dostavili putem elektronicke poste, vidljivo je da se radi o projektu plinskog
prikljucka, smjestaju PMRS-a sa plinomjerom G-6 te 2 zidna kondenzacijska uredaja
koji pojedinacno svaki ima toplinski ucin veliine 45 kW.

Buduci da se radi o visokoj tehnologiji koja je neovisna o zraku u prostoriji tehnicke
sobe br.2, mislienja smo da iste slobodno moZete postaviti kao jednu cjelinu,
odnosno bez izvodenja gradevinskih radova razdvajanja prostora u 2 dijela i bez
klasificiranja prostora tehnicke sobe kao plinske kotlovnice.

Slijedom navedenog, niste u obvezi postupiti u skladu s Pravilnikom o tehnickim

normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica
(SL 10/90).

S postovanjem,
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1.8 POSEBNIUVJETI GRADENJA | ENERGETSKIUVIJETI HEP

PLIN D.O.O. OSIJEK I1Z 2016. GODINE

Nasice, srpanj 2021. godine Zajednicka oznaka projekta: 075/2021




" HEP - Pl ¢.o.0.

-
.

GENEZA PROJEKT d.o.o.
MARTIN, B.J.Jeladi€a 70

31000 OSIJEK  ULICA CARA HADRIJANA 7 31500 NASICE

TELEFON - 031/244 3888

TELEFAX » 031/213 199

POSTA - 31000 OSIJEK

NAS BROJ | ZNAK F 20001002~ 1154—16/DS VAS BROJ | ZNAK DATUM 10.06.2016.

PREDMET Posebni uvjeti gradenja.

Postovani,

Na osnovi Vasdeg upita od 6.6.2016.g. po pitanju izdavanja posebnih uvjeta gradenja za izgradnju Sporiske
dvorane Antunovac u Antunovcu na k.&.br. 538/1 i 538/4 k.o. Antunovac investitora Op¢ina Antunovac,

Antunovac, B.Radica 4 NEMAMO posebnih uvjeta gradenja.

S postovanjem,

Pripremio:
Jurica Radi¢

é DIREKTOR
f ____,,_p-"/ ) g

neEP - PLIN d.oe.
OSIJEK 171

Tora Hadnicnag 7 // //
7 ——

CLAN HEP GRUPE
« UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA «

« IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA d.d. ZAGREB « MATICNI BROJ 1582615 « OIB 41317489366 »
« TRGOVACKI SUD U OSIJEKU » MBS 030070500 » UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK <
« www.hep.hr/plin

22



" HEP - Pin aee.

Cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek
Pogon Osijek

Na temelju VaSeg zahtjeva broj 92-160-027 od 6.6.2016 godine za izdavanje energetskih uvjeta/suglasnosti za priklju¢enje na
distribucijski sustav HEP-Plin-a kao operatora distribucijskoga sustava i Opéih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom izdajemo Vam:

Energetske uvjete za prikljucenje na distribucijski sustav

BROJ : 92-160-027 U Osijeku 10.6.2016. god.
1. PODACI O VLASNIKU ILI INVESTITORU | SMJESTAJU GRAPEVINE
Ime i prezime/naziv.  Opéina Antunovac OlB 30812410980 prebivaliSte  Antunovac, B. Radi¢a 4
¢e prikljuciti  poslovni objekt umjestu  Antunovac ulica broj bb
lokal broj - kat - katastarska Cestica 538/1,538/4 katastarska op¢ina Antunovac
2. TEHNICKI UVJETI PRIKLJUCENJA
1 Zagradevinu za koju je podnesen Zahtjev za izdavanje Energetskih uvjeta operater distribucijskog sustava propisuije slijedece:
a) Mijesto prikljucka je u ulici Hrvatske Republike na uliéni plinovod od PE-HD cijevi dimenzije 63 x 5,8 mm
b) Prikljucak se izvodi prema glavnom projektu podzemno od PE-HD cijevi PE 100 S5/SDR 11
c) Prikljucak je promjera  d 25
d) Glavna zaporna slavina: plinska navojna kuglasta slavina nazivnog otvora NO 25  nazivnog pritiska NP 6
smjeStena u zatitni ormari¢ MRS-e veliéine ~ prema projektu za plinomjer preko G-6
e} Predtlak plina na mjestu prikljuéenjaiznosi  1- 3 bara
f) Mijesto ugradnje plinomjeraje  u zastitni ormari¢ MRS-e
g) Plinomjer je mijeh veliine G-16 maksimainog protoka 25 mYhugraditi  iza regulatora tiaka
h) Elektronskim korektorom protoka plina sljedecih karakteristika
i) Ostalom mjernom opremom
2 Prikljuéni kapacitet plinaiznosi 18,47  mdh; (1Sm3=9,2607 kWh) odnosno 171,05 kWh/h
3 U slucaju promjene tehnickih uvjeta prikljuCenja obveza je kupca zatraziti nove Energetske uvjete / suglasnost.
4 Svrha potrodnje plina:  grijanje i sanitarna voda
5 Kategorija prikljucka: /I
6 Rok priklju¢enja je: dvije godine
3. EKONOMSKI UVJETI
1. Da bi mogao koristiti plin iz plinskog sustava krajnji kupac je sukladno Odluci o naknadi za prikljucenje na plinski distrubucijski ili transportni
sustav i za povecanje prikljucnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014.-2016. godina (Narodne novine br.: 86 od 18.07.2014.) a u
dijelu naknade za pripremno zavr$ne radove duzan platiti naknadu za prikljucenje u iznosu od 2.604,67 kn s PDV-om
Slovima:  dvijetisuc¢eSestocetirikune i 61/100 lipa
Uplatu navedenih sredstava izvr$iti  Prema uvjetima iz racuna nakon potpisivanja ugovora o prikljuéenju
2.

TroSkove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor prikljucka prema Cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.
Tro$ak izdavanja energetske suglasnosti iznosi 491,90 kn s PDV-om

Slovima:  ¢etristodevedesetjednakuna i 90/100 lipa
Uplatu navedenih sredstava izvr$iti  Prema uvjetima iz racuna

4. OSTALI UVJETI

1

Investitor ili viasnik se obvezuje prije prikljucenja na plinski distribucijski sustav pribaviti sve propisane dozvole i sugltasnosti nadleznih tijela.
Krajnji kupac mora omoguciti daljnji razvoj plinske mreZe i dopustiti prikljucenje novih krajnjih kupaca sa svog priklju¢nog voda.

2,
3. Rijedenje o uvjetima gradenja broj:
4.

Krajnji kupac prikljuéen na distribucijski sustav duzan je omoguéiti operatoru distribucijskog sustava ili po njemu ovlastenoj pravnoj ili fizickoj osobi

pristup distribucijskom sustavu u svrhu njegovog odrZavanja te pristup svojim plinskim uredajima i instalacijama priklju¢enim na distribucijski sustav

u svrhu ispitivanja na ispravnost i nepropusnost prema Zakonu o zapaljivim teku¢inama i plinovima.

Energetski uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja. Ako se u tom roku ne izda Energetska suglasnost mogu se prema Opcim uvjetima za
' opskrbu prirodnim plinom iz opravdanih razloga na zahtjev vlasnika ili investitora gradevine produZiti na jo$ dvije godine.

5

. POSEBNE NAPOMENE

1.

Trenutno mjesto prikljuéenja buduée sportske dvorane Antunovac na plinovodni distribucijski sustav je na uliéni plinovod Pe-Hd 63 u
ulici Hrvatske Republike ispred k.6.br. 556.

6

. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih Energetskih uvjeta / suglasnosti moze se uloZiti Zalba HERA-. Zalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka Energetskih uvjeta
/ suglasnosti.

L 7 HEP'“'PLIN d.0.0. =

~ . N
izradio:Jurica Radi¢, stroj. teh. OSIJEK 11 <" Direktor
Carg Hoeirbe o~ = Damir Pe¢usak, dipl.oec.
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2. TEHNICKI OPIS
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2.1

OPIS GRADEVINE/ZAHVATA

NAMIJENA PROJEKTA | LOKACIJA

a

Investitor Opcina Antunovac, B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac, ishodio je:
Gradevinsku dozvolu

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Osjecko-
baranjske Zupanije:

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK
Osijek, 18.11.2016.

Rjesenje o ispravku greske:
Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa, Osjecko-
baranjske Zupanije:

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14
Osijek, 30.07.2018.

Izmjenu i dopunu gradevinske dozvole
Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Osjecko-

baranjske Zupanije:

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145
URBROJ: 2158/1-01-16/10-19-0004
Osijek, 28.03.2019.

Te Rjesenje o produzetku vazenja gradevinske dozvole

Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaStitu okolisa, Osjecko-
baranjske Zupanije:

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000344

URBROJ: 2158/1-16-01/01-21-0003

Osijek, 08.06.2021.

za gradenje sportske dvorane s prate¢im sadrzajima, 3 skupine na katastarskim
Cesticama k.C.br. 538/1i 538/4 k.o. Antunovac.

Prije pocetka gradenja investitor se odlucio za izmjene kojima se ne utjece na
ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti i na lokacijske
uvjete, nego se iz popisa pratecih sadrzaja iskljucuju prostorije turisticke namjene,
te je izraden glavni projekt 2. izmjene i dopune.
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o Namjena ovog projekta je ishodenje 2. 1zmjene i dopune Gradevinske dozvole.

o Za investitora Opdina Antunovac, B. Radica 4, 31216 Antunovac kao narucitelja,
izraden je Glavni projekt 2. izmjene i dopune, ZOP 075/2021, izgradnja gradevine javne
namjene — sportska dvorana, koja ¢e biti smjestena na gradevnoj k.¢.br. 538/1 i 538/4
k.o. Antunovac.

o Nak.C.br. 538/1i538/4 k.o. Antunovac nema postojecih gradevina.

o Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je u skladu s odredbama Prostornog plana
uredenja Opcine Antunovac, kao i s ostalim vazedim zakonima i propisima.

OBLIK | VELICINA GRAPEVNE CESTICE

a Oblik, velic¢ina i polozaj gradevne Cestice s ucrtanim polozajem buduce zgrade prikazan
je na situaciji izradenoj na geodetskoj podlozi (graficki prilog 01).

o U odnosu na izdanu Izmjenu i dopunu gradevinske dozvole nema izmjena oblika i
veli¢ine gradevne Cestice niti smjestaja gradevine.

OBLIK, VELICINA TE SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

0 Zgrada je projektirana kao samostojeca, smjestena je na gradevnoj Cestici tako da je
udaljena od:

Sjeverozapadne mede - regulacijske linije minimalno 6,00 m,
Sjeveroisto¢ne mede minimalno 11,92 m,

Jugozapadne mede - regulacijske linije minimalno 5,50 m,
Jugoisto¢ne mede minimalno 71,62 m

oo woN e

Istocne regulacijske linije minimalno 12,96 m,
6. Zapadne mede minimalno 6,00 m.
o Sportska dvorana projektirana je kao zgrada s 1 nadzemnom etazom (prizemlje).
Ukupna tlorisna povrsina je 1252,09 m?
0 Zgrada je projektirana kao slobodnostojeca, jednostavnog i pravilnog tlocrtnog oblika,
maksimalnih dimenzija 42,42 m x 31,35 m.
0 U odnosu naizdanu Izmjenu i dopunu gradevinske dozvole nema izmjena.

NAMJENA GRADEVINE

o Namjena gradevine je javna i drustvena (sportska dvorana s prate¢im sadrzajima).

o U odnosu na izdanu gradevinsku dozvolu iz popisa pratecih sadrzaja izostavlja se
prostorija turisticke namjene (turisticko informacijski centar koji postaje prostorija za
rad uprave i djelatnika).
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ISKAZ POVRSINA

0 ISKAZ NETO POVRSINA

o PRIZEMLIE PROSTORIJA POVRSINA
1 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR GLEDATELJI 33,75
2 VJETROBRAN 11,76
3 ULAZNI HALL 43,08
4 PROSTORIJA ZA RAD UPRAVE | DJELATNIKA 25,18
5 FIKSNE TRIBINE 148,11
6 SPORTSKA DVORANA 559,53
7 HODNIK 16,20
8 GARDEROBA 5,66
9 SANITARNI CVOR MUSKI 9,46
10 SANITARNI CVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4,96
11 SANITARNI CVOR ZENSKI 10,26
12 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR KORISNICI 9,21
13 VJETROBRAN 9,09
14 ULAZNIHALL 15,45
1z TEHNICKA SOBA 1, VATRODOJAVA 5,58
16 SVLACIONICA ZA OSOBLIE 5,58
17 SANITARNI CVOR OSOBLJE 3,41
18 NECISTI HODNIK 29,78
19 SVLACIONICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 6,44
20 TUS KABINA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 5,29
21 SANITARNI CVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3,68
22 SVLACIONICA 1 24,33
23 TUSEVI1 15,00
24 SANITARNI CVOR 1 2,64
25 TUSEVI 2 15,00
26 SANITARNI CVOR 2 2,64
27 SVLACIONICA 2 24,33
28 SVLACIONICA TRENERA | AMBULANTA 27,15
29 SANITARIJE TRENERA 3,78
30 TEHNICKA SOBA 2 13,72
31 TEHNICKA SOBA 3, HIDROCEL 2,89
32 SPREMISTE OPREME 25,33
33 SANITARNI CVOR 3 2,64
34 SANITARNI CVOR 4 2,64
35 CISTIHODNIK 24,19

PRIZEMLIJE UKUPNO= 1147,74
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MOGUCNOST | UVJETI UPORABE GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA GRADENJA CIJELE
GRADEVINE, FAZE GRADENJA

0 Zgrada nije projektirana na nacin da se gradi u fazama.
UKUPNO NETO POVRSINA PREMA IZMJENI | DOPUNI

UKUPNO neto m?

1147,74 m*

UKUPNO TLORISNA POVRSINA PREMA 1IZMJENI | DOPUNI
UKUPNO tlorisna m?

1252,09 m?
0 ISKAZ GRADEVINSKE BRUTO POVRSINE (prema Pravilniku o nacinu izracuna

gradevinske (bruto) povrsine zgrade (,Narodne novine" broj 93/17) izraun prilozen na
kraju grafickog dijela projekta (graficki prilog 10)

UKUPNO tlorisna m?

1209,13mM?

POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

Za potrebe izrade glavnog projekta temeljem kojeg je izdana gradevinska dozvola ishodeni su
posebni uvjeti, uvjeti prikljuenja i potvrde na glavni projekt.

Svi posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja temeljem kojeg je izraden glavni projekt koji je sastavni
dio gradevinske dozvole su temeljem ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o gradnji na snazi dok god je
na snazi gradevinska dozvola te za potrebe izrade ovog glavnog projekta 2. izmjena i dopuna
nije bilo potrebno ishoditi posebne uvjete i uvjete prikljucenja.

Temeljem odredbe clanka 126. stavka 3. Zakona o gradnji u postupku donosenja rjeSenja o
izmjeni ifili dopuni gradevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti
prikljuenja, odnosno potvrde glavnog projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. Ove
2. izmjene i dopune glavnog projekta nemaju utjecaja na posebne uvjete, uvjete prikljucenja i
potvrde na glavni projekt obzirom da su izradene u skladu s istim uvjetima s kojima je izraden i
glavni projekt temeljem kojeq je izdana gradevinska dozvola te njene izmjene i dopune.

Sva tehnicka rjeSenja vezana za potvrde javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete i
uvjete prikljucenja se nisu mijenjala u dijelu za koja su navedena javnopravna tijela nadlezna.
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Na zahtjev Investitora izraden je glavni strojarski projekt — 2. izmjene i dopune za plinski
priklju¢ak, PMRS-a s plinomjerom G-6, mjereni dio plinske instalacije, plinska trosila,
radijatorsko i toplozracno grijanje, ventilacija i priprema potrosne tople vode solarnim
kolektorima za sportsku dvoranu s prate¢im sadrzajima na k.€. 538/1 k.o. Antunovac.

Za mogucnost boravka 230 ljudi istovremeno u dvorani, dimenzionirana je potrebna kolic¢ina
svjezeg zraka, te energija potrebna za grijanje i hladenje svjezeg zraka, koja je dodana
toplinskim gubicima i dobicima topline.

Primarni izvor toplovodnog ogrjevnog medija za grijanje dvorane i pratedih sadrzaja je
jedna dizalica topline zrak/voda ogrjevnog ucina 59,2 kW (uz COP = 3,35) i rashladnog
ucina 58,1 kW (uz EER = 3,16).

Dizalica topline grije prostor do vanjske temperature od -13 °C, na kojoj daje toplinski ucin
od 37,2 kW uz COP = 2,33.

Za dogrijavanje prostora pri niskim temperaturama i grijanje pri ekstremno niskim
temperaturama, projektiraju se 2 zidna kondenzacijska uredaja nazivnog toplinskog ucina od
po 45 kW svaki.

Grijanje same sportske dvorane je toplozracno.

Projektirani sustav ventilacije, toplozracnog grijanja i hladenja prostora dvorane predvida
ugradnju jedne krovne ventilacijske jedinice s dobavom koli¢ine svjezeg zraka od 5.500 m3/h.
Dodatno, zbog bolje distribucije i grijanja/hladenja zraka, projektira se jedna optocna
ventilacijska jedinica sa optokom od 6.000 m3/h zraka iz prostora.

Grijanje prostora garderoba i sanitarija, te ostalih pratecih sadrzaja, projektira se kao
radijatorsko.

Potrosna topla voda (PTV) priprema se u bivalentnom spremniku zapremine 966 | pomocu
solarnih plocastih kolektora na krovu dvorane, uz dogrijavanje pomocu tople vode iz zidnog
kondenzacijskog uredaja.

Projektira se prisilna odsisna ventilacija sanitarija i prostora s tusevima.

Projektira se prisilna ventilacija garderoba s rekuperacijom topline uz min. Stupanj
ucinkovitosti povrata topline od 70%.

Predmet projekta su i plinski priklju¢ak i PMRS-a.

Predvideno je jedno mjerenje potrosnje plina.

Plin Ce se koristiti za potrebe grijanja i dogrijavanje sanitarne tople vode pomocu 2 plinska
kondenzacijska zidna uredaja nazivnog toplinskog ucina 2 x 45,0 kW.

Prikljucni tlak na mjestu prikljucenja prikljucka plina je od 1 do 3 bara, te se na ku¢noj mjerno-
regulacijskoj stanici reducira na potrebnih 21,5 mbara.
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2.2. PROJEKTIRANI ZAHVATI
U strojarskom dijelu projekta projektira se sljedece:

= Plinski priklju¢ak s plinomjerom G-6

= Zidni plinski kondenzacijski uredaj na prirodni plin toplinskog ucina 45 kW — 2 komada

= Sustav radijatorskog grijanja dijela gradevine s garderobama i sanitarijama

= Sustav toplozracnog grijanja i hladenja, te ventilacije prostora sportske dvorane preko
krovne ventilacijske jedinice s rekuperatorom topline

* Priprema potrosne tople vode u bivalentnom spremniku PTV-a preko solarnih kolektora
na krovu dvorane uz dogrijavanje pomocu tople vode iz zidnog kondenzacijskog
uredaja

* Prisilna odsisna ventilacija sanitarija

= prisilna ventilacija garderoba s rekuperacijom topline uz min. Stupanj uinkovitosti
povrata topline od minimalno 70%

2.3 INSTALACIJA PLINA

2.3.1. MJESTO PRIKLJUCENJA PLINSKE INSTALACLJE

Instalacija plina se prikljuCuje na postojeci PE-HD uli¢ni srednjetlacni ST plinovod radnog tlaka
1-3 bara.
Na mjestu prikljuenja potrebno je izvrsiti iskop uvarne jame prema zahtjevu distributera plina.

2.3.2. PLINSKI PRIKLJUCAK

Prikljucak plina se spaja na postojeci ulicni plinovod koji je izgraden iz PE-HD cijevi i izvodi se
elektrofuzijskim zavarivanjem spojnog PE-HD ,ELGF" , T"-komada dimenzija @32/@63 mm.
Plinski prikljucak projektiran je iz PE-HD cijevi dimenzije d 32x3,0 mm.

Tlak plina u ulicnom plinovodu na mjestu prikljucenja iznosi 1-3 bara. Glavni zaporni organ za
sportsku dvoranu je plinska kuglasta slavina dimenzije DN25, NP16 u PMRS-i s plinomjerom G-
6.

Iskop rova za polaganje prikljucka vrsiti iskljucivo ru¢no. Nakon polaganja tako pripremljene
cijevi ponovno izvrsiti kontrolu radi eventualnih oStecenja. Na mjestu proboja plinovoda iz
zemlje postaviti zastitnu cijev odgovarajuceg presjeka i to tako da 0.5 m bude u zemlji a 0.5 m
iznad zemlje. Potpuno ispitani priklju¢ak zatrpava se slojem pijeska debljine cca 10 cm od
tjemena cijevi i ¢istom zemljom do visine okolnog terena. Prilikom zatrpavanja zemlju nabijati
u slojevima po 30 cm. Na dubini od cca 40 cm od povrsine tla postavlja se traka upozorenja
,POZOR PLIN". Sav viSak zemlje potrebno je odvesti na deponiju, a raskopane povrsine

Nasice, srpanj 2021. godine | Zajednicka oznaka projekta: 075/2021




GENEZA PROJEKT d.o.o. Investitor:
Bana J. Jeladi¢a 70 — Martin, Nasice OPCINA ANTUNOVAC =
geneza.projekt@gmail.com B. Radica 4, 31216 Antunovac /)
Zahvat u prostoru:
broj projekta JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GEMNEZA
GEN-22/21 | pRATECIM SADRZAJIMA na k..br. 538/1 k.o. Antunovac
STROJARSKI PROJEKT | GLAVNI PROJEKT - 2. IZMJENE | DOPUNE | Str. 31/88

dovesti u prvobitno stanje.
Priklju¢ak zavrsava u zastitnom ormaricu PMRS-e s plinomjerom G-6 na juznom zidu
gradevine.

2.3.3. PLINSKA MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA

Zastitni ormar plinske mjerno redukcijske stanice (ST PMRS-e) i ,glavnog zapornog ventila® je
izraden iz nehrdajuceg celi¢nog lima debljine 1.5 mm i dimenzija je 600 x 600 x 260 mm.
Ormar je s metalnim vratima u kojima su pri vrhu i dnu vrata izbuSene rupe min. povrsine 5
cm?, a na njemu su postavljene naljepnice upozorenja ,POZOR PLIN" i ,ZABRANJEN
PRILAZAK OTVORENIM PLAMENOM®", kao i oznaka glavnog zapornog ventila koja mora biti
trajno uvocljiva. Vrata ormara moraju se otvarati prema van. U zastitni ormar ST PMRS-e je
smjeStena oprema koja sacinjava ST PMRS-u (glavni zaporni ventil DN25, PN16, plinski filter
DN2s, srednjetlacni regulator tlaka, te umjereni i bazdareni srednjetlacni (ST) manometar
ispred i iza plinskog filtera @160 mm mjernog podrucja od 0-6,0 bar, klase KL1,6 te iza ST
regulatora tlaka umjereni i bazdaren niskotlacni (NT) manometar mjernog podrucja 0-160
mbar, plinomjer na mijeh s temperaturnom kompenzacijom veli¢ine G-6.

2.3.4. GLAVNI ZAPORNI ORGAN
Glavni zaporni ventil sluzi za prekid dotoka plina za cijeli objekt. Glavni zaporni ventil mora biti
neprestano dostupan kako bi se njime moglo rukovati u slu¢aju opasnosti.

2.3.5 RAZVOD PLINA

Mjereni dio plinske instalacije izvesti Celicnim besavnim cijevima (nadzbukno) prema HRN
C.Bg.221ili DIN 2440.

Iste voditi prema crtezima iz projektne dokumentacije.

Razvod instalacije plina u gradevini za gradevinske elemente zavjesiti standardnim ovjesnim
priborom. Mjereni dio plinske instalacije ulazi kroz zid u predmetnu gradevinu.

2.3.6 PREDVIDENA PLINSKA TROSILA

Za generator topline odabire se:

PLINSKI KONDENZACIJSKI CIRKO-UREDAJ - 2 komada:
KAO PROIZVOD HOVAL TIP TOP GAS 45

maks. toplinsko opterecenje: 45 kW

Potrosnja plina: 4,52 m3/h
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Ispuh dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje: tipskom koncentri¢nom cijevi @80/125 mm
vertikalno prema gore kroz krov u okolinu.

2.3.7 ODVOD PRODUKATA IZGARANJA | DOVOD ZRAKA ZA IZGARANJE

Kod oba kondenzacijska uredaja odvod produkata izgaranja i dovod zraka za izgaranje se vrsi
preko tipskih koaksijalnih cijevi prema uputama proizvodaca okomito gore kroz ravni krov u
okolinu.

2.4 TOPLOVODNO CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE

Grijanje dijela gradevine s prate¢im sadrzajima dvorani predvideno je kao toplovodno
radijatorsko grijanje, s prikljuckom na plinski kondenzacijski zidni aparat. Projektirani
temperaturni rezim iznosi 60/50 °C.

IzvrSen je proracun gubitaka topline za sve jedinice zgrade.

Odabir ogrjevnih tijela izveden je u odnosu na proracun toplinskih gubitaka za pojedine
prostorije, uzevsi pritom odgovarajuce ogrjevno tijelo veceg toplinskog kapaciteta od
racunskog. Odabrana su ogrjevna tijela aluminijski ¢lankasti radijatori.

Svaki radijator opremljen je radijatorskim ventilom (s predregulacijom i termostatskom
glavom), radijatorskom prigusnicom s odzracnim pipcem. Radijatori su smjesteni na zid, kao
Sto je vidljivo iz nacrta i pri¢vrsceni na odgovarajucim radijatorskim pric¢vrsnicama i konzolama.
Od zidnog kondenzacijskog plinskog uredaja do razdjeljivaca za svaki stan potrebnog broja
krugova smjestenog na zidu, te od razdjeljivaca do ogrjevnih tijela razvod se vodi u estrihu PE-
Xc cijevima.

Radijatori i zidni uredaj povezani su s PE-Xc cijevima d40x4,0 mm, d32x3,0 mm, d25x2,5 mm,
d20x2,25 mm i d16x2,0 mm, prema vazecim propisima i pravilima struke.

Za radijatore su predvideni poseban polaz i poseban povrat. Svaki radijator predviden je s
radijatorskim ventilom i radijatorskim navijkom.

Odzracivanje cjevne mreze i radijatora predvideno je pomocu automatskih odzracnih loncica i
radijatorskih odzracnih pipaca.

2.5 PRISILNA VENTILACIJA SANITARIJA

Potreban brojizmjena zraka na sat za toalete iznosi od 4 do 6.

Uvazavajudi te smjernice, u predmetnim se sanitarijama projektira prisilna odsisna ventilacija.
Nadopuna zraka za odsisani zrak je preko za 2 cm podrezanih vrata ili preko prestrujnih resetki
ugradenih u donju zonu vrata povrSine min. 150 cm?2.
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2.6 PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE SOLARNIM KOLEKTORIMA

Na krovu dvorane, nagnut pod 40° u odnosu na horizontalu, na celi¢noj podkonstrukciji
okrenut prema juznoj strani, postavljaju se 3 solarna kolektora za pripremu potrosne tople
vode dim. 2.050 x 1.230 mm s podkonstrukcijom za montazu na kosi krov i spojen na bivalentni
spremnik tople vode zapremine 966 |, smjesten u tehnickoj prostoriji u prizemlju.

Potrosna topla voda (PTV) priprema se u bivalentnom spremniku zapremine 966 | pomocu
solarnih plocastih kolektora na krovu dvorane, uz dogrijavanje pomocu tople vode iz zidnog
kondenzacijskog uredaja.

2.7  VENTILACIJA/GRIJANJE/HLADENJE DVORANE

Projektirani sustav ventilacije, toplozracnog grijanja i hladenja prostora dvorane predvida
ugradnju jedne krovne ventilacijske jedinice s rekuperacijom topline s dobavom kolicine
svjezeg zraka od 5.500 m3/h.

Dodatno, zbog bolje distribucije i grijanja/hladenja zraka, projektira se jedna optocna
ventilacijska jedinica sa optokom od 6.000 m3/h zraka iz prostora.

Sljedeca slika prikazuje 3D presjek kroz krovnu ventilacijsku jedinicu:
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RoofVent®.

Krovne ventilacijske jedinice za dovod svjezeq zraka | odvod
otpadnog zraka. Upotrebom integriranog izmjenjivaca topline
jedinice griju Ill hlade doveden| zrak.

ReZimi rada:

Ventilacija

Jedinica injektira svjezi vanjski zrak i odsisava istroSeni
zrak iz prostorije. Grijac i povrat energije regulirani su u
skladu s potrebom za toplinom.

Optok

Ukoliko svjezi zrak nije potreban, grijanje se odvija u
optoénom nacinu rada, kako bi se ustedilo na energiji i
vremenu (npr. nocu ili kod predgrijavanja u jutarnjim
satima).
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Tehnicki podaci odabrane krovne ventilacijske jedinice s rekuperacijom topline:

Tehnicki podaci
Tip jedinice: RC-6-C-RX

Napomena(e): Rizik od stvaranja leda u plocastom izmjenjivacu topline

Nominalna koli¢ina zraka: 5500 m3/h
Protok zraka: 5500 m3/h

Elektri¢na snaga: 2.18 kW

Povrsina pokrivanja: 480 m?2

Razina tlaka zvuka svjezeg zraka na 5 m udaljenosti: 44 dB(A)
Razina tlaka zvuka odvedenog zraka na 5 m udaljenosti: 44 dB(A)
Razina tlaka zvuka dobavnog zraka na 5 m udaljenosti: 52 dB(A)
Razina tlaka zvuka otpadnog zraka na 5 m udaljenosti: 56 dB(A)

Maks. elektri¢no opterecenje: 4.60 kW
Jakost struje: 7.9 A

Napon: 3x400 V

Frekvencija: 50 Hz

Masa: 882 kg

Sadrzaj vode u izmjenjivacu (Hladenje): 6.2 |
Maks. udaljenost od zida: 11 m

Min. udaljenost od zida: 6 m

Maks. udaljenost od jedinica: 22 m
Min. udaljenost od jedinica: 12 m
Grijanje

Polaz: 45 °C

Povrat: 40 °C

Ucin grijanja: 37.7 kW

Temperatura dovedenog zraka: 35.1 °C
Maks. visina montaze: 12.8 m

Protok medija: 6476 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani: 59 kPa
Temperaturna ucinkovitost: 86 %
Hladenje

Polaz: 6 °C

Povrat: 12 °C

Osjetni ucin hladenja: 24.5 kW
Latentni kapacitet hladenja: 10.0 kW
Ucin hladenja: 34.5 kW

Temperatura dovedenog zraka: 15.7 °C
Protok medija: 4943 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani: 39 kPa
Koli¢ina kondenzata: 14.7 kg/h
Temperaturna ucinkovitost: 77 %
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Ukupni podaci o u¢inima

Podaci o uc¢inima grijanja

Instalirani u€in grijanja: 37.7 kW

Potrebno grijanje ventilacijom: 66.7 kW

Povrat energije u grijanju: 60.7 kW

Pokrivanje gubitaka transmisije topline: 31.7 kW
Podaci o ucinima hladenja

Instalirani uCin hladenja: 34.5 kW

Potrebno hladenje ventilacijom, osjetno: 11.1 kW
Povrat energije u hladenju: 5.7 kW

Pokrivanje gubitaka transmisije: 19.1 kW
Proizvod kao Hoval tip RoofVent® RC R1 6C ili jednako vrijedan:

Tehnicki podaci odabrane optocne ventilacijske jedinice:

Tehnicki podaci

Tip jedinice: TC-6-C/ST.Da

Brzina ventilatora: Brzina 2

Nominalna koli¢ina zraka: 6000 m3/h

Protok zraka: 6000 m3/h

Elektri¢na snaga: 0.50 kW

Povrsina pokrivanja: 537 m2

Razina tlaka zvuka na 5 m udaljenosti: 51 dB(A)
Razina tlaka zvuka vanjskog zraka na 5 m udaljenosti: dB(A)
Maks. elektri¢no opterecenje: 3.10 kW

Jakost struje: 5.1 A

Napon: 3x400 V

Frekvencija: 50 Hz

Masa: 202 kg

Sadrzaj vode u izmjenjivacu (Hladenje): 6.2 |
Maks. udaljenost od zida: 12 m

Min. udaljenost od zida: 6 m

Maks. udaljenost od jedinica: 23 m

Min. udaljenost od jedinica: 12 m
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Grijanje
Polaz: 45°C

Povrat: 40 °C

Udin grijanja: 32.7 kW

Temperatura dovedenog zraka: 36.2 °C
Maks. visina montaze: 13.5m

Protok medija: 5613 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani: 54 kPa
Hladenje

Polaz: 6 °C

Povrat: 12 °C

Osjetni ucin hladenja: 25.2 kW
Latentni kapacitet hladenja: 5.9 kW
Ucin hladenja: 31.1 kW

Temperatura dovedenog zraka: 15.5 °C
Protok medija: 4448 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani: 36 kPa
Koli¢ina kondenzata: 8.6 kg/h

Ukupni podaci o u¢inima

Podaci o ucinima grijanja

Instalirani u€in grijanja: 32.7 kW

Pokrivanje gubitaka transmisije topline: 32.7 kW

Podaci o ucinima hladenja
Instalirani uCin hladenja: 31.1 kW

Pokrivanje gubitaka transmisije: 25.2 kW
Proizvod kao Hoval tip TopVent DKV 6C ili jednako vrijedan:
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DIZALICA TOPLINE ZRAK/VODA

Primarni izvor toplovodnog ogrjevnog medija za grijanje dvorane i pratecih sadrzaja je jedna
dizalica topline zrak/voda ogrjevnog ucina 59,2 kW (uz COP = 3,35) i rashladnog ucina 58,1 kW
(uz EER =3,16).

Dizalica topline grije prostor do vanjske temperature od -13 °C, na kojoj daje toplinski ucin od
37,2 kW uz COP = 2,33.

Projektirana je dizalica topline zrak/voda kako slijedi:

Visokoucinkovita dizalica topline zrak - voda predvidena za vanjsku ugradnju. Uredaj je sa
scroll kompresorima i aksijalnim ventilatorima. Konstrukcija uredaja izvedena je od
pocincanih Celi¢nih profila koji su dodatno zasticeni poliesternim premazom. Kondenzator
uredaja napravljen od bakrenih cijevi te aluminijskih mikro kanala koji povecavaju povrsinu
izmjene zraka. Dizalica topline sa BlueThink kontrolom upravljanja do 32 jedinice s
jednostavnim povezivanjem jedinica LAN putem. Moguénost povezivanja na online servisnu
podrsku preko Blueye Logic-a. Dizalica topline se isporucuje u jednom komadu tvornicki
ispitana te napunjena potrebnom koli¢inom radne tvari R410A i ulja. Dizalica topline treba
biti energetskog razreda A u hladenju i u grijanju prema EUROVENT certifikatu i EN14511.

Proizvod kao BLUEBOX tip Zeta Rev HE HP 5.2
ili jednakovrijedan proizvod:

Tehnicke karakteristike pri projektnim uvjetima:

Rashladni ucinak : 58.1 [kW] kod temperature vode i 30 % etilen glikola u isparivacu 7/12 [°C]
i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].

Uk apsorbirana el. snaga: 18,4 [kW]

EER = 3,16

ESEER = 4,36

Ogrijevni ucinak : 37.2 [kW] kod temperature vode i 30% etilen glikola u kondenzatoru 43/40
[°C] i temperature zraka na usisu u isparivac -13 [°C].

Uk apsorbirana el. snaga: 16,0 [kW]

COP=2,33

Ogrijevni ucinak @ Eurovent uvjeti: 59.2 kW; COP = 3,35

Napajanje : 400V - 3ph - 5oHz

Broj kompresora: 2

Radnatvar: R 410a

Zvucna snaga: 79 dB(A) [prema ISO3744]

Max. zvucni tlak na udaljenosti 20m od stroja ne smije biti vedi od: 48 dB(A) [prema ISO3744]
Masa uredaja u radu: 775 kg

Dimenzije: Dx5xV [mm] 2255 x 1024 x 1788

Uredaj treba imati slijedec¢e komponente :

Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugraden na uredaju sa svim elementima i ozicenjem
potrebnim za siguran i ispavan rad uredaja, mikroprocesorom za kontrolu i vodenje rada
uredaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uredaja.
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Oprema koja treba biti sadrzana u isporucidizalice topline:

* DI: Set point reset, prekretanje G/H DO: Signal greske

* Kontrolnik protoka "Flow switch"

* Zastitna mreza kondenzatora

* 1PS - Hidro modul sa jednom cirkulacijskom crpkom i integriranim inercijskim spremnikom
vode 200 L [raspolozivi eksterni pad tlaka pumpe hladenje/grijanje 128/114 kPa]

* RA - protusmrzavajuca zastita hidro modula i svih hidraulickih elemenata uredaja

* PFP - pulsna funkcija pumpe

* CSP - Kompenzacija polazne temperature vode u ovisnosti o temperaturi okoline

* COTW - Kontrola temperature izlazne vode

* TERM - Daljinski regulator

* AG - Gumene antivibracijske podloske

Uredaj treba tvornicki biti isporuen prema gore navedenom te spreman za rad nakon
hidraulickog i elektri¢cnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopustene,
odnosno ako budu potrebne idu na teret isporucitelja.

Proizvod kao: Bluebox

Tip:ZetaRevHEHP 5.2

Parametri i elementi koji su nuzan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:

- klasa uredaja i grijanju i hladenju

- minimalni stupanj iskoristivosti (EER i ESEER)

- minimalni stupanj iskoristivosti (COP) kod projektnih i Eurovent uvjeta

- integrirani hidraulicki modul, broj i visina dobave pumpi

- opcije ukljucene u sklopu uredaja

- maks razina buke
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2.8 HLADENJE PROSTORA ULAZNOG HALLA | PROSTORIJE ZA RAD UPRAVE |

DJELATNIKA

Za hladenje predmetnih prostora projektiraju se 2 zasebne dizalice topline zrak/zrak u izvedbi
split-sustava s po jednom vanjskom i jednom unutarnjom jedinicom sljedecih tehnickih

karakteristika:

Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montazu - zasticena od vremenskih utjecaja, s
ugradenim inverter kompresorom, zrakom hladenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima
za zastitu, kontrolu i requlaciju uredaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-32.

Kao proizvod DAIKIN FFA50A+RXM50Mg+BYFQ60CW+IR

ili jednakovrijedan proizvod:

Zajednicke tehnicke karakteristike sustava:

Nazivna ucinkovitost (hladenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)

Hladenije:

Qh =5,0kW

EER=13,24

Oznaka energetske ucinkovitosti: A
N=1,54 kW /[230V-50Hz

Grijanje:

Qg =5,8kW

COP=3,49

Oznaka energetske ucinkovitosti: B
N=1,66kW/230V-50Hz

Godisnja potrosnja: 771 kWh

Sezonska ucinkovitost (u skladu s EN14825)
Hladenije:

Pdesign= 5,0 kW

SEER= 5,98

Oznaka energetske ucinkovitosti: A+
Godisnja potrosnja energije: 292 kWh
Grijanje:

Pdesign= 3,84 kW

SCOP: 3,90

Oznaka energetske ucinkovitosti: A
Godisnja potrosnja energije: 1.377 kWh
Radno podrucje: grijanje: od -15 do 18°C
Radno podrucje: hladenje: od -10 do 46°C
Unutarnja jedinica:

Kao proizvod Daikin tip: FFA50A

Protok zraka: hladenje: 7,5 - 12 m3/min
Protok zraka: grijanje: 7,5 - 12 m3/min
Nivo zvucnog tlaka: 27 - 39 dBA

Nivo zvucne snage: 56 dB(A)
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Dimenzije vx3xd: 46 x 620 x 620 mm
Vanjska jedinica:

Kao proizvod Daikin tip: RXM5oMg
Slijedecih teh. karakteristika:

Protok zraka: hladenje: 50,4 m3/min
Protok zraka: grijanje: 40,4 m3/min
Nivo zvucne snage: 62 dBA

Nivo zvu¢nog tlaka: hladenje: 48 dBA
Nivo zvucnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: 825 x300 mm ; h =735 mm
Tezina: 47 kg

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30 m, od toga visinski 20 m.
Prikljucak R32: tekuca faza: 6,35 mm
Priklju¢ak R32: plinovita faza: 12,7 mm
Napajanje: 220 - 240V /50 Hz ~1

U NaSicama, srpanj 2021. godine

Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.

Nasice, srpanj 2021. godine Zajednicka oznaka projekta: 075/2021




GENEZA PROJEKT d.o.o. Investitor:
Bana J. Jelati¢a 70 — Martin, Nasice OPCINA ANTUNOVAC .
geneza.projekt@gmail.com B. Radica 4, 31216 Antunovac A
Zahvat u prostoru:
broj projekta JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GEMNE=F
GEN-22/21 PRATECIM SADRZAJIMA na k.¢.br. 538/ k.o. Antunovac

STROJARSKI PROJEKT | GLAVNI PROJEKT - 2. IZMJENE | DOPUNE | Str. 42/88

3. PRORACUNI
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3.1 PRORACUN GUBITAKA TOPLINE

Predmetna gradevina se nalazi u Il. gradevinsko-klimatskoj zoni za koju se uzima vanjska
projektirana temperatura od —18° C.

Proracun gubitaka i dobitaka topline raden je prema VDI 2078, sve u programskom paketu
IntegraCAD 2007 Suite.

Unutarnja projektna temperatura odabrana je prema namjeni prostorije u skladu sa vazecim i
priznatim normama, a temeljen je na podacima o lokaciji, orijentaciji i konstrukciji objekta.
Koeficijenti prolaska topline uzeti su prema vazecim propisima za odgovarajuce elemente
objekta, a u skladu sa vrijednostima iz tablica Priloga B Tehnickog propisa o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, NN 70/18).

POPIS NAJVECIH DOPUSTENIH VRIJEDNOSTI
KOEFICIJENATA PROLASKA TOPLINE, U,
GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE KOJE TREBA
ISPUNITI PRI PROJEKTIRANJU NOVIH 1
REKONSTRUKCIJI POSTOJECIH ZGRADA 1
UTVRDENE VRIJEDNOSTI TEHNICKIH SVOJSTAVA
NEKIH GRADEVNIH PROIZVODA § KOJIMA
SE MOGU PROVODITI DOKAZNI PRORACUNI
PROPISANI OVIM PROPISOM

Tablica 1. Napveée dopustene vrijednosti koeficijenta prolaska to-
pline, U [W/{m*K)], gradevnih dijelova novih zgrada, i
nakon rekonstrukcije postojecih zgrada

U [Wiim™K)]
Red- 8 28T |I2C<® <8
ni Gradevni dio il i
broj Elgﬁjﬂg}j'&!!ﬂ& =3
1. | Vanjski zidovi, zidovi prema
garadi, ridovi prema provje- 0,30 045 (1,50 0,60
travanom tavang
2. | Prozon, balkonska vrata,
Erovmi prozori, ostali -
prozirmi ebementi ovojnice 1,60 1.80 50 280
zgrade
3. | Ostaklpeni dio prozosa, bal-
Eonskih vrata, krovnih pro-
zora, prozirnih elemenata L10 140 140 140
ovejnice zgrade (U )
4 |Ravni i kosi krovovi inad
grijanog prostora, stropovi 25 9
prema provietravanom ta- e 030 040 03
VAL
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5 |Stropovi mnad  vanjskog 4 -

eraka, stropovi iznad garafe i .. — 0

6. |fidovi i stropovi  prema

negrijanim  prostorijama i

neoryanom suubiitn s 0,40 0,60 0,90 120

rature vide od 0 *C

7. | Fidovi prema o, podovi 040" 0,50 " 0,65 Y 0,80 9
na thu

8. |Vanjska vrata, vrata prema

negrijanom stubiltn, s ne-

prozirnim vratnim krilom 5 9

i ostakljene pregrade prema = 4 254 %

negrijanom ili provjetrava-

nom prostory

9_ | Stjenke kutija z rolete 0,60 0,50 0,50 0,80

0. |Stropovi i zidovi izmedu
stanova ili izmedu razlifitib
grijanih posebnih dijelova| 0,60 0,80 1,20 1.0
zgrade (poskovnih prostora
isl)
11. | Kupole i svjetlosne trake 25 15 25 25
12 | Vjetrobrani, promatrane u

smijeru otvaranja vrata 30 EX EX 30
Na:pﬂmfrr..ﬂ: E"% je srednja 1_1I1IjeseEn.'1 temperatura vanjskog zraka
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade.

" Kod podova na tlu zahtjev vrijedi do dubine poda prostorije 5 m od vanj-
skog zida, zida prema tlu ili negrijanog prostora, osim u slucajo projelktiranja
podnog grijanja.

Koeficijenti prolaska topline koristeni u projektu su iz prvog stupca gornje tablice.

Citav tijek proracuna gubitaka topline nalazi se u arhivi projektanta.
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Rezultati proracuna gubitaka topline:
Toplinska bilanca
Naziv kata: PRIZEMLJE
Prostorija tu Qn PhiT PhiV
Q) § W) . (W) N (W)
DVORANA 18 62595 22115 36095
Vjetrobran 15 g 1691' 1454’ 237
Ulazni hall : 18: 2618: 1411: 949
Prostorija za rad uprave i djelatnika i 20 i 2196 ; 1460 i 585
Hodnik 20 807 334 376
Garderoba " 20 428' 263' 131
Sanitarni ¢vor muski " 227 11687 418' 694
Sanitarni ¢vor invalidi Ty 630' 237' 364
Sanitarni ¢vor zenski T 1240’ 426’ 753
Vjetrobran g 15 g 1072' 920' 152
. F F r L
Ulazni hall 20 943 552 299
Tehnicka soba i vatrodojava T i 410' 275' 102
Svlacionica za osoblje Ty 405' 259' 113
Sanitarni ¢vor osoblje g 24' 434' 195r 219
Nedisti hodnik " 20 2328' 1573' 577
v. . . .. F F F
Svlacionica za osobe sinvaliditetom 22 317 148 131
v . . . g F Ld r r
Tus kabina za osobe sinvaliditetom 24 523 153 339
. . . . g F F F F
Sanitarije osobe sinvaliditetom 22 338 91 225
V. . r r r r
Svlacionica1 22 1609 470 993
TusSevia g 24 g 1422 g 369 [ 963
. . v F F F F
Sanitarni ¢vori 22 212 54 144
Tusevi 2 g 24 g 1422 g 369 f 963
. . v F L r r
Sanitarni ¢vor 2 22 212 54 144
V. . F F F L4
Svlacionica 2 22 1609 470 993
V. . . r F L L4
Svladionica trenera i ambulanta 22 1318 603 553
Sanitarije trenera g 24' 425’ 161 242
Kotlovnica g 15 g 998 g 709 f 289
v F F r L
Spremiste opreme 15 1305 726 427
Sanitarni ¢vor3 Y 215' 57' 144
. . v F F F F
Sanitarni ¢vor 4 22 215 57 144
Cisti hodnik g 20: 1076: 463: 4,68
Ukupno: PRIZEMLJE 92181 36846 48808

Ukupni gubici topline iznose 92.181 W.
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Napomena:
U proracunu su uobzireni:
- potrebna toplina za ponovno zagrijavanje: 6 W/m2
- brojizmjena zraka na sat: 1,5 za sanitarije, 0,5 za ostale prostorije

3.2 ODABIR OGRIJEVNIH TIJELA

U svim prostorijama projektira se radijatorsko grijanje.
U sljedecoj tablici prikazan je odabir radijatora po prostorijama u odnosu na gubitke topline
pojedine prostorije:
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Projekt: Sportska dvorana Antunovac - radijatorsko grijanje
Uc¢in
. tu potcr)ent;na ralzzlﬂi?adtzlra Broj | . Broj J(“;?::(I:g ka' p ni Uein | Uin
Rb. Prostorija C) | toplina | Aklimat | radij. Clanak za60/50| UCin krug 1| krug 2
(W) classic a st (W) W) w)
(Wwrel)
PRIZEMLJE
2 |Vjetrobran 15 1691 M650 2 9 106 1908 1908
3 [Ulazni hall " 18 2618 M650 1 10 96 960 960
M2000 2 4 230 1840 1840
Svega ulazni hall:[ 2800
4 |Prostorija za rad uprawe i djelatnika " 20 2196 M2000 3 4 205 2460 2460
7 |Hodnik 20 807 M650 2 6 89 1068 1068
8 |[Garderoba 20 428 M2000 1 3 205 615 615
9 [Sanitarni ¢vor muski 22 1168 M650 1 6 82 492 492
M2000 1 4 180 720 720
Svega sanitarni muski évor:[ 1212
10 |Sanitarni ¢vor invalidi 22 630 M650 1 8 82 656 656
11 |Sanitarni ¢vor Zenski 22 1240 M650 1 7 82 574 574
M2000 1 4 180 720 720
Svega sanitarni zenski ¢vor:[ 1294
13 |Vjetrobran 15 1072 M650 1 11 106 1166 1166
14 |Ulazni hall " 20 943 M650 1 11 89 979 979
15 [Tehni¢ka soba i vatrodojava 18 410 M650 1 5 96 480 480
16 [Swvacionica za osoblje 22 405 M650 1 6 82 492 492
17 [Sanitamni ¢vor osoblje M 24 434 M650 1 6 76 456 456
18 |Necisti hodnik r 20 2328 M650 3 10 89 2670 2670
19 [SMadionica za osobe s inval. 22 317 M650 1 5 82 410 410
20 |Tu$ kabina za osobe s inval. [ 24 523 M2000 1 4 165 660 660
21 |Sanitarije osobe s invaliditetom M 22 338 M650 1 5 82 410 410
22 [Svacionica 1 22 1609 M650 2 11 82 1804 1804
23 |TuSevi 1 M 24 1422 M2000 1 9 165 1485 1485
24 [Sanitarni ¢vor 1 M 22 212 M650 1 4 82 328 328
25 |TuSevi 2 " 24 1422 M2000 1 9 165 1485 1485
26 |Sanitarni ¢vor 2 22 212 M650 1 4 82 328 328
27 |SMacionica 2 22 1609 M650 2 11 82 1804 1804
28 |Suacionica trenera i ambulanta r 22 1318 M650 1 9 82 738 738
M2000 1 4 180 720 720
Svega svlacionica trenera i ambulanta:| 1458
29 |Sanitarije trenera M 24 425 M2000 1 3 165 495 495
30 |Tehnic¢ka soba 1 " 15 700 0 0
31 |Tehnicka soba 2 " 15 298 M650 1 4 106 424 424
32 |Spremiste opreme " 15 1305 M650 1 14 106 1484 1484
33 [Sanitarni ¢vor 3 r 22 215 M650 1 4 82 328 328
34 |Sanitarni ¢vor 4 22 215 M650 1 4 82 328 328
35 |Cisti hodnik 20 1076 M650 2 8 89 1424 1424
29586 SVEUKUPNO:| 32911 | 16865| 16046
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3.3 ODABIR GENERATORA TOPLINE

Kao osnovni izvor topline, projektira se dizalica topline zrak/voda opisana u tehni¢kom opisu.

Za dogrijavanje u hladnim danima i za grijanje u ekstremno hladnim danima, te za
dogrijavanje potrosne tople vode, projektiraju se 2 zidna kondenzacijska uredaja sljededih
tehnickih karakteristika:

PLINSKI KONDENZACIJSKI CIRKO-UREDAJ - 2 komada:

KAO PROIZVOD HOVAL TIP TOP GAS 45

maks. toplinsko opterecenje: 45 kW

Potrosnja plina: 4,52 m3/h

Ispuh dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje: tipskom koncentri¢cnom cijevi @8o/125 mm
vertikalno prema gore kroz krov u okolinu.

3.4, PRORACUN POTROSNJE PLINA

Naziv plinskog aparata Topl. Potrosnja Ukupna potrosnja plina m3/h
ucin kW plina, m3/h
2 kom x Zidni kondenzacijski 45,0 2 X 4,52 9,04 m3/h

cirkulacijski uredaj 45 kW

UKUPNO: Qvmax.= 9,04 m3/h

Plinski prikljucak, PMRS-a i mjereni dio plinske instalacije do troSila dimenzioniran je na
ukupnu nazivnu potrosnju svih plinskih trosila od 9,04 m3/h.

3.5 DIMENZIONIRANJE MJERENOG DIJELA PLINSKE INSTALACIUE
Dimenzioniranje plinske instalacije izvedeno je pribliznim postupkom prema pravilniku GPZ-

P.l.600 sa zadovoljavaju¢om prakti¢cnom tocnoscu.
Dimenzije vodova unesene su u nacrte.
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PRORACUN PADA TLAKA - MJERENI DIO PLINOVODA

: : . e | = g g o o 2
N > N c S0 [e) —_ o
© ®© c 2 c o = = el ) X X =
2 2 I ° S £l 8 = K &g % = 8 2 4 g
2 = c S c a N £ Q x 8 — Q @ 9 % 3
o o k) T S 15 ] > ] I S N g F
- X >
m3/h m3/h m DN | m/s | mbar/m mbar mbar m mbar mbar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
3x4 6x9 10+12+14
1 |2 x PCBF 9,04 1 9,04 71 32| 25 0,033 0,231 3 0,074 0 0 0,305
2 |PCBF 4,52 1 4,52 3] 25| 2,2 0,0373| 0,1119 3 0,058 0 0 0,1699
Svega P1: 0,4749

Ukupni pad tlaka
Puk = P1 * Por = 0,5+ 1 = 1,5 mbara

Za prikljucni tlak troSila od 20 mbara regulator tlaka potrebno je podesiti na izlazni tlak od 21,5 mbara.

3.6 ODABIR REGULATORA TLAKA

Regulatori tlaka plina je odabrani su na osnovu minimalnog ulaznog tlaka i potrebnog izlaznog
tlaka kod maksimalnog protoka plina od Qmaks.= 9,04 m3/h.

Odabran je dvostupanjski regulator tlaka plina EURO KOMBIBLOK EKB-10 podesenog na
ulazni tlak od 1-3 bara i izlazni tlak od 21,5 mbara.

Regulator tlaka nema oduska.

Prije pustanja u uporabu provjeriti njegovu funkcionalnost i sigurnost, Sto je potrebno

dokazati potrebnom dokumentacijom ovlastenog servisera.

3.7 ODABIR PLINOMJERA

Prema maksimalnom protoku plina od 9,04 m3/h, na dionici koja sadrzi plinomjer, odabire se
plinsko brojilo na mijeh, proizvod «<ROMBACH», «IKOM» ili «ELSTER» - veliCine G-6 s
temperaturnom kompenzacijom, s maksimalnim protokom od 10,0 m3/h.

Plinomjeri moraju biti propisno plombirani i bazdareni.

U Nasicama, srpanj 2021. godine
Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA

4.1 PRIKLJUCAK PLINA

OPCENITO

1. Izvodenje radova na priklju¢nom plinovodu moze se povjeriti samo specijaliziranom
izvoditelju koji je opremljen svom potrebnom opremom, alatom, napravama i potrosnim
materijalom i koji ima zaposlenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

2. Radove treba izvoditi pod stru¢nim nadzorom nadzornog inzenjera imenovanog od strane
investitora koji Ce zastupati investitora u svim tehnickim pitanjima u odnosu prema izvoditelju.

3. Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi i armatura trebaju tocno odgovarati
specifikaciji i trebaju imati atest proizvodaca o izvrsenom tvornickom ispitivanju koje je
izvoditelj duzan predociti nadzornom inZenjeru investitora prije poCetka montaznih radova.

4. Kopanje rova za polaganje cjevovoda treba izvoditi neposredno ispred montaznih operacija
kako bi se izbjeglo eventualno zarusavanje.

IZVODENJE PLINSKOG PRIKLJUCKA

1. Prije pocetka radova izvoditelj je duzan prijaviti pocetak radova distributeru plina.
2. Prikljucak je potrebno poloziti s padom prema uli¢cnom plinovodu na dubini 0,7-1,0 m.

3. Kucni prikljucak se polaze u rov na pripremljenu posteljicu od finog pijeska minimalne
debljine 5-10cm.

Nakon polaganja prikljucak se zatrpava slojem finog pijeska ili Ciste zemlje s minimalnom
visinom iznad vrha cijevi od 10 cm. Daljnje zatrpavanje vrsi se u slojevima od 30 cm uz propisno
nabijanje.

4. Sve zavarene spojeve cijevi potrebno je izvesti bez zaostalih unutarnjih naprezanja
materijala cijevi. Kod primjene razli¢itih postupaka zavarivanja potrebno je pridrzavati se uputa
proizvodaca cijevi.

5. Zavarivanje plasti¢nih i Celi¢nih cijevi mogu izvoditi samo certificirani zavarivaci.

6. Podrudje zavara na cijevima potrebno je Stititi od vanjskih utjecaja ukoliko ovi mogu
negativno utjecati na kvalitetu zavarivanja (vlaga, oborine, prasinaisl.)
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4.2  PLINSKAINSTALACIJA

OPCENITO

1. Izvodenje radova na plinskoj instalaciji moze se povijeriti samo specijaliziranom izvoditelju
koji je opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom, napravama, i potrosnim
materijalom i koji ima zaposlenu i obucenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

2. Radove treba izvoditi pod stru¢nim nadzorom osobe koja ¢e zastupati investitora u svim
tehnickim pitanjima u odnosu prema izvoditelju.

3. Ukoliko izvoditelj prilikom izvodenja radova primijeti da projektno rjesenje instalacije nije
izvedivo radi drugacije izvedbe gradevinskih radova od predvidene, duzan je o tome odmah
obavijestiti investitora, odnosno njegovog predstavnika .

4. Za izvodenje predmetne plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i
standardiziran materijal, i to:
- za unutarnju instalaciju:
crne, Celicne, plinske, navojne cijevi, srednje teske prema C.Bg.225,0dnosno DIN2440,
ili ¢eli¢ne provodne cijevi prema C.B5.221,0dnosno DIN 2448, u kvaliteti C. 0003,
odnosno St.00.29.
- spojnice od temper lijeva
- mjedena plinska armatura
Unutarnju plinsku instalaciju izraditi prema «Zahtjevima za cijevi, fazonske i spojne komade
kao i za ostale sastavne dijelove» poglavlje 3.2. stavak 3.2.1., “Tehnicki propisi za plinske
instalacije” HSUP-P 600, Zagreb 2002. god.
- Besavne bakrene cijevi prema DIN-u EN 1057-besavne bakrene okrugle cijevi s
najmanjom debljinom stjenke za vanjski promjer do 22 mm- debljina stjenke 1,0
mm, preko 22 mm do 42 mm-debljina stijenke - 1,5 mm.
- Besavno vucene bakrene cijevi prema DVGW- radni list GW 392
- Spajanje bakrenih cijevi prema DVGW-radni list GW 2
- Spojni komadi za metalne cijevi sa ravnim krajevima, osim samoreznih spojnica
prema DIN-u 3387
- Spojni komadi prema DIN-u 3387 dio 1. moraju biti otporni na rastezanje i imati
povecanu toplinsku otpornost.
- Cijevni spojevi: tvrdo lemljeni i zavareni spojevi na bakrenim cijevima prema: DIN-u
EN 1057 Sto odgovara DVGW-Radni list GW 2- spajanje bakrenih cijevi
- Meko lemljeni spojevi bakrenih cijevi nisu dozvoljeni!

Nije dozvoljena uporaba cijevi, fazonskih i spojnih komada prema poglavlju prethodno
navedenih tehnickih propisa ( Tlacne cijevi, fazonski i spojni komadi iz Zilavoq lijeva prema
DIN-u EN g69).

Plinska instalacija od Celi¢nih besavnih cijevi ( DIN 2440) od ¢. 1212, mora biti antikorozivno
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zasticena premazom temeljne boje i dva premaza laka u Zutoj boji.
Prije antikorozivne zastite predvideno je ispitivanje instalacije na ¢vrstocu i nepropusnost
prema posebnim tehnickim uvjetima iz ovog projekta.

IZVODENJE INSTALACIE

1. Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi, armatura i oprema trebaju to¢no
odgovarati specifikaciji i trebaju imati atest proizvodaca o izvrsenom tvornickom ispitivanju
koje je izvoditelj duzan predoditi nadzornom inzenjeru investitora prije poc¢etka montaznih
radova.

2. Sve cijevi, armaturu i spojnice treba, prije ugradnje u cjevovod, iznutra odistiti od svih
necistoca.

3. Medusobno spajanje cijevi vrsi se autogenim zavarivanjem, dok se plinomijer, plinska trosila i
armature prikljucuju na cijevi odgovarajuc¢im spojnicama, odnosno cijevnim navojima.

4. Spojevi cijevi i armature ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim
nepristupacnim mjestima. Kod navojnog spajanja plinskih cijevi s armaturom ili s drugom
opremom obvezatno upotrijebiti odgovarajuce sredstvo za brtvljenje.

ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE RADNOG TLAKA DO 100 mbara

1. Provjera ispravnosti plinske instalacije vrsi se prethodnim i glavnim ispitivanjem.
Prethodno ispitivanje potrebno je obaviti prije antikorozivne zastite cijevi i prije nego se izvedu
zavrsni gradevinski radovi. Ispitivanje se moze provesti po dionicama.

2. Prethodno ispitivanje predstavlja probu na ¢vrstocu i izvodi se na novopostavljenoj instalaciji
bez armature ili s ugradenom armaturom ciji je nazivni tlak najmanje jednak ispitnom tlaku. Za
vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim c¢epovima, kapamaili
slijepim prirubnicama. Prilikom ovog ispitivanja instalacija ne smije biti spojena s instalacijom
koja je pod plinom.

3. Prethodno ispitivanje vrsi se zrakom ili internim plinom (npr. dusik ili uglji¢ni dioksid), a
niposto ne kisikom ili acetilenom. Ispitni tlak iznosi 1 bar. Ispitivanje se smatra uspjelim ako u
ispitnom vremenuod 10 minuta ne dode do pada tlaka.

4. Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost, a provodi se na instalaciji s prikljucenom
armaturom, ali bez trosila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. U glavno ispitivanje moze biti

ukljucen plinomjer.

5. Glavno ispitivanje se vrsi zrakom ili internim plinom (dusik ili uglji¢ni dioksid), a niposto
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kisikom ili acetilenom. Ispitni tlak iznosi 1120 mbara. Nakon izjednacenja temperature ispitni
tlak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja koje iznosi najmanje 10 minuta. Mjerni instrument
mora biti takve toCnosti da se moze ocitati pad tlaka od 0,2 mbar.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA

1. Antikorozivnu zastitu cijevi i ostalih nezasticenih elemenata instalacije potrebno je izvesti
premazom antikorozivne boje, uz prethodno temeljito ¢iscenje povrsina koje se zasticuju.

2. Nakon susenja antikorozivne boje, cijevi je potrebno obojiti s dva premaza laka u zutoj boji.

4.3 CENTRALNO GRIJANJE
Izvodenje instalacije

Spajanje viseslojnih cijevnih sustava (PE-Xc) sa PPSU-pres fitinzima kao Wavin Future K1 izvodi
se preSanjem pomocu atestiranih pres-klijesta Wavin Future K1. Na mjestima prijelaza s
viseslojne cijevi Wavin Future K1 (PE-Xc) cijevi na bakrenu cijev i bakrene fitinge, vrsi se
pomocu atestirane tipske Wavin spojke i tipskog Wavin Future K1 prijelaznog komada.

Spojevi na cijevima ne smiju se izvoditi na prolazu cijevi kroz zidove i na drugim
nepristupacnim mjestima. Na svim prolazima cijevi kroz zidove potrebno je postaviti proturne
cijevi cime se omogucuje slobodan aksijalni pomak cijevi uslijed toplinske dilatacije.

Ogrjevna tijela moraju biti oslonjena pomocu konzola i drzaca. Udaljenost donjeg ruba
radijatora od poda treba iznositi 10-15 cm, a udaljenost straznjeg ruba radijatora od zida treba
iznositi 4-6 cm.

U okviru montaze projektirane instalacije izvodac je duzan izvesti:

- kompletnu instalaciju i pustanje u pogon,

- obuku osoblja investitora u rukovanju instalacijom,

- sva mjerenja, ispitivanja i podeSavanja potrebna za montaZzu i kontrolu izvrSenih radova, te o
tome saciniti zapisnike.

Tlacna proba cijevne instalacije

Tlacna proba na cijevnoj instalaciji vrsi se sukladno normi DIN 18380 nakon zavrSene montaze
cijevi, a provodi je izvodac u prisustvu nadzornog inzenjera. Ispitivanje tlaka obavezno se
provodi kao predkontrola, glavna kontrola i zavrsna kontrola. Tlacna proba za instalacije
radijatora se vrsi sukladno normi DIN 1838o0.

Za predkontrolu je potreban ispitni tlak koji je 1,5 puta veci od najve¢eg moguceg pogonskog
tlaka. Taj ispitni tlak mora se uspostaviti dva puta unutar 30 minuta u razmaku od po 10
minuta. Nakon daljnjih 30 minuta ispitivanja ispitni tlak ne smije pasti za viSe od 0,6 bara. Ne
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smije doci do bilo kakvog propustanja.

Neposredno nakon predkontrole mora se provesti glavna kontrola. Trajanje ispitivanja je 2
sata. Pritom ispitni tlak, koji je ocitan nakon predkontrole, ne smije pasti za vise od o,2 bara.

Nakon zavrsene predkontrole i glavne kontrole se zaklju¢no mora provesti zavrsna kontrola.
Pri zavrsnoj kontroli se u ritmu od najmanje 5 minuta postize ispitni tlak od naizmjence 6i1
bara. Izmedu svakog ispitnog ciklusa cjevovodna mreza mora biti u bestlacnom stanju. Ne
smije biti nikakve propusnosti ni na jednom mjestu.

Za mjerenje valja upotrijebiti uredaj za mjerenje tlaka koji omogucava besprijekorno ocitavanje
promjene tlaka od 0,1 bar. Aparat za mjerenje tlaka treba namjestiti na Sto je moguce dublje
mjesto cjevovodnog sklopa.

Nakon izvrsenog tla¢nog ispitivanja prema DIN-u 18380 potrebno je dodatno tlacno ispitivanje
s 0,5 bar u trajanju od 1 sata.

O rezultatima ispitivanja izvodac sastavlja zapisnik koji potpisuju izvodac i nadzorni inZenjer.

Topla i funkcionalna proba instalacije

Nakon uspjesno zavrsenog ispitivanja instalacije na nepropusnost moze se pri¢i zavrsSnim
gradevinskim radovima i montazi radijatora.

Nakon zavrsetka kompletne instalacije etaznog centralnog grijanja na instalaciji je potrebno
izvrsiti toplu, a zatim i funkcionalnu probu.

Prilikom izvodenja tople probe ujedno se izvodi i balansiranje cijevne mreze i pri tom se
ispituje:

- da li je instalacija nepropusna na radnoj temperaturi ogrjevnog medija

- da li sva ogrjevna tijela jednoliko zagrijavaju

- da li instalacija radi bez Sumova

- da li se cijevi elasti¢no rastezu bez kidanja zavarenih spojeva

- da li se instalacija normalno odzracuje

Funkcionalna proba vrsi se pri vanjskoj temperaturi zraka od -5 °C ili niZoj, uz prethodno
zagrijavanje u vremenu od 24 sata. Pri ovom ispitivanju, mjerenjem na visini 1,2 m od poda u
sredini prostorije, utvrduje se da li su u prostoriji postignute temperature predvidene
projektom.

O rezultatima ispitivanja izvodac sastavlja zapisnik koji potpisuju izvodac i nadzorni inzenjer.

4.4 VENTILACIA

Priizradii ugradnji cjevovoda i kanala za ventilaciju potrebno se pridrzavati sljedeceg:
= Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dode do propustanja zraka.
» Regulacijski elementi moraju biti pristupacni.
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Kod svih skretanja kanala i kod koljena izvesti skretne lopatice za usmjeravanje.
Poprecne Savove kanala izvesti sa glatkom preklopkom vodeci racuna o nepropusnosti.

Sve ventilacijske kanale izraditi iz pocincanog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka

kanala

i to prema slijedecoj tabeli:

Najveca Najmanja
unutarnja mjera debljina lima
(mm) (mm)
do 250 0,55
250 — 800 0,75
800 —1.500 1,00
preko 1.500 1,25

Cjevovodi i kanali spajaju se prirubnicama iz celi¢nog L-profila prema slijedecoj tablici (DIN

24159):

Unutarnja "L profil Vijci
mjera kanala (mm)
do 1.000 25X25X4 M 6x25
do 1.400 30X25X4 M 6x25
do 2.000 35X25X5 M 6x25
preko 2.000 4OX40X5 M 8x30

Sve spojeve izmedu prirubnica treba izvesti nepropusno pomocu brtvenog materijala, a
koljena treba izvesti prema propisanim aerodinamic¢kim zakrivljenjima ovisno o
dimenziji kanala.

Vjesanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.

Mjesta na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti brtvljena mineralnom vunom u
svrhu toplinske i zvucne izolacije.

Otvore za uzimanje svjezeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u
njih ne dopire kisa ili snijeg.

Razvodne kanale ojacati radi elimiranja Sumova i vibracija.

Ventilacijske kanale izraditi iz novog lima, prema projektu osigurati potpuno brtvljenje,
a nakon montaze u probnom pogonu izvrsiti balansiranje sustava tako da se dobije na
svakom istrujnom i odsisnom mjestu projektom trazena kolicina zraka.

Svi ventilatori u instalaciji moraju imati kapacitet, staticki tlak i broj okretaja kao sto je
naznaceno u projektu i takvih dimenzija da se mogu ugraditi u predvidene prostore.
Ventilatori moraju spadati u klasu "beSumnih" s dobro izbalansiranim rotorom
ventilatora i elektromotora, odnosno moraju imati amortizere da se vibracije ne bi
prenosile na konstrukciju objekta.

Spojeve ventilatora sa kanalom izvesti pomocu nepropusnog platna za zrak
maksimalne Sirine 100 mm.
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Sve ventilatore postaviti na elasti¢nu podlogu, radi sprjecavanja prenosenja vibracija na
gradevinu.

Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru da li ugradnja opreme, uredaji i automatika odgovara
projektiranim uvjetima za zimski i ljetni rezim rada, ocjenu kvalitete montaznih radova, brzine i
tlaka u karakteristicnim to¢kama postrojenja.

Kod provjere montaznih radova obratiti pozornost na sljedece:

nepropusnost spojeva kanala

razina buke

zastita od korozije

pravilna montaza armature, ogrjevnih tijela, rashladnih tijela, elemenata za ubacivanje i
izvlacenje zraka, kanalaii sl.

Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi +10%.

U NaSicama, srpanj 2021. godine

Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.
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5. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA

5.1

5.2

PRIMIJENJENI PROPISI

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, NN 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN broj 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18,
96/18)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara ( NN 8/06)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, NN 55/94, 103/96)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),

Tehnicki propisi za sustave djelovanja munje u gradevinama (NN 87/08),

HNR U.J1. 030 - PoZarno opterecenije,

HNR DIN 4102. dio4 — ponasanje gradevnih materijala i gradevnih elemenata u pozaru
Pravilnik za plinske aparate (NN 135/05)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Elektri¢ne instalacije. Zastita od el. udara (HRN N.B2.741)

Pravilnik o zastiti statickog elektriciteta (SL 62/73 preuzet po ¢lanku 114. Zakona o
zastiti na radu NN 59/96)

Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija, Gradska plinara Zagreb GPZ-P.I.
600/92

Gradska plinara Zagreb, GPZ-P 531

Tehnicki propisi za plinske instalacije, HSUP — P600o, Zagreb 2002.g.

Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija, HSUP-P-601.111, Zagreb,
lipanj 2000. godine

PRIKAZ IZVORA OPASNOSTI

U toku eksploatacije plinske instalacije, koja je predmet ovog projekta, mogu se javiti slijedece
opasnosti:

- opasnost od pozara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i
stvaranja eksplozivne smjese

- opasnost nastanka iskre na pratecoj elektri¢noj instalaciji

- opasnost nastanka iskre uslijed stati¢kog elektriciteta

- opasnost od nestru¢nog i neovlastenog rukovanja
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5.3 PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjeru i mjesto realizacije projekta, u kojem ce biti
primijenjena odgovarajuca pravila zastite od poZara, da se u toku uporabe ne ugrozi Zivot i
zdravlje ljudi, kao i imovina.

Prilikom izvodenja plinske instalacije izvoditelj je duzan sa sobom imati aparat za pocetno
gasenje suhim prahom tip S-9.

Svaki zapaljivi predmet u blizini zavarivanja izvoditelj je duzan zastititi negorivim materijalom.

Sama instalacija i uredaji sadrze vrlo mali dio gorivih elemenata, tj. gotovo cjelokupna
instalacija i uredaji su od nezapaljivog materijala.

Sva prateca elektri¢na instalacija se mora redovito pazljivo i stru¢no odrzavati.
Zaizvodenje predmetne plinske instalacije predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i

opreme.

Zastita plinske instalacije od previsokog pritiska predvidena je u postrojenju iz kojeg se plinska
instalacija napaja.

U slucaju opasnosti za cijelu gradevinu predvideno je zatvaranje plinske kuglaste slavine
dimenzije DN 25, NP16, smjestene unutar zastitnog limenog ormari¢a u zidu na juznom
procelju zgrade.

Ormari¢ PMRS-e je ventiliran otvorima na vratima pri podu i stropu.

Prolaz plinske cijevi kroz zid na ulazu u gradevinu, te na ulazuiizlazu plinske cijevi iz zemlje
predviden je u zastitnoj cijevi.

Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje plinske instalacije nakon izvedene montazne
cijeviiarmature.

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.

Dimovod plinskog trosila je spojen na pripadajuci atestirani plinonepropusan dimovodni uredaj
i izveden tako da ne moze doci do istjecanja dimnih plinova u prostor.

Dimovod plinskog trosila predvida se prikljuciti na pripadajudi atestirani zrako/dimovodni
uredaj, a prema uputama proizvodaca i u skladu s propisima za odvodenje produkata izgaranja

iz loziSta sa zatvorenom komorom izgaranja prema prostoriji.

Zidni kondenzacijski uredaj mora posjedovati dodatnu oznaku «X» za nepropusnost dimnih
plinova prema prostoriji.

Svaki kvar ili sumnijivi rad plinskog trosila se mora prijaviti distributeru radi njegove evidencije.
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U protivhom ce takva instalacija biti iskljucena.

U slucaju izbijanja pozara treba poduzeti slijedece protupozarne mjere :

- Blokirati dotok plina do mjesta gdje je pozar nastao zatvaranjem ventila na tom dijelu
instalacije

- Gasiti pozar aparatom za pocetno gasenje, a ukoliko je pozar vecih razmjera, pozvati
vatrogasnu jedinicu.

5.4 UGRADNUJA PLINSKIH ZIDNIH KONDENZACIJSKIH UREDAJA

Temeljem naseg zahtjeva za misljenjem upucenog Inspekciji zastite od pozara i eksploziva
dana 12.03.2019. godine sa sljedec¢im zahtjevom:

Projektirani su najsuvremeniji zidni kondenzacijski uredaji s kondenzacijskom tehnologijom,
njihov rad je neovisan o zraku u prostoriji.

Tlak plina u beSavnom celi¢cnom cjevovodu u strojarnici iznosi 22 mbara, u uredaje ulazi tlak
plina od 20 mbara.

Molimo Naslov da nam izda pozitivno misljenje za ugradnju 2 predmetna zidna kondenzacijska
uredaja u tehnicku sobu broj 2 bez izvodenja gradevinskih radova razdvajanja prostora u 2
dijela (te ugradnje po jednog uredaja u svaki od ta 2 prostora), i bez klasificiranja prostora
strojarnice kao PLINSKE KOTLOVNICE, sukladno Pravilniku o tehnickim normativima za
projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (SL 10/90).

Predvidena plinska trosila (2 komada):

PLINSKI KONDENZACISKI CIRKO-UREDAJKAO PROIZVOD HOVAL TIP TOP GAS 45

maks. toplinsko opterecenje: 45 kW, Potrosnja plina: 4,52 m3/h

Ispuh dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje: tipskom koncentri¢cnom cijevi @8o/125 mm
vertikalno prema gore kroz krov u okolinu.

Unutarnja plinska instalacija mjerenog plina izvodi se nadzbukno i podzbukno atestiranim
Celicnim besavnim cijevima.

Dana 14.03.2019. godine dobili smo pozitivno misljenje broj 511-07-20/04-1265/2-19 ZT (nalazi
se u Poglavlju 1. Op¢i dio ovog projekta), te smo u skladu s tim projektirali predmetni prostor
kao strojarnicu, a ne plinsku kotlovnicu.

U Nasicama, srpanj 2021. godine

Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.
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6. PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE NA RADU

6.1  PRIMUENJENI PROPISI

= Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19)

= Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

= Zakon o zastiti od pozara (NN broj 92/10)

= Zakon o normizaciji (NN broj 80/13)

= Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18,
96/18)

= Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

= Zakon o zastiti okolisa (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

= Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

= Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

= Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

= Zakon o vodama (NN 66/19)

= Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

* Pravilnik ozdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN 47/08)

* Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore
(NN br. 6/84 i 42/05, 113/06)

* Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima
za rad i uredajima (SI.L. 18/91)

» Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

* Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/85)

* Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje poZzara (NN 8/06)

* Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija, Gradska plinara Zagreb GPZ-
P.l. 600/92

* Pravilnik za projektiranje, izgradnju i odrzavanje plinovoda i ku¢nih priklju¢aka od
tvrdog polietilena, Gradska plinara Zagreb, GPZ-P 531

= Tehnicki propisi za plinske instalacije HSUP — P 600 Radni list P 600 ( Zagreb,
travnja 2002.9.)

6.2 PRIKAZ OPASNOSTIISTETNOSTI

U toku izrade i kasnije u toku eksplotacije plinske instalacije, koja je predmet ovog projekta,
mogu se javiti slijedece opasnosti i Stetnosti :

a) - niske temperature
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b) - buka i vibracije ugradene opreme i uredaja

c) - opekotine
d) - opasnost od mehanickih povreda uslijed loma cijevi i nosecih elemenata cjevovodaii
opreme

e) - opasnost od smanjene koli¢ine kisika u prostoriji, u kojoj je smjesteno plinsko trosilo, radi
nedovoljnog dotoka svjezeg zraka, te radi istjecanja dimnih plinova u prostoriju.

f) - Stetnost za ljudski organizam radi udisanja plina metana, odnosno radi smanjene koli¢ine
kisika u zraku u slucaju istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor.

g) - opasnost od nestrucnog i neovlastenog rukovanja

6.3 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta, u kojem ce biti
primijenjenaodgovarajuci propisi zastite na radu, da se u toku uporabe ne ugrozi zivot i zdravlje
ljudi.

Ad a) Izvoditelju se ne dozvoljava rad na priklju¢nom plinovodu od polietilenskih cijevi ispod
temperature zraka od 5 stupnjeva Celzijusa.

Ad b) Svi ugradeni uredaji i oprema imaju niski stupanj zvucne snage od propisa za takve
prostorije. Cjevovod i oprema su ispravno dimenzionirani, tako da je buka u dopustenim
granicama.

Ad c) Opekotine mogu nastati od dodira s vrelom opremom i cijevima. Dimovodna cijev nije na
dohvat ruke. Dijelovi opreme s temperaturom vecom od 9o stupnjeva celzijusa izoliraju se
odredenom zastitom.

Ad d) Zaizvodenje predmetne plinske instalacije predvidena je odgovarajuda kvaliteta
materijala i opreme. Zastita plinske instalacije od previsokog pritiska predvidena je u
postrojenju iz kojeg se

plinska instalacija napaja.

U slucaju opasnosti za cijelu gradevinu predvideno je zatvaranje plinske kuglaste slavine
dimenzije DN 25, NP16, smjestene unutar zastitnog limenog ormariéa u zidu na juznom
procelju zgrade.

Prolaz plinske cijevi kroz zid na ulazu u gradevinu, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje
predviden je u zastitnoj cijevi.
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Ugradnja Celi¢nih plinskih cijevi predvidena je nadzbukno s odgovaraju¢im razmakom
oslonaca.

Ad e) Dimovod plinskog trosila je spojen na pripadajuci atestirani plinonepropusan
zrako/dimovodni uredaj (,LAS" sustav) i izveden tako da ne moze dodi do istjecanja dimnih
plinova u prostor.

Dimovod plinskog trosila predvida se prikljuciti na pripadajudi atestirani zrako/dimovodni
uredaj, a prema uputama proizvodaca i u skladu s propisima za odvodenje produkata izgaranja
iz loziSta sa zatvorenom komorom izgaranja prema prostoriji.

Zidni kondenzaacijski uredaj mora posjedovati dodatnu oznaku «X» za nepropusnost dimnih
plinova prema prostoriji.

Plinske naprave vrste «C» s ventilatorom i bez dodatne oznake «X», moraju se postavljati u
prostorije koje imaju jedan otvor prema slobodnoj atmosferi s povrsinom svijetlog presjeka od
najmanje 150 cmz2 ili dva otvora, svaki od 75 cm? (prema «Tehnickim propisima za plinske

instalacije»- HSUP — P 600, Zagreb 2002. .

Prostorija gdje je predvidena ugradba plinskih aparata vrste «A»-plinski Stednjaci za pripremu
hrane u domacinstvu, ima volumen veci od 20 m3.

Ventilacija prostorija u kojima su smjeStena plinska trosila koja uzimaju zrak za izgaranje iz
prostora (plinski plinski Stednjak — pl. Aparat vrste «A» ) ostvaruje se otvaranjem prozora ili

vrata.

Ad f) Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje plinske instalacije nakon izvedene
montaze cijevi i armature.

Ormari¢ PMRS-e je ventiliran otvorima na vratima pri podu i stropu.

Svako prosirenje plinske instalacije se mora prijaviti distributeru radi njegove evidencije. U
protivnom ce takova instalacija biti iskljucena.

Distributer plina je obvezan prilikom svake zamjene plinomjera, a najmanje jedanput u toku
pet godina ispitati plinonepropusnost ku¢ne instalacije.

Ad g) Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.
Svaki kvar ili sumnijivi rad plinskog trosila se mora prijaviti ovlastenom servisu.

Ne dopusta se korisniku da samostalno radi bilo kakve intervencije na plinskim trosilima i
instalaciji.
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6.4 OBVEZE IZVODITELJA RADOVA U PROVEDBI MJERA ZASTITE NA RADU

Izvoditelj mora provoditi mjere zastite na radu kojima se osigurava provedba Zakona o zastiti o
na radu i poduzeti sve mjere iz ¢lanka 73. navedenog Zakona.

Izvoditelj je obvezan izvijestiti inspekciju rada o smrti, teZoj ili skupnoj ozljedi po nastanku
dogadaja, a u daljnjem roku od 48 sati od nastanka dogadaja dostaviti istoj inspekciji pisano

izvjesce.

Izvoditelj nije duzan dostaviti obavijest niti plan uredenja radilista nadleznoj inspekciji rada, jer
radovi na radilistu traju krace od 5 dana.

U NaSicama, srpanj 2021. godine

Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.
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7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

POPIS PROPISA | NORMI KOJI SU PRIMJENJENI U TEHNICKOJ DOKUMENTACLJI RADI
OSIGURANJA KONTROLE | KVALITETE UGRADENOG MATERIJALA | OPREME.

oY o W N R

[£Y

G.C6.601
ISO 3607
ISO 4440
1SO 4437
DIN 8074
DIN 8075

. PLINSKE PLASTICNE CIJEVI
. CELICNE BESAVNE CIJEVI

. BAKRENE CIJEVI

. PLINSKA MJERNOREDUKCIJSKA STANICA
. SPOJNI ELEMENTI
. KUGLASTE SLAVINE | ARMATURA
. ISPITIVANJE

. ZASTITA OD KOROZIJE

. PLINSKE PLASTICNE CIJEVI

PE cijevi za plinovode .Oblik i mjere.Oznacavanje
PE cijevi - tolerancije i debljine stijenke
PE tlacne cijevi i fitinzi - materijal

PE cijevi - fizikalna svojstva

Cijevi od polietilena visoke gustoce (PE-HD). Dimenzije
Cijevi od polietilena visoke gustoce (PE-HD). Materijal

2. CELICNE BESAVE CIJEVI

HRN C.B5.022

HRN C.B5.221
HRN C.Bg.225
HRN M.B6.0oo5
HRN M.B6.006
HRN M.B6.007

Celi¢ne cijevi bez $ava sa garantiranim mehaniénim svojstvima na

povisenim temperaturama. Tehnicki uvjeti za izradu i isporuku.

3. BAKRENE CUJEVI

DIN 1786
TRGI *86

DWGW -GW 392
DWGW - GW 2

Bakrene cijevi - mjere

Celi¢ne cijevi bez $ava. Oblik i mjere

Celi¢ne cijevi za cijevni navoj bez propisanih mehanickih svojstava
Cijevni vodovi. Nazivni promjeri. Definicija. Standardne veli¢ine
Cijevni vodovi. Nazivni pritisci

Cijevni vodovi.Cijevne prirubnice.Pregled

Dimenzije bakrenih WICU cijevi

Besavne vucene bakrene cijevi
Dozvoljeni tvrdi lemovi

Nasice, srpanj 2021. godine
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Unutarnju plinsku instalaciju izraditi prema «Zahtjevima za cijevi, fazonske i spojne komade
kao i za ostale sastavne dijelove»-poglavlje 3.2. stavak 3.2.1., «Tehnicki propisi za plinske
instalacije « HSUP-P 600, Zagreb 2002. god.
- BeSavne bakrene cijevi prema DIN-u EN 1057-besavne bakrene okrugle cijevi s
najmanjom debljinom stjenke za vanjski promjer do 22 mm- debljina stjenke 1,0
mm, preko 22 mm do 42 mm-debljina stijenke - 1,5 mm.
- Besavno vucene bakrene cijevi prema DVGW- radni list GW 392
- Spajanje bakrenih cijevi prema DVGW-radni list GW 2
- Spojni komadi za metalne cijevi sa ravnim krajevima, osim samoreznih spojnica
prema DIN-u 3387
- Spojni komadi prema DIN-u 3387 dio 1. moraju biti otporni na rastezanje i imati
povecanu toplinsku otpornost.
- Cijevni spojevi: tvrdo lemljeni i zavareni spojevi na bakrenim cijevima prema: DIN-u
EN 1057 Sto odgovara DVGW-Radni list GW 2- spajanje bakrenih cijevi
- Meko lemljeni spojevi bakrenih cijevi nisu dozvoljeni!

Nije dozvoljena uporaba cijevi, fazonskih i spojnih komada prema poglavlju prethodno
navedenih tehnickih propisa ( Tlaéne cijevi, fazonski i spojni komadi iz Zilavoq lijeva prema
DIN-u EN g69).

Plinska instalacija od ¢eli¢nih bedavnih cijevi ( DIN 2440) od C.1212, mora biti antikorozivno
zasSti¢ena premazom temeljne boje i dva premaza laka u zutoj boji.

Prije antikorozivne zastite predvideno je ispitivanje instalacije na ¢vrstocu i nepropusnost
prema posebnim tehnickim uvjetima iz ovog projekta.

4. PLINSKA MJERNOREDUKCIJSKA STANICA

GPZ DIN 33822 Regulatori tlaka s povecanom toplinskom otpornoscu
GPZ DIN 3374 Plinomjeri s mijehom s pove¢anom toplinskom otpornoscu
GPZ DIN 3386 Plinski filter

5. SPOJNI ELEMENTI

DIN 16963 Spojni elementi i cijevni elementi iz polietilena visoke gustoce (PE-HD)

DS 2131.2 Cijevi, fitinzi i nastavci od PE tipa PEM | PEH

DVS 2207 Lemljenje termoplasti¢nih materijala, (PE) cijevi i cijevne komponente za
protok vode i plina

OE Norm B 5192 Cijevi, cijevni elementi, spojni elementi od PE za protok plina ispod

zemlje
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6. KUGLASTE SLAVINE | ARMATURA

HRN M.Cs.010
DIN 3543

7. ISPITIVANJE
HRN C.A4.008

HRN C.A4.009
HRN C.A4.010
HRN M.Cs.013 -BA
HRN M.Cs.013 -BO

Kuglaste slavine. Oblik i mjere
Armature od polietilena i visoke gustoce

Mehanicka ispitivanja metala . Ispitivanje cijevi proSirivanjem s
cilindri¢nim utiskivacem
Ispitivanje Celi¢nih cijevi posuvradivanjem
Ispitivanje Celi¢nih cijevi prosirivanjem koni¢nim utiskivacem
Ispitivanje kuglastih slavina na ¢vrstocu
Ispitivanje kuglastih slavina na brtvljenje

8. ZASTITA OD KOROZIJE

HRN C.17.326-1979
HRN C.17.327-1979
HRN C.17.328-1979
HRN C.17.329-1979

Zastita od korozije. Alkidni minij | premaz
Zastita od korozije. Alkidni minij Il premaz
Zastita od korozije. Uljeni minij | premaz
Zastita od korozije. Uljeni minij Il premaz

Gradenje projektirane plinske instalacije vrsi ovlastena strucna fizicka ili pravna osoba po

izboru

investitora, a stru¢ni nadzor vrsi nadzorni inzenjer.

Za predmetnu gradevinu potrebno je izvrsiti slijedecu kontrolu :
- prilikom zavarivanja cijevi postivati upute proizvodaca i zavarivacke propise i norme
- provjeriti da li je pribavljena gradevna dozvola i na vrijeme obavijestiti distributera plina

o pocetku radova

- izvoditelj je obvezan priloziti:

a
b
c
d

~— ~—

= ~

dokaz o upisu u registar djelatnosti

atest zavarivaca

zapisnik o ispitivanju instalacije na nepropusnost
ateste ugradene opreme i materijala

e) montazni dnevnik
- provjeriti ispitni tlak i ispitni medij kod prethodnog ispitivanja na ¢vrstocu
- provjeriti eventualno izvrSeni popravak na otkrivenom mjestu propustanja
- kontrolirati tlak prilikom ispitivanja na nepropusnost
- kontrolirati kvalitetu ugradene opreme i materijala.

U NasSicama, srpanj 2021. godine

Projektant:
Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.
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8. GRAFICKIPRILOZI

Nacrti:
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3. |GEN-22/21-03 PROSTORNA SHEMA PLINSKE INSTALACIJE
4. |GEN-22/21-04 FASADNA PMRS-A S PLINOMJEROM G-6
5. |GEN-22/21-05 DETALJ PROLAZA PLINSKE INSTALACIJE KROZ ZID
6. |GEN-22/21-06 DETALJROVA S PLINSKOM CIJEVI
7. |GEN-22/21-07 DETALJ POLAGANJA INSTALACIJE PLINA
8. |GEN-22/21-08 ZONE OPASNOSTI
9. |GEN-22/21-09 DISPOZICIJAINSTALACIJA VENTILACIJE | HLADENJA
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GEN-22/21-11

DISPOZICIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA

R
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GEN-22/21-12

TOPLINSKA SHEMA
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ZASTITNA CIJEV

PROLAZ KROZ ZID

ZID

PLINOTJESNO

-

VATROOTPORNA ISPUNA

NAPUTAK:

BRTVLJENJE KRAJEVA IZVESTI
KUDELJOM | BITUMENOM

ZASTITNU CIJEV PRIJE UGRADBE ZASTITITI
PROTIV KOROZIJE I CVRSTO JE FIKSIRATI U ZID

et OPCINAANTUNOVAC R NAZGRADA - SPORTSKA DVORANAS PRATECI SADRZAJMA
B.Radica 4, 31216 Antunovac k&br 538/1 k.. Antunovac
Projektan: Potpis: r\\\_ Hrvatska kamora inenjera strojarstva
Marin Marinovic, mag.ing.mech. "Marin Marinovié

Datum: J—— mag.' ing. mech. »
Format: Ay Mjerilo: CEMNEZ L S 1445  Pelt
Mapa: Zagﬂraukcaka Naziv crteZa: Naziv knjige:

4 075/2021 DETALJ PROLAZA PLINSKE INSTALACIJEKROZ ZID STROJARSKI PROJEKT
Rev.br. Broj projekta: Brojoteta: Virsta i faza projekta:
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GENEZA PROJEKT d.0.0. Martin - bana Jelacica 70, HR-31500 NaSice
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC (Gradevina:

B.Radica 4, 31216 Antunovac

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA § PRATECIM SADRZAJIMA
k.Cbr 538/1 k.0. Antunovac

Projektan: || Poteis: r\\\_\ Hrvatska kamora inenjera strojarstva
Marin Marinovic, mag.ing.mech. N Marin Marinovi¢

Datum: stpanj 2021, godine mag.' -y troiarstvs i
Format: Ay Mjerilo: CEMNEZ ) i S 1445  Pelt
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a)  nadzbukom

b)  podzbukom

¢ uoknima

CELICNE BESAVNE CIJEV] BAKRENE CIJEV]
NAZIVNI PROMJER: | RAZMAK IZMEBU VANJSKI PROMJER | RAZMAK IZMEDBU

DN UCVRSCENJA: CIJEVI: UCVRSCENJA:
(mm) (m) (mm) (m)

10 2,25 12 1,25

- - 15 1,25
15 2,75 18 1,50
20 3,00 22 2,00
25 3,75 28 2,25
32 4,25 35 2,75
40 4,75 42 3,00
50 - 54 3,50

- 5,50 64 4,00
65 6,00 76,1 425
80 6,00 88,9 4,75
100 6,00 108 5,00
125 6,00 133 5,00
150 6.00 159 5,00

Tablica orijentacijskih vrijednosti razmaka izmedu uCvrScivanja horizontalno

postavijenih cjevovoda
Investitor: (Gradevina: ]
e OP.C’|NA ANTUNOVAC JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA § PRATECIM SADRZAJIMA
B.Radica 4, 31216 Antunovac . k&br 538/1 k.. Antunovac
Projektan: || Poteis: r\\\_\ Hrvatska kamora inenjera strojarstva
Marin Marinovic, mag.ing.mech. N Marin Marinovi¢
Datum: stpanj 2021. godine mag', mioes N A
Format: A4 Mierilo: CEMNEZ . Rkt .
S 1445  Pelat
Mapa: Zaégﬂrankcaka Naziv crteza: Nazvkrjge
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Investitor: Gradevina: .
e OPCINAANTUNOVAC JVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA'S PRATECIM SADRZAIMA
B.Radica 4, 31216 Antunovac k&br 538/1 k.. Antunovac
Projektan: || Poteis: r\\\_\ Hrvatska kamora inenjera strojarstva
Marin Marinovic, mag.ing.mech. N Marin Marinovi¢

Datum: stpanj 2021, godine mag.'mg. iy strojarstva _ A
Format: Ay Mierilo: CEMNEZ S 1445 et
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4 075/2021 ZONE OPASNOSTI STROJARSKI PROJEKT
Rev.br. Broj projekta: Brojoteta: Virsta i faza projekta:
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9. PRILOZI

PRORACUN SOLARNIH KOLEKTORA ZA PRIPREMU PTV-A

U NaSicama, srpanj 2021. godine
Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.

Nasice, srpanj 2021. godine Zajednicka oznaka projekta: 075/2021
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MARIN MARINOVIC
GENEZA PROJEKT d.o.o.

SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC

3 x UltraSol vertikal

Total gross surface area:7,56 m2
Azimuth: 0° o
Incl.: 40°

1

750 Liters/Day
50 °C

GCEMNE E-FI-/—)

Gas condensing boiler

45 kW

Dual coil indirect hot water tank

Vol : 1000 |

Results of annual simulation

Installed collector power:
Installed solar surface area (gross):

Irradiation on collector surface (active):

Energy delivered by collectors:
Energy delivered by collector loop:

DHW heating energy supply:
Solar energy contribution to DHW:
Energy from auxiliary heating:

Natural gas (H) savings:
CO2 emissions avoided:
DHW solar fraction:

10.650,10 kWh
6.175,07 kWh
5.742,79 kWh

Relative savings of supplementary energy (DIN EN

12977):
System efficiency:

T*SOL 2018 (R2)
Valentin Software GmbH

5,29 kW

7,56 m2

1.479,18 kWh/m?2
857,65 kWh/m?2
797,61 KWh/m?2

11.681,91 kWh
5.603,75 kWh
9.501,4 kWh

698,4 m3
1.476,86 kg
37,1%

38,8 %
52,6 %

17.3.2019.
Page 2 from 7



MARIN MARINOVIC
GENEZA PROJEKT d.o.0.

SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC

Site Data

Climate data
Location:
Climate data record:

Total annual global irradiation:

Latitude:
Longitude:

Domestic hot water
Average daily consumption:
Desired temperature:
Consumption profile:

Cold water temperature:

Circulation:

T*SOL 2018 (R2)
Valentin Software GmbH

GCEMNE E-FI-/—)

ANTUNOVAC
ANTUNOVAC
1322,029 kWh/m?2
45,49 °

-18,67 °

0,75 m3
50 °C
Year-round camping

February: 9 °C
August: 16 °C
yes

17.3.2019.
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MARIN MARINOVIC
GENEZA PROJEKT d.o.0.

SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC

System

Collector loop

Manufacturer:

Type:

Number:

Total gross surface area:

Total active solar surface area:
Inclination (Tilt Angle):
Orientation:

Azimuth:

Dual coil indirect hot water tank

Manufacturer:
Type:
Volume:

Auxiliary heating
Manufacturer:
Type:

Nominal output:

Legend
With test report
Solar Keymark

T*SOL 2018 (R2)
Valentin Software GmbH

GCEMNE E-FI-/—)

Hoval Aktiengesellschaft
UltraSol vertikal

3,00

7,56 m2

7,2 m2

40°

180 °

0 o

Standard
Dual coil indirect hot water tank
1ms3

Standard
Gas condensing boiler
45 kw

17.3.2019.
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MARIN MARINOVIC

GENEZA PROJEKT d.o.0. /'j
SEMNMEZF

SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC

Solar energy consumption as percentage of total consumption

[ KWh ] per week

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
vlj ozu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro

Solar contribution 5.604 kWh || Total energy consumption 15.105 kWh

Daily maximum collector temperature

65
60 h
55—

50~
454

404
354

30 #

[°C]

I ) I I I I I I I I I
sij vlj ozu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro

These calculations were carried out by T*SOL 2018 (R2) - the simulation program for solar
thermal heating systems The results are determined by a mathematical model calculation with
variable time steps of up to 6 minutes. Actual yields can deviate from these values due to
fluctuations in climate, consumption and other factors. The system schematic diagram above
does not represent and cannot replace a full technical drawing of the solar system.

T*SOL 2018 (R2) 17.3.2019.
Valentin Software GmbH Page 5 from 7



MARIN MARINOVIC
GENEZA PROJEKT d.o0.0.

SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC

Energy balance schematic

Legend

1.1
1.2

2.1
2.5
2.6
3.1
3.2

6.1

1.1
)
)

1.2

Irradiation on collector surface (active)
Optical collector losses
Thermal collector losses
Energy from collector array
Solar energy to storage tank
Internal piping losses

External piping losses

Tank losses

Circulation losses

Final energy

Supplementary energy to tank
DHW energy from tank

T*SOL 2018 (R2)
Valentin Software GmbH

6
3.2
61 W
—

GCEMNE E-I:I-/j

10.650 kWh
2.555 kWh
1.920 kWh
6.175 kWh
5.743 kWh

300 kWh
132 kWh
718 kWh
2.853 kWh

11.786 kWh
9.501 kWh

11.682 kWh

17.3.2019.
Page 6 from 7



MARIN MARINOVIC

GENEZA PROJEKT d.0.0. /'7
CEMNMEZ+

SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC

Glossary
1 Irradiation on collector surface (active)
Solar energy irradiated onto tilted collector area (active surface area)
1.1 Optical collector losses
Reflection and other losses
1.2 Thermal collector losses
Heat conduction and other losses
2 Energy from collector array
Energy output at collector array outlet (i.e. before piping)
2.1 Solar energy to storage tank
Energy from collector loop to storage tank (minus piping losses)
2.5 Internal piping losses
Internal piping losses
2.6 External piping losses
External piping losses
3.1 Tank losses
Heat losses via surface area
3.2 Circulation losses
Circulation piping losses
6 Final energy

Final energy supply to system. This can be supplied from natural gas, oil or electricity
(not including solar energy) and takes efficiency into account.

6.1 Supplementary energy to tank
Supplementary energy (e.g. boiler) to tank
9 DHW energy from tank

Heat from tank (exluding circulation) for DHW consumption

T*SOL 2018 (R2) 17.3.2019.
Valentin Software GmbH Page 7 from 7
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10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE OPREME | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Da bi se osigurala ispravnost opreme tijekom eksploatacije s aspekta sigurnosti i
funkcionalnosti, potrebno je vrsiti kontrolne preglede, servise i otklanjanje nedostataka radi
dovodenja opreme u stanje ispravnosti.

Oprema u strojarskom dijelu projekta je projektirana za vijek uporabe od:

e Plinska instalacija izvedena iz PE-HD i Celi¢nih besavnih cijevi: 40 godina.
e  Zidni kondenzacijski uredaj: 20 godina.

e Radijatorsko grijanje (radijatori i razvod): 25 godina.

e Instalacija solarnih kolektora i dizalice topline: 20 godina.

e Instalacija ventilacije: 20 godina.

Uredaje odrzavati prema uputama proizvodaca, angazirati ovlastene servisere.
Vrsiti kontrolne preglede plinske instalacije prema uputama distributera plina — kontrolu
nepropusnosti obavlja ovlastena ustanova.

Vlasnik zgrade duZzan je osigurati odrzavanje zgrade tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju
bitni zahtjevi za zgradu odnosno da se tijekom odrzavanja ne naruse svojstva zgrade. U slucaju
oStecenja zgrade zbog kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi, okolis, prirodu, druge
zgrade ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik zgrade duzan je poduzeti hitne mjere za
otklanjanje ostecenja zgrade.

U NaSicama, srpanj 2021. godine

Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.

Ovo je posljednja stranica ovoga GLAVNOG projekta — 2. izmjene i dopune.

Elektronigki potpis

suklacno uredbi (EU) broj 91072014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR kada. Skeniranjern owag koda, sustaw de
Yas preusmiert na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjanajei
istovjetna potpisanom dokumertu ufizidkom abliku.

Projektant:

Marin Marinovi¢, mag.ing.mech.

HIKOLA ANIG )
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANLIA
Potpisana: 12.08 2021

Nasice, srpanj 2021. godine Zajednicka oznaka projekta: 075/2021




		2021-08-02T00:48:41+0200
	MARIN MARINOVIĆ


		2021-08-02T13:18:29+0200
	DARKO OJVAN


		2021-08-12T11:45:27+0200


	



