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Temeljem Zakona o gradnji (“Narodne novine br. 153/13, članak 51. točka 1) imenuje se 
za  
 
 
 

PROJEKTANTA 
 
 

Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
 
U skladu s čl. 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) imenovani je projektant Denis Šimenić, 
dipl.ing.građ. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva u HRVATSKOJ 
KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA pod rednim brojem 349, s danom upisa 
01.06.1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osijek, veljača 2016. godine    Direktor: 
 
 
 
 
 
        mr.sc. Josip Bošnjak, dipl.ing.građ. 
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) dajem slijedeću 
 

 
IZJAVU br. 19/2016 

 
da je glavni projekt u skladu s propisanim uvjetima, da je građevina projektirana u skladu s 
lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom te 
da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i druge propisane zahtjeve i uvjete. 
 
Projektant:   Denis Šimenić, dipl.ing.građ.  
Broj i datum upisa:  349, 01.06.1999.  
 
 

GLAVNI PROJEKT 
 

REKONSTRUKCIJA CRKVENE ULICE U IVANOVCU 
duljine 0,55km 
 
Investitor:    OPĆINA ANTUNOVAC 
    Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
 
Ovaj projekt je usklađen sa: 
 
Za predmetnu građevinu ishođena je lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta koji su istekli: 
 

x Lokacijska dozvola: 
 

„Izgradnja Crkvene ulice u Ivanovcu, duljine 0,55km“ 
Klasa: UP/I-350-05/13-01/17 
Ur.broj: 2158/1-01-22/12-13-9 MM 
Osijek, 10. listopad 2013. godine 
Izdao: Grad Osijek, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
 

x Potvrda glavnog projekta: 
 

„Izgradnja Crkvene ulice u Ivanovcu, duljine 0,55km“ 
Klasa: 361-03/13-02/294 
Ur.broj: 2158/1-01-13-01/24-14-7 SK/RK 
Osijek, 19. veljače 2014. godine 
Izdao: Grad Osijek, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
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Važećom prostorno planskom dokumentacijom: 
 

x Prostornim planom uređenja općine Antunovac („Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj 
3/05, 5/11, 8/11-ispr., 9/12, 4/15, 12/15-pročišćeni tekst), 

 
Posebnim uvjetima javnopravnih tijela koji su zatraženi u 2013. godini: 

 
x HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek: 

Služba za razvoj i investicije 
Odjel za tehničku dokumentaciju 
31000 Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1a 
 
Broj i znak: 400800103 E.D. 11441 
 
Osijek, 6. rujna 2013. godine 
 

x Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije 
Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb 
 
Klasa: 361-03/13-01/3008 
Ur.broj: 376-10/TZ-13-2 (JŠ) 
Zagreb, 29. kolovoza 2013. godine 

 
x Vodovod – Osijek  

d.o.o. Osijek 
Poljski put 1, 31 000 Osijek 
 
Znak i broj: NS/IB/4646-13 
Osijek, 4. rujna 2013. godine 

 
x Hrvatske vode 

Vodnogospodarski odjel 
za Dunav i donju Dravu 
Splavarska 2a, 31 000 Osijek 
 
Klasa: UP/I-325-01/13-07/62 
Ur.broj: 374-3201-1-13-2 
Osijek, 21. siječnja 2013. godine 

 
x HEP – Plin d.o.o. 

Ulica Cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek 
 
Znak i broj: F 20001002-1006-13/DŠ 
 
Osijek, 25. studenog 2013. godine 
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x Zakonima: 

1. Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst zakona) (NN 85/10)  
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
3. Zakon o gradnji (NN 153/13) 
4. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 78/15) 
5. Zakon o hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07) 
6. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (pročišćeni tekst zakona) (NN 16/07, 152/08, 

124/10 i 56/13) 
7. Zakon o izvlaštenju i određivanje naknade (NN 74/14) 
8. Zakon o cestama (pročišćeni tekst zakona) (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) 
9. Zakon o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst zakona) (NN 36/95, 70/97, 128/99, 

57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) 

10. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
11. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (pročišćeni tekst zakona) (NN 152/08, 61/11 i 

56/13) 
12. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
13. Zakon o sanitarnoj inspekciji (pročišćeni tekst zakona) (NN 113/08 i 88/10) 
14. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (pročišćeni tekst zakona) (NN 67/08, 48/10, 74/11, 

80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) 
15. Zakon o šumama (NN 140/05, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) 
16. Zakon o elektroničkim komunikacijama (pročišćeni tekst zakona) (NN 73/08, 90/11, 133/12, 

80/13 i 71/14) 
17. Zakon o vodama (pročišćeni tekst zakona) (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) 
18. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (pročišćeni tekst zakona) (NN 69/99, 151/03, 

157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) 
19. Zakon o zaštiti na radu (pročišćeni tekst zakona) (NN 71/14, 118/14 i 154/14) 
20. Zakon o zaštiti od buke (pročišćeni tekst zakona) (NN 30/09, 55/13 i 153/13) 
21. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
22. Zakon o zaštiti okoliša (pročišćeni tekst zakona) (NN 80/13, 153/13 i 78/15) 
23. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 
24. Zakon o zaštiti zraka (pročišćeni tekst zakona) (NN 130/11 i 47/14) 
25. Zakon o energiji (pročišćeni tekst zakona) (NN 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15) 
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x Uredbama: 
1. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15 i 

105/15) 
2. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/15) 
3. Pravilnik o gospodarenju građevinskim otpadom (NN 38/08) 
4.  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) 
5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
6. Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) 
7. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97 i 87/97) 
8. Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07 i 148/09) 
9. Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i 

pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15) 
10. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07) 
11. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
12. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 

moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 
13. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 

155/05 i 14/11) 
14. Pravilnik o autobusnim ugibalištima (119/07) 
15. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 

95/14) 
16. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
17. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02) 
18. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
19. Pravilnik o uređivanju šuma (NN 79/15) 
20. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 
21. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) 
22. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.) 

         
Projektant: 
 
 
 
 
 

        Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
 
 
Projektant Denis Šimenić, dipl.ing.građ. zaposlen je u tvrtki “RenCon” d.o.o. Osijek. 
Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 349; 
Klasa: 349;  Ur. broj: 314-01-99-1; Zagreb, 01.06.1999. 
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        mr.sc. Josip Bošnjak, dipl.ing.građ. 
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0106 ISPRAVA ZAŠTITE OD POŽARA BR. 19/2016 
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ISPRAVA ZAŠTITE OD POŽARA br. 19/2016 
 
 
Ovom ispravom se, u skladu sa člankom 7. i 68. ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13) i 
ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA (NN br. 92/10), potvrđuje da ova tehnička dokumentacija 
sadrži elemente mjera i tehničkih rješenja zaštite od požara kojima građevina mora udovoljiti 
tijekom izvođenja i uporabe, a u skladu sa provedbenim uvjetima, tehničkim propisima i normama. 
 
 
 
 
Osijek, veljača 2016. godine     Direktor: 
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0107 PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA 
PRIMJENU PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 
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PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE  
 
 

 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) daje se prikaz: 

Mjera protupožarne zaštite za vrijeme izvođenja građevine 

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne građevine vidljivo je da ona ne može biti 
UZROČNIK NITI PRIJENOSNIK POŽARA. 

U tijeku građenja na gradilištu, a gdje postoji opasnost od požara, potrebno je stalno provoditi 
zaštitne mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 
požara u skladu sa važećim propisima. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim 
propisima. 

Za vrijeme građenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni 
od toplinskih izvora. 

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme korištenja građevine neće se posebno provoditi jer 
predmetna građevina niti u tijeku eksploatacije ne može biti uzročnik i prijenosnik požara. 

 

 
 
 
 
 
 
Osijek, veljača 2016. godine     Projektant: 
 
 
 
 
 
        Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
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0108 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
I UVJETI ZA NJEZINO ODRAŽAVANJE 
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA 
NJEZINO ODRŽAVANJE 
 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
Projektirani vijek uporabe građevine je vrijeme za koje je kolnička konstrukcija dimenzionirana. Na 
kraju projektnog razdoblja kolnička konstrukcija se, ovisno prema stupnju oštećenja tijekom 
eksploatacije, obnavlja i tako osposobljava za daljnju uporabu. 

Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolničke konstrukcije provodi se za projektno 
razdoblje ne kraće od 5 i ne duže od 20 godina. 

Predmetna građevina je projektirana na vijek od 20 godina. 

 
 
UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
Površina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba redovito održavati, a 
oštećenja pravodobno sanirati. Površina prometnice se održava na način da bude uredna i čista, te 
da služi svrsi za koju je namijenjena. Također, ona se ne smije uništavati, oštećivati ni onečišćavati, 
kao ni objekti i uređaji što su na njoj ili su njezin sastavni dio.  

Kod izvođenja radova prekopa na predmetnoj građevini izvođač je dužan pravodobno zatvoriti, 
odnosno zatrpati prekopanu javnu površinu, te osigurati korištenje iste poduzimanjem mjera u smislu 
važećih tehničko-građevinskih i prometnih propisa. 

Održavanje objekata za odvodnju mora se obavljati tako da se osigura normalno prihvaćanje i 
odvođenje površinskih i podzemnih voda do recipijenta. 

Budući da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za sve vrste konstrukcija, osnovna pravila 
ispravnog projektiranja građevine i njenog održavanja s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati 
kako slijedi: 

- vodu što prije odvesti s konstrukcije, 
- spriječiti da voda prodre u konstrukciju, 
- odgovarajuće riješiti opću odvodnju i zaštitu, 
- osigurati nepropusnost betona (kod betonskih konstrukcija). 

Bankine se moraju održavati tako da su uvijek u istoj niveleti ili niže sa rubom prometnice ili 
nogostupa i poprečnim nagibom od minimum 4% prema vanjskoj strani kolnika. 

Dopunjavanje bankina obavlja se istim ili sličnim materijalom od kojega su izgrađene. Košenje i 
uređenje trave na bankinama mora biti stalno. 

Uz redovito održavanje, te uz ispunjavanje zahtjeva općih tehničkih uvjeta, implicitno se smatra da će 
biti dosegnut predviđeni uporabni vijek građevine, odnosno da će se nakon tog perioda ista moći 
racionalno obnoviti.  

 

Osijek, veljača 2016. godine      Projektant: 
 
 
 
 
 
         Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
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0109 TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I 
GOSPODARENJE OTPADOM 
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TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

 

Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13) Izvođač radova je odgovoran za: 

x gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno 
propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom, 

x oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu 
sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom 

i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve 
troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača. 

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu 
predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava 
Naručitelj. 
Nakon završetka svih radova na izgradnji predmetne građevine, izvođač je dužan urediti sve 
površine koje je na bilo koji način devastirao ili im promijenio namjenu korištenjem u izgradnji.  
Sve postojeće ceste i putove koji se oštete zbog korištenja od strane građevinske mehanizacije i 
vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osijek, veljača 2016. godine     Projektant: 
 
 
 
 
 
        Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
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0110 LOKACIJSKA DOZVOLA, POTVRDA GLAVNOG 
PROJEKTA, POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 
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Rencon  d.o.o. 
Vijenac I. Mažuranić 8 
31 000 Osijek 
tel: 031 / 201 – 830 
rencon@rencon.hr 
www.rencon.hr 
 
Zagreb, 19. rujna 2013. god. 
 
PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture 
                        
Poštovani, 
 

primili smo Vaš dopis vezan za položaj infrastrukture u zoni zahvata IZGRADNJE CRKVENE 
ULICE U IVANOVCU, INVESTITOR: Općina Antunovac, Braće Radića 4, 31216 Antunovac. 

 
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu. 
 
S poštovanjem, 
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0115  KOPIJA KATASTARSKOG PLANA 
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0116  GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE  
 NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA 
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II. TEHNIČKI DIO 
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0201 TEHNIČKI OPIS 
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TEHNIČKI OPIS 
 
1. OPIS PROJEKTIRANE GRAĐEVINE 
 

Predmet ovog Glavnog projekta je rekonstrukcija ceste i kolnih ulaza u Crkvenoj ulici u 
Ivanovcu, te rješenje oborinske odvodnje sa istih površina.  

Duljina zahvata je 550m ulice odnosno cca 3300m2. Građevinski zahvat izvodi se na k.č.br. 
1367 Duga ulica, k.č.br. 1351 Crkvena ulica, k.č.br. 1110, kanal Veliki tuk k.o. Ivanovac. Položaj 
zahvata vidljiv je na Preglednoj situaciji u točki 0901. Projektom su obuhvaćeni kolnik, pješačke 
površine, zelene površine, kolni ulazi i oborinska odvodnja.  

Početak zahvata (km 0+000,00) predstavlja uklapanje na županijsku cestu Ž4089, a kraj je 
na uklapanju na postojeću cestu. 

Izvedbom rekonstrukcije bitno će se podići razina sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa. 
To će se postići poboljšanjem elemenata ceste: izvedbom suvremenog kolničkog zastora, 
povećanjem širine kolnika, povećanjem nosivosti kolničke konstrukcije, izgradnjom proširenja u 
zavojima, rješenjem oborinske odvodnje, te izvedbom nove prometne signalizacije.  

Projekt je izrađen prema Glavnom projektu broj 122/2012 iz studenog 2013. godine, 
projektant Denis Šimenić, dipl.ing.građ. izrađen u tvrtki Rencon d.o.o. iz Osijeka, na temelju kojeg 
je izdana Potvrda glavnog projekta: „Izgradnja Crkvene ulice u Ivanovcu, duljine 0,55km“, Klasa: 
361-03/13-02/294, Ur.broj: 2158/1-01-13-01/24-14-7 SK/RK, Osijek, 19. veljače 2014. godine 

Geodetske podloge koje su korištene u projektiranju izradila je tvrtka „Ured ovlaštenog 
inženjera geodezije, Beli Manastir, Kralja Tomislava 51a, Zoran Marčec“. 

Projekt je u cijelosti izrađen na računalu, upotrebom programskih paketa Autodesk Civil3D, 
i Microsoft Office. Podaci potrebni za iskolčenje svih relevantnih točaka dani su u apsolutnim 
koordinatama i visinama u Gauss-Krügerovom sistemu.  
 
2. POSTOJEĆE STANJE 
 

U Crkvenoj ulici postoji asfaltni kolnik sa izraženim oštećenjima u vidu udarnih rupa i 
mrežastih pukotina. Širina kolnika iznosi 4,5m. 

Odvodnja oborinskih voda je riješena odvodnim jarcima s obje strane kolnika. Bankine su 
zemljane. 

U tlocrtnom smislu trasa se sastoji od dva ispružena zavoja. 
Kolnik je u lošem stanju, ispucan i neravan. Prethodna saniranja izvođena su krpanjem 

rupa i mjestimičnim presvlačenjem. Rubovi ceste su oštećeni s izraženim denivelacijama.  
Uz lijevu i desnu stranu ulice, uz kuće se nalaze pješačke staze. 

Horizontalna signalizacija nije obnavljanja neko vrijeme.  
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3. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 
 

Kopija katastarskog plana izdana je Državne geodetska uprave Područni ured za katastar Osijek 
(klasa: 935-06/16-01/349, urbroj: 541-23-01/3-16-2), za potrebe izrade ovog projekta na kojoj je 
prikazana situacija građevine (prilog 0116 - Geodetska situacija građevine na kopiji katastarskog 
plana). 

Podloge za projektiranje: 

x Glavni projekt: „Izgradnja Crkvene ulice u Ivanovcu, duljine 0,55km“ 
Broj projekta: 122/2012-GP 
Osijek, studeni 2013. godine 

 
x Potvrda glavnog projekta koja je istekla: 

Klasa: 361-03/13-02/294 
Ur.broj: 2158/1-01-13-01/24-14-7 SK/RK 
Osijek, 19. veljača 2014.godine 
 

Zahvat se provodi u skladu sa slijedećom prostorno – planskom i projektnom dokumentacijom: 

x Prostornim planom uređenja Općine Antunovac (Službeni glasnik“ Općine Antunovac 
broj 3/05, 5/11/ispravak, 09/12, 8/15), 

x Uvjeti javnopravnih tijela. 
 

Geodetske podloge koje su korištene u projektiranju izradila je tvrtka „Ured ovlaštenog 
inženjera geodezije, Beli Manastir, Kralja Tomislava 51a, Zoran Marčec“. 

Na temelju detaljnih točaka i lomnih linija snimljenih na terenu korištenjem programskog 
paketa 

Autodesk Civil 3D izvršeno je kreiranje 3D modela terena (DMR) koji je korišten kao ulazni 
podatak 

za postojeće stanje terena u predmetnom projektu. 
Za potrebe izrade ovog projekta korišteno je nekoliko programskih alata: 
- Autodesk Civil 3D – projektiranje prometnica i odvodnje 
- Autodesk Vault – program za mrežnu suradnju sudionika na projektu 
- Microsoft Office 2007 - program za pisanje i uređenje tekstova proračunskih tablica 
 

Predmetna građevina ucrtana je i na geodetski situacijski nacrt (prilog 0116). 
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3. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE 
 

4.1. Tehnički elementi trase 
 

U odnosu na računsku brzinu, kategoriju terena i prometno opterećenje predmetna prilazna 
cesta projektirana je prema «Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i 
njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa» (Službeni list RH br.110 od 
13. prosinca 2001.) projektirana je sa sljedećim tehničkim elementima: 
 

o Vrsta prometa u eksploataciji  ......... mješoviti promet, nerazvrstana gradska cesta 
o Računska brzina ........................................................................  Vrač=50km/h 
o Minimalni primijenjeni polumjer horizontalne krivine  ................  Rmin.prim=500m 
o Minimalna primijenjena duljina prijelaznice ...............................  Lmin.prim= 30m 
o Minimalni polumjer konveksnog vert. zaobljenja  ......................  Rmin. konv = 800m 
o Minimalni polumjer konkavnog vert. zaobljenja  ........................  Rmin. konk = 1500m 
o Max. primijenjeni uzdužni nagib  ...............................................  imax.prim. = 2.50% 
o Poprečni nagib kolnika u pravcu  ...............................................  2.5% 
o Max. poprečni nagib kolnika u zavoju  .......................................  4.5% 
o Min. osigurana duljina preglednosti  ..........................................  100m 
o Širina prometnih trakova  ...........................................................  2 x 2.75=5.50m 
o Širina bankina  ...........................................................................  1,00m 

 
4.2. Opis horizontalnog tijeka trase 

 
Horizontala os je ispružena i prati postojeću cestu. Projektirana je na način koji osigurava 

smještaj svih elemenata poprečnog presjeka. Projektirani su horizontalni radijusi od 70, 60 i 7m. 

Novoprojektirana os zajedno s opisom horizontalnih elemenata ucrtana je u situaciju iskolčenja 
i odvodnje u mjerilu 1:250. Svi potrebni podaci za iskolčenje novoprojektirane osi, rubova kolnika i 
poprečnih presjeka dani su (u Gauss-Krugerovu koordinatnom sustavu) u prilogu.  

Proširenja kolnika se izvode s vanjske strane prema elementima danim u situaciji iskolčenja i 
odvodnje. 
 

4.3. Opis vertikalnog tijeka trase 
 

Niveleta je projektirana tako da se na uklapanjima uskladi s postojećim asfaltnim kolnikom i da 
se osigura funkcionalna oborinska odvodnja prometnih površina. 

Novoprojektirana niveleta prati postojeću. Geometrijski elementi su korigirani, a niveleta je 
prilagođena visinskim odnosima cijelog uličnog profila. Niveleta je u promjenjivom uzdužnom 
nagibu od 0.12%  0.62%. Zaobljenja nivelete su projektirana sa minimalnim konkavnim 
polumjerom 500m, te minimalnim konveksnim 2000m. 

Novoprojektirana niveleta vidljiva je u nacrtu 1001 u mjerilu 1:500/50 na kojem je prikazan 
tok nivelete sa vertikalnim zaobljenjima i primijenjenim radijusima, kao i poprečni nagibi, odnosno 
vitoperenje kolnika. 
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4.4. Elementi poprečnog presjeka 
 

Cesta je projektirana u širini od 5,5m sa bankinama širine 1,0m. Cesta velikim dijelom prati 
postojeći asfaltni zastor osim na mjestima krivina gdje su izvršene korekcije trase, odnosno izvodi 
se proširenje jednostrano i dvostrano. Poprečni nagib ceste je jednostrešan i iznosi 2,5% u pravcu. 
U krivinama se izvodi poprečni nagib od 4,0% i 4,5%, dok nagib bankine iznosi 4,0%. 

Kolni prilazi koji se zbog prilagođavanja novoprojektiranom stanju rekonstruiraju biti će 
dovedeni u prvobitno stanje za korištenje, odnosno pristup ulazima. Pojedinačno je glavnim 
projektom dano rješenje za svaki kolni ulaz. 

Postojeći betonirani ili asfaltirani kolni prilazi će se izvesti sa završnim slojem asfalta, dok će se 
postojeći zemljani kolni ulazi izvesti sa završnim slojem kamena. 

Na prilazu poljskom putu predviđena je izgradnja tucaničke otresnice.  

Elementi navedenih projektiranih rješenja vidljivi su u prilogu 1101. Normalni poprečni presjeci 
u mjerilu 1:50. U presjecima su vidljivi i relativni visinski odnosi elemenata profila. 

Svi potrebni podaci za iskolčenje projektirane osi, rubova kolnika i poprečnih presjeka na 
svakih 5m dani su u (Gauss-Krügerovu koordinatnom sustavu) prilogu 0601. Elementi iskolčenja. 
 

4.5. Kolnička konstrukcija 
 
Potrebno dimenzioniranje i određivanje sastava novoprojektirane kolničke konstrukcije u skladu s 
HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012 dano je u točki 0301 Strukturno dimenzioniranje kolničke 
konstrukcije, stoga će se ovdje samo rekapitulirati sastavi primijenjenih kolničkih konstrukcija. 
 

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA CESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  4,0cm  AC 11 surf  50/70 AG4 M4 – habajući sloj 
 

  6,0cm  AC 22 base 50/70 AG6 M2 – nosivi sloj 
 
 
35,0cm drobljeni kameni materijal 0-60mm (Ms>80 MN/m2) 
 
 
posteljica u zemljanom materijalu (Ms>30 MN/m2) 
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KONSTRUKCIJA KOLNIH ULAZA 
Na predmetnom zahvatu projektirani su kolni ulazi za završnim slojem od asfaltbetona. 
 
 
 
 
 
 
 
Detalji izvedbe kolničke konstrukcije vidljivi su na normalnim poprečnim presjecima i 
karakterističnim poprečnim presjecima (prilozi 1101, 1201 - 1207). 
 
 

4.6. Odvodnja 
 

Odvodnja kolnika riješena je jednostrešnim poprečnim nagibima (2.5% - 4.5%).  

Zadržava se postojeći način odvodnje oborinskih voda putem otvorenih jaraka koji se čiste, 
profiliranju i produbljuju.  

Kao recipijent se uzima postojeći melioracijski kanal „Veliki tuk“ na k.č.br. 1110. Projektom je 
predviđen iskop i profiliranje melioracijskog jarka na dijelu od postojećeg jarka do izljeva cijevnog 
propusta.  

Na uljevima i izljevima zacjevljenja projektom je predviđeno izvođenje zaštite dna i pokosa jarka. 

Projektirana rješenja vidljiva su u grafičkim prilozima ovog projekta. 

Odvodnja posteljice je riješena poprečnim nagibima prema otvorenom jarku izvedbom tankog sloja 
kao produžetka donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije u širini bankina, obostrano ili samo u 
širini niže bankine, na isplaniranu podlogu u širini od 1,50m, debljini 0,20m na svakih 15m trase. 
 
 
 
  

4,0cm AC-11 surf  50/70 AG4 M4 
 
 

30,0cm drobljeni kameni materijal 0-60mm (Ms>80 MN/m2) 
 
posteljica u zemljanom materijalu (Ms>30 MN/m2) 
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5. INSTALACIJE 
 
U tijeku gradnje potrebno je pridržavati se posebnih uvjeta građenja. 
Građevinskim zahvatom se ne ulazi dublje od 45cm ispod površine kolnika, što znači da 

sve podzemne instalacije ukoliko su propisno postavljene neće biti ugrožene. Eventualnu potrebu 
izmještanja ili zaštite instalacija potrebno je utvrditi u dogovoru sa nadležnom tehničkom službom, 
te obračunati po stvarnim količinama radova na izmještanju pojedinih instalacija.  

U tijeku izvođenja radova trase podzemnih instalacija potrebno je vidno označiti. 
Iskope i druge radove u neposrednoj blizini podzemnih instalacija izvoditi isključivo ručno. 
Troškovi radova na nužnom izmještanju instalacija idu na teret investitora, a troškovi 

popravaka nastali nepažljivim iskopima i pogreškama u izvođenju idu na teret izvođača radova.  
Izmještene instalacije moraju se geodetski snimiti. 
Na području građevinskog zahvata prisutne su podzemne instalacije vodovoda, 

kanalizacije, elektroinstalacije, plinske instalacije i TK instalacije. 
 
VODOVOD I KANALIZACIJA 
 
Postojeće instalacije vodoopskrbne mreže i kanalizacije vidljive su na situacijama iz 

projekta. 
Prema uvjetima tvrtke Vodovod-Osijek d.o.o. dinamiku izvođenja radova treba uskladiti sa 

radovima koje prethodno treba izvesti na vodoopskbnoj mreži, a sve u dogovoru s isporučiteljem 
vodne usluge javne vodoopskrbe. 

Prilikom radova na rekonstrukciji prometnih površina, radove u blizini cjevovoda, 
vodovodnih priključaka i armatura izvoditi na način koji neće dovesti do ugrožavanja stabilnosti ili 
oštećenja instalacija. 

 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 
U zoni zahvata nalazi se nadzemni vod 0,4 kV. Pravodobno obavijestiti o početku radova, 

te osigurati nazočnost predstavnika HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek. 
 
ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSA INFRASTRUKTURA (EKI) 
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) izdala je posebne uvjete 

građenja. Operateri Hrvatski Telekom d.d., Optima Telekom d.d. i VIPnet d.o.o. dostavili su izjave 
o položaju infrastrukture u svom vlasništvu u zoni građenja. Postojeća infrastruktura je prikazana u 
grafičkom dijelu projekta da bi se lakše locirala i spriječila oštećenja uslijed iskopa ili drugih radova, 
kao i mjesto zaštite na križanju s prometnicom. Prije početka radova Izvođač je obvezan zatražiti 
iskolčenje HT-ove trase podzemne EKI te se prilikom izvođenja radova pridržavati min. udaljenosti 
od prometnice, nogostupa i dr. objekata sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obveze investitora radova ili građevine NN 75/13. Vrši se pažljivi iskop, zasipava pijeskom, oblaže 
bet. polucijevima, paralelno postavlja rezervna proturna cijev i rov zasipava pijeskom ili materijalom 
iz iskopa do razine posteljice, a na odgovarajućoj dubini postavlja traka upozorenja i mehanička 
zaštitna traka. 
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PLINSKE  INSTALACIJE 
 
Obavijestiti nadležnu službu HEP-Plin d.o.o. Cara Hadrijana 7, Osijek najkasnije sedam 

dana prije početka radova i sve raditi u dogovoru. Radove u blizini plinovoda izvoditi ručno i 
pažljivo, a sva križanja i paralelna vođenja instalacija sa instalacijama plina izvesti prema važećim 
propisima. Plinske cijevi ispod kolnika zaštititi betonskim polucijevima.  

Pri izvođenju građevinski strojevi ne smiju prelaziti preko nezaštićenih cijevi. Sve objekte 
prilagoditi novoprojektiranim visinama. Troškove izmještanja i zaštite snosi investitor. Svaka 
nepredviđena okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja na vodovima ide na teret 
izvođača radova. 
 
 
6. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA 

SMANJENE POKRETLJIVOSTI 
 

Projektom je predviđeno da se omoguće uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba 
smanjene pokretljivosti, sve sukladno Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13), na način da se pješački prijelazi i javne 
pješačke površina izgradnjom i postavom taktilnih polja upozorenja, crta i obrada izvode sukladno 
Pravilniku. 

Na pješačkim prijelazima prijelaz s pješačke staze na razinu kolnika postiže se prevaljenim 
betonskim rubnjacima koji su u odnosu na kolnik podignuti za 0+3cm kako je prikazano na 
skicama 1 i 2. Na mjestu prevaljenih rubnjaka izvodi se taktilno polje upozorenja čepaste strukture 
širine min 1,2m uz najveći dopušteni nagib od 10%. Taktilna površina je od ruba kolnika udaljena 
za širinu rubnjaka, ali ne manje od 15cm. 

 
skica 3. 

 

 
skica 4. 
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U slučaju kada je pješački prijelaz izvan raskrižja potrebno je izvesti taktilnu crtu vođenja širine 
najmanje 40cm s užljebljenjima okomito na prometnicu sve do ukošenja rubnjaka na prijelazu, a u 
dužini od najmanje 110cm (skica 5). 

 
skica 5. 

8. PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA CESTE 
U odnosu na strukturu prometa koji će se odvijati na projektiranoj trasi potrebno je izvesti vertikalnu 
i horizontalnu signalizaciju, a u skladu s "Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji 
na cestama" (NN, br. 14/03) i "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" (IGH d.d., Zagreb, 
2001.). 

Cjelokupno projektno rješenje prometne signalizacije i opreme dano je u 1301 – Situacija prometne 
signalizacije. 

 

9. OSTALO 
Nakon završetka svih radova na izgradnji predmetne građevine, izvođač je dužan urediti sve 
površine koje je na bilo koji način devastirao ili im promijenio namjenu korištenjem u izgradnji. Sve 
površine je potrebno dovesti u prvobitno stanje ili ih rehabilitirati na drugi odgovarajući način, 
ozelenjivanjem ili drugim shodnim načinima rehabilitacije. 

Sve postojeće ceste i putove koji se oštete zbog korištenja od strane građevinske mehanizacije i 
vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje. 

Svi radovi na cesti moraju biti izvedeni u skladu sa važećim propisima i hrvatskim normama, a 
posebno sa „Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama”; 

U projektu je dan troškovnik u čijem je tekstu  naveden i član kojim je detaljno opisan svaki rad za 
dotičnu stavku (npr. OTU I.2.10.); 

Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukažu kao nužnost mogu se izvršiti samo uz suglasnost 
Investitora, Projektanta i Nadzornog inženjera. 

Za sva eventualna pojašnjenja i detaljnije informacije o Glavnom projektu obratiti se projektantu, na 
tel. 031/201-830, odnosno na e-mail: rencon@rencon.hr 

 
Osijek, veljača 2016. godine     Projektant: 
 
 
 
 
 

Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
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Investitor: 
Naziv i adresa 

OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

REKONSTRUKCIJA CRKVENE ULICE U IVANOVCU 
duljine 0,55km 

Oznaka mape: MAPA I./I. GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROMETNIH POVRŠINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0301 STRUKTURALNO DIMENZIONIRANJE 
KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
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STRUKTURALNO DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
 

1. Geotehnički istražni radovi 
 

Za predmetnu građevinu korišteni su rezultati geotehničkih istražnih radova obližnje prometnice 
D518 prema projektu pojačanog održavanja državne ceste D518, dionica:Osijek-Gaboš-Jarmina, 
poddionica: Brijest-Ada, km 3+200-km 18+300 (projekt izradila tvrtka Rencon d.o.o., br.proj. 
34/2002). 

 

Laboratorijskim su ispitivanjem ustanovljene fizikalne i mehaničke značajke potrebne za 
klasifikaciju materijala. Uzorci materijala iz pojedinih slojeva terena ispitani su u laboratoriju prema 
standardnim normama usvojenim za određenu vrstu analiza. Za predmetni projekt najvažnije je 
ispitivanje nosivosti posteljice putem određivanja CBR-a, jer predstavlja direktni ulazni podatak za 
dimenzioniranje kolničke konstrukcije. Ispitivanjem je određen CBR u iznosu od 5,70%. 

 
Tablica 1. Rezultati sondažnih bušotina 

OZNAKA  
BUŠOTINE 

DEBLJINA 
SLOJEVA OPIS SLOJEVA 

S-1 

3cm 
6cm 

28cm 
20cm 

 
 

1. I. sloj asfalta 
2. II. sloj asfalta 
3. nevezani šljunak 
4. anorganska glina 
  

S-2 

27cm 
 
 
 

 

1.humus 
2. anorganska glina 

S-3 31cm 
 

1. humus 
2. anorganska glina 
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2. Dimenzioniranje kolničke konstrukcije 
 
Prometno opterećenje 
 
Imajući u vidu karakter ceste obzirom na postojeće prometne tokove (gotovo isključivo lokalni 
promet), te činjenicu da ne postoje podaci o prometnom opterećenju; za lokalnu cestu procjenjuje 
se da će se nakon rekonstrukcije promet kretati u granicama do 500 vozila u 24 sata. Za 
dimenzioniranje kolničke konstrukcije mjerodavna su teška teretna vozila ukupne mase veće od 5t. 
Kao maksimalni promet teretnih vozila usvojit će se broj od ~130 prolaza u 24 sata. 

 
x Godišnje ekvivalentno prometno opterećenje: 
 
Tg = Td � 365 = 130 x 365 = 47 450 
 
x Ukupno ekvivalentno prometno opterećenje u projektnom razdoblju od 20 godina: 
 
Tu = Tg x q x m: 2 = 47 450 x 30,97 x 0,75: 2 = 186 570  �   Tu | 5,5x 105 

 
q = faktor rasta prometa od 4% u projektnom razdoblju od 20 godina (q=30,97). 
m= faktor umanjenja jer sva vozila nisu maksimalno natovarena 
 
Za dimenzioniranje se usvaja vrijednost ukupnog ekvivalentnog opterećenja Tu = 5,5 x 105  
prijelaza ekvivalentnih osovina u projektnom razdoblju od 20 godina. 
 

 
Dimenzioniranje 
 
x Elementi za dimenzioniranje u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.012: 

 
x Prometno opterećenje …………………………………. Tu = 1,90 x 105 
x Projektno razdoblje …………………………………….. 20 godina 
x Nosivost posteljice ……………………………………... CBR = 5,70% 
x Indeks služnosti ………………………………………… PSI = 2.5 
x Klimatski utjecaji ………………………………………... R = 2.0 

 
Za tip-1 kolničke konstrukcije iz nomograma za dimenzioniranje dobivene su minimalne dimenzije 
pojedinih slojeva kolničke konstrukcije, ukupno 9cm za asfaltne slojeve i 42cm za nevezani, 
mehanički zbijeni nosivi sloj. Odabire se debljina habajućeg sloja od 4cm. 

� Asfaltbeton  .......................................................................................    4,0 cm x 0,42  = 1,68cm 
� Bitumenizirani nosivi sloj  ....................................................................  5,0 cm x 0,35  = 1,75cm 
� zrnati kameni materijal  .....................................................................  42,0 cm x 0,11  = 4,62cm 
Potrebna strukturna vrijednost kolničke konstrukcije  ............................................  SNpot  = 8,05cm 

 
x Strukturni sastav odabrane kolničke konstrukcije : 
 

x ... Asfalt beton AC 11 surf   4.0cm x 0.42 =1,68cm 
x ... bitumenizirani agregat AC 22 base   6.0cm x 0.34 = 2,04cm 
x ... drobljeni kamen 0/60mm  35.0cm x 0.14 = 4.90cm 

 
                                      SNOD =8,62cm 
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Dakle, odabrana kolnička konstrukcija ima veću strukturnu vrijednost od potrebne; 
 

 

SN OD = 8,62  >  SN POT = 8,05 
 
 
Obzirom na lako prometno opterećenje, te povoljne hidrološke uvjete (izvedba novih elemenata 
odvodnje: jarci, procjednice, propusti) konstatira se da je kolnička konstrukcija svojim dimenzijama 
sigurna od štetnog djelovanja mraza na posteljicu. 
 
 
Usvojena struktura kolničke konstrukcije 
 
Asfaltne slojeve čine habajući sloj AC 11 surf 50/70 AG1 M2-E, debljine 4,0cm, i nosivi sloj AC 22 
base 50/70 AG6 M2-E, debljine 6,0cm. 
Donji nosivi sloj čini mehanički zbijeni nosivi sloj debljine 35cm od drobljenog kamenog materijala. 
 
Prema tome, na osnovi dimenzioniranja prema nosivosti i proračunu naprezanja usvaja se sljedeća 
struktura konstrukcije kolnika (Slika 1): 
 

45
,0

cm
 

 

4,0cm  habajući sloj AC 11 surf 50/70 AG4 M4 

6,0cm  nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG6 M2 

35,0cm  Nevezani granulirani kameni materijal 0/63mm 
(Ms≥80MN/m2) 

Posteljica [CBR=5,70%; Ms≥ 30MN/m2] 
   

Slika 1.  Struktura kolničke konstrukcije za rekonstrukciju ceste 

 
 
 
 
 
 
 
Osijek, veljača 2016. godine     Projektant: 
 
 
 
 
 
        Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
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Hidrološko-hidraulička analiza 
ANALIZA I HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
Predmetna dionica oborinske odvodnje dimenzionira se na temelju intenziteta oborina te 
koeficijenata otjecanja pripadajućih slivnih površina. 

 

 

Za izračunavanje maksimalnog protoka koristit će se "Standardna metoda", prema izrazu: 

> @sLCCCAiQ uzsr /����  

gdje su: 

 i zadani intenzitet oborina [L/s/ha] (za Osijek i=140 L/s/ha) 

A površina pripadajućeg utjecajnog područja [ha] 

Csr pripadajući koeficijent otjecanja 

n

nn
sr AAA

ACACACC
...

...
21

2211

��
�����
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Cz pripadajući koeficijent zakašnjenja 

za A<1ha Cz=1 

za A>1ha 8,6,4,21
  n

A
C

nz  

Cu pripadajući koeficijent umanjenja 

dioniceduljinaLLCu ��� 005.01  

 
Vrijednosti koeficijenta otjecanja, C 
 

Karakteristike površine C 
Ulice:  
- asfalt 0.70 - 0.95 
- beton 0.80 - 0.95 
- cigla 0.70 - 0.85 
- tucanik 0.25 - 0.45 
Šetnice, pločnici i sl:  
- betonske ili asfaltne 0.75 - 0.85 
- pločnik sa spojnicama 0.70 - 0.80 
- mozaik od kamenih ploča 0.40 - 0.55 
Krovovi 0.75 - 0.95 
Prirodne površine  
Pjeskoviti teren:  
- ravan, <2% 0.05 - 0.10 
- srednji nagib, 2-7% 0.10 - 0.15 
- strm, >7% 0.15 - 0.20 
Teško, manje propusno tlo:  
- ravan, <2% 0.13 - 0.17 
- srednji nagib, 2-7% 0.18 - 0.22 
- strm, >7% 0.25 - 0.35 

Količine oborinske vode, izračunate su prema izrazu: 
 
Q= A x i x c x I x P ( l/s ) 
 
gdje su: 

Q - protok (l/s) 
i - intenziet oborina (l/S/ha) 
A - površina (ha) 
c - koeficijent otjecanja  
I - koeficijent kašnjenja 
P - koeficijent neravnomjernosti 
 

Veličina oborinskog područja izmjerena na Hrvatskoj osnovnoj karti 1:5000. 
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SLIV 
 
S = 2,50 ha 
 

Csr pripadajući koeficijent otjecanja 

n

nn
sr AAA

ACACACC
...

...

21

2211

��
�����

  

srC =  
�

���
96,448215,55265

96,448285,015,5526514,0
0,1933 

Cz pripadajući koeficijent zakašnjenja 

za A<2ha Cz=1 

za A>2ha 8,6,4,21
  n

A
C

nz   

241,0
06,6

1
2

   nCz  

Cu pripadajući koeficijent umanjenja 

dioniceduljinaLLCu ��� 005.01  

92,059,265005.01  �� uC  

 
Prema tome ukupna količina oborine za površinu od 2,50 ha iznosi: 
 
 
Q= A x i x c ( l/s ) =2,50 ha x 140 l/s/ha x 0,20 x 1,00 x 1,00 =70,00 l/s 
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Provjera trapeznog kanala (širine dna 60cm, nagiba stranica 1:1.5 i prosječne dubine 1,0 m) 
izvršena je na računalu. Dobiveni su sljedeći rezultati: 
 

 
 
Kanal zadovoljava. 
 
Provjera betonskog cijevnog propusta (promjera 40cm, km: 0+524,00) izvršena je na računalu. 
Dobiveni su sljedeći rezultati: 
 

 
 
Odabrani cijevni propust zadovoljava. 
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ODABRANO: 
B.C. Ø40cm  
Kota uljeva: 85,68 
Kota izljeva: 85,67 
nagib 0,1 % 
 
Provjera betonskog cijevnog propusta (promjera 40cm, km: 0+530,00) izvršena je na računalu. 
Dobiveni su sljedeći rezultati: 
 

 
 
 
ODABRANO: 
B.C. Ø40cm  
Kota uljeva: 85,62 
Kota izljeva: 85,49 
nagib 1,0 % 
 
 
Odabrani cijevni propust zadovoljava. 
 
 
 
 
Osijek, veljača 2016. godine     Projektant: 
 
 
 
 
 
        Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
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Investitor: 
Naziv i adresa 

OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

REKONSTRUKCIJA CRKVENE ULICE U IVANOVCU 
duljine 0,55km 

Oznaka mape: MAPA I./I. GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROMETNIH POVRŠINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0401 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KAKVOĆE 
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0401 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
Ovaj program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa “Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama” (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste; Zagreb, prosinac 2001.god.). 

1. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA – CESTA 
 

1.1. Uređenje posteljice od zemljanih materijala – O.T.U. 2-10.1 
 
x Ukupna površina  ..............................................................................................................        4636m2 
x Ispitivanje stupnja zbijenosti (Szt100%) u odnosu na  
     standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 000m2  ......................................................  kom. 3 

x Ispitivanje modula stišljivosti (Mst30MN/m2) kružnom pločom Ø30cm  
     u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000m2 uređene površine posteljice   .........................  kom. 3 

x Ispitivanje granulometrijskog sastava 
     materijala iz posteljice na svakih 10 000m2  ........................................................................................  kom. 1 
 

1.2. Donji nosivi sloj od drobljenog kamena min. d=35cm 
 
x Ukupna površina  .........................................................................................................................................           4636m2 
x Ukupna količina  ...........................................................................................................................................           1547m3 
 
x Ispitivanje modula stišljivosti (Mst80MN/m2) kružnom pločom  Ø 30cm 

prema HRN U.B l.046 na svakih 500m2  ..................................................................................................... kom 9 
 
x Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 1000m2  ..................................................................... kom 5 
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1.3. Izrada nosivog sloja AC 22 base 50/70 AG6 M2, debljine 6cm 
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1.4. Izrada habajućeg sloja - AC-11 surf 50/70 AG4 M4, d= 4,0 cm 
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2. BETONSKI TVORNIČKI ELEMENTI 
 
Beton tvorničkih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane hrvatskom normom HRN 
U.E3.050 i "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” – Knjiga IV. točke 7-00.1. i  7-00.2. 
Izvoditelj radova prije početka radova na ugradnji betonskih tvorničkih elemenata dužan je dokaze o kakvoći 
predočiti Nadzornom inženjeru. 
 

2.1. Betonski rubnjaci 18/24/100 cm 
Ukupna količina  ............................................................................................       27m’ 
Ispitivanje čvrstoće i otpornosti na smrzavanje .............................................  kom. 1 

 
3. ARMIRANOBETONSKI OBJEKTI  
3.1. Betonski čeoni zidovi i glave izljeva i ostali objekti (C30/37) 
Izvoditelj mora u suradnji sa Nadzorom i predstavnikom ovlaštene institucije koja će kontrolirati kvalitetu 
betona izraditi Program kontrole suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta za svaki element koji je 
predmet projekta. 

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije NN br.101/2005. i Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije NN br.85/2006, u kojima su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja kvalitete. 
 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE 
Vrste betona – Koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće C30/37 otpornosti za razred 
izloženosti navedenih u tablici s programom uzimanja uzoraka. 
 
Agregat – Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani normom HRN 
EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Vrstu, tip i granulometrijski sastav 
agregata treba odabrati imajući u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije 
konstrukcije, uvjete izloženosti konstrukcije okoliša. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu 
sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija. 
Za svo vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija 
agregata smiju se uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu 
betonske mješavine. 
Za izradu betona mora se upotrebljavati samo oprani i frakcionirani agregat, osnovne frakcije 
agregata su: #0-4, #4-8, #8-16 i #16-32 mm. Svaka frakcija agregata pri postrojenju mora biti 
posebno deponirana i ta deponija mora biti označena. Mora se paziti na to da ne dođe do 
nekontroliranog miješanja frakcija. Kod manipuliranja s pojedinim frakcijama agregata mora se 
izbjeći segregacija pojedinih frakcija do doziranja u betonsku miješalicu. 
Smrznuti agregat ili agregat pomiješan sa snijegom i ledom ne smije se upotrijebiti. Vlažnost 
pojedinih frakcija agregata važan je element za jednoličnost sastava svježeg betona, a posebice 
vodocementnog faktora. U tvornici betona će se osigurati stalna i sigurna kontrola vlažnosti 
agregata po pojedinim frakcijama. Ukoliko su količine muljevitih čestica i prašine u agregatu veće 
od dozvoljenih prema propisima utvrđenim kriterijima, proizvođač betona mora organizirati 
dodatno pranje pojedinih frakcija agregata. 
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Cement – Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom HRN EN 197, koja uvjetuje 
sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Kod utvrđivanja sastava betona pri izboru 
cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije konstrukcije, 
uvjete izloženosti konstrukcije okoliša i uvjete njegovanja betona (toplinska obrada). 
Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće 
norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji 
 
Voda za spravljanje betona- Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN 
EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne 
provjere uporabljivosti. 
Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, 
treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. 
Kemijski dodaci - Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 
934. 
Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene 
norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. 
Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti same uz odgovarajuće 
tehničko dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. 
Mineralni dodaci - Pod pojmom mineralnih dodataka razlikuju se: 
� gotovo inertni mineralni dodaci (tip I), 
� pucolanski ili latentno hidraulični mineralni dodaci (tip II). 
Od mineralnih dodataka tipa I mogu se rabiti: 
� fileri koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12620, 
� pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878. 
Od mineralnih dodataka tipa II mogu se rabiti: 
� lebdeći pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450, 
� silikatna prašina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263. 
Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s 
odredbama norme HRN 1128:2007. 
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1. PROGRAM KONTROLE KVALITETE 
 
1.1. KONTROLA PROIZVODNJE BETONA 
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve 
mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1 i prilogu 
«A»TPBK. 
 
1.2. KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA 
Izvoditelj mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih 
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
 
1.2.1. SVJEŽI BETON 
Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema 
normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju. 
 
1.2.2. OČVRSNULI BETON 
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u opsegu 
određenom programom u prilogu. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja: 

x Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. 
Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 
15x15x15 cm. 
Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se 
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih 
uzoraka. 
 

x Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-3, sa najvećim dozvoljenim prodorom vode od 5 cm, a 
dokazivat će se izvještajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona 
Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 
15x15x15 cm. 

 
2. IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 
 
2.1. TRANSPORT BETONA 
Transport projektiranog betona će se vršiti automješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz 
tehničkih uvjeta projekta. 
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta proizvodnje 
do mjesta ugradnje. 
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom 
početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1/2000. 
 
2.2. UGRAĐIVANJE BETONA (prema HRN ENV 13670-1/2000) 
S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i 
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. 
Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-
beton, pumpani beton). 
Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona. 
Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa da voda 
ne uđe u betonsku masu. 
Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije 
dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti 
izbetoniran neprekinuto u započetom ospsegu, kako to predviđa program betoniranja , bez obzira na radno 
vrijeme, vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona. 
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2.3. UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA 
Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30ºC se smatra betoniranjem 
u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zaštite betona, 
treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% 
zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te 
se vanjske površine betona moraju zaštititi. 
Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrđenom 
gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U slučaju dužeg transporta ili spore ugraddnje betona 
treba rabiti dodatke-usporivače vezivanja. 
Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne  elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 
temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65ºC. U protivnom se poduzimaju mjere za 
hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 
 
2.4. NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA 
Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: 

- oborina i tekuće vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom 
- vibracija koje mogu utjecati na  promjenu unutrašnje strukture i prionljivost betona i armature, kao i 

drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja 
Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili 
jutom), a u trajanju do najmanje 7 dana ili do postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona mora biti 
ukalkulirana u jedinične cijene. 
 
3. OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE 
 
3.1. OCJENA SUKLADNOSTI BETONA 
Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s prilogom «J»TPBK –a i tablici B.1 HRN EN 206-1 

x primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće 
x grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3) 

Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predočit će se 
naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer. 
 

KRITERIJI IDENTIČNOSTI TLAČNE ČVRSTOĆE 
Beton certificirane kvalitete proizvodnje 
  

Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od «n» pojedinih 
rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1 
Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za «n» rezultata 
dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona. 
 
Tablica B.1- Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 

Broj «n»rezultata ispitivanja 
tlačne čvrstoće definirane 

količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od «n» 
rezultata (fcm)         N/mm² 

Svaki pojedini rezultat (fci)      
N/mm² 

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4 
2-4 ≥ fck +1 ≥ fck - 4 
5-6 ≥ fck +2 ≥ fck - 4 

 

Uslučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu će se 
primjenjivati kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće naveden u tablici 14 sadržanoj u točki 8.2.1.3 norme HRN EN 
206-1/2006 
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3.2. ZAVRŠNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI-UPORABLJIVOST BETONSKE 
KONSTRUKCIJE 
Za ugrađeni beton u skladu sa prilogom «J» točkom 2.4 TPBK će se dati Završna ocjena kvalitete betona 
koja obuhvaća: 

x dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka 
koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku 
konstrukciju 

x dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvoditelj 
osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije 

x mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, 
pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja 

x rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova 
x uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji  

izvoditelj mora imati na gradilištu, te dokumentacija koju mora imati proizvođač građevinskog 
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni inženjer) 
ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove 
ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i važećim 
propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 
 
 
 
Naputak: 
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvođač je dužan provoditi program tekućih 
ispitivanja koji je dužan predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osijek, veljača 2016. godine     Projektant: 
 
 
 
 
        Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
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0501 PODACI ZA IZRAČUN KOMUNALNOG I 
VODNOG DOPRINOSA 
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0501  PODACI ZA IZRAČUN  
  KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA  
 
Vrijednosti za izračun komunalnog i vodnog doprinosa su dobivene upotrebom software-a. 
 
 

A) Predmjer mjera 
 

Predmjer mjera napravljen je na računalu upotrebom licenciranog software-a AutoCAD Civil 3D 
2012 i Microsoft MS Office. Predmjer je napravljen planimetriranjem površina koju čini 
novoprojektirano rješenje. 

Novoprojektirano rješenje predstavlja cesta, otvoreni i zatvoreni sustav odvodnje, cijevni betonski 
propusti. 

 

ANALITIČKI IZRAČUN: 
U tablicama su prikazane površine novoprojektiranih prometnica u odnosu na postojeće površine.  

 

 

PROJEKTIRANO 

PROMETNICE (m2) 
cesta 600m2 

Površina koja se oduzima 55m2 
 Ukupno dodana površina:  545m2 

PRODUKTOVODI (m') 
cjevovodi oborinske odvodnje  33 

ukupno:  33 
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B) RAZVRSTAVANJE VRSTE GRAĐEVINE PREMA UREDBI O VISINI VODNOG 
DOPRINOSA 

 

Prema Uredbi o visini vodnoga doprinosa (NN 78/2010) predmetna građevina razvrstava se kao:  
 
prometna građevina – otvorena graÿevina i pojas uz nju namijenjeni za prometovanje 

vozila, plovila i drugih prometala, te uzlijetanje, slijetanje i smještaj zrakoplova, ukljuþivši autoceste, 
ostale ceste, pruge, uzletno-sletne staze, stajanke i staze za vožnju (rulne staze) na aerodromima i 
heliodromima, prevodnice i druge graÿevine sliþne namjene;  

produktovodi - infrastrukturne graÿevine namijenjene prijenosu struje, transportu 
energenata (nafte, plina i dr.), vode, otpadnih voda i elektroniþkih komunikacijskih signala, 
ukljuþivši dalekovode, naftovode, plinovode, toplovode, vodovode, kanalizacijske vodove i ispuste i 
druge graÿevine sliþne namjene. 

 
Predmetna građevina nalazi se u Zoni B Republike Hrvatske. 
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0601 ISKAZ KOLIČINA 
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Građevina: Rekonstrukcija Crkvene ulice u Ivanocvu, duljine 0,55km  0601 Iskaz količina
br

.p
ro

f.

STACIONAŽA Fsh Fiz Fij Lpz Fnk Fnzb RAZMAK 
PROFILA Fsh Viz Vij Fpz Vnk Vnzb

km m2 m2 m2 m' m2 m2 m' m3 m3 m3 m2 m3 m3

1 0+000,00 0,00 2,60 0,91 17,00 6,70 0,75
                         20,00 26,10 39,60 18,20 249,30 94,40 15,00

2 0+020,00 2,61 1,36 0,91 7,93 2,74 0,75
                         20,00 65,20 24,60 23,20 155,60 50,10 18,30

3 0+040,00 3,91 1,10 1,41 7,63 2,27 1,08
                         20,00 88,50 19,00 21,50 154,20 46,20 23,00

4 0+060,00 4,94 0,80 0,74 7,79 2,35 1,22
                         20,00 106,10 12,20 12,60 152,40 46,80 23,50

5 0+080,00 5,67 0,42 0,52 7,45 2,33 1,13
                         20,00 100,40 15,40 14,20 151,50 46,80 18,20

6 0+100,00 4,37 1,12 0,90 7,70 2,35 0,69
                         20,00 107,30 20,10 14,30 158,30 47,00 18,50

7 0+120,00 6,36 0,89 0,53 8,13 2,35 1,16
                         20,00 125,80 20,00 10,40 159,80 49,00 22,50

8 0+140,00 6,22 1,11 0,51 7,85 2,55 1,09
                         20,00 126,10 19,80 9,00 155,60 51,00 23,00

9 0+160,00 6,39 0,87 0,39 7,71 2,55 1,21
                         20,00 130,30 17,80 7,40 156,50 51,00 24,50

10 0+180,00 6,64 0,91 0,35 7,94 2,55 1,24
                         20,00 113,60 20,50 15,90 157,00 51,00 22,80

11 0+200,00 4,72 1,14 1,24 7,76 2,55 1,04
                         20,00 111,30 20,90 17,60 156,40 51,00 19,40

12 0+220,00 6,41 0,95 0,52 7,88 2,55 0,90
                         20,00 130,00 20,70 7,10 156,40 51,00 18,70

13 0+240,00 6,59 1,12 0,19 7,76 2,55 0,97
                         20,00 127,00 22,30 5,20 153,90 51,00 19,60

14 0+260,00 6,11 1,11 0,33 7,63 2,55 0,99
                         20,00 123,50 22,60 7,10 150,00 51,00 20,80

15 0+280,00 6,24 1,15 0,38 7,37 2,55 1,09
                         20,00 114,40 26,30 15,40 148,50 51,00 22,10

16 0+300,00 5,20 1,48 1,16 7,48 2,55 1,12
                         20,00 87,10 33,20 18,20 154,90 51,00 18,10
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Građevina: Rekonstrukcija Crkvene ulice u Ivanocvu, duljine 0,55km  0601 Iskaz količina
br

.p
ro

f.

STACIONAŽA Fsh Fiz Fij Lpz Fnk Fnzb RAZMAK 
PROFILA Fsh Viz Vij Fpz Vnk Vnzb

km m2 m2 m2 m' m2 m2 m' m3 m3 m3 m2 m3 m3

17 0+320,00 3,51 1,84 0,66 8,01 2,55 0,69
                         20,00 69,80 38,60 12,40 158,60 51,00 13,60

18 0+340,00 3,47 2,02 0,58 7,85 2,55 0,67
     ,                   20,00 72,70 41,80 14,50 156,30 51,00 12,50

19 0+360,00 3,80 2,16 0,87 7,78 2,55 0,58
                         20,00 74,00 44,00 17,40 156,10 51,00 11,40

20 0+380,00 3,60 2,24 0,87 7,83 2,55 0,56
                         20,00 74,80 44,80 12,20 156,20 51,00 11,30

21 0+400,00 3,88 2,24 0,35 7,79 2,55 0,57
                         20,00 78,90 44,40 5,50 155,20 51,00 11,70

22 0+420,00 4,01 2,20 0,20 7,73 2,55 0,60
                         20,00 77,40 44,90 4,90 154,90 51,00 12,30

23 0+440,00 3,73 2,29 0,29 7,76 2,55 0,63
                         20,00 75,10 45,30 13,70 155,70 51,00 12,40

24 0+460,00 3,78 2,24 1,08 7,81 2,55 0,61
                         20,00 77,50 43,90 14,70 156,20 51,00 12,20

25 0+480,00 3,97 2,15 0,39 7,81 2,55 0,61
                         20,00 76,10 39,90 9,70 155,30 51,00 12,40

26 0+500,00 3,64 1,84 0,58 7,72 2,55 0,63
                         20,00 90,00 38,50 18,50 157,70 52,90 19,50

27 0+520,00 5,36 2,01 1,27 8,05 2,74 1,32
                         20,00 123,10 42,20 20,10 177,40 58,70 26,60

28 0+540,00 6,95 2,21 0,74 9,69 3,13 1,34
                         20,00 128,20 42,60 14,70 191,60 62,70 20,40

29 0+560,00 5,87 2,05 0,73 9,47 3,14 0,70
560,00 2.700,30 865,90 375,60 4.501,50 1.472,60 504,30

Viz Viz Vij Fpz Vnk Vzb
m3 m3 m3 m2 m3 m3

Tumaþ:

Fiz - površina iskopa zemlje  
Fij - površina iskopa jaraka
Lpz - duljina uređenja zemljane posteljice
Fnk - površina nasipa kamenog materijala
Fnzb - površina nasipa zemljane bankine
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85



            Mjesto i datum: Osijek, veljača 2016. godine 
   Broj projekta: 19/2016 
                                             Zajednička oznaka projekta: 

 

Investitor:   OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
REKONSTRUKCIJA CRKVENE ULICE U IVANOVCU 
duljine 0,55km 

Mapa I./I. 
Građevina: 

 
 

ELEMENTI ISKOLČENJA 
 
Vertical Alignment: Niveleta - OS - CESTA  
Description:  
Station Range: Start: -0+001.500, End: 0+552.500  
Station Increment: 5.00  
 

Point Chainage Easting Northing Level Cumulative 
Distance Reference Bearing Radius 

1 -0+001.500 6550126,638m 5038148,061m 87,295m 0m Begin of Alignment, VPI 218°53'19.4" Infinity 

2 -0+000.009 6550125,702m 5038146,901m 87,293m 1,491m Line - Line 218°53'19.4" Infinity 

3 0+000.000 6550125,696m 5038146,894m 87,293m 1,5m   218°53'19.4" Infinity 

4 0+005.000 6550122,557m 5038143,002m 87,287m 6,5m   218°53'19.4" Infinity 

5 0+010.000 6550119,418m 5038139,11m 87,281m 11,5m   218°53'19.4" Infinity 

6 0+015.000 6550116,279m 5038135,218m 87,275m 16,5m   218°53'19.4" Infinity 

7 0+020.000 6550113,14m 5038131,326m 87,269m 21,5m   218°53'19.4" Infinity 

8 0+025.000 6550110,001m 5038127,435m 87,263m 26,5m   218°53'19.4" Infinity 

9 0+025.622 6550109,611m 5038126,951m 87,262m 27,122m Line - Transition 218°53'19.4" Infinity 

10 0+030.000 6550106,869m 5038123,537m 87,257m 31,5m   218°32'43.34" 365,427m 

11 0+035.000 6550103,79m 5038119,597m 87,251m 36,5m   217°18'49.66" 170,604m 

12 0+040.000 6550100,828m 5038115,569m 87,245m 41,5m   215°11'13.9" 111,278m 

13 0+045.000 6550098,051m 5038111,412m 87,239m 46,5m   212°09'53.63" 82,566m 

14 0+048.479 6550096,265m 5038108,427m 87,235m 49,979m Transition - Curve 209°32'03.16" 70m 

15 0+050.000 6550095,53m 5038107,096m 87,233m 51,5m   208°17'20.46" 70m 

16 0+054.658 6550093,46m 5038102,924m 87,228m 56,158m 204°28'35.73" 70m 

17 0+055.000 6550093,319m 5038102,612m 87,228m 56,5m   204°11'47.26" 70m 

18 0+060.000 6550091,435m 5038097,982m 87,222m 61,5m   200°06'14.6" 70m 

19 0+060.837 6550091,152m 5038097,194m 87,221m 62,337m Curve - Transition 199°25'08.30" 70m 

20 0+065.000 6550089,878m 5038093,231m 87,216m 66,5m   196°19'18.5" 85,589m 

21 0+070.000 6550088,601m 5038088,398m 87,21m 71,5m   193°25'19.80" 116,84m 

22 0+075.000 6550087,532m 5038083,514m 87,204m 76,5m   191°25'04.43" 184,036m 

23 0+080.000 6550086,596m 5038078,602m 87,198m 81,5m   190°18'31.95" 433,141m 

24 0+083.694 6550085,945m 5038074,966m 87,193m 85,194m Transition - Line 190°03'52.41" Infinity 

25 0+084.230 6550085,852m 5038074,438m 87,193m 85,73m Line - Transition 190°03'52.41" Infinity 

26 0+085.000 6550085,717m 5038073,68m 87,192m 86,5m   190°05'00.41" 1168,35m 

27 0+090.000 6550084,808m 5038068,763m 87,186m 91,5m   191°07'27.92" 155,971m 

28 0+095.000 6550083,743m 5038063,879m 87,18m 96,5m   193°45'25.0" 83,563m 

29 0+099.230 6550082,62m 5038059,801m 87,175m 100,73m Transition - Curve 197°13'35.51" 60m 

30 0+100.000 6550082,387m 5038059,067m 87,174m 101,5m   197°57'43.67" 60m 

31 0+105.000 6550080,649m 5038054,381m 87,168m 106,5m   202°44'12.40" 60m 

32 0+106.256 6550080,151m 5038053,228m 87,167m 107,756m 203°56'08.99" 60m 

33 0+110.000 6550078,526m 5038049,855m 87,162m 111,5m   207°30'41.14" 60m 

34 0+113.282 6550076,932m 5038046,987m 87,158m 114,782m Curve - Transition 210°38'42.47" 60m 

35 0+115.000 6550076,036m 5038045,521m 87,156m 116,5m   212°11'31.50" 67,763m 

36 0+120.000 6550073,237m 5038041,379m 87,15m 121,5m   215°37'26.31" 108,675m 

37 0+125.000 6550070,251m 5038037,369m 87,144m 126,5m   217°27'51.54" 274,256m 

38 0+128.282 6550068,244m 5038034,772m 87,14m 129,782m Transition - Line 217°48'25.57" Infinity 

39 0+130.000 6550067,191m 5038033,414m 87,138m 131,5m   217°48'25.57" Infinity 

40 0+135.000 6550064,126m 5038029,464m 87,133m 136,5m   217°48'25.57" Infinity 

41 0+140.000 6550061,061m 5038025,513m 87,127m 141,5m   217°48'25.57" Infinity 
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42 0+145.000 6550057,996m 5038021,563m 87,121m 146,5m   217°48'25.57" Infinity 

43 0+150.000 6550054,931m 5038017,613m 87,115m 151,5m   217°48'25.57" Infinity 

44 0+155.000 6550051,866m 5038013,662m 87,109m 156,5m   217°48'25.57" Infinity 

45 0+160.000 6550048,801m 5038009,712m 87,103m 161,5m   217°48'25.57" Infinity 

46 0+165.000 6550045,736m 5038005,762m 87,097m 166,5m   217°48'25.57" Infinity 

47 0+170.000 6550042,671m 5038001,811m 87,091m 171,5m   217°48'25.57" Infinity 

48 0+175.000 6550039,606m 5037997,861m 87,085m 176,5m   217°48'25.57" Infinity 

49 0+180.000 6550036,541m 5037993,91m 87,079m 181,5m   217°48'25.57" Infinity 

50 0+185.000 6550033,476m 5037989,96m 87,073m 186,5m   217°48'25.57" Infinity 

51 0+190.000 6550030,411m 5037986,01m 87,067m 191,5m   217°48'25.57" Infinity 

52 0+195.000 6550027,346m 5037982,059m 87,061m 196,5m   217°48'25.57" Infinity 

53 0+200.000 6550024,281m 5037978,109m 87,055m 201,5m   217°48'25.57" Infinity 

54 0+205.000 6550021,216m 5037974,158m 87,049m 206,5m   217°48'25.57" Infinity 

55 0+210.000 6550018,151m 5037970,208m 87,043m 211,5m   217°48'25.57" Infinity 

56 0+215.000 6550015,086m 5037966,258m 87,037m 216,5m   217°48'25.57" Infinity 

57 0+220.000 6550012,021m 5037962,307m 87,032m 221,5m   217°48'25.57" Infinity 

58 0+225.000 6550008,955m 5037958,357m 87,026m 226,5m   217°48'25.57" Infinity 

59 0+230.000 6550005,89m 5037954,406m 87,02m 231,5m   217°48'25.57" Infinity 

60 0+235.000 6550002,825m 5037950,456m 87,014m 236,5m   217°48'25.57" Infinity 

61 0+240.000 6549999,76m 5037946,506m 87,008m 241,5m   217°48'25.57" Infinity 

62 0+245.000 6549996,695m 5037942,555m 87,002m 246,5m   217°48'25.57" Infinity 

63 0+250.000 6549993,63m 5037938,605m 86,996m 251,5m   217°48'25.57" Infinity 

64 0+255.000 6549990,565m 5037934,654m 86,99m 256,5m   217°48'25.57" Infinity 

65 0+260.000 6549987,5m 5037930,704m 86,984m 261,5m   217°48'25.57" Infinity 

66 0+265.000 6549984,435m 5037926,754m 86,978m 266,5m   217°48'25.57" Infinity 

67 0+270.000 6549981,37m 5037922,803m 86,972m 271,5m   217°48'25.57" Infinity 

68 0+275.000 6549978,305m 5037918,853m 86,966m 276,5m   217°48'25.57" Infinity 

69 0+280.000 6549975,24m 5037914,902m 86,96m 281,5m   217°48'25.57" Infinity 

70 0+285.000 6549972,175m 5037910,952m 86,954m 286,5m   217°48'25.57" Infinity 

71 0+290.000 6549969,11m 5037907,002m 86,948m 291,5m   217°48'25.57" Infinity 

72 0+295.000 6549966,045m 5037903,051m 86,942m 296,5m   217°48'25.57" Infinity 

73 0+300.000 6549962,98m 5037899,101m 86,937m 301,5m   217°48'25.57" Infinity 

74 0+305.000 6549959,915m 5037895,15m 86,931m 306,5m   217°48'25.57" Infinity 

75 0+310.000 6549956,85m 5037891,2m 86,925m 311,5m   217°48'25.57" Infinity 

76 0+315.000 6549953,785m 5037887,25m 86,919m 316,5m   217°48'25.57" Infinity 

77 0+320.000 6549950,72m 5037883,299m 86,913m 321,5m   217°48'25.57" Infinity 

78 0+325.000 6549947,655m 5037879,349m 86,907m 326,5m   217°48'25.57" Infinity 

79 0+330.000 6549944,59m 5037875,398m 86,901m 331,5m   217°48'25.57" Infinity 

80 0+335.000 6549941,525m 5037871,448m 86,895m 336,5m   217°48'25.57" Infinity 

81 0+340.000 6549938,46m 5037867,498m 86,889m 341,5m   217°48'25.57" Infinity 

82 0+345.000 6549935,395m 5037863,547m 86,883m 346,5m   217°48'25.57" Infinity 

83 0+350.000 6549932,33m 5037859,597m 86,877m 351,5m   217°48'25.57" Infinity 

84 0+355.000 6549929,265m 5037855,646m 86,871m 356,5m   217°48'25.57" Infinity 

85 0+360.000 6549926,2m 5037851,696m 86,865m 361,5m   217°48'25.57" Infinity 

86 0+365.000 6549923,135m 5037847,746m 86,859m 366,5m   217°48'25.57" Infinity 

87 0+370.000 6549920,07m 5037843,795m 86,853m 371,5m   217°48'25.57" Infinity 

88 0+375.000 6549917,005m 5037839,845m 86,847m 376,5m   217°48'25.57" Infinity 

89 0+380.000 6549913,94m 5037835,895m 86,842m 381,5m   217°48'25.57" Infinity 

90 0+385.000 6549910,875m 5037831,944m 86,836m 386,5m   217°48'25.57" Infinity 
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91 0+390.000 6549907,81m 5037827,994m 86,83m 391,5m   217°48'25.57" Infinity 

92 0+395.000 6549904,745m 5037824,043m 86,824m 396,5m   217°48'25.57" Infinity 

93 0+400.000 6549901,68m 5037820,093m 86,818m 401,5m   217°48'25.57" Infinity 

94 0+405.000 6549898,615m 5037816,143m 86,812m 406,5m   217°48'25.57" Infinity 

95 0+410.000 6549895,55m 5037812,192m 86,806m 411,5m   217°48'25.57" Infinity 

96 0+415.000 6549892,485m 5037808,242m 86,8m 416,5m   217°48'25.57" Infinity 

97 0+420.000 6549889,42m 5037804,291m 86,794m 421,5m   217°48'25.57" Infinity 

98 0+425.000 6549886,354m 5037800,341m 86,788m 426,5m   217°48'25.57" Infinity 

99 0+430.000 6549883,289m 5037796,391m 86,782m 431,5m   217°48'25.57" Infinity 

100 0+435.000 6549880,224m 5037792,44m 86,776m 436,5m   217°48'25.57" Infinity 

101 0+440.000 6549877,159m 5037788,49m 86,77m 441,5m   217°48'25.57" Infinity 

102 0+445.000 6549874,094m 5037784,539m 86,764m 446,5m   217°48'25.57" Infinity 

103 0+450.000 6549871,029m 5037780,589m 86,758m 451,5m   217°48'25.57" Infinity 

104 0+455.000 6549867,964m 5037776,639m 86,752m 456,5m   217°48'25.57" Infinity 

105 0+460.000 6549864,899m 5037772,688m 86,746m 461,5m   217°48'25.57" Infinity 

106 0+465.000 6549861,834m 5037768,738m 86,741m 466,5m   217°48'25.57" Infinity 

107 0+470.000 6549858,769m 5037764,787m 86,735m 471,5m   217°48'25.57" Infinity 

108 0+475.000 6549855,704m 5037760,837m 86,729m 476,5m   217°48'25.57" Infinity 

109 0+480.000 6549852,639m 5037756,887m 86,723m 481,5m   217°48'25.57" Infinity 

110 0+485.000 6549849,574m 5037752,936m 86,717m 486,5m   217°48'25.57" Infinity 

111 0+490.000 6549846,509m 5037748,986m 86,711m 491,5m   217°48'25.57" Infinity 

112 0+495.000 6549843,444m 5037745,035m 86,705m 496,5m   217°48'25.57" Infinity 

113 0+500.000 6549840,379m 5037741,085m 86,699m 501,5m   217°48'25.57" Infinity 

114 0+504.997 6549837,316m 5037737,137m 86,693m 506,497m Vertical TP, High Point 217°48'25.57" Infinity 

115 0+505.000 6549837,314m 5037737,135m 86,693m 506,5m   217°48'25.57" Infinity 

116 0+510.000 6549834,249m 5037733,184m 86,681m 511,5m   217°48'25.57" Infinity 

117 0+510.034 6549834,228m 5037733,157m 86,681m 511,534m VPI 217°48'25.57" Infinity 

118 0+515.000 6549831,184m 5037729,234m 86,656m 516,5m   217°48'25.57" Infinity 

119 0+515.071 6549831,14m 5037729,177m 86,656m 516,571m Vertical TP 217°48'25.57" Infinity 

120 0+520.000 6549828,119m 5037725,283m 86,625m 521,5m   217°48'25.57" Infinity 

121 0+525.000 6549825,054m 5037721,333m 86,594m 526,5m   217°48'25.57" Infinity 

122 0+528.344 6549823,004m 5037718,691m 86,573m 529,844m Line - Curve 217°48'25.57" Infinity 

123 0+530.000 6549821,844m 5037717,514m 86,563m 531,5m   231°21'52.8" 7m 

124 0+533.837 6549818,355m 5037716,038m 86,539m 535,337m 262°46'07.80" 7m 

125 0+534.163 6549818,031m 5037716,005m 86,537m 535,663m Vertical TP 265°26'17.31" 7m 

126 0+535.000 6549817,194m 5037715,988m 86,532m 536,5m   272°17'24.9" 7m 

127 0+537.267 6549814,983m 5037716,441m 86,527m 538,767m VPI 290°50'47.80" 7m 

128 0+537.275 6549814,975m 5037716,444m 86,527m 538,775m Low Point 290°54'52.38" 7m 

129 0+539.330 6549813,19m 5037717,446m 86,531m 540,83m Curve - Line 307°43'50.2" 7m 

130 0+540.000 6549812,66m 5037717,856m 86,535m 541,5m   307°43'50.2" Infinity 

131 0+540.371 6549812,366m 5037718,083m 86,537m 541,871m Vertical TP 307°43'50.2" Infinity 

132 0+545.000 6549808,706m 5037720,916m 86,565m 546,5m   307°43'50.2" Infinity 

133 0+550.000 6549804,751m 5037723,976m 86,596m 551,5m   307°43'50.2" Infinity 

134 0+552.500 6549802,774m 5037725,506m 86,612m 554m End of Alignment 307°43'50.2" Infinity 

135 0+552.500 6549802,774m 5037725,506m 86,612m 554m VPI 307°43'50.2" Infinity 

Osijek, veljača 2016. godine     Projektant: 
        Denis Šimenić, dipl.ing.građ. 
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STACIONAŽA OD OSI VISINA NAGIB X Y VISINA X Y OD OSI VISINA NAGIB X Y

0+010,000 Ͳ2,750m 87,212m Ͳ2,50% 6.550.121,56 5.038.137,39 87,281m 6.550.119,42 5.038.139,12 2,750m 87,212m Ͳ2,50% 6.550.117,28 5.038.140,84
0+015,000 Ͳ2,750m 87,206m Ͳ2,50% 6.550.118,43 5.038.133,50 87,275m 6.550.116,29 5.038.135,23 2,750m 87,206m Ͳ2,50% 6.550.114,14 5.038.136,95
0+020,000 Ͳ2,750m 87,200m Ͳ2,50% 6.550.115,29 5.038.129,61 87,269m 6.550.113,15 5.038.131,33 2,750m 87,216m Ͳ1,92% 6.550.111,01 5.038.133,06
0+025,000 Ͳ2,750m 87,194m Ͳ2,50% 6.550.112,15 5.038.125,72 87,263m 6.550.110,01 5.038.127,44 2,750m 87,264m 0,02% 6.550.107,87 5.038.129,17
0+030,000 Ͳ2,750m 87,188m Ͳ2,50% 6.550.109,03 5.038.121,83 87,257m 6.550.106,87 5.038.123,55 2,750m 87,311m 1,96% 6.550.104,72 5.038.125,26
0+040,000 Ͳ2,796m 87,147m Ͳ3,51% 6.550.103,12 5.038.113,97 87,245m 6.550.100,83 5.038.115,58 2,749m 87,342m 3,51% 6.550.098,59 5.038.117,16
0+050,000 Ͳ3,050m 87,096m Ͳ4,50% 6.550.098,22 5.038.105,66 87,233m 6.550.095,53 5.038.107,10 2,750m 87,357m 4,50% 6.550.093,11 5.038.108,41
0+060,000 Ͳ3,050m 87,084m Ͳ4,50% 6.550.094,30 5.038.096,94 87,222m 6.550.091,44 5.038.097,99 2,750m 87,345m 4,50% 6.550.088,86 5.038.098,94
0+070,000 Ͳ3,050m 87,138m Ͳ2,35% 6.550.091,57 5.038.087,70 87,210m 6.550.088,60 5.038.088,41 2,749m 87,274m 2,35% 6.550.085,93 5.038.089,05
0+080,000 Ͳ2,980m 87,198m Ͳ0,01% 6.550.089,53 5.038.078,08 87,198m 6.550.086,60 5.038.078,61 2,750m 87,198m 0,01% 6.550.083,89 5.038.079,10
0+090,000 Ͳ2,750m 87,250m 2,33% 6.550.087,51 5.038.068,24 87,186m 6.550.084,81 5.038.068,77 2,867m 87,119m Ͳ2,33% 6.550.082,00 5.038.069,33
0+100,000 Ͳ2,750m 87,298m 4,50% 6.550.085,01 5.038.058,23 87,174m 6.550.082,39 5.038.059,08 3,050m 87,037m Ͳ4,50% 6.550.079,49 5.038.060,02
0+110,000 Ͳ2,750m 87,286m 4,50% 6.550.080,97 5.038.048,59 87,162m 6.550.078,53 5.038.049,86 3,050m 87,025m Ͳ4,50% 6.550.075,83 5.038.051,27
0+120,000 Ͳ2,749m 87,252m 3,71% 6.550.075,48 5.038.039,79 87,150m 6.550.073,24 5.038.041,39 3,050m 87,037m Ͳ3,71% 6.550.070,76 5.038.043,16
0+130,000 Ͳ2,749m 87,208m 2,54% 6.550.069,37 5.038.031,74 87,138m 6.550.067,20 5.038.033,42 2,764m 87,068m Ͳ2,54% 6.550.065,01 5.038.035,12
0+135,000 Ͳ2,749m 87,201m 2,50% 6.550.066,30 5.038.027,79 87,133m 6.550.064,13 5.038.029,47 2,751m 87,064m Ͳ2,50% 6.550.061,96 5.038.031,16
0+140,000 Ͳ2,750m 87,195m 2,50% 6.550.063,24 5.038.023,84 87,127m 6.550.061,07 5.038.025,52 2,750m 87,058m Ͳ2,50% 6.550.058,89 5.038.027,21
0+145,000 Ͳ2,750m 87,189m 2,50% 6.550.060,17 5.038.019,89 87,121m 6.550.058,00 5.038.021,57 2,750m 87,052m Ͳ2,50% 6.550.055,83 5.038.023,26
0+150,000 Ͳ2,750m 87,183m 2,50% 6.550.057,11 5.038.015,93 87,115m 6.550.054,94 5.038.017,62 2,750m 87,046m Ͳ2,50% 6.550.052,76 5.038.019,31
0+155,000 Ͳ2,750m 87,178m 2,50% 6.550.054,04 5.038.011,98 87,109m 6.550.051,87 5.038.013,67 2,750m 87,040m Ͳ2,50% 6.550.049,70 5.038.015,36
0+160,000 Ͳ2,750m 87,172m 2,50% 6.550.050,98 5.038.008,03 87,103m 6.550.048,81 5.038.009,72 2,750m 87,034m Ͳ2,50% 6.550.046,63 5.038.011,41
0+165,000 Ͳ2,750m 87,166m 2,50% 6.550.047,91 5.038.004,08 87,097m 6.550.045,74 5.038.005,77 2,750m 87,028m Ͳ2,50% 6.550.043,57 5.038.007,46
0+170,000 Ͳ2,750m 87,160m 2,50% 6.550.044,85 5.038.000,13 87,091m 6.550.042,68 5.038.001,82 2,750m 87,022m Ͳ2,50% 6.550.040,50 5.038.003,50
0+175,000 Ͳ2,750m 87,154m 2,50% 6.550.041,78 5.037.996,18 87,085m 6.550.039,61 5.037.997,87 2,750m 87,016m Ͳ2,50% 6.550.037,44 5.037.999,55
0+180,000 Ͳ2,750m 87,148m 2,50% 6.550.038,72 5.037.992,23 87,079m 6.550.036,55 5.037.993,92 2,750m 87,010m Ͳ2,50% 6.550.034,37 5.037.995,60
0+185,000 Ͳ2,750m 87,142m 2,50% 6.550.035,65 5.037.988,28 87,073m 6.550.033,48 5.037.989,97 2,750m 87,004m Ͳ2,50% 6.550.031,31 5.037.991,65
0+190,000 Ͳ2,750m 87,136m 2,50% 6.550.032,59 5.037.984,33 87,067m 6.550.030,42 5.037.986,02 2,750m 86,998m Ͳ2,50% 6.550.028,24 5.037.987,70
0+195,000 Ͳ2,750m 87,130m 2,50% 6.550.029,52 5.037.980,38 87,061m 6.550.027,35 5.037.982,07 2,750m 86,993m Ͳ2,50% 6.550.025,18 5.037.983,75
0+200,000 Ͳ2,750m 87,124m 2,50% 6.550.026,46 5.037.976,43 87,055m 6.550.024,29 5.037.978,12 2,750m 86,987m Ͳ2,50% 6.550.022,11 5.037.979,80
0+205,000 Ͳ2,750m 87,118m 2,50% 6.550.023,39 5.037.972,48 87,049m 6.550.021,22 5.037.974,17 2,750m 86,981m Ͳ2,50% 6.550.019,05 5.037.975,85
0+210,000 Ͳ2,750m 87,112m 2,50% 6.550.020,33 5.037.968,53 87,043m 6.550.018,16 5.037.970,22 2,750m 86,975m Ͳ2,50% 6.550.015,98 5.037.971,90
0+215,000 Ͳ2,750m 87,106m 2,50% 6.550.017,26 5.037.964,58 87,038m 6.550.015,09 5.037.966,27 2,750m 86,969m Ͳ2,50% 6.550.012,92 5.037.967,95
0+220,000 Ͳ2,750m 87,100m 2,50% 6.550.014,20 5.037.960,63 87,032m 6.550.012,03 5.037.962,32 2,750m 86,963m Ͳ2,50% 6.550.009,85 5.037.964,00
0+225,000 Ͳ2,750m 87,094m 2,50% 6.550.011,13 5.037.956,68 87,026m 6.550.008,96 5.037.958,36 2,750m 86,957m Ͳ2,50% 6.550.006,79 5.037.960,05
0+230,000 Ͳ2,750m 87,088m 2,50% 6.550.008,07 5.037.952,73 87,020m 6.550.005,90 5.037.954,41 2,750m 86,951m Ͳ2,50% 6.550.003,72 5.037.956,10
0+235,000 Ͳ2,750m 87,083m 2,50% 6.550.005,00 5.037.948,78 87,014m 6.550.002,83 5.037.950,46 2,750m 86,945m Ͳ2,50% 6.550.000,66 5.037.952,15
0+240,000 Ͳ2,750m 87,077m 2,50% 6.550.001,94 5.037.944,83 87,008m 6.549.999,77 5.037.946,51 2,750m 86,939m Ͳ2,50% 6.549.997,59 5.037.948,20
0+245,000 Ͳ2,750m 87,071m 2,50% 6.549.998,87 5.037.940,88 87,002m 6.549.996,70 5.037.942,56 2,750m 86,933m Ͳ2,50% 6.549.994,53 5.037.944,25
0+250,000 Ͳ2,750m 87,065m 2,50% 6.549.995,81 5.037.936,93 86,996m 6.549.993,64 5.037.938,61 2,750m 86,927m Ͳ2,50% 6.549.991,46 5.037.940,30
0+255,000 Ͳ2,750m 87,059m 2,50% 6.549.992,74 5.037.932,98 86,990m 6.549.990,57 5.037.934,66 2,750m 86,921m Ͳ2,50% 6.549.988,40 5.037.936,35
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0+260,000 Ͳ2,750m 87,053m 2,50% 6.549.989,68 5.037.929,03 86,984m 6.549.987,51 5.037.930,71 2,750m 86,915m Ͳ2,50% 6.549.985,33 5.037.932,40
0+265,000 Ͳ2,750m 87,047m 2,50% 6.549.986,61 5.037.925,08 86,978m 6.549.984,44 5.037.926,76 2,750m 86,909m Ͳ2,50% 6.549.982,27 5.037.928,45
0+270,000 Ͳ2,750m 87,041m 2,50% 6.549.983,55 5.037.921,13 86,972m 6.549.981,38 5.037.922,81 2,750m 86,903m Ͳ2,50% 6.549.979,20 5.037.924,50
0+275,000 Ͳ2,750m 87,035m 2,50% 6.549.980,48 5.037.917,17 86,966m 6.549.978,31 5.037.918,86 2,750m 86,897m Ͳ2,50% 6.549.976,14 5.037.920,55
0+280,000 Ͳ2,750m 87,029m 2,50% 6.549.977,42 5.037.913,22 86,960m 6.549.975,25 5.037.914,91 2,750m 86,892m Ͳ2,50% 6.549.973,07 5.037.916,60
0+285,000 Ͳ2,750m 87,023m 2,50% 6.549.974,35 5.037.909,27 86,954m 6.549.972,18 5.037.910,96 2,750m 86,886m Ͳ2,50% 6.549.970,01 5.037.912,65
0+290,000 Ͳ2,750m 87,017m 2,50% 6.549.971,29 5.037.905,32 86,948m 6.549.969,12 5.037.907,01 2,750m 86,880m Ͳ2,50% 6.549.966,94 5.037.908,70
0+295,000 Ͳ2,750m 87,011m 2,50% 6.549.968,22 5.037.901,37 86,942m 6.549.966,05 5.037.903,06 2,750m 86,874m Ͳ2,50% 6.549.963,88 5.037.904,74
0+300,000 Ͳ2,750m 87,005m 2,50% 6.549.965,16 5.037.897,42 86,937m 6.549.962,99 5.037.899,11 2,750m 86,868m Ͳ2,50% 6.549.960,81 5.037.900,79
0+305,000 Ͳ2,750m 86,999m 2,50% 6.549.962,09 5.037.893,47 86,931m 6.549.959,92 5.037.895,16 2,750m 86,862m Ͳ2,50% 6.549.957,75 5.037.896,84
0+310,000 Ͳ2,750m 86,993m 2,50% 6.549.959,03 5.037.889,52 86,925m 6.549.956,86 5.037.891,21 2,750m 86,856m Ͳ2,50% 6.549.954,68 5.037.892,89
0+315,000 Ͳ2,750m 86,987m 2,50% 6.549.955,96 5.037.885,57 86,919m 6.549.953,79 5.037.887,26 2,750m 86,850m Ͳ2,50% 6.549.951,62 5.037.888,94
0+320,000 Ͳ2,750m 86,982m 2,50% 6.549.952,90 5.037.881,62 86,913m 6.549.950,73 5.037.883,31 2,750m 86,844m Ͳ2,50% 6.549.948,55 5.037.884,99
0+325,000 Ͳ2,750m 86,976m 2,50% 6.549.949,83 5.037.877,67 86,907m 6.549.947,66 5.037.879,36 2,750m 86,838m Ͳ2,50% 6.549.945,49 5.037.881,04
0+330,000 Ͳ2,750m 86,970m 2,50% 6.549.946,77 5.037.873,72 86,901m 6.549.944,60 5.037.875,41 2,750m 86,832m Ͳ2,50% 6.549.942,42 5.037.877,09
0+335,000 Ͳ2,750m 86,964m 2,50% 6.549.943,70 5.037.869,77 86,895m 6.549.941,53 5.037.871,46 2,750m 86,826m Ͳ2,50% 6.549.939,36 5.037.873,14
0+340,000 Ͳ2,750m 86,958m 2,50% 6.549.940,64 5.037.865,82 86,889m 6.549.938,47 5.037.867,51 2,750m 86,820m Ͳ2,50% 6.549.936,29 5.037.869,19
0+345,000 Ͳ2,750m 86,952m 2,50% 6.549.937,57 5.037.861,87 86,883m 6.549.935,40 5.037.863,56 2,750m 86,814m Ͳ2,50% 6.549.933,23 5.037.865,24
0+350,000 Ͳ2,750m 86,946m 2,50% 6.549.934,51 5.037.857,92 86,877m 6.549.932,34 5.037.859,60 2,750m 86,808m Ͳ2,50% 6.549.930,16 5.037.861,29
0+355,000 Ͳ2,750m 86,940m 2,50% 6.549.931,44 5.037.853,97 86,871m 6.549.929,27 5.037.855,65 2,750m 86,802m Ͳ2,50% 6.549.927,10 5.037.857,34
0+360,000 Ͳ2,750m 86,934m 2,50% 6.549.928,38 5.037.850,02 86,865m 6.549.926,21 5.037.851,70 2,750m 86,797m Ͳ2,50% 6.549.924,03 5.037.853,39
0+365,000 Ͳ2,750m 86,928m 2,50% 6.549.925,31 5.037.846,07 86,859m 6.549.923,14 5.037.847,75 2,750m 86,791m Ͳ2,50% 6.549.920,97 5.037.849,44
0+370,000 Ͳ2,750m 86,922m 2,50% 6.549.922,25 5.037.842,12 86,853m 6.549.920,08 5.037.843,80 2,750m 86,785m Ͳ2,50% 6.549.917,90 5.037.845,49
0+375,000 Ͳ2,750m 86,916m 2,50% 6.549.919,18 5.037.838,17 86,847m 6.549.917,01 5.037.839,85 2,750m 86,779m Ͳ2,50% 6.549.914,84 5.037.841,54
0+380,000 Ͳ2,750m 86,910m 2,50% 6.549.916,12 5.037.834,22 86,842m 6.549.913,95 5.037.835,90 2,750m 86,773m Ͳ2,50% 6.549.911,77 5.037.837,59
0+385,000 Ͳ2,750m 86,904m 2,50% 6.549.913,05 5.037.830,27 86,836m 6.549.910,88 5.037.831,95 2,750m 86,767m Ͳ2,50% 6.549.908,71 5.037.833,64
0+390,000 Ͳ2,750m 86,898m 2,50% 6.549.909,99 5.037.826,32 86,830m 6.549.907,82 5.037.828,00 2,750m 86,761m Ͳ2,50% 6.549.905,64 5.037.829,69
0+395,000 Ͳ2,750m 86,892m 2,50% 6.549.906,92 5.037.822,37 86,824m 6.549.904,75 5.037.824,05 2,750m 86,755m Ͳ2,50% 6.549.902,58 5.037.825,74
0+400,000 Ͳ2,750m 86,887m 2,50% 6.549.903,86 5.037.818,42 86,818m 6.549.901,69 5.037.820,10 2,750m 86,749m Ͳ2,50% 6.549.899,51 5.037.821,79
0+405,000 Ͳ2,750m 86,881m 2,50% 6.549.900,79 5.037.814,46 86,812m 6.549.898,62 5.037.816,15 2,750m 86,743m Ͳ2,50% 6.549.896,45 5.037.817,84
0+410,000 Ͳ2,750m 86,875m 2,50% 6.549.897,73 5.037.810,51 86,806m 6.549.895,56 5.037.812,20 2,750m 86,737m Ͳ2,50% 6.549.893,38 5.037.813,89
0+415,000 Ͳ2,750m 86,869m 2,50% 6.549.894,66 5.037.806,56 86,800m 6.549.892,49 5.037.808,25 2,750m 86,731m Ͳ2,50% 6.549.890,32 5.037.809,94
0+420,000 Ͳ2,750m 86,863m 2,50% 6.549.891,60 5.037.802,61 86,794m 6.549.889,43 5.037.804,30 2,750m 86,725m Ͳ2,50% 6.549.887,25 5.037.805,99
0+425,000 Ͳ2,750m 86,857m 2,50% 6.549.888,53 5.037.798,66 86,788m 6.549.886,36 5.037.800,35 2,750m 86,719m Ͳ2,50% 6.549.884,19 5.037.802,03
0+430,000 Ͳ2,750m 86,851m 2,50% 6.549.885,47 5.037.794,71 86,782m 6.549.883,30 5.037.796,40 2,750m 86,713m Ͳ2,50% 6.549.881,12 5.037.798,08
0+435,000 Ͳ2,750m 86,845m 2,50% 6.549.882,40 5.037.790,76 86,776m 6.549.880,23 5.037.792,45 2,750m 86,707m Ͳ2,50% 6.549.878,06 5.037.794,13
0+440,000 Ͳ2,750m 86,839m 2,50% 6.549.879,34 5.037.786,81 86,770m 6.549.877,17 5.037.788,50 2,750m 86,702m Ͳ2,50% 6.549.874,99 5.037.790,18
0+445,000 Ͳ2,750m 86,833m 2,50% 6.549.876,27 5.037.782,86 86,764m 6.549.874,10 5.037.784,55 2,750m 86,696m Ͳ2,50% 6.549.871,93 5.037.786,23
0+450,000 Ͳ2,750m 86,827m 2,50% 6.549.873,21 5.037.778,91 86,758m 6.549.871,04 5.037.780,60 2,750m 86,690m Ͳ2,50% 6.549.868,86 5.037.782,28
0+455,000 Ͳ2,750m 86,821m 2,50% 6.549.870,14 5.037.774,96 86,752m 6.549.867,97 5.037.776,65 2,750m 86,684m Ͳ2,50% 6.549.865,80 5.037.778,33
0+460,000 Ͳ2,750m 86,815m 2,50% 6.549.867,08 5.037.771,01 86,746m 6.549.864,91 5.037.772,70 2,750m 86,678m Ͳ2,50% 6.549.862,73 5.037.774,38
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0+465,000 Ͳ2,750m 86,809m 2,50% 6.549.864,01 5.037.767,06 86,741m 6.549.861,84 5.037.768,75 2,750m 86,672m Ͳ2,50% 6.549.859,67 5.037.770,43
0+470,000 Ͳ2,750m 86,803m 2,50% 6.549.860,95 5.037.763,11 86,735m 6.549.858,78 5.037.764,80 2,750m 86,666m Ͳ2,50% 6.549.856,60 5.037.766,48
0+475,000 Ͳ2,750m 86,797m 2,50% 6.549.857,88 5.037.759,16 86,729m 6.549.855,71 5.037.760,84 2,750m 86,660m Ͳ2,50% 6.549.853,54 5.037.762,53
0+480,000 Ͳ2,750m 86,791m 2,50% 6.549.854,82 5.037.755,21 86,723m 6.549.852,65 5.037.756,89 2,750m 86,654m Ͳ2,50% 6.549.850,47 5.037.758,58
0+485,000 Ͳ2,750m 86,786m 2,50% 6.549.851,75 5.037.751,26 86,717m 6.549.849,58 5.037.752,94 2,750m 86,648m Ͳ2,50% 6.549.847,41 5.037.754,63
0+490,000 Ͳ2,750m 86,780m 2,50% 6.549.848,69 5.037.747,31 86,711m 6.549.846,52 5.037.748,99 2,750m 86,642m Ͳ2,50% 6.549.844,34 5.037.750,68
0+495,000 Ͳ2,750m 86,774m 2,50% 6.549.845,62 5.037.743,36 86,705m 6.549.843,45 5.037.745,04 2,750m 86,636m Ͳ2,50% 6.549.841,28 5.037.746,73
0+500,000 Ͳ2,750m 86,768m 2,50% 6.549.842,56 5.037.739,41 86,699m 6.549.840,39 5.037.741,09 2,750m 86,630m Ͳ2,50% 6.549.838,21 5.037.742,78
0+505,000 Ͳ2,750m 86,762m 2,50% 6.549.839,49 5.037.735,46 86,693m 6.549.837,32 5.037.737,14 2,750m 86,624m Ͳ2,50% 6.549.835,15 5.037.738,83
0+510,000 Ͳ2,750m 86,750m 2,50% 6.549.836,43 5.037.731,51 86,681m 6.549.834,26 5.037.733,19 2,750m 86,612m Ͳ2,50% 6.549.832,08 5.037.734,88
0+520,000 Ͳ3,181m 86,725m 3,14% 6.549.830,64 5.037.723,34 86,625m 6.549.828,13 5.037.725,29 3,118m 86,527m Ͳ3,14% 6.549.825,66 5.037.727,20
0+530,000 Ͳ3,739m 86,712m 4,00% 6.549.824,19 5.037.714,60 86,563m 6.549.821,85 5.037.717,52 4,262m 86,392m Ͳ4,00% 6.549.819,19 5.037.720,85
0+535,000 Ͳ3,742m 86,682m 4,00% 6.549.817,06 5.037.712,25 86,532m 6.549.817,20 5.037.715,99 4,257m 86,362m Ͳ4,00% 6.549.817,37 5.037.720,24
0+540,000 Ͳ3,689m 86,674m 3,79% 6.549.810,41 5.037.714,93 86,535m 6.549.812,67 5.037.717,85 4,134m 86,378m Ͳ3,79% 6.549.815,20 5.037.721,12
0+545,000 Ͳ3,220m 86,635m 2,18% 6.549.806,74 5.037.718,36 86,565m 6.549.808,71 5.037.720,91 3,443m 86,490m Ͳ2,18% 6.549.810,82 5.037.723,63
0+550,000 Ͳ2,751m 86,612m 0,56% 6.549.803,08 5.037.721,79 86,596m 6.549.804,76 5.037.723,97 2,750m 86,581m Ͳ0,56% 6.549.806,44 5.037.726,15

Rencon d.o.o.
 0701 Ͳ Iskolēenje osi i rubova; 

3/391


