d.0.0. za projektiranje | nadzor u gradevinarstvu

Vijenac |. Mazuranica 8, 31000 Osijek
tel: (031) 201 830; fax: (031) 201 840; QIB: 28712783384
e-mail: rencon@rencon.hr; URL: www.rencon.hr
IBAN: HR85 25000091102020380 Addiko Bank
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Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radiéa 4, 31216 Antunovac

Projektant:
Naziv | adresa projektnog ureda
riranog za poslove projektiranja

RENCON d.o.o.
Vijenac |. MazZuranica 8, 31 000 Osijek

Gradevina:
Naziv | mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Struka projekta

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA
| OBORINSKE ODVODNJE

Redni broj mape / ukupni broj:

MAPA I/ Il

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Zzjedni¢ka oznaka projekta:

REN 162/2016 | Broj projekta: | GP 162/2016

\esto i datum izrade projekta:

Osijek, prosinac 2016. godine

Glavni projektant;
Ime, potpis i peéat

Tomislav Glavag, dipl.ing.grad. 7 HRUAT

Projektant:
Ime, potpis i pecat

U Saai

e
7/%1

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

Suradnica:

/CL/
Emilija Gotlibovié, dipl.ing.grad. %’ %\3

Odgovorna osoba

u projektnom uredu:
Ime, potpis i pedat

Hrvoje Bosnjak, dipl.ing.grad.




d.o.0. za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu

Vijenac |. MaZurani¢a 8, 31000 Osijek
tel: (031) 201 830; fax: (031) 201 840; OIB: 28712783384
e-mail: rencon@rencon.hr; URL: www.rencon.hr
IBAN: HRB5 25000091102020380 Addike Bank

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Bra¢e Radic¢a 4, 31216 Antunovac
Projektant: RENCON d.o.o.

Naziv i adresa projektnog ureda
registriranog za poslove projektiranja

Vijenac |. MaZurani¢a 8, 31 000 Osijek

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Struka projekta

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA
| OBORINSKE ODVODNJE

Redni broj mape / ukupni broj:

MAPAIL/II

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Zajednicka oznaka projekta:

REN 162/2016 | Broj projekta: | GP 162/2016

Mjesto i datum izrade projekta:

Osijek, prosinac 2016. godine

Glavni projektant:
Ime, potpis i pecat

Tomislav Glavas$, dipl.ing.grad.

Projektant:
Ime, potpis i pecat

Tomislav Glavas$, dipl.ing.grad.

Suradnica:

Emilija Gotlibovi¢, dipl.ing.grad.

Odgovorna osoba

u projektnom uredu:
Ime, potpis i pecat

Hrvoje Bosnjak, dipl.ing.grad.




Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE - MAPA | - knjiga 1

. OPCI DIO

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU




Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0101 SADRZAJ PROJEKTA — SVEOBUHVATNI
POPIS MAPA
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU




ReNncoN ... osijek

Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine
Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje

Zajednicka oznaka projekta: REN 162/2016

SADRZAJ PROJEKTA - Sveobuhvatni popis mapa

MAPA NAZIV MAPE O'\an:éléA PROJEKTANT / TVRTKA
MAPA . Gradvgvin_ski prgjekt prometn_ih GP 162/2016 Tomislav Glavas, Qipl.ing.grad.
povrsina i oborinske odvodnje Rencon d.o.o., Osijek
MAPA II. Elekltrotehniéki projekt javne R-60-16 Ratko Radakoyivé,lmag.ing.el.
rasvjete Presa d.o.0., ViSnjevac
Osijek, prosinac 2016. godine
Glavni projektant: e

d

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV.0A [VZENJERA GRADEVINARSIVA
Tomislav Glavas

diph. ing. yrad.

Oviakteni inZenjer grafevinarstya P>

G 3332

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

MAPA 1 /1]




Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE - MAPA | - knjiga 1

0102 POPIS SURADNIKA NA IZRADI MAPE |

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac MAPA 1 /1]
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU




Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Rencon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. Osijek Zajednicka oznaka projekta: REN 162/2016

POPIS SURADNIKA NA IZRADI MAPE I:

Glavni projektant: ... Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.
Projektant: ... Tomislav Glavas dipl.ing.grad.
SUFAANICA: ..eiiiiiiiiiiiiiiiiiie it Emilija Gotlibovi¢, dipl.ing.grad.

Osijek, prosinac 2016. godine

Projektant: v
d

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV, 03A INZENIERA GRADEVINARSTVA

Tamislav Glavas

dipl, ing. yrad.

Oviakteni inenjer grafievinarstys P>
G 3332

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0103 SADRZAJ MAPE I.

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac MAPA 1 /1]
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU




Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

SADRZAJ MAPE I:

Gradevinski projekt prometnih povrsina i oborinske odvodnje

I. OPCI DIO
0101 Sadrzaj projekta — sveobuhvatni pOpIS Mapa .......coovviiiiiiiiiice e 2
0102 Popis suradnika na izradi Mape | ........ooouiuiiiii i 4
(OO I = o [ 4= T 4= T o= PP T TP PRI 6
0104 Izvadak iz SUASKOQG reQIStra .......ciiiiiiiieiee e 9
0105 RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta ............cccccooiiiiiiiiiiiii e 13
0106 RjeSenje o imenovanju projektanta ... 15
0107 lIzjava glavnog projektanta o medusobnoj uskladenosti dijelova glavnog projekta ............. 18
0108 Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta

s odredbama posebnih zakona i drugih propisSa ...........cooeveiiiiiiiir i 20
0109 Isprava - zastita od pozara br. GP 162/2016 ........ccooeeiiiiiiiie 24
0110 Prikaz mjera i tehnickih rjeSenja za primjenu protupozarne zastite ...........ccccceeeeiieieneeennn. 26
0111 Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njezino odrazavanje ...........ccccoeeeeevveeennnnnn. 28
0112 Tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom . ... 30
0113  Posebni uvjeti graden]a .......cccooooiiiie e 32
0114 Popis i koordinate lomnih to€aka . ... 50
0115  POPIS SIrANAKa ......ccieiiiieee e e e r e 58
0116 Preslik naslovne strane podloge za situacije gradevina i zahvata u prostoru .................... 60
Il. TEHNICKI DIO
0201 ZajedniCki tehniCKi OPiS — SVE MAPE . ...cciiiiiiiiiiii e e e e e et e eeeaa e eeees 63
0301 Tehnicki opis — prometne povrsine i oborinska odvodnja ...........ccceevviiiiiiiiiiiiiin e 67
0401 Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti temelja i stupova javne rasvjete .................. 77
0501 Program kontrole i osiguranja KakvoCe ..........ccouuiiiiiiiiiii it 94
0601 Podaci za izraun komunalnog i vodnog dOPriN0Sa . ........cceevviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 128
04 0 B 1= = 41 (o [ o1 o - TSP 131
0801 Elementi iSKOICEN]A .....couuiiieii e et e e e et e e e e e e e e e e e eenen 134
0901 Iskaz procijenjenih troSkova gradenja —Mapa | . .........ccoooiiiiiiiiiiiii e 137
01001 Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradenja svih mapa .........ccceviiiiinieeieceiieee, 139
ll. X O 8 141
0900 SITUACIJE
0901 Pregledna situacija N@ DOF-U ..........ccoooiiiiiiii e e e eaaaes 1:5000

Izvod iz katastarskog plana ............ooiiiiiiii 1:3000

Situacija gradevine na izvodu iz katastarskog plana .............cccoocoiiiiiii i 1:3000
0911 Situacije NAMJENE POVISING ......uueiiiiiieiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e anneaneeeeeeas 1:1000
0921- 0922 Situacije iskol€enja i OAVOANJE ..........uiiiiiiiiiiiiiiie e 1:500
0931- 0932 Situacije prometne signalizacije.............uueeiiiieiiiiiiice e 1:1000
0941 Situacije priviemene regulacije prometa..........cccooveiiiiiiiiiii e 1:2000

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA /1

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

1000 UZDUZNI PROFILI

1001 UzduZni profili CESIA ....eoviiiiiiiiiiiiiiiie e 1:500/50

1002 Uzduzni profili osi oborinske kanalizacije. .............coouveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiieens 1:1000/100

1100 NORMALNI POPRECNI PRESJECI

(N0 I N oTq g g b= Tl o o] o] (=Ted o TN o] {3 =T o 1:50

1200 POPRECNI PRESJECI

1201-1203 KarakteristiCni popreCni PreSjECH ...uiiiiiiiiiiiiiiiee e 1:100

1300 DETALJI

1301 Detal] SHVNIKEA ...oooeeeiiieeeeeeeeeeee ettt eennnnnnnne 1:25

1302 Detalj zastite inStalacija ........cooveeiiiie 1:25

1303 Detalj PEHD revizijSKOg OKNa .......coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e ennennnne 1:25,10

1304 Detalj KanalizacCijSKOG FOVA ........cceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiee e 1:10

1305 Detalj obloge ispusta oborinske kanalizacije u otvoreni kanal ......................oooee.l. 1:50
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Bra¢e Radic¢a 4, 31216 Antunovac

| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
Gradevina: | PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |

Oznakamape: | OBORINSKE ODVODNJE — MAPA I - knjiga 1

0104 IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030041720
OIB:
28712783384
TVRTKA:
1 RENCON d.o.o. za izvodenje, projektiranje i nadzor u
gradevinarstvu
1 RENCON d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

5 Osijek (Grad Osijek)
Vijenac I.MaZuraniéa 8

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 * - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj
djelatnosti:

1 * - zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje)
zgrada

1 = - nadzor nad gradnjom

1 = - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1 = - Inzinjering, projektni manadZment i tehnidke
djelatnosti

L = - InZenjering na podruc¢ju niskogradnje,

hidrogradje, prometa, sistemski inZenjering 1
sigurnosni inZenjering,

L = - izrada i izvedba projekata iz podrucija
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije,

1 = - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloSke dokumentacije i tehni&ki nadzor.
1 = - Izrada projekata za kondicioniranje zraka,

hladenje projekata sanitarne kontrole, kontrole
zagadivanja 1 projekata akusti&nosti.

L & - Zastupanje inozemnih tvrtki.

4 = — Izrada struc¢nih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnije

4 * - Izrada i ustupanje investicijskih radova
stranoj osobi u zemlji

4 * - Izmjera i katastar nekretnina

4 * - Izvodenje investicijskih radova u==

OSNTVACI/CLANOVI DRUSTVA:

D004, 2016-12-05 11:12:21
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&ﬁi
RQEUBLIKA HRVATSKA
REOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK I7Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
6 Josip Bo3njak, OIB: 85736063789
Osijek, Sjenjak 28
6 - ¢lan drustva

6 Denis Simenié, OIB: 07315619545
Osijek, Josipa Juraja Strossmayera 91
6 - ¢lan drustva

6 Tomislav Marukié, OIB: 73524695022
Visnjevac, Eugena Kvaternika 42
6 - ¢lan drusdtva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Josip Bo3njak, OIB: 85736063789
Osijek, Sjenjak 28

7 - prokurist

7 - imenovan odlukom od 29.08.2016.

7 Hrvoje Bo&njak, OIB: 42652968740
Osijek, Zadarska 7

7 - direktor
7 - zastupa drustvo samostalno i pojedinaéno
7 - imenovan odlukom od 29.08.2016.

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.500,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Drustveni ugovor o pretvorbi i uskladenju opdé¢ih akata i
temeljnog kapitala sa ZTD od 14.12.1995.godine.

2 Odluka o promjeni Druitvenog ugovora na skupStini Drustva
odrzanoj 21.06.2002.godine, kojim se mijenjaju odredbe
vezane uz Clanove drultva, sjedidte, upravu drustva,
skupstinu, dobit, te prestanak drudtva.

3 Odluka o izmjeni Druitvenog ugovora od 21. listopada 2002.gq.
kojom se mijenjaju odredbe vezane uz &lanove drusitva.

4 Odluka o izmjeni Druitvenog ugovora od 05.05.2003.9. kojom
se mijenjaju predmet poslovanja i odredbe Drustvenog
ugovora.

5 Odlukom o izmjeni Druitvenog ugovora o uskladenju opé¢ih
akata 1 temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovacdkim
drustvima RENCON d.o.o. Osijek od 15.03.2005. a vezano uz
promjenu sjedidta drudtva.

OSTALI PODACI:
1 RUL: 1-1630 .l .
2 Ugovorom o prijenosu udjela od 2 QS%ZOOZLgoa@ng iz drustva
istupa ¢&lan druitva Dalibor Miha je%ié{éﬁ%gojfbbslovni udjel

od 2.800,00 kn prenosi na &lan *gg%étf%?ﬁoéNJAK JOSIPA

D004, 2016-12-05 11:12:21 & Sgranica: 2 od 3
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- REPUBLIKA HRVATSKA
- .JRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

3

Ugovorom o prodaji poslovnog udjela od 0l.srpnja 2002.g.
Sanja Dimter iz Osijeka, Orahovicka 68 istupa iz drudtva a
dana 17. rujna 2002.g. Ugovorom o prodaji poslovnog udjela
drustvu pristupa novi &lan drudtva Tomislav Marukié.
Ugoverom od 11.IV.2003.god. o prodaji dijela poslovnog
udjela Rencon-a d.o.o. Osijek, DENIS SIMENIC iz Vi&njevca,
K.ViSeslava 8, prodaje dio poslovnog udjela u iznosu od
600,00 kuna JOSIPU BOSNJAKU iz Osijeka, Sjenjak 28,
Ugovorom od 11.IV.2003.god. o prodaji dijela poslovnog
udjela Rencon-a d.o.o. Osijek, Tomislav Marukié iz
Visnjevca, Eugena Kvaternika 42, prodaje dio poslovnog
udjela u iznosu od 700,00 kuna DENISU SIMENICU iz Vi&njevca,
K.ViSeslava 8.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. <Za razdoblje Vrsta izvijestaja
eu 10.06.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjedtaj
eu 25.10.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 1Izjava o razl. izmjene
eu 25.10.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/4908-4 16.01.1997 Trgovadki sud u Osijeku
0002 Tt-02/1635-4 30.07.2002 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-02/2097-4 08.11.2002 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-03/547-3 13.05.2003 Trgovadki sud u Osijeku
0005 Tt-05/461-2 08.04.2005 Trgovacki sud u Osijeku
0006 Tt-10/1913-2 26.10.2010 Trgovacki sud u Osijeku
0007 Tt-16/6419-2 30.08.2016 Trgovacki sud u Osijeku
eu / 06.07.2008 elektronicki upis
eu / 11.06.2010 elektroni&ki upis
eu / 07.04.2011 elektroni¢ki upis
eu / 15.06.2012 elektronidki upis
eu / 10.05.2013 elektronic¢ki upis
eu / 17.06.2014 elektronidki upis
eu / 16.06.2015 elektronicki upis
eu / 10.06.2016 elektronicki upis
eu / 25.10.2016 elektronicki upis

U Osijeku, 05. prosihca

VAJJ AK VIERAN JE TZVOURPs
8ROJ SHIKA POT KOM\ JE 1AL
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'f 7tz ®Vlastena osoba
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Bra¢e Radic¢a 4, 31216 Antunovac

| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
Gradevina: | PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |

Oznakamape: | OBORINSKE ODVODNJE — MAPA I - knjiga 1

0105 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG
PROJEKTANTA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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%
REPUBLIKA HRVATSKA OP(';INA ANTUNOVAC
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANLJA OPCINSKI NACELNIK

KLASA: 302-01/13-01/01
URBROJ: 2158/02-01-16-189
U Antunovcu, 04. studenog 2016. godine

Na temelju ¢lanka 52., stavak 4. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) i Ugovora
KLASA: 302- 01/13-01/01; URBROJ: 2158/02-01-16-183 od 25. 10. 2016. godine, za
pruzanje usluge izrade projektne dokumentacije za Izgradnju komunalne
infrastrukture za proSirenje Gospodarske zone Antunovac u Antunovcu, donosi se

RJESENJE

o imenovanju glavnog projektanta
kojim se
Tomislav Glavas, dipl. ing. grad.

imenuje za glavnog projektanta za izradu projektne dokumentacije za projekt
Izgradnja komunalne infrastrukture za profirenje Gospodarske zone Antunovac u
Antunovceu, investitora Opéina Antunovac, B. Radiéa 4.

obrazlozenje

Imenovani moZe obavljati poslove glavnog projektanta jer je u skladu s
Clankom 103., a u svezi s ¢lankom 156. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima 1 djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji NN 152/08, 124/09,
49/11, 25/13, upisan u lmenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, RIESENJE
KLASA: UP/1-360-1/03-01/3332, URBROJ: 314-02-03-1, pod rednim brojem 3332
od 29. 10. 2003. godine, te u skladu s &lankom 51. Zakona o gradnji NN 153/13
ispunjava uvjete za navedeno imenovanje.

Slijedom iznijetog rijeseno je kao u izreci ovog RjeSenja.

~Opdinski nadelnik

OPCINA ANTUNOVAC; B.RADICA 4, 31216 ANTUNOVAC: TELT FAX; 031/278-023, 031/278-022
Web adresa: www.gpcina-antunovac. ki ,e-mail: opcina-antunovac@os.t-com.hr
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0106 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac MAPA 1 /1]
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine
Rencon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. Osijek

Zajednicka oznaka projekta: REN 162/2016

Temeljem Zakona o gradnji (“Narodne novine br. 153/13, ¢lanak 51. tocka 1) imenuje se za

PROJEKTANTA

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

U skladu s €l. 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) imenovani je projektant Tomislav Glavas,

dipl.ing.grad. upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva u HRVATSKOJ KOMORI
INZENJERA GRADEVINARSTVA pod rednim brojem 3332, s danom upisa 23.09.2003.

Osijek, prosinac 2016. godine

Direktor:

Hrvoje BOSnjak, dipl.ing.grad.

Rencon ..

d Vijenas | Mazuraniéa B
\ 31060 Osyek
OIB: 28712783384 1

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

MAPA 1 /1]
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Bra¢e Radic¢a 4, 31216 Antunovac

| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
Gradevina: | PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |

Oznakamape: | OBORINSKE ODVODNJE — MAPA I - knjiga 1

0107 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O
MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI DIJELOVA
GLAVNOG PROJEKTA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Rencon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. Osijek Zajednicka oznaka projekta: REN 162/2016

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI
DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA

GLAVNI PROJEKTANT: Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

RJESENJE O UPISU U IMENIK Klasa: UP/1-360-01/03-01/3332

OVLASTENIH INZENJERA: 314-02-03-1

REDNI BROJ | DAN UPISA: 3332; 23.09.2003.

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE

GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

Cjelinu ovog projekta Cine sljede¢i medusobno uskladeni dijelovi:

MAPA | NAZIV MAPE OZNAKA | PROJEKTANT / TVRTKA
MAPA |. Gracivgvin§ki prgjekt prometnjh GP 162/2016 Tomislav Glavas, qipl.ing.grad.
povrsina i oborinske odvodnje Rencon d.o.o., Osijek
MAPA II. Elekltrotehniéki projekt javne R-60-16 Ratko Radakoyivé,lmag.ing.el.
rasvjete Presa d.o.0., ViSnjevac
Osijek, prosinac 2016. godine
Glavni projektant: v

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV.03A INZENIERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Glavas

diph, ing. yrad.
Oviakteni inenjer graflevinarstya  «SHEP™
G 3332
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
19



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Bra¢e Radic¢a 4, 31216 Antunovac

| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
Gradevina: | PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |

Oznakamape: | OBORINSKE ODVODNJE — MAPA I - knjiga 1

0108 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI
GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA
POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradniji (NN br. 153/2013) dajem slijedecu

IZJAVU PROJEKTANTA

da je ovaj glavni projekt u skladu s propisanim uvjetima, da je gradevina projektirana u skladu s
uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve
za gradevinu i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Projektant: Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.
Broj i datum upisa: 3332, 23.09.2003.

GLAVNI PROJEKT: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU *

Investitor: Opc¢ina Antunovac Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Struka projekta: GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA | OBORINSKE ODVODNJE
Redni broj mape / ukupni broj: MAPA | / I

Zajednicka oznaka projekta: REN 162/2016

Broj projekta: GP 162/2016

Mijesto i datum izrade projekta: Osijek, prosinac 2016. godine

Ovaj projekt je uskladen s:

e Prostornim planom Osjecko — baranjske Zapanije (,Zupanijski glasnik® br. 1/02, 4/10, 3/16, 5/16,
6/16)

e Prostornim planom uredenja Opc¢ine Antunovac (,Sluzbeni glasnik® Opéine Antunovac br. 3/05,
5/11, 8/11, 4/12, 9/12, 4/15, 8/15, 12/15, 8/16 i 12/16)

e Posebnim uvjetima javnopravnih tijela

e ZAKONIMA:

Ustav Republike Hrvatske (procisc¢eni tekst zakona) (NN 85/10)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN 78/15)

PON=

5. Zakon o hrvatskoj komori inZenjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07)

6. Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (prociS¢eni tekst zakona) (NN 16/07, 152/08,
124/10i 56/13)

7. Zakon o izvlastenju i odredivanje naknade (NN 74/14)

8. Zakon o cestama (proCiSc¢eni tekst zakona) (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA /1

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine
Re ncon .e Gradevinski projekt.promvetnih povrsina | oborinske odvodnje
d.o.o. 05|]Ek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016
9. Zakon o komunalnom gospodarstvu (prociS¢eni tekst zakona) (NN 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
10. Zakon o normizaciji (NN 80/13)
11. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (procis¢eni tekst zakona) (NN 152/08, 61/11 i
56/13)
12. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
13. Zakon o sanitarnoj inspekciji (prociS¢eni tekst zakona) (NN 113/08 i 88/10)
14. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (procCiSceni tekst zakona) (NN 67/08, 48/10, 74/11,
80/13, 158/13, 92/14 i 64/15)
15. Zakon o Sumama (procisc¢eni tekst zakona) (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12,
68/12, 148/13 i 94/14)
16. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (procisceni tekst zakona) (NN 73/08, 90/11, 133/12,
80/13i71/14)
17. Zakon o vodama (procCisceni tekst zakona) (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)
18. Zakon o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara (pro€is¢eni tekst zakona) (NN 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15)
19. Zakon o zaétiti na radu (proc€isc¢eni tekst zakona) (NN 71/14, 118/14 i 154/14)
20. Zakon o zastiti od buke (prociséeni tekst zakona) (NN 30/09, 55/13 i 153/13)
21. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
22. Zakon o zastiti okoliSa (prociSc¢eni tekst zakona) (NN 80/13, 153/13 i 78/15)
23. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)
24. Zakon o zastiti zraka (proCiSceni tekst zakona) (NN 130/11i47/14)
25. Zakon o energiji (proCisc¢eni tekst zakona) (NN 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15)
¢ UREDBAMA:
26. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15i 105/15)
27. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/15)
28. Pravilnik o gospodarenju gradevinskim otpadom (NN 38/08)
29. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
30. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)
31.  Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)
32. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97 i 87/97)
33. Pravilnik o katastru zemljiSta (NN 84/07 i 148/09)
34. Pravilnik o nacinu osiguravanja prometa na Zzeljezni¢ko-cestovnim prijelazima i pjeSackim
prijelazima preko pruge (NN 111/15)
35. Pravilnik o opravdanim sluCajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
36. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)
37. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)
38. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05
i 14/11)
39. Pravilnik o autobusnim ugibalistima (119/07)
40. Pravilnik o biciklisti¢koj infrastrukturi (28/16)
41. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
42. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
43. Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02)
44, Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
45. Pravilnik o uredivanju Suma (NN 79/15)
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine
Rencon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. Osijek Zajednicka oznaka projekta: REN 162/2016

46. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
47. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14)
48. Opdéi tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.)

Ve
Projektant: : d

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV, 03A INZENIERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Glavas

dipl, ing. yrad.
Ovlakteni infenjer gradevinarstya S
G 3332
Projektant Tomislav Glavas, dipl.ing.grad. zaposlen je u tvrtki “RenCon” d.o.o. Osijek.
Upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3332;

Klasa: 3332; Ur. broj: 314-02-03-1; Zagreb, 23.09.2003.

Osijek, prosinac 2016. godine

Direktor:

Hrvoje Bosnjak, dipl.ing.grad.

h Vijenac I Mazuranica 8

310¢0 Osyek
QIB: 28712783384 1

D<$ Rencon ...

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Bra¢e Radic¢a 4, 31216 Antunovac

| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
Gradevina: | PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |

Oznakamape: | OBORINSKE ODVODNJE — MAPA I - knjiga 1

0109 ISPRAVA ZASTITE OD POZARA
BR. GP 162/2016

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Rencon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. Osijek Zajednicka oznaka projekta: REN 162/2016

ISPRAVA ZASTITE OD POZARA br. GP 162/2016

Ovom ispravom se, u skladu sa clankom 8. i 68. ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13) i
ZAKONOM O ZASTITI OD POZARA (NN br. 92/10), potvrduje da ova tehniéka dokumentacija
sadrZi elemente mjera i tehnickih riedenja zastite od pozara kojima gradevina mora udovoljiti
tijekom izvodenja i uporabe, a u skladu sa provedbenim uvjetima, tehni¢kim propisima i normama.

Osijek, prosinac 2016. godine
Direktor:

Hrvoje BoSnjak, dipl.ing.grad.

= 4| Rencen ao.
h\ V.i‘jmmx: I. Mazuranica 8
31000 Osyek

QIB: 28712783384 1

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Bra¢e Radic¢a 4, 31216 Antunovac

| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
Gradevina: | PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |

Oznakamape: | OBORINSKE ODVODNJE — MAPA I - knjiga 1

0110 PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA
PRIMJENU PROTUPOZARNE ZASTITE

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. OSI]ek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

PRIKAZ MJERA | TEHvNICvIKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PROTUPOZARNE ZASTITE

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) daje se prikaz:
Mjera protupozarne zastite za vrijeme izvodenja gradevine

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne gradevine vidljivo je da ona ne moZe biti
uzrocnik niti prijenosnik poZara.

U tijeku gradenja na gradilistu, a gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je stalno provoditi
zastitne mjere u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od
pozara u skladu sa vazeéim propisima.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati vazeéim tehnickim
propisima.

Za vrijeme gradenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni
od toplinskih izvora.

Mjere protupozarne zastite za vrijeme koriStenja gradevine neée se posebno provoditi jer
predmetna gradevina niti u tijeku eksploatacije ne moze biti uzroénik i prijenosnik pozara.

Osijek, prosinac 2016. godine
Projektant: yd

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KQV.0RA INZENIERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Glavas

diph. ing. yrad.

Oviaiteni inZenjer graflevinarstva .
G 3332

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

27



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0111

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE |

UVJETI ZA NJEZINO ODRAZAVANJE

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac MAPA 1 /1]
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJEZINO
ODRZAVANJE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe gradevine je vrijeme za koje je kolniCka konstrukcija dimenzionirana. Na
kraju projektnog razdoblja kolni¢ka konstrukcija se, ovisno prema stupnju osteéenja tijekom
eksploatacije, obnavlja i tako osposobljava za daljnju uporabu.

Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije provodi se za projektno
razdoblje ne kra¢e od 5 i ne duze od 20 godina.

Predmetna gradevina je projektirana na vijek od 15 godina.

UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Povrdina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba redovito odrzavati, a
oStecenja pravodobno sanirati. PovrSina prometnice se odrzava na nacin da bude uredna i ista, te
da sluzi svrsi za koju je namijenjena. Takoder, ona se ne smije unistavati, ostecivati ni
oneciSc¢avati, kao ni objekti i uredaji $to su na njoj ili su njezin sastavni dio.

Kod izvodenja radova prekopa na predmetnoj gradevini izvoda¢ je duZan pravodobno zatvoriti,
odnosno zatrpati prekopanu javnu povrsinu, te osigurati koriStenje iste poduzimanjem mjera u
smislu vazecih tehni¢ko-gradevinskih i prometnih propisa.

Odrzavanje objekata za odvodnju mora se obavljati tako da se osigura normalno prihvacanje i
odvodenje povrsinskih i podzemnih voda do recipijenta.

Buduci da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za sve vrste konstrukcija, osnovna pravila
ispravnog projektiranja gradevine i njenog odrzavanja s obzirom na djelovanje vode mogu se
sumirati kako slijedi:

- vodu $to prije odvesti s konstrukcije,

- sprijeCiti da voda prodre u konstrukciju,

- odgovarajuce rijesiti opcu odvodnju i zastitu,

- osigurati nepropusnost betona (kod betonskih konstrukcija).

Uz redovito odrzavanje, te uz ispunjavanje zahtjeva op¢ih tehnickih uvjeta, implicitno se smatra da
¢e biti dosegnut predvideni uporabni vijek gradevine, odnosno da ¢e se nakon tog perioda ista

moci racionalno obnoviti.
Projektant: Ve
?Jwa

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

Osijek, prosinac 2016. godine

HRVATSKA KOV 0RA INZENIERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Glavas
dipl. ing. yrad.
.

Oviadteni inZenjer graflevinarstva
G 3332

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0112 TEHNICKI UVJETI GRADNJE |

GOSPODARENJE OTPADOM

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac MAPA 1 /1]
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. OSI]ek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Sukladno ¢lanku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13) lzvodac radova je odgovoran za:

e gospodarenje gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno
propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom,

e oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada nastalim tijjekom gradenja na gradilistu
sukladno propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom

i sukladno tome mora uraunati u sve stavke troSkovnika u kojima se javlja gradevinski otpad sve
troSkove koji proizlaze iz gore navedene obaveze lzvodaca.

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu
predvideni za koriStenje na samom gradilistu, Izvoda¢ mora prevesti na odlagaliste koje osigurava
Narucitelj.

Nakon zavrSetka svih radova na izgradnji predmetne gradevine, izvodaC je duzan urediti sve
povrsine koje je na bilo koji nacin devastirao ili im promijenio namjenu koristenjem u izgradnii.

Sve postojecée ceste i putove koji se oStete zbog koriStenja od strane gradevinske mehanizacije i
vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.

Osijek, prosinac 2016. godine
Projektant: e

d

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV 03A INZENIERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Glavas

dipl. ing. yrad.
Oviakteni infenjer gradevinarstya S
G 3332
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE - MAPA | - knjiga 1

0113 POSEBNI UVJETI GRADENJA

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac MAPA 1 /1]
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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HZ INFRASTRUKTURA d.o.0. Zagreb, Mihanoviéeva 12
RAZVOJ I INVESTICIISKO PLANIRANJE
Sluzba za pripremu, Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije

RK broj: 1011(1-2)/16

Zagreb, 7. 12. 2016.
Znak: HZI - 1.3.2. NNS tel. 01/ 378 25 99

Predmet: Idejni projekt izgradnje komunaine infrastrukture za progirenje gospodarske zone
ANTUNOVAC u Antunoveu
Veza: klasa 302-01/13-01/01, urbroj 2158/02-01-16-197
Predlagatelj i investitor: RH Osjecko- baranjska, Opéina Antunovac, Jedinstveni upravni
odjel
Projektant: RENCON d.o.0. Osijek, Vijenac I. MaZuranica 8

PRESA d.o.o. Visnjevac, Zagrebacka 35

Izvjestitelji: HZI (T. Le$&i¢, B. Marinié, Z. Vilja, G. Milojica, K. Vali¢)

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigurnosti i
interoperabilnosti Zeljezni¢kog sustava te Uputi o postupku pregleda tehni¢ke dokumentacije,
utvrduju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahvat prikazan u Idejnom projektu izgradnje komunalne infrastrukture za pro&irenje
gospodarske zone ANTUNOVAC u Antunovcu, ZOP REN 162/2016:

1. MAPA I/Il — Gradevinski projekt prometnica i oborinske odvodnje, broj
projekta GP 162/2016, od listopada 2016. godine,

2, MAPA IV/11 - Elektrotehnicki projekt javne rasvjete, broj projekta R-60-16/IR,
od studenoga 2016. godine.

Predmetno prosirenje gospodarske zone se planira graditi u zadtitnom pruZznom pojasu
istoéno (lijevo) od Zeljeznicke pruge L208 Vinkovci — Osijek od km 28+476 do km 28+606
na udaljenosti od najblizeg kolosijeka cca 65 m.

Bez posebnih uvjeta gradnje.

Ovi posebni uvjeti gradnje vrijede tri (3) godine od datuma izdavanja.

Salje se predlagatelju i na znanje:

1. Regionalnoj jedinici HZ Infrastrukture — ISTOK:
- Gradevinskom sektoru, Nadzornom sredistu Vinkovci, Trg kralja Tomislava I, tel.
0327308 265,
- Sektoru 88 i TK, Vinkovel, A. Staréevica 57, tel. 032/308 270,
2. HZI1.3.1. Sluzbi za razvoj i Zeljeznicke infrastrukturne podsustave,
3. HZI2.3.4. Slu¥bi za optitku i telekomunikacijsku infrastrukturu.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA
] INVESTICIISK(OG PLANIRANJA

H

Hipl. ing. grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE
U OSJECKO-BARANJSKOJ ZUPANLII
SLUZBA ZA GOSPODARSTVO

KLASA: 340-09/16-01/26
URBROJ: 2158-01-00/1-16-02

Osijek, 12. prosinca 2016.

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4
31216 ANTUNOVAC

PREDMET: Posebni uvjeti gradenja

Sukladno lanku 140. stavak 1. totka 14. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine,
broj 153/13) 1 ¢&lanku 24. stavak 2. Zakoena o cestama (NN, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i
92/14) SluZba za gospodarstvo Ureda drzavne uprave u Osjecko-baranjskoj Zupaniji nema
posebne uvjete gradenja u postupku izrade Glavnog projekta izgradnje komunalne
infrastrukture za profirenje Gospodarske zone Antunovac u Antunoveu.

Predmetna lokacija nalazi se u Opéini Antunovac, a predmetnim zahvatom obuhvaéena je,
izgradnja komunalne infrastrukture za progirenje Gospodarske zone Antunovac u Antunovcu
na k.C.br. 904/1, 904,31 904/34 i 904/31 k.0. Antunovac izradenom od tvrtke Rencon d.o.o.
za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu, Osijek, Vijenac I. MaZuraniéa 8, broj projekta: GP
162/2016 za investitora Opéina Antunovac, Brate Radica 4, Antunovac, po glavnom
projektantu Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

Oslobodeno pla¢anja upravne pristojbe prema &lanku 6. stavku 1. to¢ki 1. Zakona o upravnim
pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10,
69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14),

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohranu
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VODOVOD-OSIJEK d.o.o0. N/
31000 Osijek, Poljski put 1 & X
Tel. centrala: 385/31-330-100 , t
p.p- 141

fax: 330-730

E-mail: vodovod@vodovod.com

nas znak: FD/AK/5284-16 Rencon d.o.0.
Vij. .Mazuranic¢a 8
31000 Osijek

20.10.2016. g.

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADENJA
zahvat: lzgradnja komunalne infrastrukture za proSirenje Gospodarske zone Antunovac u

Antunovcu
investitor:  Opcina Antunovac

Na temelju pregleda Idejni projekt (Rencon d.o.o., Osijek; projektant: Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.
Mirjana Mi$anec, ing.grad.), utvrduju se:

POSEBNI UVJETI GRADENJA

e na odgovarajuéoj geodetskoj podlozi s prikazanim zahvatom, ucrtati poloZaj postojece javne vodoopskrbne
mreze
napomena:  ucrtavanje zatraZiti od VODOVOD-OSIJEK d.o.0., Osijek; Odjel katastra vodova

o projekt uskladiti sa Idejnim projektom ,lzgradnje vodoopskrbne mreZze i sustava odvodnje u
obuhvatu pros$irenja Gospodarske zone Antunovac“ (projekt broj: 283/16; projektant: Mirjana
Misanec, ing.grad.; VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.0., Osijek)

e udaljenost instalacija u odnosu na vodoopskrbnu mrezu (postojece i projektirane cjevovode, prikljucke,
vodovodne armature) treba biti kod paralelnog vodenja minimalno 100 cm, a kod krizanja minimalno 50 cm
mjereno od medusobno najblizih vanjskih oboda u horizontalnom odnosno vertikalnom pravcu

e kontrolna okna, slivnike, temelje javne rasvjete i sve druge objekte pozicionirati tako da udaljenost njihovih
oboda od oboda vodovodne instalacije ne bude manja od 100 cm, mjereno okomito u odnosu na pravac
pruzanja vodovoda, na mjestu gdje su okno i vodovodna instalacija medusobno najblizi

e prile definiranja trase, obavezno izvrsiti probne iskope, utvrditi toan poloZaj vodovodne instalacije pod
nadzorom predstavnika PJ Vodoopskrba - RJ Vodoopskrbna mreza, te odrediti potrebna odmicanja
kanalizacije u skladu s propisanim razmacima

o iskop rova na mjestu krizanja instalacija s vodovodnom instalacijom obavezno izvesti ru¢no
za vrijeme i nakon izvodenja radova, ne smiju biti zatrpane ugradbene garniture vodovodnih armatura i
poklopci na zasunskim oknima, te im treba biti omoguéen pristup u bilo kojem trenutku

e zatrpavanje i zbijanje nasutog materijala u rovovima u neposrednoj blizini vodovodne instalacije izvoditi tako
da ne dode do ugrozavanja stabilnosti cjevovoda, priklju¢aka i vodovodnih armatura

e glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o uskladenosti s posebnim uvjetima gradenja

Tehnicki odjel
voditelj
Ante Kristi¢, dipl.ing.gfad.

RJ Vodoopskrbna mreza PJ Vodoopskrba
rukovoditelj rukovoditelj
Franjo Dako, mag.ing.mech. Jasna Zima, dipl.ing.grad.
— = A—M,,__mrwww. mg—
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VODOVOD-OSIJEK d.0.0., 31000 Osijek, Poljski put 1; Registar Trgovackog suda u Osijeku broj Tt-98/1314-4; OI 07669 femelini kapital: .
429.971.000,00 kn uplaéen u cijelosti; Uprava: mr.sc. Ivan Juki¢, dipl.oec., &lan Uprave - direktor; IBAN HR92 2360 0001°1020 42292 Zagrebatka

banka d.d., IBAN HR57 2500 0091 1020 4717 1 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO- BARANJSKA ZUPANIJA
OSIJEK
UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO PLANIRANJE,
ZASTITU OKOLISA I PRIRODE
Ribarska 1/, Osijek

KLASA: 351-01/16-02/204
URBROJ: 2158/1-01-14/07-16-2
Osijek, 22. studenoga 2016. godine

OPCINA ANTUNOVAC
Braée Radiéa 4
31216 Antunovac

PREDMET: Izgradnja komunalne strukture za profirenje gospodarske zone Antunovac u Antunoveu
- potreba provedbe procjene utjecaja zahvata na okolif/ocjene o potrebi procjene zahvata na
okoli8 i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu :
- ofitovanje, daje se !

Upravni odjel za prostorno planiranje, zatitu okolia i prirode Osjeko-baranjske Zupanije, povodom upita
Opc¢ine Antunovac za davanje oditovanja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoli§ odnosno postupka procjene utjecaja zahvata na okoli3 i postupka ocjene prihvatljivosti
zahvata za ekolosku mreZu za izgradnju komunalne strukture za pro$irenje gospodarske zone Antunovac u
Antunoveu, po uvidu u dostavljenu dokumentaciju — Glavni projekt-izvadak, zajednitke oznake projekta
REN 162/2016, izraden od Rencon d.o.0., Osijek, Vijenac I. MaZuraniéa 8, u listopadu 2016. godine, utvrdio
je sljedece:

- da je planiranim zahvatom predvidena izgradnja komunalne infrastrukture (prometnice, nogostupi,
kolni prilazi, parkiraliSta, oborinska odvoduja i javna rasvjeta) za profirenje gospodarske zone -
Antunovac u Antunovcu;

- da se bududa gradevina nalazi na gradevinskim Zesticama 904/1, 904/32; 904/34 i 904/31 dok se
izljev oborinske kanalizacije vr3i u otvoreni kanal preko katastarskih Sestica 904/50 i 1312

Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoli§, Prilozima L., I i III (,,Narodne novine®, broj 61/14.),
donesenom temeljem Zakona o za$titi okolifa (,,Narodne novme“ broj 80/13. 1 78/15.), odredeni su zahvati
7a koje je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli¥ odnosno ocjene o potrebi proc_]ene utjecaja
na okolis.

Zakonom o zatiti prirode (,,Narodne novine® broj 80/13.) je propisano da se za zahvate koji mogu imati
utjecaj na ciljeve ofuvanja i ¢jelovitosti ekoloske mreZe Republike Hrvatske, koja je proglasena Uredbom o
ekologkoj mreZi (,,Narodne novine®, broj 124/13.) i obuhvaéa podru&ja Natura 2000, ocjenjuje utjecaj tog
zahvata u skladu s odredbama Pravilnika o ocjeni prlhvatl_]wostx za ekolosku mrezu (,,Narodne novine®, broj
146/14.).

Navedeni zahvat ne nalazi se na popisima zahvata Priloga L, II. i III. Uredbe 0 procjeni utjecaja zahvata na
okoli§ i ne nalazi se na podrugju ekolotke mreZe Natura 2000 te za planirani zahvat nije potrebno provesti
postupalk ocjcnc o potrebi procjene utjecaja nu okoli¥ niti pustupak procjene uljeuja na okolil, kav
niti postupalc ocjene prlhvatljivostl za ckoloiku mmzu Natura 2000.
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Ukoliko se zahvat planira financirati iz sredstava EU, a ovisno o uvjetima natjedaja i vrsti akata koji se kao
dokazi traze (miEIjenje/oéitovanje ili rjeéenje) nositelj zahvata moze Ministarstvu zagtite okoliSa i prirode
podnijeti zahtjev za oc_]enu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, a u skladu s Prllogom II. to¢kom
12. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,

~Pomocnica procelnice
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1R d.o.o.

r
. T
OPCINA ANTUNOVAC
31216 ANTUNOVAC
31000 OSIJEK + ULICA CARA HADRIJANA 7 B.Radica 4
TELEFON + 031/244 888
TELEFAX » 031/213 199
POSTA « 31000 OSIJEK
NAS BROJ | ZNAK F 20001002- 1902-16/DS VAS BROJ | ZNAK DATUM 24.11.2016.

PREDMET Posebni uvjeti gradenja.

Postovani,

Na osnovi vaseg dopisa Klasa 302-01/13-01/01 Ur.broj 2158/02-01-16-197 od 16.11.16. po pitanju
posebnih uvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture za prosirenje Gospodarske zone u Antungycu
dajemo slijedece uvjete:

- radove u blizini plinovoda izvoditi ruéno nikako strojno,

- krizanja i paralelna vodenja instalacija sa instalacijama plina izvesti prema vazedim propisima $to je
potrebno prikazati u Projektu kao i sistem zastite istih,

- prilikom iskapanja rova ili bilo kakvih zemljanih radova ne smije biti zatrpana armatura plinovoda, a
oznake moraju biti vidljive i dostupne, ' o

- prilikom zatrpanja rova pozvati predstavnika HEP-Plin d.o.o. da pregleda zastitu plinovoda te istu
potvrdi u gradevinskom dnevniku,

- dan prije potetka radova obavijestiti HEP-Plin d.o.0. Cara Hadrijana 7, Osijek,

- eventualna otecenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora,

- projekt dostaviti na suglasnost.

S postovanjem,

Pripremio:
lvica Jakic

GP B 1ss . DIREKTOR
: Lt

2

ET}?S; JE o Ts:fu W
b - '5.1‘ X ‘J u-.:—Dam ew

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PEGUSAK « PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA -

» IBAN HR4423600001102456085 = ZAGREBACKA BANKA d.d. ZAGREB = MATICNI BROJ 1582615 « OIB 41317489366 ~
» TRGOVACKI SUD U OSIEKU » MBS 030070500 « UPLAGEN! TEMELJNE KAPITAL 20.000,00 HRK +

« www.hep.hriplin «
p-Rr/pt 38




HOPS

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno podrudje Osijek

Ulica cara Hadrijana 3, 31000 Osijek , Hrvatska REPUBLIKA HRVATSKA
Telefon +385 31 213 124 OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Telefaks +385 31 213 121 OPCINA ANTUNOVAC
Posta 31000 Osijek » Servis Brace Radi¢ 4
31216 Antunovac

NAS BROJ | ZNAK: 300200103/1922M16VE VAS BROJ | ZNAK: DATUM: 24.11.2016.
PREDMET: Prosirenje Gospodarske zone Antunovac, posebni uvjeti gradenja

Postovani,

Temeliem Vaseg zahtjeva, kojim traZite izdavanje posebnih uvjeta gradenja za prosirenje
Gospodarske zone Antunovac, te na temelju dostavljene projektne dokumentacije:

» lzvadak iz Glavnog projekta ,lzgradnja komunalne infrastrukture za prosirenje
Gospodarske zone Antunovac u Antunovcu®, Gradevinski projekt prometnica i oborinske
odvodnje, broj projekta GP 162/2016, Mapa I/Il, listopad 2016., projektant ,Rencon
d.o.0., Osijek”, investitor ,Opéina Antunovac®,

* ldejno rje$enje, Elektrotehnicki projekt javne rasviete ,Izgradnja komunalne infrastrukture
za proSirenje Gospodarske zone Antunovac u Antunovcu®, broj projekta R-80-16/IR,
Mapa Il/ll, studeni 2016., projektant ,Presa d.0.0., Vishjevac®, investitor ,Opéina
Antunovac®,

dajemo slijedeée misljenje:

1. U nadleznosti HOPS d.o.0., Prijenosno podrugje Osijek je elektroenergetski sustav
nazivnog napona 110 kV, 220 kV i 400 kV.

2. Uvidom u nasu struénu dokumentaciju, prostorno plansku dokumentaciju i navedenu
projekinu dokumentaciju, utvrdili smo da podrudjem prosirenja Gospodarske zone
Antunovac prolazi postojeéi vod 110 kV Emestinovo-Osijek 1/1 (situacija trase DV
110 kV dana je u prilogu).

3. Za krizanje i pribliZavanje predmetnog zahvata u prostoru navedénoj trasi postojeéeg
visokonaponskog voda, na temelju ,Praviinika o tehnitkim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV* (NN 53/91 i

UPRAVA DRUSTVA « Predsjednik Uprave Miroslav Mesic « Clanovi Zdeslav Gerina - Darko Belic

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 « Privredna banka Zagreb « OIR 13148821633
Trgovaéki sud u Zagrebu « MBS 080517105 «
Temeljni kepital u iznosu 4.364.392.200,00 HRK upladen u cijelosti u novew, stvarima i pravima

www.hops.hr /f
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24/97), ,Pravilima i mjerama sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima
(HOPS Giasnik br.3)" i vazecoj prostorno planskoj dokumentaciji, u cilju zastite ljudskih
Zivota i imovine, dajemo slijede¢e posebne uvjete gradenja:

¢ Prometnice moraju biti udaljene od ruba temelja stupa 110 kV voda najmanje 10 m.

* Nogostupi, kolni,!priiazi i parkirali$ta moraju biti udaljeni od ruba temelja stupa 110 kV voda
najmanje 5 m.

« Sigurnosna visina od prometnice, nogostupa, kolnog prilaza i parkiralita do faznih vodida
DV 11d KV mora iznositi minimalno 7 m.

» Nismo suglasni s postavljanjem stupova javne rasvjete i reklamnih panoa u trasi postojeéeg
DV 110 kV.

» Stupove javne rasviete (ukijudujuci konzolu s rasvjetnim tijelom) postaviti izvan trase
postojeeg DV 110 kV na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti 5 m od projekcije vanjskog
faznog vodi€a visokonaponskog voda, '

¢ U rasponu krizanja DV 110 kV s nadzemnom NN mreZom napajanja javne rasvjete, dionicu
nadzemne mreze napajanja javne rasvjete izvesti podzemno,

e Kabele napajanja javne rasvjete, vodovodnu instalaciju, sanitarno-fekalnu kanalizaciju,
distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju, oborinsku odyodnju, te plinovod, izvesti na
minimalnoj udaljenosti 10 m od ruba temelja stupa DV 110 kV.

e Iskop u blizini stupa DV 110 kV vrditi paZljivo ruénim iskopom, s obzirom na moguénost
postojanja trakastog uzemljivada. U sludaju da se prilikom iskopa naide na trakasti
uzemljivaé, o tome treba izvjestiti vlasnika DV 110 kV, a investitor se obavezuje o svom
trodku sanirati.uzemljivaé u skladu s tehni¢kim propisima.

» Gradevinski i drugi radovi prilikom izvodenja radova ne smiju ugroziti stabilnost stupova
110 kV voda.

» Nije dozvoljeAno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova 110 kV voda zemljom ili drugim
gradevinskim materijalima. _ |

* Metalne i 2iane ograde koje se nalaze u trasi DV 110 kV ne smiju se postavijati u blizini
&eliénih i armiranobetonskih stupova, a sigurnosna udaljenost faznih vodida i stupa DV
110 kV od metalne i Zicane ograde mora iznositi barem 3,0 m. Potrebno je izraéunavanje ili
mjerenje induciranih napona pri normainom pogonu 110 kV voda. Ako je inducirani napon
veci od 65 V, moraju se poduzeti zastitne mjere (uzemljenje, galvansko odvajanje dijelova
ograde, i sl.) ili ogradu zamijeniti drvenom ili zidanom.

» Tijekom gradnje objekta mora biti osiguran zaétitni razmak od 3,0 m izmedu vodiéa DV
110 kV i ljudi, predmeta i opreme Koji sudjeluju u izgradniji. Radovi kod kojin navedeni zahtjev
nije moguce ispostovati moraju biti izvedeni uz znanje i odobrenje odgovornih osoba HOPS,
Prijenosno podrugje Osijek. ' _ '
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» Zabranjeno je zasadivanje raslinja na zemlji§tu ispod DV 110 kV &ija bi visina ometala rad
voda svojim priblizavanjem vodiéima.

» lzvodenje radova u neposrednoj blizini stupa DV 110 kV investitor je obavezan najaviti
najmanje sedam dana ranije HOPS d.o.0., Prijenosno podrugje Osijek, kako bi bili izvedeni
uz odobrenje i nadzor odgovornih osoba HOPS-a.

» Eventualna prilagodenja DV 110 kV potrebama izgradnje prodirenja Gospodarske zone
Antunovac izvoditi ¢e se o tfrosku davatelja zahtjeva.

» Davatelj zahtjeva duZan je elekiroprivrednom poduzeéu — vlasniku DV 110 kV omoguditi
nesmetano koriStenje prostora za pristup kod odrZavanja i intervencija na DV 110 kV.

Davatelj zahtjeva svjestan je izlaganja trajnom djelovanju elektriénog polja u blizini DV
110 kV, poveCanom djelovanju atmosferskih praznjenja i rizika pada vodiéa na bududi objekt i
prostor oko njega, usprkos udovoljavanju ovih uvjeta.

Prije izvodenja radova, davatel] zahtieva duZan je dostaviti projektnu dokumentaciju s
ispostovanim posebnim uvjetima gradenja, na suglasnost u HOPS d.o.0., Prijenosno podrugje
Osijek.

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S postovanjem,

wb d.0.0., Zagreb
i Prijenosno podrutje Osifek

Prilog: situacija trase DV 110 kV Emnestinovo-Osijek 1/1 na podrugju prosirenja Gospodarske
zone Antunovac

Co:
e QOdjel za pogonske analize i poslovnu informatiku
Odjel za izgradnju Osijek
s Arhiva




Prilog: situacija trase DV 110 kV Emestinovo-Osijek 1/1 na podrugju prosirenja Gospodarske
zone Antunovac
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Commrmn st

Poljski put 1, 31000 Osijek
Tel. centrala: 385/31-330-100
Telfax: 330-730

Postanski pretinac 141

E-mail: vodovod@vodovod.com

RENCON d.o.o.

22.11.2016. VIJENAC I. MAZURANICA 8
JJ/BP /

31000 OSIJEK

PREDMET: POSEBNI UVIJETI GRADENJA

Na osnovu Vaseg zahtjeva i Gradevinskog projekta broj GP 162/2016, Elektrotehni¢kog projekta broj R-
60-16/IR javne rasvkjete, za izgradnju komunalne infrastrukture (prometnice, nogostupa kolnih prilaza,
parkirali§ta, oborinske odvodnje i javne rasvjete) za proSirenje gospodarske zone Antunovac u
Antunovcu, investitora Opéina Antunovac, utvrduju se slijedeci:

POSEBNIUVJETI GRADENJA

Sustav odvodnje otpadnih voda Gospodarske zone Antunovac je razdjelnog tipa, (bez moguénosti
ispustanja oborinskih otpadnih voda u isti).

Oborinsku odvodnju povr§ina pripadaju¢ih predmetnom zahvatu potrebno je upustiti preko
novoprojektiranog sustava oborinske odvodnje u postojeéi izgradeni zasebni sustav oborinske
odvodnje Gospodarske zone Antunovac, prema uvijetima tijela nadleznog za upravljanje i odrzavanje
istog.

Trasu predvidenog kabela javne rasvjete prema izvedenim, projektiranim instalacijama i objektima
sustava javne odvodnje, kod paralelnog vodenja postaviti na min. razmaku od 100 cm, a kod krizanja
min 50 cm ispod ili iznad kanalizacijske cijevi.

Od konstruktivnin temeljnih dijelova stupova do izgradenog, projektiranog sustava javne odvodnje
(vanjskog oboda) potrebno je odmicanje od min 100 cm, u protivnom sustav javne odvodnje potrebno je
zastiti na nadin ojacanja tiemena cjevovoda, a u dogovoru s Vodovod-Osijek, PJ Odvodnja.

Za vrijeme izvodenja radova ne smiju biti zatrpani poklopci kontrolnih okana i objekata sustava javne
odvodnje.

Glavni projekt potrebno je dostaviti radi izdavanja potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima gradenja.

Tehnicki odjel
Voditelj:

RJ ,Kanjalizacijska’'mreza*
Rukovoditelj:
Branko Pawi¢, ing.grad.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o0., 31000 Osijek, Poljski put 1; Registar Trgovackog suda u Osijeku broj Tt-98/1314-
4; OIB 43654507669; temeljni kapital: 429.971.000,00 kn uplacen u cijelosti; Clan Uprave - direktor mr.sc.
Ivan Jukié, dipl.oec. IBAN HR92 2360 0001 1020 4229 2 Zagrebacka banka d.d., IBAN HR57 2500 0091 1020
4717 1 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
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|- RVATSKE sjediSte: Voncinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Osijek

' CESTE tel: +385 14722 555 Tehnicka ispostava Osijek
e-mail: javnost@hrvatske-ceste.hr adresa: Vukovarska 122, 31000 Osijek
waebsite: www . hrvatske-ceste.hr tel. (031) 206-012 ; fax. {031) 206-011

KLASA: 340-09/16-06/167
UR.BROJ: 345-553/449-16-2 AS
Osijek, 24.11.2016.

REPUBLIKA HRYATSKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Opcina Antunovac
Jedinstveni upravni odjel
31216 ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4

Predmet: Posebni uvjeti gradenja za izgradnju komunalne infrastrukture za prosirenje
Gospodarske zone Antunovac u Antunovcu

U svezi vaSeg zahtjeva klasa: 302-01/13-01/01; urbroj: 2158/02-01-16-197 od 16.11.20186.
godine radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja za izgradnju komunalne infrastrukture za prosirenje
Gospodarske zone Antunovac u Antunovcu, obavjedtavamo vas da se navedeni zahvat izvodi izvan
zastitnog pojasa drZzavne ceste DC518 Osijek (Divaltova) — Cvoriste Trpimirova (D2) — Jarmina
(D46), te nemamo posebnih uvjeta gradenja.

S postovanjem,

|zradila: 44 D Rukov.QQi:telj poslovne jedinice

Andrea Stani¢, diplinglgrad.

1.7l Osijek —UTP, ovdje
i -2.:Arhi_v-,_‘fquje

-+ Hrvatske ceste d.0.0. za upravljanje, gradenje i odrfavanje driavnih cesta

Jr i Sud _up"lsa: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
.. IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

© 7 Uprava: Josip Skorit, direktor .
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HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/6587
URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 15. prosinac 2016.

Presa d.o.o.
Zagrebacka 35
31220 Visnjevac

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Opcina Antunovac, Antunovac

Gradevina: Izgradnja komunalne infrastrukture za prosirenje Gospodarske zone Antunovac u
Antunovcu

Lokacija: k.¢. 904/1 i druge, k.o. Antunovac

Veza: Vas zahtjev iod 17. studenog 2016.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, sukladno vaSem trazenju, izdaje posebne
uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:
1. Projektant je obvezan od operatora javnih komunikacijskih mreza (popis u privitku)

pribaviti izjavu o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (dalje: EKI) unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u
radova 1ili gradnje nove gradevine temeljem odredbe Clanka 26. stavak 4. Zakona o
elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 1 71/14). Zastita i
premjestanje postojece EKI se projektira sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
zaStitne zone 1 radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br.
75/13, poveznica).

2. Prilikom podnoSenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta, zahtjevu se prilazu
ishodene izjave od operatora.

2

S postovanjem,
RAVNATELJ

mr. sc. Mario Weber

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. Uspis

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 45


http://www.hakom.hr/default.aspx?id=3690

POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

HRVATSKI TELEKOM d.d.

Marijana Tudman

Regija 1 Kupska 2 10000 Zagreb 01/4918658 HT.polozai. EKI@tht.hr

HRVATSKI TELEKOM d.d. . . . Mirela Domazet

Regija 2 Vinkovacka 19 21000 Split 021/351803 HT.polozai. EKI@tht.hr

HRVATSKI TELEKOM d.d. . Kosta Luki¢

Regija 3 Narodnog doma 2b 52000 Pazin 052/621477 HT.polozai. EKI@tht.hr

HRVATSKI TELEKOM d.d. . . Mladen Kuhar

Regija 4 K.A. Stepinca 8b 31000 Osijek 031/233124 HT.polozai. EKI@tht.hr

OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Bani 75a, Zagreb 10010 Zagreb 01/5554 559 | Qdsiek za upravljanje mreznom infrastrukturom
Web sucelje: https://eki-izjave.optinet.hr

VIPnet d.o.o. Vrtni put 1, Zagreb 10000 Zagreb 01/4691 884 | Odiel fiksne pristupne mreze

infrastruktura@vipnet.hr
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oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

PRESA d.o.o.
Zagrebacka 35
31220, Visnjevac

Broj: OT-31-509/16

Datum obrade: 17.11.2016.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 17.11.2016. zaprimili smo Vas$ zahtjev za oCitovanjem o polozaju elektroniCke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljedeéim opisom:

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama
k.C. 904/1, 904/32, 904/34, 904/31, k.0. Antunovac, p.u. Osijek.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
S postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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OZNAKA
KONTAKT 0SOBA
TELEFON

DATUM
NASTAVNO NA

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga

QOdjel za upravljanje mreznom infrastrukturom
Harambasiceva 39, HR-10000 Zagreb
Telefon: +3851 4917 202

Telefaks:  +38514917 118

PRESAD.O.O.

ZAGREBACKA 35
31220 VISNJEVAC

T43-36555206-16
MLADEN IVAN KUHAR
031/233124
23.11.2016.

ZIVIETI ZAJEDNO

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU K.C.BR. 904/1,

904,32, 904/34 1904/31 K.O. ANTUNOVAC
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC

Temeljem VaSeg zahtjeva, od 17. studenog 2016. godine, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz

izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrucju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na

terenu.

2. TroSkove zaStite i eventualnih oSte¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o

elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oéteéenja EKI, investitor je duzan
odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Srecko Vuka, tel: 031 233 130, mob: 098

295 596) ili na tel: 08009000,

4, Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, ostedenje ili ometanje u radu
elektroniCke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kaznjivo po

odredbi ¢lanaka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova lzjava o polozaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12 mjeseci od datuma

izdavanja, odnosno do 23.11.2017. godine.

S postovanjem,

- Napomena: e-mail adresa za dostavu |zjave: plascak.presa@gmail.com

Hrvatski Telekom d.d.
Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: dr.sc. . Drakopoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, N. Rapai¢, S. Kramar

Direktor Odjela za upravljanje
mrezhom infrastrukturom——

Dijana Soldo oec

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR

81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez norninalnog iznosa
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Presa d.o.o.
Zagrebacka 35, 31220 ViSnjevac

Zagreb, 18.11.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU na k.¢. 904/1, 904,32, 904/34 1 904/31, k.o. Antunovac.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,  13s s

. (B
7721« 14

VALENTINA LIILJAK
Wifret d.0.0
Vi put 1 + 10000 Zogred

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800

31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

bl

KLASA: UP/I-325-01/17-07/2008
URBROJ: 374-22-3-17-2
Osijek, 25. travnja 2017.

Predmet: Izgradnja komunalne infrastrukture za proSirenje Gospodarske zone Antunovac.
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek, temeljem clanka 143. stavka 7.
Zakona o vodama (“Narodne novine” broj: 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), povodom zahtjeva Rencon
d.o.o. iz Osijeka, Vij.Ivana Mazuranica 8, br.dopisa: D-174/2017, od 21. travnja 2017., radi izdavanja
vodopravnih uvjeta u smislu odredbi Clanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda
dostavljene tehni¢ke dokumentacije, izdaje

VODOPRAVNE UVJETE

Kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru: Izgradnja komunalne infrastrukture za prosSirenje
Gospodarske zone Antunovac.

Vodopravni uvjeti su:
I. Dokumentaciju za gradenje predmetne gradevine izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima:

1.1. Glavnim projektom, temelijem hidroloske analize i hidraulickog proracuna, definirati
funkcionalno rjeSenje oborinske odvodnje predmetnih prometnica, parkiralista, nogostupa,
kolnih prilaza te susjednih zemljiSnih Cestica buduéih korisnika predmetne Gospodarske
zone, sukladno postotku izgradenosti prema vazecoj prostorno planskoj dokumentaciji i
usvojenom konceptu oborinske odvodnje zone.

1.

™

Predmetni sustav komunalne oborinske odvodnje predmetne Gospodarske zone, moze se
projektirati ispustanjem u melioracijski kanal na k.C.br. 1312, k.0. Antunovac, uz uvjet
izvedbe stabilizacije dna i pokosa korita kanala, do visine minimalno 0,3m iznad tjemena
cijevi izljeva i u duljini minimalno 2,0m u odnosu na os cijevi izljeva, obostrano. Izvedbu
stabilizacije projektirati na nacin da se izvedeno stanje dno i pokosa melioracijskog kanala
utvrde uklanjanjem namulja. Geometrijske elemente poprecnog profila stabilizacije uklopiti
u tako utvrdeni profil korita melioracijskog kanala.

1.3. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i vrsiti ispitivanja kakvoce
izvedenih radova.

1.4. Poduzeti i druge odgovarajute mjere da izgradnjom gradevine za koji se izdaju ovi
vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
II. Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konacnosti.

ITI. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duzan je zatraziti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvijete.

ObrazloZenje

Rencon d.o.o. iz Osijeka, Vij.Ivana MazZurani¢a 8, podnio je 21. travnja 2017. zahtjev za izdavanje
vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru: Izgradnja komunalne infrastrukture za proSirenje
Gospodarske zone Antunovac.

JAI
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Zahtjevu je priloZen Izvadak iz Glavnog projekta ,Izgradnja komunalne infrastrukture za prosirenje
Gospodarske zone u Antunovcu®, ZOP: REN 162/2016, izraden prosinca 2016. u Rencon d.o.0. Osijek,
glavni projektant: Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

Upravna pristojba u iznosu od 230,00 kn, plaéena je sukladno Tar.br. 1. i Tar.br. 43. stavku 1, tocka
1., Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj: 8/17), Zakona o upravnim pristojbama
(«Narodne novine» broj: 115/16).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba koja se u roku od 15 dana od dana dostave
vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporu¢enom postom, podnosi Ministarstvu zastite okoliSa
i energetike putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Osijek.

. s(ﬁibe osoba
7 Dubravkg Plander, ing.grad.

DQSTAVITI:

1¥ RENCON d.o.o0. (2x)
31000 Osijek, Vij.I.MaZuranica 8

2. MINISTARSTVO ZASTITE (2x)

OKOLISA I ENERGETIKE
Uprava vodnoga gospodarstva
- Vodopravna inspekcija
- Sluzba upravnog nadzora
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
3. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, ovdje
4. Arhiva

I

|

I}
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HHEP o

ELEKTROSLAVONIJA OSWEK
31000 OSMEK, SETALISTE KARDINALA F.SEPERA 1A

OPCINA ANTUNOVAC
BRACE RADICA 4
31216 ANTUNOVAC

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 4008001/17388/16DL
Datum: 30.11.2016.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju 2zkona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za koridtenje mrede i
opskrbu elektriénom energijom (NN kr. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljuéenje na elektroenergetsku mre2u i za poveéanje
prikfjuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s MreZnim pravilima elekiroenergelskog sustava (NN br, 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.0., ELEKTROSLAVONIJA OSLJEK, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )
Broj: 400800-160422-0011

koja se izdaje Kupcu

OPCINA ANTUNOVAC, ANTUNOVAC, BRACE RADICA 4, OIB: 30812410980

radi sagledavanja mogucnosti prikljuéenja za gradevinu

{ vrsta objekta; posebna zona, PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC )
na lokaciji {adresa, broj katastarske Cestice i katastarska opéina)

ANTUNOVAC, GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC, k.€. 904/37, 904/38, 904/39, 904/40, 904/41, 904/42, 904/43, 904/44,
904/45, 904/46, 904/47, 904/48, 904/5, 904/52, 904/53 , k.o. ANTUNOVAC

uz sljiedece uvjete:

1. POSEBNI UVJET] ZA LOKACLIU GRAEEVINE

1. Na mjestima izvodenja radova u blizini nasih podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ruéno, a njihov poloZaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-QDS.

2. Svi trodkovi izmjestanja, zastite i popravka zbog moguéih ostecenja mreZze HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je duzan
naruciti od HEP-ODS. Navedeni tro§kovi nisu cbuhvaéeni Ugovorom o prikljuenju.

3. Prilikom projektiranja gradevina uvaditi gransku normu "Tehniéki uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog
napona 1 kV do 35 kV" (Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31.12.2003.).

4. Prilikom projektiranja gradevina uvaZiti "Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elekiroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 k" (SL br. 65/88 i NN br. 24/97).

5. Kupac je duzan osigurati pravo sluZnosti izgradnje i odrZavanja na ké.br. 904/34 i 904/1 k.o Antunovac bez naknade, u
korist HEP-ODS za izgradnju i odrzavanje niskonaponske mrezZe i prikljucaka prema uvjetima iz ove PEES

Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

Ugraditi nove samostojede mreZne razdjelne ormariée SMR0O-21 i SMRO-22 na kE.br. 904/34 k.o. Antunovac i nove SMRO-
23 i SMRO-24 na ké&.br. 904/ k.o. Antunovac. Svi SMRO moraju biti ugradeni na javnaj povréini na mjestu pogodnom i
dostupnom za HEP-ODS.

lzgraditi podzemni niskonaponski kabelski vod od TS 10(20)/0,4 kV Antunovac 10 do SMRO-21. Interpolirati SMRO-21 i
SMRO-22 u postojeci niskonaponski kabelski vod izmedu samostojecih mreznih razdjelnih ermarica KO-6 i KO-3.

Izgraditi podzemne niskonaponske kabelske vodove od TS 10(20)/0.4 kV Antunovac 9 do SMRO-23, od TS 10(20)/0,4 kV
Antunovac 9 do SMRO-23 | od SMRO-23 do SMRO-24,

Sve nove niskonaponske kabelske vodove izvesti niskonaponskim kabelom XP00-A 4x150 mm2 ili odgovarajuéim.

. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI
1. Mjesto prikljuGenja gradevine namre2u: SMRO 21, SMRO 22, SMRO 23 | SMRO 24

2. Napajanje iz TS: TS 10(20)/0,4 kV Antunovac 91 TS 10{20)/0.4 kV Antunovac 10
izvod: SMRO 21, KO 6, SMRO 23, SMRO 24

4D0B00-160422-0011 CLAN HEP GRUPE Stanica 1 3



w

. Napon prikljucka: 0.40 kv

i

. Opis izvedbe prikljuka kupca: NN - podzemni

Niskonaponske prikljuke pojedinih kupaca izvesli podzemnim niskonaponskim kabelom XP00-A 4x50 mm2 ili
odgovarajucim od pripadnog SMRO do samoslojeceg kuénog prikljuéno-mjernog ormari¢a (SPMO) Kupca. SPMO postaviti
na pogodnom i uvijek dostupnom mjestu za HEP-ODS i kupca.

320,48 kW

od 0,95 induktivno do 1

5. Prikljuéna snaga:

6

7. Predvidiva godiSnja potro3nja elektriéne energije (kWh/god):
B

. Faktor snage (cos fi):

po potrebi
. Natin koriSlenja snage i energije: trajno

9. Predvidivo vrijeme prikljudenja:
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrei:
SPMO

12. Natin mjerenja, kalegorija potro3nje i mjerna oprema za mjerenje potrosnje elektriéne energije:

11. Mjesto predaje elekiriéne energije:

904/53

poduzetnistva

080-ograniZavalo strujnog opteretanja, SMT-strujnl mjemn| transformatorl, NMT-naponsk mjernl transformatorl
13. Mjernu opremu za mjerenje potrosnje instalirati prema tehniékim uvjetima za obracunsko mjerno mjesto.

[Rbr. SifraMM  [Naziv | Snaga 1F/3F|Kategorija Brojilo Fs'taTu '
(kW) potroénje
[ 8630084 PARCELA BROJ: 1; kibr. 1932 3 NN- brojilo kombi 3 fazno OS0 20A, 32A, 32A
_ s __poduzetnitvo B - |
[ 2 8630065 PARCELA BROJ: Z; ké.br. 1932 3 NN- brajilo kombi 3 tazno 0SQ32A,20A,32A i
A %0438 ___ poduzetnidtvo R :
3 8630066 PARCELA BROJ: 3; k&br. 1932 3 NN- brojilo kambi 3 fazno 0S032A,32A,20A
- 904139 o _____ poduzetnistva - o i
4 8630067 PARCELA BROJ: 4; k& br, 1932 3 NN- brajilo kombi 3 fazno OSO20A, 32 A, 32A
| ... 90440 B poduzetnistvo N o _
'5 8630068 PARCELA BRO.J: 5; K& br. 1932 3 NN- braojilo kombi 3 fazno 0S032A,20A,32A
| 904/414 - - - poduzetnidtvo o o
6 8630069 PARCELA BRO.: 6; k& br. 1932 3 NN- brojilo kambi 3 fazno 0S032A.32A,20A 1
9_Oiy4_2__ L o ___ poduzetnisivo o -
8 8630071  PARCELA BROJ: 7; kébr. 1932 3 NN- brojilo kombi 3 fazno OSO20A,32A,32A
904/43 poduzetnistvo
9 8630073 PARCELA BROJ: B; ké.br. 1932 3 NN- brojilo kombi 3 fazno 0S032A,20A, 32A
| . 90diaa . poduzetnistvo I
10 8630074 PARCELA BROJ: 9; kE.br. 1932 3 NN- brojilo kombi 3 fazno 05032A,32A,20A 1
; _ owm@s poduzetnistvo I
1 8630075 PARCELA BROJ: 10; ké.br, 1932 3 NN- brojilo kombi 3 fazno OS020A,32A 32A 1
L _9_24_.’@_ o ggduzetniélvo L - o
12 8630076  PARCELA BROJ: 11; k.. 5000 3 NN- brojilo kombi 3 fazno SMT 75/5 A 1
. S04y - poduzetnistvo - |
13 8630077  PARCELA BROJ: 12; k. br. 1932 3 NN- brojilo kombi 3 fazno 0SO32A32A 20 A
904/48 - ] B ____poduzetnistvo o o |
14 8630078  PARCELA BROJ: 13; ké.br. 1932 3 NN- brojilo kombi 3 fazno OS020A32A, 32 A
o was _______poduzelnistvo - o
15 8630078 PARCELA BROJ: 14; ké.br. 1932 3 NN- brojilo kombi 3 fazno 0S032A20A, 32A 1
- 904552 I __ poduzelnistvo . R !
16 8636081  PARCELA BROJ: 15; ké.br. 1932 3 NN- brajilo kombi 3 fazno 0S032A.32A, 20 A

14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupacno mjesto, tako da se svi radovi i oéitanja brojila mogu obavili
bez ulaska u prostorije Kupca.

U gradevinama s vi$e mjemnih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i
daljinsko otitavanje.

15. Zaslitu od indirekthog dodira izvesti:  u TN sustavu
uz obvezatnu izvedbu temelinog uzemljivaga i glavnog izjednagenja polencijala.

16. Vrijednost faklora ukupnog harmonijskog izobliéenja (THD) napona uzrokavanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja moZe iznasiti najvide: 25%

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,
kao i prema tehnickim preporukama i normama koje se temelje na nagelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija visih harmonijskih komponenti, fliker, nesimetrije i sli¢na), a sukladno
Opdim uvjetima za koriStenje mreze i opskrbu elektriénom energijom.
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18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuguje u slugaju prekida napajanja elektriénom energijom iz mreze duzan je u skladu
s tehni¢kim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanie dijela
elektricnih instalacija napojenih pomocu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Raslavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u stuéaju polrebe radova, a u cilju osiguranja
zadtite od povratnog napona.

19. Ukoliko poslojeci Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjeme opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obragunskom mjernom mjeslu.

IV. EKONOMSBKI UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljuéili ugovor o prikljuéenju u kojem ée se urediti uvjeti prikljuéenja na distribucijsku
mreu, te odrediti iznos naknade za prikljuenije i dinamika placanja.

2, U slugaju kada je za prikljucenje gradevine kupca potrebno ostvariti tebnigke uvjete u SN ili VN mreZi ugovome strane
zaklju€uju i predugovor o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjela u mrei i
prikljutka za prikljuéenje gradevine do ukljuéivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuéenju sklapa se temeljem ove
PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJET

1. Na temelju ove prethadne elekiroenergetske suglasnosti, Kupac ne moZe ostvarili prikjuéak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Prije prikljuenja Kupac je duZan podnijeti Zahljev za izdavanje elekiroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora a
karistenju mree,

2. Nakon skloplienog Ugovora o koristenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za poZetak koridtenja
mreZe, uz koji je duzan priloZiti skloplien Ugover o opskrbi elekiriénom energijom s opskrbljivagem.

3. Projektna dokumentacija elektriéne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZedim propisima i
normama i ovom prethodnom elekiroenergetskom suglasnodcu. Preporuéa se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglaavanja projekta prikljutka s projektom gradevine. lzvodenje elektriénih instalacija Kupac je
duZan povieriti pravnoj ili izickoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vazi dvije godine od dana izdavanja e prestaje vaZiti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zakfjuci ugovor o prikljugenju, ne izvrse obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljugenje.

5. Na zahljev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isleka roka vaZenja,
rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moZe se produZiti za jos dvije godine.

V. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Proliv ove PEES podnosilelj zahtjeva mo2e u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, SETALISTE KARDINALA
F.SEPERA 1A pisanim putem neposredno ili postom. Za Zalbu se placa upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema
Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama.

Obradio: LOVRINCEVIC DARKO Za HEP /
O lome obavijest: \M

1. Kupac
2. Odjel za razvoj i pristup mrei Datijel Ni¢, dipl.oec.
3. Pismohrana -

400800-160422-0011 CLAN HEP GRUPE Stranica 3 3



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0114 POPIS | KOORDINATE LOMNIH TOCAKA

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac MAPA 1 /1]
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE
> B MANAZTIR Healis Tomislave S1a
ZGRAN MARCEL, ing, geod
TN g ST e 102

P se (O1ITOR - 930 fax 031708 - 124

Popis koordinata
Naziv E i N H

1 669609,90 5043505,65 0,00

2 669613,79 5043494,67 0,00

3 669611,87 5043495,58 0,00

4 669608,58 5043494,41 0,00

5 669605,67 | 5043502,61 0,00

6 669608,97 | 5043503,78 0,00

7 669609,90 5043505,65 0,00

8 669599,56 5043561,78 0,00

9 669600,84 5043561,17 0,00

10 669601,71 5043558,72 0,00

11 669601,67 : 5043557,96 0,00

12 669599,68 5043553,80 0,00

13 669599,62 | 5043552,66 0,00

14 669606,24 1 5043533,97 0,00

15 669618,40 | 5043499,62 0,00

16 669636,63 | 5043448,16 0,00

17 669638,54 5043419,55 0,00

18 669637,68 5043415 46 0,00

19 669631,81 5043416,70 0,00
20 669632,67 5043420,79 0,00
21 669630,98 5043446,16 0,00
22 669626,69 5043458,26 0,00
23 669620,18 5043476,63 0,00
24 669603,89 5043522,61 0,00
25 669593,95 5043550,65 0,00
26 669593,18 5043551,50 0,00
27 669589,02 5043553,48 0,00
28 66958851 | 5043554,05 0,00
29 669587,64 5043556,50 0,00
30 669588,25 5043557,77 0,00
31 669599,56 5043561,78 0,00
32 669630,85 5043464,50 0,00
33 669630,85 5043464,50 0,00
34 669631,76 5043466,41 0,00
35 669635,06 | 5043467,58 0,00 202 1y
36 669632,56 | 5043474,65 0,00 il o
37 669629,26 5043473,48 0,00 e A
38 669627,34 5043474,40 0,00 Plighinide
39 669630,85 5043464,50 0,00
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Naziv E N
40 669612,07 5043517,50 0,00
41 669612,07 5043517,50 0,00
42 669612,98 5043519,42 0,00
43 669616,28 5043520,59 0,00
44 669613,78 5043527,66 0,00
45 669610,48 5043526,49 0,00
46 669608,56 5043527,40 0,00
47 669612,07 5043517,50 0,00
48 669625,19 5043462,50 0,00
49 669625,19 5043462,50 0,00
50 669623,28 5043463,41 0,00
51 669619,98 5043462,24 0,00
52 669617,47 5043469,31 0,00
53 669620,77 5043470,48 0,00
54 669621,68 5043472,38 0,00
55 669625,19 5043462,50 0,00
56 669594,67 5043533,66 0,00
57 669599,38 5043535,33 0,00
58 669595,50 5043531,30 0,00
59 669600,22 5043532,97 0,00
60 669601,55 5043529,20 0,00
61 669601,55 5043529,20 0,00
62 669599,64 5043530,12 0,00
63 669596,34 5043528,95 0,00
64 669593,83 5043536,02 0,00
65 669597,13 5043537,19 0,00
66 669598,05 5043539,10 0,00
67 669601,55 5043529,20 0,00
68 669646,86 5043452,67 0,00
69 669638,23 504344961 0,00
70 669637,01 5043447,06 0,00
71 669637,01 | 5043447,06 0,00
72 669634,01 5043455,54 0,00
73 669634,01 5043455,54 0,00
74 669636,56 5043454,32 0,00
75 669645,19 5043457,38 0,00
76 669626,57 5043509,94 0,00
77 669617,95 5043506,89 0,00
78 669616,73 5043504,34 0,00
79 669616,73 5043504,34 0,00
80 669358,46 5043399,29 0,00
81 669357,20 5043399,91 0,00
82 669345,84 5043396,04 0,00
83 669345,21 5043394,77 0,00
84 669346,05 5043392,31 0,00
85 669346,56 5043391,74 0,00
86 669350,69 5043389,71 0,00

Geo 324
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Naziv E | N

87 669351,45 5043388,85 0,00

88 669356,53 | 5043373,92 0,00

89 669361,29 5043359,95 0,00

90 669368,94 5043337,46 0,00

91 669382,46 5043297,75 0,00

92 669388, 15 5043299,69 0,00

93 669373,75 5043341,99 0,00

94 669365,91 5043365,00 0,00

95 669360,98 5043379,50 0,00

9% 669357,14 5043390,78 0,00

97 669357,21 5043391,93 0,00

98 | 669359,25 5043396,06 0,00

99 669359,30 | 5043396,82 0,00
100 669382,25 5043332,53 0,00
101 669378,93 5043331,40 0,00
102 669377,04 5043332,32 0,00
103 669380,80 5043321,26 0,00
104 669381,74 5043323,16 0,00
105 669385,05 5043324,29 0,00
106 669382,25 5043332,53 0,00
107 669388,37 5043319,19 0,00,
108 669384,11 5043317,74 0,00
109 669381,58 5043318,99 0,00
110 669384,48 5043310,47 0,00
111 669385,73 5043313,01 0,00
112 669389,99 5043314,46 0,00
113 669375,90 5043317,01 0,00
114 669375,90 5043317,01 0,00
115 669374,00 5043317,94 0,00
116 669370,69 5043316,82 0,00
117 669368,27 5043323,92 0,00
118 669371,58 5043325,04 0,00
119 669372,52 5043326,95 0,00
120 669375,90 5043317,01 0,00
121 669371,08 5043311,03 0,00
122 669375,33 5043312,48 0,00
123 669376,58 5043315,02 0,00
124 669379,48 5043306,50 0,00
125 669376,95 5043307,75 0,00
126 669372,69 5043306,30 0,00
127 669351,46 5043388,83 0,00
128 669350,52 5043386,92 0,00
129 669347,21 5043385,80 0,00
130 669348,82 5043381,06 0,00
131 669353,55 5043382,67 0,00
132 669351,46 5043388,82 0,00
133 669606,86 5043547,19 0,00
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Naziv E N
134 669602,15 5043545,52 0,00
135 669603,48 5043541,75 0,00
136 669603,48 5043541,75 0,00
137 669604,39 5043543,66 0,00
138 669607,69 5043544,83 0,00
139 669606,02 5043549,54 0,00
140 669602,72 5043548,37 0,00
141 669600,81 5043549,29 0,00
142 669603,48 5043541,75 0,00
143 669624,76 5043417,22 0,00
144 669626,49 5043425,44 0,00
145 669586,80 5043537,50 0,00
146 669585,38 5043537,00 0,00
147 669624,94 5043425,34 0,00
148 669623,30 5043417,53 0,00
149 669624,76 5043417,22 0,00
150 669631,37 5043445,01 0,00
151 669631,37 5043445,01 0,00
152 669628,80 5043446,27 0,00
163 669620,20 5043443,22 0,00
154 669613,22 5043552,10 0,00
155 669652,87 5043440,21 0,00
156 669653,04 5043437,48 0,00
157 669647,43 5043411,37 0,00
158 669645,96 5043411,69 0,00
159 669651,49 5043437,38 0,00
160 669651,31 5043440,10 0,00
161 669611,81 5043551,59 0,00
162 669613,23 5043552,10 0,00
163 669603,90 5043540,57 0,00
164 669603,90 5043540,57 0,00
165 669606,45 5043539,35 0,00
166 669615,07 5043542,40 0,00
167 669616,74 5043537,69 0,00
168 669608,12 5043534,64 0,00
169 669606,90 5043532,09 0,00
170 669606,90 5043532,09 0,00
171 669613,73 5043512,82 0,00
172 669613,73 5043512,82 0,00
173 669616,28 5043511,60 0,00
174 669624,90 5043514,65 0,00
175 669593,39 5043518,89 0,00
176 669602,01 5043521,94 0,00
177 669603,22 5043524,49 0,00
178 669603,22 5043524,49 0,00
179 669606,23 5043516,01 0,00
180 669606,23 5043516,01 0,00
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Naziv E N
181 669603,68 5043517,22 0,00
182 669595,06 5043514,17 0,00
183 669608,01 5043477,63 0,00
184 669616,63 5043480,68 0,00
185 669617,84 5043483,23 0,00
186 669617,84 5043483,23 0,00
187 669620,85 5043474,75 0,00
188 669620,85 5043474,75 0,00
189 669618,30 5043475,96 0,00
190 669609,68 5043472,91 0,00
191 669616,19 5043454,54 0,00
192 669624,81 5043457,59 0,00
193 669626,02 5043460,14 0,00
194 669626,02 5043460,14 0,00
195 669344,37 5043384,83 0,00
196 669345,79 5043385,31 0,00
197 669378,99 5043287,76 0,00
198 669377,57 5043287,30 0,00
199 669344,37 5043384,83 0,00
200 669365,20 5043391,92 0,00
201 669363,78 5043391,44 0,00
202 669390,24 5043313,71 0,00
203 669394,58 5043300,65 0,00
204 669396,00 5043300,99 0,00
205 669391,66 5043314,19 0,00
206 669365,20 5043391,92 0,00
207 669369,59 5043354,21 0,00
208 669372,97 5043344,26 0,00
209 669373,91 5043346,17 0,00
210 669377,22 5043347,29 0,00
211 669374,81 5043354,40 0,00
212 669371,49 5043353,27 0,00
213 669369,59 5043354,21 0,00
214 669369,59 5043354,21 0,00
215 669361,76 5043377,22 0,00
216 669365,14 5043367,28 0,00
217 669366,07 5043369,18 0,00
218 669369,39 5043370,31 0,00
219 669366,97 5043377,41 0,00
220 669363,66 5043376,28 0,00
221 669361,76 5043377,22 0,00
222 669361,76 5043377,22 0,00
223 669368,26 5043339,48 0,00
224 669368,26 5043339,48 0,00
225 669366,35 5043340,41 0,00
226 669363,04 5043339,29 0,00
227 669360,62 5043346,39 0,00
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Naziv E ‘ N
228 669363,94 5043347,51 0,00
229 669364,87 5043349,42 0,00
230 669368,26 5043339,48 0,00
231 669364,88 5043388,22 0,00
232 669360,62 5043386,77 0,00
233 669358,08 504338802 0,00
234 669360,98 5043379,50 0,00
235 669362,23 5043382,04 0,00
236 669366,49 5043383 48 0,00
237 669372,71 5043365,20 0,00
238 669368,45 5043363,75 0,00
239 669365,91 5043365,00 0,00
240 669368,81 5043356,48 0,00
241 669370,06 5043359,02 0,00
242 669374,32 5043360,47 0,00
243 669380,54 5043342,19 0,00
244 669376,28 5043340,74 0,00
245 669373,75 5043341,99 0,00
246 669376,65 5043333 47 0,00
247 669377,90 5043336,01 0,00
248 669382,16 5043337,46 0,00
249 669348,12 5043378,45 0,00
250 669352,38 5043379,90 0,00
251 669353,63 5043382,44 0,00
252 669356,53 5043373,92 0,00
253 669354,00 5043375,17 0,00
254 669349,73 5043373,72 0,00
255 669355,78 5043355,96 0,00
256 669360,04 504335741 0,00
257 669361,29 5043359,95 0,00
258 669364,19 5043351,43 0,00
259 669361,65 5043352,68 0,00
260 669357,39 5043351,23 0,00
261 669363,44 5043333,47 0,00
262 669367,69 5043334,92 0,00
263 669368,94 504333746 0,00
264 669371,84 5043328,94 0,00
265 669369,31 5043330,19 0,00
266 669365,05 5043328,74 0,00
267 669360,60 5043361,96 0,00
268 669360,60 5043361,96 0,00
269 669358,70 5043362,90 0,00
270 669355,38 5043361,77 0,00
271 669352,97 5043368,87 0,00
272 669356,28 5043370,00 0,00
273 669357,22 5043371,90 0,00
274 669360,60 5043361,96 0,00

Zoran Marcee

ng. g

Ovlafteno inion

Usiv o

INZET it

Beli Manaste

T

i

Geo 37
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Naziv E N
275 669642,40 5043436,39
276 669628,84 5043474,65
277 669615,05 5043513,58
278 669601,64 5043551,43
279 669590,70 5043576,39
280 669384,54 5043319,94
281 669375,18 5043315,08
282 669363,08 5043351,12
283 669372,53 5043355,04
284 669361,27 5043387,95
285 669350,42 5043388,80
286 669342,66 | 5043400,34
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0115 POPIS STRANAKA

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4, 31216 Antunovac MAPA 1 /1]
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE
BEL! MANASTIR, Kralja Tomislava 51a
ZORAN MARCEC, in.geod.
Ovisélent infenjer geodeso br.324
A tel. 031/705-430, fax. 034/705-134

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

v ¢ VLASNIK

BROJ K-On k.C.br.
1 Antunovac 904/1 OPCINA ANTUNOVAC, BRACE RADICA 4, ANTUNOVAC,
2 Antunovac 904/34 HRVATSKA

59




Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0116 PRESLIK NASLOVNE STRANE PODLOGE ZA
SITUACIJE GRADEVINA | ZAHVATA U

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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URED OVLASTENOG VINZENJERA GEODEZIJE
ZORAN MARCEC, ing. geodezije

BELI MANASTIR, KRALJA TOMISLAVA 51A,
tel: 031 705 130, mob: 098 184 5135, e-mail: zoran.marcec@os.t-com.hr

Suglasnost za obavljanje poslova drZzavne izmjere i katastra nekretnina dana je od
Drzavne geodetske uprave Rjesenjem, Klasa: 930-03/08-02/375, Ur.broj:541-01-01/1-08-2, od 23.02.2008.

Na izradi ovog elaborata sudjelovali su sljede¢i geodetski struénjaci : Zoran Marcec, ing. geod.

Broj elaborata: 208/16 ZM

PODLOGA ZA SITUACIJE GRADEVINA
I1ZAHVATA U PROSTORU

(Komunalna infrastruktura za prosirenje gospodarske zone Antunovac u Antunovcu)

ZA NARUCITELJA

u katastarskoj op¢ini: ANTUNOVAC
na katastarskoj cestici: 904/1 i 904/34

Zoran Marge

[zradio: Zoran Mar¢ec, ing.geod. U B.Manastiru, 20.09.2016.
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

TEHNICKI DIO

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0201 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine
Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrsina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016
0201 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
1. Opcéenito

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja komunalne infrastrukture za proSirenje gospodarske
zone Antunovac u Antunovcu.

Projekt se sastoji od dvije mape. Mapa | obuhvacéa: prometnice, oborinsku odvodnju, nogostupe i
kolne prilaze. Mapa Il obuhvaéa javnu rasvjetu.

ProSirenje zone ostvaruje prema sjeveru unutar zone obuhvata koji je vidljiv u grafickim prilozima u
nastavku.

Izgradnjom se ostvaruje preduvjet za priklju€ak na javnu infrastrukturu za gradevinske €estice koje
se nalaze na mjestu proSirenja gospodarske zone.

Tehni¢ki opis — mapa |

Za potrebe prosirenja gospodarske zone projektirane su dvije prometnice koje predstavijaju
nastavak izvedenih krakova 2 i 4.

Horizontale osi projektirane su na nacin da prate postojecCu os tj. predstavljaju njezin nastavak. Na
produzetku kraka 2 os B je u pravcu dok su na produzetku kraka 4 projektirana dva pravca s
horizontalnim zavojem radijusa R=50m (os A).

Nivelete su projektirane na nacin da se na poc€etku vrsi uklapanje u postojeci asfalt a zatim prate
postojeéi teren u nagibu prema otvorenom kanalu na kébr. 1312. Konfiguracija postoje¢eg terena
omogucuje postavljanje nivelete osi B u niskom nasipu, dok je niveleta osi A postavljena dijelom u
usjeku a dijelom prakticno po postojecem terenu. Time se osiguravaju ustede i olakSava buduci
pristup okolnim parcelama.

Javna parkiraliSsta projektirana su na javnoj povrsini sukladno zahtjevima Opcine Antunovac.
Predvideno je izvodenje ukupno 37 (20 + 17) parkiralid8nih mjesta s odgovaraju¢im brojem mjesta
prilagodenih osobama s invalidno8c¢u. ParkiraliSta su predvidena kao okomita parkiralista Sirine
2,5m i duzine 5,0m.

Elementi popre¢nog presjeka kolnika odredeni su na nacin da budu ujednaceni s izvedenim
cestama u zoni. Tako je kolnik projektiran u Sirini od 2 x 3,0m = 6,00m s obostrano projektiranim
betonskim rubnjacima. Sirina kolnih prilaza iznosi 5m za jednostruki prilaz i 12m za dvostruki
prilaz.

Nogostupi su projektirani uz rub parcela Sirine 1,5m s popre¢nim padom od 2% prema zelenom
pojasu i cesti.

Odvodnja oborinske vode sa prometnih povrSina biti ée rijeSena unutar zatvorenog sustava
odvodnje - poprecnim i uzduznim padovima prema slivnicima koji se spajaju na revizijska okna.
Oborinska odvodnja predstavlja zasebni sustav i ne spaja se na ve¢ izvedeni sustav unutar zone.
Ukupno je predvidena izvedba 4 kraka (2 na dijelu osi B i 2 na podrucju osi A). Ispusti projektirane
oborinske kanalizacije predvideni su u otvoreni kanal na k&br. 1312. Na mjestu ispusta predvidena
je izvedba obloge dna i pokosa kanala tj. u skladu s vodopravnim uvjetima.

Projektirana oborinska odvodnja je u funkciji komunalne oborinske odvodnje javnih povrSina kao i
oborinske odvodnje susjednih zemljiSnih Cestica buducih korisnika Gospodarske zone Antunovac
sukladno max. koeficijentu izgradenosto 0,6 prema vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji.
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Kolni¢ka konstrukcija

Kolni¢ka konstrukcija je takoder uskladena s vec izvednim cestama unutar zone. Tako je ovim
projektom predvidena slijedec¢a kolni¢ka konstrukcija:

NOVA KOLNICKA KONSTRUKCIJA:

e AC 11 surf 50/70 AG4 M4E 4.0cm

e AC 32 base 50/70 AG9 M2E 8.0cm

e droblieni kameni materijal 0/63mm min 45.0cm
Ukupno: min 57.0cm

KOLNICKA KONSTRUKCIJA KOLNIH PRILAZA | PARKIRALISTA

e betonska galanterija 8.0cm

e podloZno-izravnavajuci sloj sipine 0-4mm 3.0cm

e cementom stabilizirani sloj $ljunka (CSS) 15.0cm

e nasip pijeska min 30.0cm
Ukupno: min 56.00cm

KOLNICKA KONSTRUKCIJA NOGOSTUPA

e betonska galanterija 8.0cm

e podlozno-izravnavajuci sloj sipine 0-4mm 3.0cm

e cementom stabilizirani sloj $ljunka (CSS) 15.0cm

e naspi pijeska min 20.0cm
Ukupno: min 46.00cm

Tehniéki opis — mapal ll
Investitor OPCINA ANTUNOVAC Braée Radiéa 4, 31216 Antunovac, planira prosiriti postojeéu
javnu rasvjete GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU.

Javna rasvjeta mora svim sudionicima u prometu omoguciti ugodno i sigurno kretanje po javnim
prometnim povrSinama nocu.

Imajuc¢i u vidu vrstu prometnice — ceste i nogostup, preporuCena je javna rasvjeta prema
zahtjevima iz HRN EN 13201, na osnhovu Cega ¢e biti i odredene preporucene vrijednosti
iluminacije i rasvijetlienosti, te iste usporedene sa vrijednostima dobivenim svjetlotehni¢kim
proracunom.

Za izradu ovog projekta posluZile su podloge — izvod iz katastarskog plana, postojec¢a situacija na
terenu u smislu prometnog rjeSenja, vazeci zakoni i propisi Republike Hrvatske te pravila struke.

Osnovni podaci o projektiranoj mrezi

Nazivni napon 400/230 V
Broj izlaza javne rasvjete  bit ¢e poznato nakon dobivanja posebnih uvjeta HEP-a
Tip stupa javne rasvjete Celiéni stupovi visine 8m.
Raspored Jednostran ovisno o posebnim uvjetima gradenja i poloZaju
postojecih instalacija
Nacin izvedbe mreze Podzemno
Vodici NAYY odgovarajuceg presjeka
Mijesto prikljucka bit ¢e poznato nakon dobivanja posebnih uvjeta HEP-a
Sustav uzemljenja TN-C/S
Zastita od ind. dodira Nadstrujna zastita u TN-C mrezi
Vrsta svjetilike LED/NaVT svjetilika na stupu rasvjete
Duljina trase cca 200-250m
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I
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Tehnic¢ko rieSenje javne rasvjete

Predmetna vanjska javna rasvjeta se postavlja za potrebe osvjetljavanja prostora kolnika, raskrizja,
nogostupa i drugih prostora. Visina stupova ¢&e biti 8m, a razmak izmedu stupova izmedu 5 i 40m,
ovisno o rezultatima proracuna u glavnom projektu.

Stupovi javne rasvjete postavljaju se jednostrano ovisno o posebnim uvjetima gradenja i polozaju
postojec¢ih instalacija. Stupovi javne rasvjete postavljaju se u zelenoj povrsini na min. udaljenosti
od ruba prometnice od cca. 2m. Paralelno s podzemnim kabelima polaZze se i pocin€ana
Celicna traka, a u svrhu uzemljenja metalnih stupova. Kabeli ¢e se dijelom postaviti u zastitnoj
cijevi zbog korijenja koje se pojavljuje u trasi javne rasvjete i zbog dodatne zastite od blizine drugih
instalacija. Kabeli ¢e biti odabrani prema uvjetima za polaganje vodi¢a i kabela i prema trajno
podnosivoj struji, prema oc€ekivanoj struji optereéenja, termickom opterecenju u slucaju
kratkih spojeva, mehaniCkim optere¢enjima i prema dopusStenom padu napona. Svi
svjetlotehnicki parametri odabrane javne rasvjete bit ¢e u skladu sa normom HRN EN 13201.

Napajanje elektricnom energijom

Trenutni niskonaponski prikljuc¢ak javne rasvjete zone Antunovac se zadrzava.

Osijek, prosinac 2016. godine
Projektant: : d

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV.ORA [NZENIERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Glavas

dipl. ing. yrad.
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Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0301

TEHNICKI OPIS — PROMETNE POVRSINE |

OBORINSKA ODVODNJA

Investitor:
Gradevina:
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0301 TEHNICKI OPIS
1. Opcenito

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja komunalne infrastrukture (prometnice, nogostupi, kolni
prilazi, parkiralista, oborinska odvodnja i javna rasvjeta) za proSirenje gospodarske zone
Antunovac u Antunovcu. Projekt se sastoji od dvije mape. Mapa | obuhvaca: prometnice, oborinsku
odvodnju, nogostupe i kolne prilaze. Mapa Il obuhvaéa javnu rasvjetu.

Ovim projektom predvida se izgradnja kolnika na mjestu proSirenja gospodarske zone, izgradnja
nogostupa, oborinske odvodnje, parkirali§ta, kolnih prilaza i javne rasvjete. Izgradnjom se ostvaruje
preduvjet za priklju¢ak na javnu infrastrukturu za gradevinske Cestice koje se nalaze na mjestu
proSirenja gospodarske zone. Projekt je uskladen s glavnim projektom ,Prometna i komunalna
infrastruktura za gospodarsku zonu Antunovac u Antunovcu“ (br. projekta 76/2008, zajednicka
oznaka projekta R-EG-76/2008 iz travnja 2008. Godine, glavni projektant Emilija Gotlibovi¢,
dipl.ing.grad. tvrtka Rencon d.o.o. Osijek).

ProSirenje zone ostvaruje prema sjeveru unutar zone obuhvata koji je vidljiv u grafiCkim prilozima.

Predmet ovog projekta su dvije prometnice s pripadajucom oborinskom odvodnjom, nogostupom,
parkiralistima i kolnim prilazima koje u naravi predstavljaju produzenje postoje¢ih (izvedenih)
krakova 2 i 4 navedenog glavnog projekta..

2. Podloge za projektiranje

Zahvat se provodi u skladu sa slijede¢om prostorno — planskom i projektnom dokumentacijom:

e Prostornim planom Osje¢ko — baranjske Zapanije (,Zupanijski glasnik* br. 1/02, 4/10, 3/16, 5/16,
6/16)

e Prostornim planom uredenja Opcéine Antunovac (,Sluzbeni glasnik® Opcine Antunovac br. 3/05,
5/11, 8/11, 4/12, 9/12, 4/15, 8/15, 12/15, 8/16 i 12/16).

Projekt je uskladen s:

e Posebnim uvjetima gradenja izdanim od javnopravnih tijela sukladno izdanoj ,Obavijesti o
uvjetima za izradu glavnog projekta“ — OsjeCko — baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno
uredenje i graditeljstvo, 07. 11. 2016. godine.

e Glavnim projektom: ,Prometna i komunalna infrastruktura za gospodarsku zonu Antunovac u
Antunovcu® (br. projekta 76/2008, zajednicka oznaka projekta R-EG-76/2008 iz travnja 2008.
Godine, glavni projektant Emilija Gotlibovi¢, dipl.ing.grad. tvrtka Rencon d.o.o. Osijek)".

3. Smjestaj gradevine u prostoru — obuhvat zahvata

Buducéa gradevina nalazi se na gradevinskim Cesticama 904/1, 904/32, 904/34 i 904/31 dok se
izljev oborinske kanalizacije vrsi u otvoreni kanal preko katastarskih Cestica 904/50i 1312.

Predmetna gradevina, te obuhvat zahvata u prostoru, ucrtana je na Situaciju gradevine na izvodu
iz katastarskog plana, a Ciji je sastavni dio i uklopljena digitalna kopija katastarskog plana (DKP),
koju je od nadleznog katastarskog ureda pribavio Ured ovlastenog inZenjera geodezije Zoran
Marcec iz Belog Manastira.

4. Utjecaj gradevine na okolis

Tijekom izrade projektne dokumentacije nadleznom Zupanijskom uredu za prostorno planiranje i
zastitu okoliSa i prirode, predan je zajtev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.
Nadlezno tijelo dalo je ocitovanje (klasa: UP/lI 351-01/16-02/204 Urbroj: 2158/1-01-14/07-16-2)
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kojim se utvrduje da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na
okoli§ niti provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekoloSku mrezu.

5. Opis postojeceg stanja

Planirano proSirenje nalazi se sjeverno od postojecCe (izgradene) gospodarske zone u blizini
naselja Antunovac. Prostor buduéeg proSirenja s isto¢ne strane omeduje trasa Zeljeznike pruge |.
reda Osijek-Vinkovci, sa zapadne strane otvoreni jarak i trasa drzavne ceste D518 Osijek (D2) —
Jarmina (D46), sa sjeverne strane otvoreni kanal (k&br. 1312) dok se na jugu nalazi postoje¢a
gospodarska zona na koju se uklapa buduc¢a gradevina. Komunalna infrastruktura izvoditi ¢e se na
dvije lokacije (produljenje postoje¢ih prometnih koridora). Obuhvat zahvata proSirenja zone
definiran je prostorno-planskom dokumentacijom Opc¢ine Antunovac.

Trenutno stanje karakterizira neizgradenost podrucja koje se trenutno koristi kao poljoprivredno
obradivo zemljiste.

SlI.1 Postojece stanje

Sl.2 Postojece stanje
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SI.3 Postojece stanje

Sl.4 Postojece stanje

6. Opis projektiranih rjeSenja

Prema namjeni predmetna gradevina je infrastrukturna — ceste, oborinska odvodnja, nogostupi,
parkiralista, kolni prilazi i javna rasvjeta. Projektno rieSenje uskladeno je sa ve¢ izvedenim dijelom
gospodarske zone obzirom da predstavlja produzenje ceste, nogostupa i ostale infrastrukture
potrebne za gospodarsku zonu. Time se zadrZavaju poloZaji svih instalacija na istom razmaku i
rastojanju ¢ime se uskladuje i optimalizira (pojefitnjuje) izvodenje i odrzavanje zone. Time je
omogucéeno da se postojeCe instalacije mogu spojiti, produziti i medusobno povezati na vec
izvedene sustave. Navedene instalacije nisu predmet ovog glavnog projekta (osim javne rasvjete),
ali je njihov buduéi smjestaj prikazan u grafickom prilogu 1101 Normalni poprec¢ni presjeci MJ 1:50.

Sustav oborinske odvodnje nije vezan za ve¢ izvedene kanalizacijske krakove obzirom na
nepovoljnje visinske odnose i nemoguénost gravitacijskog te€enja na produzetku zone. Stoga je
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projektiran novi kanalizacijski sustav koji se odnosi samo na proSirenje zone u okviru ovog glavnog
projekta.

6.1. Horizontalne osi

Za potrebe proSirenja gospodarske zone projektirane su dvije prometnice koje predstavljaju
nastavak izvedenih krakova 2 i 4. Navedeni krakovi izvedeni su prema projektu ,Prometna i
komunalna infrastruktura za gospodarsku zonu Antunovac u Antunovcu® (br. projekta 76/2008,
zajedniCka oznaka projekta R-EG-76/2008 iz travnja 2008. Godine, glavni projektant Emilija
Gotlibovi¢, dipl.ing.grad. tvrtka Rencon d.o.o. Osijek).

Horizontale osi predmetnih krakova projektirane su na nacin da predstavljaju produzetak
postojecih osi tj. njihov nastavak. Tako je na produzetku postoje¢eg kraka 2 projektirana OS — (1)
OS B (krak B) dok je na produzetku kraka 4 projekirana OS — (1) OS A (krak A).

Os B projekitrana je u pravcu dok su na produzetku kraka 4 (os A) projektirana dva pravca s
horizontalnim zavojem radijusa R=50m.

Na taj nacin zadrzano je identi€no rieSenje kao i vec izvedenog dijela zone i omogucen smjestaj
svih palniranih instalacija i sadrZaja nuznih za funkcioniranje zone.

Novoprojektirane osi s osnovnim elementima prikazane su u prilozima 0921-9022 Situacija
iskol¢enja i odvodnje u mjerilu 1:500. Elementi iskol¢enja dani su u prilogu 0701.

6.2. Nivelete

Nivelete predmetnih krakova projektirane su na nacin da se na pocetku vrsi uklapanje u postojedi
asfalt, a zatim da prate postojeci teren u nagibu prema otvorenom kanalu na kcébr. 1312.
Konfiguracija postojeceg terena omogucuje postavljanje nivelete osi B u niskom nasipu, dok je
niveleta osi A postavljena dijelom u usjeku, a dijelom praktiéno po postoje¢em terenu. Time se
osiguravaju ustede i olakS8ava buduci pristup okolnim parcelama. Ovako projektirane nivelete
osiguravaju ekonomiéno rjeSenje i olak3ani pristup i izvodenje nivelacije buducih gospodarskih
objekata (nema potrebe za nasipanjem znacajnih koli¢ina materijala i izdizanje okolnih parcela).

6.3. Elementni normalnog popre¢nog presjeka

Elementi popre€nog presjeka kolnika odredeni su na nacin da budu ujednaceni s izvedenim
cestama u zoni. Tako je kolnik projektiran u Sirini od 2 x 3,0m = 6,00m s obostrano projektiranim
betonskim rubnjacima. Osim prometnica, projektirana su javna parkiraliSta, nogostupi i kolni prilazi.

Javna parkiralista projektirana su na javnoj povrSini sukladno zahtjevima Opcéine Antunovac.
Predvideno je izvodenje ukupno 37 (20 + 17) parkiraliSnih mjesta s odgovaraju¢im brojem mjesta
prilagodenih osobama s invalidnoS¢u. ParkiraliSta su predvidena kao okomita parkiraliSta Sirine
2,5m i duzine 5,0m.

Nogostupi su projektirani uz rub parcela Sirine 1,5m s poprecnim padom od 2% prema zelenom
pojasu i cesti.

Kolni prilazi projektirani su na javnoj povrsini sukladno zahtjevima Opéine Antunovac. Sirina kolnih
prilaza iznosi 5m za jednostruki prilaz i 12m za dvostruki prilaz.

6.4. Oborinska odvodnja

Odvodnja oborinske vode sa prometnih povrSina projektirana je unutar zatvorenog sustava
odvodnje - poprec¢nim i uzduznim padovima prema slivnicima koji se spajaju na revizijska okna.
Odvodnja nogostupa dijelom je rijeSana upustanjem u zeleni pojas uz trasu. Oborinska odvodnja
predstavlja zasebni sustav i ne spaja se na ve¢ izvedeni sustav unutar zone. Ukupno je predvidena
izvedba 4 kanalizacijska kraka KAN KRAK_1, KAN_KRAK 2, KAN_KRAK 3 i KAN_KRAK 4.
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Dva kraka (KAN_3 i KAN_4) projektirana su na podrucju osi B i dva kraka (KAN_1 i KAN_2) su
projektiran na podrucju osi A. Dva kanalizacijska kraka na podrucju kraka B se prije ispustanja u
otvoreni jarak medusobno spajaju ¢im se omogucuje samo jedno mjesto ispusta. Takoder se dva
kanalizacijska kraka na podrucju kraka A prije ispustanja u otvoreni jarak medusobno spajaju i
imaju jedan ispust u otvoreni jarak (na kébr. 1312) koji omeduje obuhvat zahvata prema sjeveru.
Na mjestu ispusta predvidena je stabilizacija dna i pokosa kanala izvedbom obloge dna i pokosa
kanala do visine min. 30 cm iznad tjemena cijevi na mjestu izljeva i duz kanala obostrano min. u
duljini 2 m od cijevi na mjestu izljeva tj. u skladu s posebnim uvjetima. Oblogu izvesti betonom
C30/37 d=15 cm, na podlozi od Sljunka d=10 cm. Prije izvedbe obloge utvrditi dno i pokos kanala
uklanjanjem namulja do zdravog geometrijskog profila kanala.

Kanalizacijski krakovi projektirani su od polietilenskih korugiranih cijevi PEHD cijevi obodne
nosivosti od 8 kN/m? (SN 8) promjera DN 315 prema hidraulickom proracunu, s uzduznim nagibom
od 0,5 %. Revizijska okna projektirana su kao predgotovljena PEHD okna. Takva se okna sastoje
od dna okna s kinetom (standardne nivelete pada od 2%), tijela okna koje je s vanjske strane
popre¢no orebreno radi dodatne &vrstocée i bolje stabilnosti, te konusnog zavrsetka DN 625 mm.
S unutrasnje strane postavljaju su PE penjalice i to 3 kom/m za okna ¢ija je visina iznad 2 m,
odnosno za ugradnju iznad 2,25 m ukupne dubine. Okno se postavlja na zbijenu pjeS€anu
posteljicu min 97 % po Proctoru. Vodonepropusnost izmedu modula okna osigurava se
profiliranom gumenom brtvom, a za okna C€ija je ukupna visina iznad 3,5 m spojevi modula se
tvornicki zavare do visine ugradbe konusnog zavrsetka.

Slivnik se sastoji od tijela slivnika od PEHD cijevi duljine 2 m, DN 500, prstenaste Cvrstoce SN8 i
armiranobetonskog distrubucijskog okvira. Armiranobetonski okvir dimenzija 1 m x 1 m se izvodi
betonom C30/37, XC2, dmax=16 mm. Slivnik se postavlja u betonsku podlogu betona klase
C16/20 debljine 10cm ispod koje je zbijena podloga od $ljunka debljine 10 cm zbijenosti min 90 %
po Proctoru. Slivnicke veze projektirane su od PEHD cijevi DN 160 mm SN8. Prilikom izvedbe
slivni€kih veza obratiti paznju na dubinu kanalizacije. Tako je mjestimi€éno moguce spajanje slivnika
na kanalizaciju na dubini manjoj od predvidenih 100 cm. Spoj slivnika izvesti sifonskim spojem
(izvan slivnika) prema detalju iz priloga 1301. Razmjestaj slivnika izvrSen je na temelju
nivelacijskog plana. Nuzno je obratiti duznu pozornost na visinsku to¢nost izvedbe slivnika, te na
jednako zbijanje nosivih slojeva oko slivnika kao i u trupu ceste.

Hidrauli€¢ki proracdun

Odabir mjerodavne oborine i povrSine

Kako pri projektiranju infrastrukture nisu poznate to¢ne koli¢ine vode koje dolaze na predmetni
zahvat napravljena je hidroloska analiza slivnih povrSina na HOK-u te su dobivene 4 slivne
povrS§ine kao na slici. Za sve slivne povrSine uzet je max. koeficijent izgradenosti 0,6 za
gospodarske gradevine prema vazeéem Prostornom planu Opcéine Antunovac i usvojenom
konceptu oborinske odvodnje Gospodarske zone. HidroloSki proracun radi se prema Racionalnoj
metodi te je uzet koeficijent otjecanja 0,9 za asfalt (§to u naravi nece biti cijela povrSina, ali je
usvojeno kao dodatna rezerva). Koli¢ina vode koja dotjeCe raCuna se prema Q=A.q X i gdje je:

Area= reducirana povrsina (ha),
i= intenzitet (I/s/ha), usvojeni intenzitet iznosi 190 I/s/ha,

Izra€un reduciranih povrsina slivova:

KRAK 1 Povrsina 1 A= 0,6 x 14.584,61 m? = 0,875 ha
KRAK 2 Povr§ina2  A;=0,6 x 24.433,65 m? = 1,466 ha
KRAK 3 Povr§ina3  As= 0,6 x 17.500,76 m? = 1,05 ha
KRAK 4 PovrSina 4 As=0,6x 8.717,65m? = 0,523 ha
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SI.5 Prikaz slivnih povrSina kanalizacijskih krakova

Prorac¢un maksimalne protoke

Maksimalna protoka racuna se po izrazu Racionalne metode:

Q = protok (I/s)

i = intenzitet oborina (I/s/ha),
F = slivna povrsina (ha)

W = koeficijent otjecanja,

Maksimalni protok Krak-1
Maksimalni protok Krak-2
Maksimalni protok Krak-3
Maksimalni protok Krak-4

Q=ixFxy
i= 190 l/s/ha

wa=0,90

Q1= 190 x 0,875 x:0,90 = 149,63 I/s
Q2= 190 x 1,466 x-0,90 = 250,69 I/s
Q:=190x 1,05 x-0,90=179,551/s
Qs=190x0,523 x-0,90 = 89,43 /s

-za asfaltne povrsine

U proracunu su koridtene korugirane PEHD cijevi okruglog popre¢nog presjeka.

olicina cijevi na.

Nazivni Vanjski promjer | Unutarnji promjer |  Visina rebra ~
promjer De Di h Kamionu Sleperu
DN/ 0D mm mm 140 m 13,6 m
m/ kom m/ kem
160 160 136 11,0 15 1.248 / 208 2496 / 416
200 200 il 145 20 800 /150 1.500 / 300
250 250 214 15,0 3.0 600 / 100 1200 / 200
315 il 211 220 46 378 / 63 756 f 125
400 400 43 28,5 74 245 /41 492 / 82
500 500 431 34,5 .7 144 / 24 288 / 48
630 630 042 44.0 17,6 80/ 15 180 / 30
800 800 5a4 56,0 265 54 f 8 106 / 18
SI.6 Karakteristike PEHD kanalizacijskih cijevi
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Nakon $to su proracunati maksimalni protoci slijedi hidraulicko dimenzioniranje cijevi na temelju
definiranih padova prema konfiguraciji postojeceg terena i projektiranih povrSina te ukupnih
oborinskih protoka (vlastiti i tranzitni).

Kao minimalni profil usvojen je profil DN 400 mm, a maximalni DN 630 mm.

Odabrani profili zadovoljavaju.

Krak 1
Circular Highlighted
Diameter (m) = 0.4380 Depth (m) = 0.2804
Q (cms) = 0.150
Area (sgm) = 0.1023
Invert Elev (m) = 100.0000 Velocity (m/s) = 1.4660
Slope (%) = 0.5000 Wetted Perim (m) = 0.8147
N-Value = 0012 Crit Depth, Yc (m) = 0.2743
Top Width (m) = 0.4198
Calculations EGL (m) = 0.3900
Compute by: Known Q
Known Q (cms) = 0.1500
Eleuim) Section
100.7000
100.5500
100.4000 = &
~_
100.2500 — \
o \\//
99.9500
99.8000
0 3 6 8
Reach (m)
SI.7 Hidrauli¢ki proracun kanalizacijskog Kraka 1
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Krak 2
Circular Highlighted
Diameter (m) = 0.5420 Depth (m) = 0.3353
Q (cms) = 0.250
Area (sgm) = 0.1505
Invert Elev (m) = 100.0000 Velocity (m/s) = 1.6608
Slope (%) = 0.5000 Wetted Perim (m) = 0.9837
N-Value = 0.012 Crit Depth, Yc (m) = 0.3353
Top Width (m) = 0.5259
Calculations EGL (m) = 0.4760
Compute by: Known Q
Known Q (cms) = 0.2500
Elevi(m) Section
100.7000
100.5500
100.4000
[ - \
= \
100.2500
o \’/
99.9500
99.8000
0 3 6 9
Reach (m)
S1.8 Hidraulicki proraCun kanalizacijskog Kraka 2
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1zljev 1
Circular Highlighted
Diameter (m) = 0.5420 Depth (m) = 0.4359
Q (cms) = 0.4000
Area (sgqm) = 0.1989
Invert Elev (m) = 100.0000 Velocity (m/s) = 20114
Slope (%) = 0.6500 Wetted Perim (m) = 1.2060
N-Value = 0.012 Crit Depth, Yc (m) = 0.4267
Top Width (m) = 0.4301
Calculations EGL (m) = 0.6422
Compute by: Known Q
Known Q (cms) = 0.4000
Elevi(m) Section
100.7000
100.5500
/; \
100.4000 // — A\
100.2500
o \—//
99.9500
99.8000
0 3 6 9
Reach (m)
S1.9 Hidrauli¢ki proracun Izljeva 1 kanalizacijskog Kraka 1 i Kraka 2
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/l

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine
Rencon .e Gradevinski projekt prometnih povrsina i oborinske odvodnje
d.o.o. OSI]EK Zajednicka oznaka projekta: REN 162/2016
Krak 3
Circular Highlighted
Diameter (m) = 0.4380 Depth (m) = 0.3200
Q (cms) = 0.180
Area (sgqm) = 0.1183
Invert Elev (m) = 100.0000 Velocity (m/s) = 1.5213
Slope (%) = 0.5000 Wetted Perim (m) = 0.9001
N-Value = 0.012 Crit Depth, Yc (m) = 0.3018
Top Width (m) = 0.3877
Calculations EGL (m) = 0.4381
Compute by: Known Q
Known Q (cms) = 0.1800
Elewifm) Section
100.7000
100.5500
100.4000 /',\ N
/ A \
100.2500 \
o \\//
99.9500
99.8000
0 3 6 9
Reach (m)
SI.10 Hidrauli¢ki proracun kanalizacijskog Kraka 3
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Krak 4
Circular Highlighted
Diameter (m) = 0.3430 Depth (m) = 0.2438
Q (cms) = 0.090
Area (sqm) = 0.0704
Invert Elev (m) = 100.0000 Velocity (m/s) = 1.2777
Slope (%) = 0.5000 Wetted Perim (m) = 0.6894
N-Value = 0.012 Crit Depth, Yc (m) = 0.2256
Top Width (m) = 0.3104
Calculations EGL (m) = 0.3271
Compute by: Known Q
Known Q (cms) = 0.0900
Elevifm) Section
100.7000
100.5500
100.4000
100.2500 {/?\ N
o \\//
99.9500
99.8000
0 3 6 9
Reach (m)
SI.11 Hidrauli¢ki proracun kanalizacijskog Kraka 4
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Izljev 2
Circular Highlighted
Diameter (m) = 0.5420 Depth (m) = 0.3536
Q (cms) = 0.270
Area (sgm) = 0.1600
Invert Elev (m) = 100.0000 Velocity (m/s) = 1.6873
Slope (%) = 0.5000 Wetted Perim (m) = 1.0217
N-Value = 0.012 Crit Depth, Yc (m) = 0.3505
Top Width (m) = 0.5155
Calculations EGL (m) = 0.4988
Compute by: Known Q
Known Q (cms) = 0.2700
s Section
100.7000
100.5500
100.4000
£ | \

100.2500 \
o \'/

99.9500

99.8000

Reach (m)

S1.12 Hidrauli€ki proracun Izljeva 2 kanalizacijskog Kraka 3 i Kraka 4

6.5. Kolnic¢ka konstrukcija

Zbog malog prometnog opterecenja nije vrSen proracun sastava kolnicke konstrukcije vec je
sastav nove kolni¢ke konstrukcije odreden na temelju iskustva projektanta i u suglasju s posebnim
zahtjevima koji se odnose na trajnost konstrukcije i otpornost na smrzavanje. Time je kolni¢ka
konstrukcija je uskladena s ve¢ izvednim cestama unutar zone.

Slijedom toga ovim je projektom predvidena slijedeca kolni¢ka konstrukcija:
NOVA KOLNICKA KONSTRUKCIJA:

e AC 11 surf 50/70 AG4 M4E 4.0cm
e AC 32 base 50/70 AG9 M2E 8.0cm
e drobljeni kameni materijal 0/63 mm min 45.0 cm
Ukupno: min 57.0 cm
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/l
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KOLNICKA KONSTRUKCIJA KOLNIH PRILAZA | PARKIRALISTA

e betonska galanterija 8.0cm

e podloZno-izravnavajuci sloj sipine 0-4mm 3.0cm

e cementom stabilizirani sloj $ljunka (CSS) 15.0cm

e nasip pijeska min 30.0cm
Ukupno: min 56.00cm

KOLNICKA KONSTRUKCIJA NOGOSTUPA

e betonska galanterija 8.0cm

e podloZno-izravnavajuci sloj sipine 0-4mm 3.0cm

e cementom stabilizirani sloj $ljunka (CSS) 15.0cm

e nasip pijeska min 20.0cm
Ukupno: min 46.00cm

7. lzvodenje radova

Predmet MAPE | ovog projekta je izgradnja nove ceste, parkirali§ta, nogostupa i kolnih prilaza na
prosSirenju gospodarske zone. Time je olak3ano izvodenje radova jer se gradenje moze odvijati
nesmetano na neizgradenoj povrsini. Prije izvodenja radova, nuzno je osigurati priviemenu
regulaciju prometa ukljucivo i sve potrebne suglasnosti. Za vrijeme izvodenja potrebno je lokalno
stanovnistvo obavijestiti o radovima putem javnih glasila.

Izvodenje radova zapocinje pripremnim radovima koji imaju za cilj ustroj gradilista, osiguranje
privremene regulacije prometa, ¢iS¢enje i pripremu terena, demontazu i izmjeStanje razne
komunalne opreme te iskolCenje same gradevine. U fazu priremnih radova spadaju i razna rusenja
i uklanjanja dijelova postojeceg kolnika koji su u koliziji s projektiranim rjeSenjem.

Prije ruSenja i iskopa nuzno je izvrSiti probne iskope kako bi se utvrdile toCne lokacije i dubine
postojecih instalacija na trasi. Time se izbjegavaju njihova osteéenja, zastoji i nepotrebni troskovi.
Probne iskope vrsiti uz prisustvo predstavnika vlasnika/koncesionara paZljivim strojnim i ruénim
iskopom.

Nakon pripremnih radova izvode se svi ostali radovi kao $to su zemljani radovi, radovi na odvodniji,
izvedbi kolni¢ke konstrukcije, javnoj rasvjeti (obuhvaceno mapom Il) i dr. Zavrdni radovi odnose se
na postavljenje prometne opreme i signalizacije, uredenje okoliSa i montazu javne rasvjete
(elektrotehnicke radove).

Prilikom izvodenja oborinske kanalizacije odmah izvoditi i slivniCke veze, pogotovo na dijelu gdje
se ona spaja izravno na kanalizacijsku cijev.

Iskop rova za kanalizaciju izvodi se uz obvezno razupiranje boc¢nih stranica. Nakon planiranja rova
i izvedbe podloZnog sloja pijeska ugraduju se PEHD cijevi i revizijska okna. Prije zatrpavanja rova
nuzno je izvrsiti probu vodonepropusnosti po segmentima. Zatrpavanje rova izvodi se najprije
pijeskom (do razine 20 cm iznad vrha cijevi), a zatim mjeSovitim materijalom ili pijeskom.
Zatrpavanje izvoditi u slojevima od po 50cm uz obvezno zbijanje u uvjetima optimalne vlaznosti.

Slivni¢ke veze izvode se postavljenjem PEHD cijevi promjera DN160. Posebnu paznju posvetiti
visinskim kotama buduce kanalizacije. Spoj slivnika izvesti sifonskim elementom. Zatrpavanje rova
izvodi se u slojevima od po 50cm u uvjetima optimalne vlaznosti za zbijanje.

Slivnik se izvode od PEHD cijevi duljine 2m, DN 500, prstenaste ¢&vrstoée SN8 i
armiranobetonskog distrubucijskog okvira. Armiranobetonski okvir dimenzija 1mx1m se izvodi
betonom C30/37, XC2, dmax=16mm. Slivnik se postavlja u betonsku podlogu betona klase C16/20
debljine 10cm ispod koje je zbijena podloga od §ljunka debljine 10cm zbijenosti min 90% po
Proctoru. Mikrolokaciju slivnika na terenu odrediti obzirom na raspoloZivi prostor, nagibe ploha i
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visinske odnose koji ¢e omoguciti u€inkovitu odvodnju. Pri tome je predvidena izvedba nekoliko
tipova slivnika ovisno o nacinu prihvata vode i polozaj u prostoru. Detalji tipova slivnika prikazani
su u nacrtima.

Rubnjaci se izvode na podlozi od betona C12/15 na visinske kote iz projekta. Kod kolnih prilaza
izvodi se upustanje rubnjaka na kotu +3 ili +6cm od kote kolnika. Parkovske rubnjake nije
predvideno izvoditi na mjestima gdje je projektirana staza uz kolni prilaz.

Kolni¢ka konstrukcija izvodi se ugradnjom droblienog kamenog materijala 0/63, kontinuiranog
granulometrijskog sastava u debljini od 40cm. Asflatni nosivi sloj (AC base) ugraduje se na
pripremljeni i zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamena finiSerima i zbija garniturom valjaka. Prije
ugradnje habajuéeg sloja nuzno je na taj sloj nanijeti bitumensku emulziju za bolje sljepljivanje
slojeva.

Projektom je predvidena i visinska prilagodba brojnih poklopaca i redetki raznih komunalnih i
ostalih instalacija na novu niveletu. Nove visinske kote uskladiti prema konacnim nagibima i
visinama okolnih povrsina.

Zavrsne faze gradenja odnose se na ugradnju prometne signalizacije i opreme te elektrotehnicke
radove na javnoj rasvjeti.

Nakon zavrSetka radova, sve zelene povrSine potrebno je planirati, izravnati i hortikulturno urediti.

Po zavrSetku svih radova izvodac je duzan gradiliSte ocistiti i urediti sve pristupne putove, kao i sve
ostale povrSine oneciS¢ene izgradnjom gradevine.

8. Instalacije

Na temelju izdanih posebnih uvjeta gradenja razvidno je da na podrucju gradenja nalazi zracni vod
dalekovoda 110kV Ernestinovo — Osijek 1/1. Pozicija navedenog dalekovoda ucrtana je u grafic¢kim
prilozima iz kojih je vidljivo da predmetna gradevina nije u neposrednoj blizini tih vodova. Takoder
je vidljivo da je buduc¢a gradevina nije niti u blizini najblizeg stupa (minimalna udaljenost do ruba
parcele iznosi > 11,5m). Time su zadovoljeni uvjeti i horizontalnih i vertikalnih sigurnosnih
razmaka.

Sve ostale instalacije ¢e biti naknadno izgradene pri ¢emu ¢e se kroz posebne uvjete one
medusobno uskladiti. Ovim projektom su osigrani prostorni koridori za smjestaj svih planiranih
instalacija.

Plinovodne instalacije biti ¢e polozne u okviru zasebnog projekta (investitor HEP Plin d.o.0.).
Ukoliko se nakon probnih iskopa na mjestu uklapanja u postojeée stanje ustanove plinovodne
instalacije - radove u njihovoj blizini potrebno je izvoditi ruéno. Zatrpavanje izvrsiti nakon pregleda
predstavnika HEP-Plina d.o.o. Krizanja i paralelna vodenja izvesti sukladno vazecim propisima.
Zabranjeno je zatrpavanje plinskih instalacija, oznaka i armature plinovoda zemljom. Prije poCetka
radova nuzno je obavijestiti HEP- Plin d.o.o.

U grafickim prilozima ucrtana je postoje¢a vodoopskrbna mreza iz kojih je razvidno da se ista
nalazi samo na pocetku oba kraka (na mjestu uklapanja u postojece stanje). Novoprojektirani
elementi odvodnje postavljeni su na udaljenost od min. 100cm od vodovodne instalacije. Prije
izvodenja radova potrebno je izvrSiti probne iskope zbog to¢nog definiranja trase postojecih
vodova. Iskope vrsiti ruéno. Zabranjeno je zatrpavanje vodovodnih instalacija, priklju¢aka i
armature zemljom.

Odvodnja povrsinskih voda, (sukladno posebnim uvjetima tvrtke Vodovod — Osijek d.o.0. RJ
Kanalizacijska mreza), vrSi se putem novoprojektiranog oborinskog sustava uz ispustanje u
postoje¢i sustav odvodnje. Trasa kabela javne rasvjete i projektiranog oborinskog sustava
uskladena je na nacin da su medusobno na razmaku od min. 100cm. Zabranjeno je zatrpavanje
poklopaca kontrolnih okana i objekata zemljom iz iskopa za vrijeme izvodenja radova.
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Nakon dobijanja gradevinske dozvole i pocetka gradenja, poduzeéa koji su vlasnici ili distributeri
pojedinih instalacija ¢e po pozivu lzvoditelja radova, osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem u
koridorima svojih instalacija, oznaciti polozaj svojih instalacija na terenu, te eventualno izvrsiti
radove na izmjestanju i zastiti postojecih instalacija, a sve u dogovoru sa Nadzornim inzenjerom i
Izvoditeljem radova.

9. Uyjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene
pokretljivosti

Projektom je predvideno da se omoguce uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba
smanjene pokretljivosti, sve sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13), na nacin da se pjeSacki prijelazi i javne
pjeSacke povrsine izgradnjom i postavom taktilnih polja upozorenja, crta i obrada izvode sukladno
navedenom Pravilniku.

10. Prometna signalizacija i oprema ceste

U odnosu na strukturu prometa koji ¢e se odvijati na projektiranoj trasi projektirana je vertikalna i
horizontalna signalizacija, a u skladu s "Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji
na cestama" (NN, br. 14/03) i "Op¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama" (IGH d.d., Zagreb,
2001.).

Cjelokupno projektno rieSenje prometne signalizacije i opreme dano je u grafickim prilozima ovog
projekta.
11. Ostalo

Nakon zavrSetka svih radova na izgradnji predmetne gradevine, izvodac€ je duzan urediti sve
povrsine koje je na bilo koji nacin devastirao ili im promijenio namjenu koriStenjem u izgradnji.

Sve postojece ceste i putove koji se oStete zbog koriStenja od strane gradevinske mehanizacije i
vozila na izgradniji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa vazeéim propisima i hrvatskim normama, a posebno sa
,Opc¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama’;

Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukazu kao nuznost mogu se izvrsiti samo uz suglasnost
Investitora, Projektanta i Nadzornog inZenjera.

Za sva eventualna pojasnjenja i detaljnije informacije o Glavnom projektu obratiti se projektantu, na
tel. 031/201-830, odnosno na e-mail: rencon@rencon.hr

Osijek, prosinac 2016. godine -
Projektant: : J

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV 0RA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Glavas

dipl. ing. yrad.

Oviakteni inzenjer grafievinarstva P>
G 3332
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Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brac¢e Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0401 PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI |
STABILNOSTI TEMELJA | STUPOVA JAVNE
RASVJETE
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0401 PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI I

STABILNOSTI TEMELJA ISTUPOVA JAVNE RASVJETE
RASVJETNI STUPOVI

Opéenito

Tipski cijevni €eli¢ni rasvjetni stupovi CRS 2B imaju najsiru primjenu kod rasvjete gradskih ulica,
aleja, parkova, gradskih i izvangradskih prometnica, krizanja ulica, trgova, pristanista, autobusnih i
Zeljeznickih kolodvora, te industrijskih objekata.

Stupovi se izraduju iz kvalitetnih beSavnih cijevi, koje se spajaju elektrozavarivanjem. Rasvjetni
stupovi ugraduju se na gravitacione betonske temelje pomocu sidrene ploc€e i sidrenih vijaka. Ako
se stupovi temelje na zelenim povrSinama potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca
10cm.Temeljne vijke potrebno je postaviti u vertikalni polozaj pomocu Sablona koje isporucuje
proizvodac stupa. Konstrukcija, sidreni vijci i matice zasti¢uju se od korozije vruéim pocinavanjem.

Stupovi su okruglog popre¢nog presjeka, izradeni u segmentima iji se presjek smanjuje s visinom.
Dimenzije poprecnih presjeka, limova i zavara dane su grafi¢kim prilozima i stati¢kim proraéunom.
Materijal za izradu stupa su vruce valjani profili i limovi kvalitete S235JR.

Optereéenje

Uz vlastitu tezinu konstrukcije, optereéenja snijegom i ledom, kao dominantno opterecéenje uzeto je
opterecenje vjetrom za I. zonu prema EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010) i HRN EN 1991-1-
4:2012/NA.

RASVJETNI STUP CRS 2B-800-1

Slobodna visina stupa iznosi 8,0m iznad razine terena. Detalj vrha stupa izraduje se prema tipu
svjetilike. Temelji rasvjetnih stupova projektirani su kao betonski blok temelji za tla Cija je nosivost
odop,tla = 20N/cm2, od betona klase C30/37 (razred izloZzenosti XC2,XD3,XF2). Dimenzije temelja
su axbxh=110x110x120cm, u svemu prema grafickim prilozima i statickom proracunu. Armira se
konstruktivno mrezama Q-503 (B500B).Temeljni vijci za stup su 4xM16, klase 5.6.
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PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI ZA CIJEVNI RASVJETNI
STUP TIP CRS 2B-800-1

1. GEOMETRIJA STUPA

Pri analizi stup je po visini podijeljen na sekcije do 2m za koje se zasebno odreduje sila vjetra.

Xs
T M Fs
a
;m g
o
Fs
“ - e 5
O
>£ I
N Fs
1 I L, hy visina elementa
by Sirina elementa
~ Ao povrsina djelovanja vjetra
et . t debljina stjenke
il JoN i vy
- Fu YVis X teziSte elementa
Yi udaljenost teZiSta od dna stupa
I T B 3 v F sile vjetra
()] Ol
Eg N + >—
. Fs
4o I 2 e
;ﬁ hl bl Ai tl Yi xl YI
= (mm) [ (mm) | (m?)|(mm) | (m) |(m)| (m)
:g b )‘m | 1000 | 133,0/0,13| 4,0 |0,50|0,0] 0,50
F2 . | 2000 | 133,0(0,27( 4,0 [1,00{0,0| 2,00
= B m 1250 | 108,0|0,14| 3,6 |0,63|0,0] 3,63
LT d 1 . Y 1250 | 108,0/0,14| 3,6 [0,63|0,0| 4,88
X x ~ }
\Y) 1250 ( 76,1/0,101 2,9 10,63|0,0| 6,13
7§§ VI 1250 | 76,1/0,10| 2,9 |0,63|0,0| 7,38
T = - SVIETIUKA | - - 1011 - [0,10{04]| 820
b e e ” 77777 O N F NN % %
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2. ANALIZA OPTERECENJA

2.1. VLASTITA TEZINA
-software racuna automatski sa specifiSnom tezinom betona y=25kN/m? i &elika 78,5kN/m?

2.2. VJIETAR

Kao dominantno opterecenje uzeto je opterecenje vjetrom, i to osnovna brzina vjetra v, prema
karti osnovne brzine vjetra za Republiku Hrvatsku (prilog normi) prema HRN EN 1991-1-4:2012 i
HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012. Pri analizi je koriStena i norma za rasvjetne stupove -- Dio 3-1:
Projektiranje i verifikacija -- Specifikacija za karakteristiCna opterec¢enja (HRN EN 40-3-1:2013)

gy =0 xBxfxce z) X Q10 ) IN/M?.e opterecenje vjetrom prema HRN EN 40-3-1
Qi) = 0,5 X P X (Cs)*X (Vrer)” [N/m?]

NAPOMENAT1: cq() i q(10) temelje se na nacelima danima u normi HRN EN 1991-1-4

QI0) e referentni pritisak vjetra
Vieto=20m/s temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra
Vief = CALT * Vref 0o ] referentna brzina vjetra
CALT oo visinski faktor
c=+v092 faktor vjerojatnosti
6=100th faktor visine stupa
e dinamicki faktor

T period osciliranja

f=10____ topografski faktor

cz . faktor izlozenosti
p=1,25kg/m> gustoca zraka
Rg=vD/Vv_ Reynoldsov broj

B = 1,00240 - 0,00500 T*+ 0,05144 T°- 0,22793 T>+ 0,67262 T

Co(z) =7 (2) + Tkeclz) gdjeje:
c(z) = k; I (z/zo) za Zmin < 2 <200m
c(z) = ki |y (Zmin 120) za Z < Zmin
k=0,19; Z,=0,05m; Zwin=4,0m za kategoriju terenal ll.
vl | 9w
cs [05p8P
v brzina vjetra
v=151*10°(m%s) kinematska viskoznost zraka
Fe=Ac Ca(Z) sila na stup
Fi=A ca(Z) o sila na svjetiljku
c_ koeficijent oblika (Slika 3, krivulja 3, prema HRN EN 40-3-1)

Faktor B ovisi 0 osnovnom periodu osciliranja T, uzima u obzir povecanje opterecenja zbog
dinamic¢kog pona$anja rasvjetnog stupa pri naletima vjetra. Period osciliranja izraCunat je na
modelu konstrukcije pomoc¢u programa Tower.
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Faktori optere¢enja za proracun masa|
No Naziv | Koeficijent ]
| 1 |vlastita teZina (g) | 1.00]

Raspored masa po visini objekta

Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [kg] kg/m?
1l 10.00 0.00 0.00 0.00
I 7.20 0.00 0.00 15.07
| 4.40 0.00 0.00 37.75
0 0.00 0.00 0.00 37.35
Ukupno: 3.05 0.00 0.00 90.18

Periodi osciliranja konstrukcije]

No T[s] fHz]
1] 0.3993 | 2.5041]
.1.
.4.
.4.
.7.
.
.1.
.mf
.g_w\
.w.
.f.u
°.
°.
.L,,
5 .
Izometrija o .24
Forma osciliranja: 1/1 [T=0.3993sec / f=2.50Hz] Polozaj masa
P e | cur Vreto | Vret | Yi10) 5 T B f K, Zo | Zmin
(kg/m”) (m/s) [(m/s)] (N/m?) (s) (m) | (m)
1,25 | 0,96 1 20 20 230 09 |040] 1,24 1 0,19 | 0,05 4
Y; I; D; A; z; (2 | ct2) qi(z) v R, . F;
(m) | (m) | (m) | (m% | (m) (N/m?)|(m/s) (N)
| 0,50 | 1,00 |0,1330| 0,13 | 0,50 |0,833| 1,80 | 461 37,4] 3,29E+05( 0,70 43
] 2,00 | 2,00 10,1330 0,27 | 2,00 |0,833]| 1,80 | 461 37,4| 3,29E+05| 0,70 86
1] 3,63 | 1,25|0,1080| 0,14 | 3,63 |10,833]| 1,80 | 461 37,4|2,67E+05|0,70| 44
\") 4,88 | 1,25 ]10,1080| 0,14 | 4,88 |0,870( 1,91 | 491 38,5| 2,76E+05|0,90| 60
\'/ 6,13 | 1,25 10,0761 0,10 | 6,13 |0,914| 2,05 | 525 39,9| 2,01E+05| 1,20 60
Vi 7,38 1 1,25 10,0761 0,10 | 7,38 |0,949| 2,16 [ 554 41,0 2,06E+05| 1,19| 63
SVIJETIUKA| 8,20 - - 0,11 | 8,20 |0,969| 2,23 | 571 41,6 - 1,00] 63
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3. STATICKI PRORACUN
3.1. OPCI PODACI

Vie=1,20 parc. koeficijent sigurnosti za vlastitu tezinu (HRN EN 40-3-3)

Ve =140 parc. koeficijent sigurnosti za vjetar (HRN EN 40-3-3)

s23%s oo kvaliteta Celika

f, =235 N/mm? granica popustanja

Yo =115 parc. koeficijent sigurnosti za materijal (HRN EN 40-3-3 Tablica 2)

3.2. PRORACUN UNUTRASNJIH SILA

Za potrebe proracuna izraden model u programu Tower. Za grani¢no stanje nosivosti i uporabivosti
koriSteni su parcijalni koeficijenti sigurnosti prema HRN EN 40-3-3.

Lista sluGajeva opterecenja

LC Naziv
1 vlastita teina (g) [ 3 [Komb. I+ |
2 vjetar | 4 [Komb.:1.2xI+1.4xIl |
Opt. 2: vjetar
Okvir: H_1
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I
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Staticki proracun
Opt. 4: 1.2x1+1.4xl| Opt. 4: 1.2x1+1.4xl| Opt. 3: [+1I
-64.03
36.40
2796.68
Okvir: V_1 Okvir: V_1 Okvir: V_1
Utjecaji u gredi: max M2= 2796.67 / min M2= -0.... Utjecaji u gredi: max M1= 36.40 / min M1= 36.40 Nm| Utjecaji u gredi: max u3= -0.00 / min u3= -64.03 m...

Vrijednosti faktoriziranih unutrasnjih sila u kriti¢nim presjecima prikazane su u tabilici.
Kriti€ni presjeci:

-presjek 0, 2, i 4 za zatvorene presjeke (prema skici)

-presjek 1 za neojacani otvoreni presjek (donji rub otvora prema skici)

MOMENT MOMENT
h PROGIB &
PRESJEK SAVIJANJA Mp TORZUE Tp
(m) (mm)
(Nm) (Nm)

ZATVORENI PRESJEK 0 0,0 2796 36
OTVORENI PRESJEK 1 1,0 2501 36 1
ZATVORENI PRESJEK 2 4,4 1299 36 10
ZATVORENI PRESJEK 4 6,7 445 36 32
VRH STUPA 6 9,0 0 36 64
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I
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4. OTPORNOST POPRECNOG PRESJEKA
4.1. Otpornost zatvorenog popre¢nog presjeka

-Otpornost zatvorenog poprec¢nog presjeka na savijanje:

Faktor @1 -za okrugle presjeke koristi se krivulja 3 i4 (HRN EN 40-3-3, Slika 2):

krivulja 3.......e. ?:1=1,0 za 0<e<08

- 0,8\ "% Ry |fy
krivulja 4 ... ... ... 0, = (T) Za 08<e<20 i iiiie e €= (?> 3

-Otpornost zatvorenog popreénog presjeka na torziju:

2
_ f, @,mR* Z, (Nm]
" 103y,
0,474 E ) .
2 = N <10 Zp, =4R°t......... za okrugle presjeke

fy (T)

-Otpornost zatvorenog popreénog presjeka:

pResJEk | §Tap | P t R v b ; e | &, | & %
(mm)|(mm) [(mm)| "™ | (N/mm?)|(N/mm?) 1T (mm?)
0 I-l | 1330 40| 645|115 235 |2,10E+05| 0,5 1,0| 1,0 66564

N

-1V ] 108,01 3,6] 52,2|1,15] 235 2,10E+05| 0,5 1,0 1,0] 39238
4 V-VI | 76,1 29| 36,6/1,15| 235 2,10E+05| 0,4| 1,0[ 1,0] 15539

M M T T
PRESJEK P up P u
(Nm) (Nm) (Nm) (Nm)
0 2796 13602 36 10683
2 1299 8018 36 6297
445 3175 36 2494

-Uvjet nosivosti zatvorenog popre¢nog presjeka:

M, T,
P+ P <1
My Ty

PRESJEK O 0,21 < 1,00 |ZADOVOLUAVA
PRESJEK 2 0,17 < 1,00 |[ZADOVOLUAVA
PRESJEK 4 0,15 < 1,00 |[ZADOVOUAVA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
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4.2 Otpornost neojaCanog otvorenog poprecnog presjeka
-Otpornost neoja¢anog otvorenog poprec¢nog presjeka na savijanje:

t2E

_fy893Zpn _ <0
t2E+0,07RLf, = '

_ _fy893Zpy
ux 103 ym

.IN -
[Nm =103y,

] M, .. [Nm] s

-Otpornost neojacanog otvorenog poprec¢nog presjeka na torziju:

f, 80,05 R3t t?E
y 4¥5
Y545 T T OIN - <
e TR A D4 t2E+0,035RLfy_®2
10cos2 (%) 142,15 tan6 + 0,85%
®s = T+ 173tane 2
,73tan
1+215tand + 0,858 + 3.8 (5)
L L
A-A

) 0
Zyn=2FR"t cos§<

Zpy=F R? t (1+cosb)

1-sin—

polovica kuta otvora 6=arcsin((b/2)/R)
faktor za okrugle poprecne presjeke
faktor za okrugle poprecne presjeke
efektivna duljina otvora

duljina otvora

Sirina otvora

polumjer kuta otvora N<b/2

srednji polumjer presjeka

nominalna debljina stjenke

)

0

2
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-Otpornost neoja¢anog otvorenog poprec¢nog presjeka:

pressek|stap| O [ Y [ R [, y ; a b NI L Ol e]e
(mm) | (mm)|(mm)[ "™ | (N/mm?) [ (N/mm?) [(mm) | (mm)|(mm)|(mm) | () [ 72 [ ** | 72
1 I-1l | 133,0] 4,0] 64,5|1,15 235 2,10E+05| 500 | 110 5 1497,9|55,8|0,86|0,93| 2,17
- y4 Y4 M M T, M T
PRESIEK|STAP| g [ F | ™ | "™ | “w] | X P
(mm?3) | (mm?) [(Nm) [(Nm) | (Nm)[(Nm)|(Nm)
1 I-11 11,0]2,0] 31301 | 51990 | 5527 | 9181 | 887 | 2501 36
-Uvjet nosivosti neojacanog otvorenog popre¢nog presjeka:
M M T,
Y412 <
Mux Muy Tu
PRESIEK1 | 049 | < | 1,00 [zaDovouava
5. KONTROLA HORIZONTALNOG PROGIBA
Omax=0,04 (h+w)........... maksimalni dopusteni horizontalni progib za klasu 1. (HRN EN 40-3-3)
0=64MM.......cccevrrnnnnnns proracunati progib (vrh stupa)
6=64mm < 6max=320mm | ZADOVOLIAVA
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I
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6. PRORACUN SPOJA

-Odabrana sidrena plo¢a d=15mm, vijci 4xM16

Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 O K
Fixed column base design '
Eurocode 3: EN 1993-1-8:2005/AC:2009 + CEB Design Guide: Ratio
. . 0,26
Design of fastenings on concrete
30
200
%
e .
[ﬂ m PIPE_132,0xc4, Ornim
o
& 3$: i * =h 2
_O1s 56
7t :
. i
T T T T
~#
TT
. @i %IJ
—
GENERAL
Connection no.: 1
Connection name: Fixed column base
GEOMETRY
COLUMN
Section: PIPE 133,0x4,0mm
Lc = 8,00 [m] Column length
Material: S 235
COLUMN BASE
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA /1
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Length
Width
Thickness

Resistance
Yield strength of a material

The shear plane passes through the UNTHREADED portion of the bolt.

lpg = 300 [mm]
bpd = 300  [mm]
tod = 15 [mm]
Material: S 235

fypd = 235,00 [MPa]
fupa = 360,00 [MPa]
ANCHORAGE

Class = 5.6

fyo = 300,00 [MPa]
fub = 500,00 [MPa]
d= 16 [mm]
ny = 2

ny = 2
Horizontal spacing eni = 200
Vertical spacing ev; = 200
STIFFENER

Is = 250 [mm]
Ws = 250 [mm]
hs = 150  [mm]
ts = 8  [mm]
dq = 20 [mm]
d2 = 20 [mm]

MATERIAL FACTORS

’YMO= 1,00
™2 = 1,25
ve = 1,50

SPREAD FOOTING

Anchor class

Yield strength of the anchor material
Tensile strength of the anchor material
Bolt diameter

Number of bolt columns

Number of bolt rows

[mm]

[mm]

Length
Width
Height
Thickness
Cut

Cut

Partial safety factor
Partial safety factor
Partial safety factor

L= 1100 [mm]  Spread footing length

B= 1100 [mm]  Spread footing width

H= 1200 [mm]  Spread footing height

Concrete

Class C30/37

fox = 30,00 [MPa] Characteristic resistance for compression

Grout layer

tg = 30 [mm] Thickness of leveling layer (grout)

fokg = 12,00 [MPa] Characteristic resistance for compression

Cig = 0,30 Coeff. of friction between the base plate and concrete

WELDS

ap = 4 [mm] Footing plate of the column base

as = 4 [mm] Stiffeners

LOADS

Case: Manual calculations.

Njgd = -0,95 [kN] Axial force

ViEdy = 0,59 [kN] Shear force

Migay = 2,79 [kN*m] Bending moment
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
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COMPRESSION ZONE

COMPRESSION OF CONCRETE

C:
fjd =

22 [mm]  Additional width of the bearing pressure zone

40,00 [MPa] Design bearing resistance

Feran= 1279,11 [kN] Bearing resistance of concrete for compression

FeRrdy =

517,06 [kN] Bearing resistance of concrete for bending My

COLUMN FLANGE AND WEB IN COMPRESSION

Mcrdy =
hfyy =

37,19 [kN*m] Design resistance of the section for bending
122 [mm] Distance between the centroids of flanges

Feferdy = 305,43 [kN] Resistance of the compressed flange and web
RESISTANCES OF SPREAD FOOTING IN THE COMPRESSION ZONE

Nird = Fcrd,n

Nira = 1279,11 [kN] Resistance of a spread footing for axial compression
Fcray = Min(Ferdy,FefeRrdy)
Fcray =305,43 [kN] Resistance of spread footing in the compression zone

TENSION ZONE

STEEL FAILURE

FtRrast =
Ftras2 =

48,04 [kN] Anchor resistance to steel failure
39,25 [kN] Anchor resistance to steel failure

Ftrd,s = Min(Ftrd,s1,FtRra,s2)

Ftras =

39,25 [kN] Anchor resistance to steel failure

PULL-OUT FAILURE

Ftrap =

99,37 [kN] Design uplift capacity

CONCRETE CONE FAILURE
Nreo = 116,19 [kN]  Design uplift capacity

Ftrdc =

53,79 [kN] Design anchor resistance to concrete cone failure

SPLITTING FAILURE

0_
Nrkc =

FtRrasp =

680,76 [kN] Design uplift capacity
54,38 [kN] Design anchor resistance to splitting of concrete

TENSILE RESISTANCE OF AN ANCHOR
Ftrd = min(Ftrd,s , Ftrap , FtRdc , FtRrdsp)

Fira =

39,25 [kN] Tensile resistance of an anchor

BENDING OF THE BASE PLATE

Folrdy =

65,65 [kN] Tension resistance of a plate

RESISTANCES OF SPREAD FOOTING IN THE TENSION ZONE

FrRdy = FtplRdy
65,65 [kN] Resistance of a column base in the tension zone

FrRray =

CONNECTION CAPACITY CHECK

Nj,Ed / Nj,Rd < 1,0 (6.24) 0,00 < 1,00 verified

MiRray =

10,79 [kN*m] Connection resistance for bending

Mikgdy / Miray < 1,0 (6.23) 0,26 < 1,00 verified

SHEAR

BEARING PRESSURE OF AN ANCHOR BOLT ONTO THE BASE PLATE

[6.2.5.(4)]

[6.2.5.(7)]
[6.2.8.2.(1)]
[6.2.8.3.(1)]

EN1993-1-1:[6.2.5]
[6.2.6.7.(1)]
[6.2.6.7.(1)]

[6.2.8.2.(1)]

[6.2.8.3]

[Table 3.4]
CEB [9.2.2]

EN 1992-1:8.4.2.(2)]

CEB[9.2.4]
EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

CEB[9.2.5]

CEB[9.2.5]

[6.2.4]

[6.2.8.3]

(0,00)

[6.2.8.3]
(0,26)

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag
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Fiw,ray =160,00 [kN] Resistance of an anchor bolt for bearing pressure onto the base plate
SHEAR OF AN ANCHOR BOLT

Fa.vb,Rd =

Fv.Rd,sm =

28,15 [kN] Shear resistance of a bolt - without lever arm

5,19 [kN] Shear resistance of a bolt - with lever arm

CONCRETE PRY-OUT FAILURE

FyvRdep =

107,58 [kN] Concrete resistance for pry-out failure

CONCRETE EDGE FAILURE

Furdecy =

120,49 [kN] Concrete resistance for edge failure

SPLITTING RESISTANCE

Fira =

0,29 [kN] Slip resistance

SHEAR CHECK

ViRrdy = Nb*Min(F1,vb,Rd,y,F2,vb,Rd, Fv,Rd,sm,Fv,Rd,cp.Fv.Rd,cy) + Fr,rd

ViRrdy =

21,06 [kN] Connection resistance for shear

Viedy /! Virdy < 1,0 0,03 < 1,00 verified

STIFFENER CHECK

Stiffener parallel to the Z axis (passing through the tube center)

ina i oborinske odvodnje
projekta: REN 162/2016

16.2.2.(7)]

16.2.2.(7)]
CEB[9.3.1]

CEB[9.3.1]

CEB[9.3.1]

[6.2.2.(6)]

CEB[9.3.1]
(0,03)

oq= 0,64 [MPa] Normal stress on the contact surface between stiffener and plate EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]
og= 9,02 [MPa] Normal stress in upper fibers EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]
t= 14,15 [MPa] Tangent stress in a stiffener EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]
o;= 24,52 [MPa] Equivalent stress on the contact surface between stiffener and plate EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]
max (og, T/ (0.58), 62 ) / (fyo/ymo) < 1.0 (6.1) 0,10 < 1,00 verified (0,10)
Stiffener parallel to the Y axis (passing through the tube center)
oq= 0,32 [MPa] Normal stress on the contact surface between stiffener and plate EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]
cg= 4,51 [MPa] Normal stress in upper fibers EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]
T= 7,08 [MPa] Tangent stress in a stiffener EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]
c,= 12,26 [MPa] Equivalent stress on the contact surface between stiffener and plate EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]
max (og, T/ (0.58), 6z ) / (fyp/ymo) < 1.0 (6.1) 0,05 < 1,00 verified (0,05)
WELDS BETWEEN THE COLUMN AND THE BASE PLATE
G, = 9,56 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
T, = 9,56 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
Ty = 0,19 [MPa] Tangent stress parallel to Vjeq,y [4.5.3.(7)]
T = 0,00 [MPa] Tangent stress parallel to Vjeq, [4.5.3.(7)]
Bw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
o,/ (0.9%ulym2)) < 1.0 (4.1) 0,04 < 1,00 verified (0,04)
V(6.2 + 3.0 (tyi® + t.2) / (ful (Bw*ym2))) < 1.0 (4.1) 0,05 < 1,00 verified (0,05)
V(6.2 + 3.0 (ta® + 1.2) / (Ful (Bw*ym2))) < 1.0 (4.1) 0,05 < 1,00 verified (0,05)
VERTICAL WELDS OF STIFFENERS
Stiffener parallel to the Z axis (passing through the tube center)
6, = 0,00 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
T, = 0,00 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
= 7,08 [MPa] Parallel tangent stress [4.5.3.(7)]
0z = 0,00 [MPa] Total equivalent stress [4.5.3.(7)]
Bw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
max (o, T * 3, 6z) / (ful (Bw*ym2)) < 1.0 (4.1) 0,03 < 1,00 verified (0,03)
Stiffener parallel to the Y axis (passing through the tube center)
6, = 0,00 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
T, = 0,00 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
W= 4,55 [MPa] Parallel tangent stress [4.5.3.(7)]
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA /1
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G, = 0,00 [MPa] Normal stressina weld [4.5.3.(7)]
oz = 0,00 [MPa] Total equivalent stress [4.5.3.(7)]
Bw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
max (o1,  * V3, oz) | ful(Bw*ymz)) < 1.0 (4.1) 0,02 < 1,00 verified (0,02)
TRANSVERSAL WELDS OF STIFFENERS
Stiffener parallel to the Z axis (passing through the tube center)
G, = 25,75 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
T, = 25,75 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
o= 19,08 [MPa] Parallel tangent stress [4.5.3.(7)]
6z = 61,19 [MPa] Total equivalent stress [4.5.3.(7)]
Bw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
max (o1, T * V3, o2) / (ful(Bw*ym2)) < 1.0 (4.1) 0,17 < 1,00 verified (0,17)
Stiffener parallel to the Y axis (passing through the tube center)
G, = 12,87 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
T, = 12,87 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
w= 9,45 [MPa] Parallel tangent stress [4.5.3.(7)]
6y = 30,50 [MPa] Total equivalent stress [4.5.3.(7)]
Bw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
max (o1, w * V3, oz) / (ful(Bw*ymz)) < 1.0 (4.1) 0,08 < 1,00 verified (0,08)
CONNECTION STIFFNESS
Bending moment M;q,y
Kizy = 11 [mm] Stiffness coeff. of compressed concrete [Table 6.11]
Kisy = 1 [mm] Stiffness coeff. of the base plate subjected to tension [Table 6.11]
Kiey = 1 [mm] Stiffness coeff. of an anchor subjected to tension [Table 6.11]
hoy = 1,86 Column slenderness [56.2.2.5.(2)]
Siiniy= 3392,02 [kN*m] Initial rotational stiffness [Table 6.12]
Sirgy = 2682,80 [kN*m] Stiffness of a rigid connection [6.2.2.5]
Sjiniy 2 Sjrigy RIGID [5.2.2.5.(2)]
Connection conforms to the code Ratio 0,26
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I
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7. PROVJERA STABILNOSTI TEMELJA | KONTROLA NAPONA U TLU

Granicno stanje ravnoteze (EQU)

My, st < Mg st

,E i Fo++

My,stb= Mo k,stb * Va,stb
My, dst = Mg, dst * V,ast
MATERIJAL: Fe
Yek= 25 kN/m’ beton
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE:
B= 1,1m Sirina temeljne stope Fs
H= 92 m visina od dna temelja a
h= 8,0m visina stupaiznad tla
D= 1,2m dubina fundiranja |
Fu
DJELOVANJA:
Fi= 0,043 kN hy=" 130m .y
Fy= 0,086 kN hy= 280m B
F3= 0,044 kN hs=" 4,42m :
F,= 0,060 kN h,= 568m 3
Fs= 0,060 kN hs= 6,93 m [
Fe= 0,063 kN he= 8,18 m
Fs= 0,065 kN he= 890 m
N
F2
PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI: a
V6 sto= 0,9 parc. koeficijent za povoljno djelovanje
Yo, dst= 1,5 parc. koeficijent za nepovoljno djelovanje
N
DESTABILIZIRAJUCA DJELOVANJA: iy F1
Mokas=  2F*h= 2,3 kNm destabiliziraju¢i momenti % T
, [
STABILIZIRAJUCA DJELOVANJA:
W= 0,9 kN teZina stupa . B -
Weo= 12,8 kN tezina temelja

MG,k,stb= ZWGki* B/2=

PROVIJERA:

5,5 kNm stabilizirajuéi momenti

— * —
My, a5t = Mq k,ast ™ Ya,dst=

3,5 kNm <

Mg, st = Mg,k stb * V,st0= 4,9 kNm J

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
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Kontrola napona ispod temeljne stope

W= 0,1 m? moment otpora
A= 0,6 m? povrsina temeljne stope
2We = 13,7 kN suma vertikalnih sila
M= 2,3 kNm suma momenata

01 ,= SWe/A + SM/W

PROVIJERA:
2 2
0= 48,8 kN/m < Ogp= 200,0 kN/m
2
0,= -6,0 kN/m
M Naponiutlu
60,0
40,0
20,0
0,0
o2
-20,0
e= ZM/ZWg= 0,17 m ekscentricitet vertikalne sile
c= B/2-e= 0,23 m udaljenost od ruba max.napona
max.o;= 2*ZWg,/3*c*B= 49,8 kN/m?> < Ogop= 200,0 kN/m?> J
HRVATSKA KOV.0RA [NZENJERA GRADEVINARSTVA
Taomislav Glavas
diph ing. yrad.
Oviaiteni infenjer graflevinarstva D>
G 3332
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I
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KAKVOCE

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

94




Broj p_rojel_da: QP 162/2016; Osijeil_(, pr_osina_c 2016. godir!e
Rencon «...o. osijex B i o pefo: i 0%
0501 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Ovaj program kontrole i osiguranja kakvoce izraden je u skladu sa “Op¢im tehnickim uvjetima za
radove na cestama” (Hrvatske ceste — Hrvatske autoceste; Zagreb, prosinac 2001.god.).

1. OPCENITO

2. PRIPREMNI RADOVI

3. GRADEVINSKI RADOVI
L. ZEMLJANI RADOVI
. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)
. ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA
Iv. ODVODNJA
V. TESARSKI RADOVI
VL. ZIDARSKI RADOVI
VIl. BETONSKE KONSTRUKCIJE
VIIl. IZOLATERSKI RADOVI
IX. KANALSKI RADOVI

1. OPCENITO

Sve radove trebaju obavljati za to struéno osposobljene osobe, uz stalni struéni nadzor. Prije
prelaska na idu¢u fazu radova, nuZno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od
projekta, te u slu¢aju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je
duzan u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoce. Svi upotrijebljeni materijali i
svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke. Osobito
se u svemu treba pridrzavati hrvatskih normi i "Opc¢ih tehnickih uvjeta za radove na cestama"
(Knjige | - VI, Hrvatske ceste, , Zagreb 2001.), te rjeSenja detalja prema projektima. Za vrijeme
izvodenja radova potrebna je stalna nazoCnost nadzornog inzenjera, kontinuirani geodetski
nadzor, te povremeni projektantski nadzor.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vazeéih propisa, standarda i pravilnika za materijale i
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost,
odnosno njegova tehni¢ka svojstva moraju biti sukladna svojstvima odredenim odgovaraju¢om
normom. Primjenjivati odgovarajuc¢e HRN, a u nedostatku istih moguéa primjena EN.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU
DOKUMENTACIJU!

2, PRIPREMNI RADOVI
Primopredaja gradilisSta

Investitor predaje izvoditelju radova gradevinski uredeno zemljiSte. Prilikom primopredaje potrebno
je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne
to¢ke na gradilistu, posebne uvjete koji utje€u na nacin gradenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskol¢enu
trasu nakon obilaska svih iskol€enih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
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Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom
Izvoditelj je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.
Dinamika izvodenja radova

Izvoditelj je uz ponudu duzan priloziti PLAN DINAMIKE 1ZVOBENJA RADOVA s prijedlogom roka
zavrSetka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, tada je izvoditelj duzan uz dinamicki
plan izvodenja dati naCin pojaanog angaziranja kapaciteta kojim ¢e se moc¢i zadovoljiti trazeni rok.
Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja
dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim
temperaturama, jer se ti uvjeti neée priznavati kao razlog za produljenje roka, niti ¢e se posebno
obraCunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba
potrebnih aditiva.

Organizacija gradilista

Organizaciju gradilista sa shemom transporta i energetskih priklju¢aka izraduje izvoditelj i treba je
dati na uvid i odobrenje investitoru.

Osiguranje objekta

Prije poCetka izvodenja radova izvoditelj je duzan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadleznoj
Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

Tehnicka zastita

Svi elementi tehniCke zastite, prema vazec¢im propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaéeni
faktorom gradilista. Radi kontrole provodenja tehniCke zastite, izvoditelj je duzan pravovremeno
prijaviti poCetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban
elaborat koji mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

Izvoditelj je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilistu treba
redovno obnavljati iskol¢enja gradevine polozajno i visinski u skladu sa standardom (HRN
U.E1.010). Sva zapazanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrsiti:

e stalnu kontrolu iskolCene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika
e kontrolu osiguranja svih toCaka

e kontrolu postavljenih profila

e kontrolu repera i poligonih to¢aka

Osobitu paznju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola
ograda.

3. GRADEVINSKI RADOVI

Posebni uvjeti

Radove treba izvesti to¢no prema opisu, projekta, troSkovnika, hrvatskim normama i Opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.), koji su sastavni dio
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ovog projekta. U stavkama gdje nije objasnjen nalin rada i posebne osobine finalnog produkta
izvoditelj je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina rada, uvazavajuc¢i odredbe vazecih standarda,
uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridrzavati se upute
projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih
detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno opisano troskovnikom, a naroCito u sluCajevima kada se zahtjeva
izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju
cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.

Ako izvoditeli sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu
izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu
sluzbu s obrazlozenjem i dokumentacijom. Konacnu odluku donosi projektant u suglasnosti s
nadzornim inZenjerom investitora, nakon proucenog prijedloga proizvoditelja.

U sluCaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

Ispitivanja i isprave o sukladnosti

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u
kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

a) Kontrolirati kvalitetu materijala,
b)  Osigurati odgovarajuc¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala,

c) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Opc¢im
tehni¢kim uvjetima.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

ispitivanja pogodnosti materijala,

tekuce kontrole,

kontrolnog ispitivanja, i

provjere kvalitete uskladistenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Op¢ih tehni¢kih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete.

Tekucéa kontrola

Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja
proizvoditelj u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Op¢éim tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti
i namjeni materijala.
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Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Opc¢im tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. UCestalost i vrste
ispitivanja propisani su Op¢im tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale
koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i
ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isklju€ivo ovlastena organizacija.

Provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternamai sl.
u ovim slu¢ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praéeni u tijeku proizvodnje
b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
Dokumentacija

IzvieStaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocienom pogodnosti materijala

Izvjestaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

e opéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narudiocu ili proizvoditelju, datum
uzorkovanja i zavrSetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehnickim uvjetima za tu vrstu
materijala,

e ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

e miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

IzvieStaj o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je duzan
priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene koliCine.

IzvieStaj o kontrolnom ispitivanju

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

e opéi dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naru€iocu, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koliinu uzorka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,
¢ rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

Isprave o sukladnosti

Prema Zakonu o gradevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) za sve proizvode je potrebno
dokazati sukladnost gradevinskog proizvoda, odnosno priloziti izjavu o svojstvima, certifikat o
stalnosti svojstava.
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je
redovita evidencija rezultata tekuc¢e kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti
najvise jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

e opéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naruciocu, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka,

e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni
materijala i svojstva primarne sirovine,

e rok vazenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazZenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim
ispitivanjima.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
asfaltnih mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na
namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e opéi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetak
ispitivnja, te laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

e rok vazenja uvjerenja.

IzvieStaj o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

IzvjeStaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose,
cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

e opéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvoditelju, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

e pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala,

¢ nadcin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,

e ocjenu kvalitete,

e miSljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.
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. ZEMLJANI RADOVI
Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to¢no prema
projektu. Predvidenu kategoriju tla oznacenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne
odgovara, rukovoditelj gradiliSta i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zate€enu kategoriju prema
opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju¢ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon
zavrSetka gradnje treba izvrsiti uredenje gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedinicnom cijenom za svaku pojedinu stavku trodkovnika treba predvidjeti :

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,
e sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,
¢ kontrolno iskol¢enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna
iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slu¢ajni prekopi ne¢e priznati, a njihova sanacija ¢e
se vrsiti struéno uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene
nosivosti, na teret izvoditelja,

e ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim betonom, osiguranje permanentnog
otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili
tehni¢ke moguénosti i crpljenje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa
podzemne vode, ukljucivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedini¢nih cijena jer ¢e one u
slu€aju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehniCkim rjeSenjem temeljenja i
opisom u stavci troskovnika.

Stavke zemljanih radova obraCunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢nom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obraunava se po kubi€hom metru u rastresitom
stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

Kontrolna ispitivanja

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu
moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavrdnog
sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskol€enih to¢aka osi ceste po horizontalnoj i
vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvaéaju:
a) odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),
b) odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om fi 30 cm,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala,
d) odredivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om fi 30 cm.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenoS¢u. Osobito posvetiti
paznju izvedbi pokosa nasipa.
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Kontrola geometrije vrSi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vri se probno
po slojevima i obvezno na vrhu.

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima
pokosa iskopa (uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla),

da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oste¢enja okolnih gradevina ili okolnog tla,
da se ne vrSe nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,

da se ne degradira ili oSteCuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih
iskopa,

za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu Izvoditelj je duzan osigurati
pravilnu odvodnju,

ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima,

vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehnickom eleboratu, a dubine i
gabarite iskopa prema gradevinskom projektu gradevine.

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena
i onemoguce naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba
odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inzenjerom).

Pri hortikulturnom uredenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice.

Sve gotove povrsine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inzenjera, s
potrebnim uzduznim padovima, poprecnim nagibima i zadovoljavajuéim ravnostima.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢e inZenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci
poprave na troSak izvoditelja.

Izrada nasipa od zemljanih materijala — O.T.U. 2-09.1

UKUPNA KONBING ...ttt 500m’
UKUPN@ POVISING. ...t e et ee et ete e e eneeeane e 1.700,00m?
a) lIspitivanje modula stisljivosti kruznom plocom
@30cm prema HRN U.B1.046 (M3225MN/m2)

na svakih 2.000m? kom 1
b) Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz=2100%) u odnosu na standardni

Proctorov postupak najmanje na svakihna svakih 2.000m? kom 1
c) lIspitivanje granulometrijskog sastava na svakih 8.000m3 kom 1

Izrada nasipa od mijesanih materijala — O.T.U. 2-09.2

UKUPNE KONBING ...ttt n e 900m*
UKUPN@ POVISING. ...t en e 3.600,00m?
a) Ispitivanje modula stisljivosti kruZnom plo¢om
@30cm prema HRN U.B1.046 (Ms240MN/m?)

na svakih 2.000m? kom 2
b) Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz=2100%) u odnosu na standardni
Proctorov postupak najmanje na svakihna svakih 2.000m2 kom 2
c) lIspitivanje granulometrijskog sastava na svakih 8.000m3 kom 1
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Uredenje posteljice od zemljanih materijala — O.T.U. 2-10.1

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice, odnosno zavrsnog sloja nasipa, koja
mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Sva ispitivanja potrebno je provesti prema Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (OTU),
Hrvatske ceste , Knjiga Il, Zagreb, 2001. Uvjeti koji nisu definirani u OTU, propisani su u Projektu
kolnicke konstrukcije.

Sve gotove povrine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera. Ukoliko radovi nisu
kvalitetni, nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na tro$ak
izvoditelja.

CESTA:
@ UKUPNE POVISING.......eeeieeeeeeeeeeeteeee ettt et ae e eae e nene e, 1.800,00m?
¢ Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz>100%) u odnosu na

standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 000mM® ..o kom. 1

e Ispitivanje modula stisljivosti (Msz30MN/m2) kruznom plo¢om @30cm
u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000m? uredene povrsine posteljice ... kom. 1

e Ispitivanje granulometrijskog sastava
materijala iz posteljice na svakih 10 (010102 S kom. 1

NOGOSTUPI, KOLNI PRILAZI | PARKIRALISTE:

@ UKUPNG POVISING ..ottt 2.000,00m?
¢ Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz>100%) u odnosu na
standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 000mM® ...............ccccocoooemrrorseeseree.e kom. 1

e Ispitivanje modula stisljivosti (M5225MN/m2) kruznom plo¢om @30cm
u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000m? uredene povrsine posteljice ... kom. 1

e Ispitivanje granulometrijskog sastava
materijala iz posteljice na svakih 10 (010102 S kom. 1

II.  DONJI NOSIVI SLOJ

Donji nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala, cementom stabiliziranog $ljunka i pijeska.

Izvoditelj radova duzan je obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog
kamenog materijala ili ijeska koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Sloj se moze izvoditi tek kad nadzorni inzenjer preuzme posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete.

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvacaju:

a) ispitivanje modula stisljivosti pomocu kruzne plo¢e najmanje na svakih 500 m2,
b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2,

d) ispitivanje ravnosti povrSine letvom duljine 4 m na svakom poprecnom profilu.
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Dokumentaciju o dokazu kakvoce ugradenih materijala i izvedenih radova kod tehni¢kog pregleda
gradevine Cine:

o Isprava o sukladnosti za agregat od kojeg je napravljen sloj,

IzvjeStaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu,

Izvjestaj o izvodackim ispitivanjima,

Izvjestaj o investitorskim ispitivanjima,

Izvjestaj o investitorskim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i

Izvjestaj nadzornog inzenjera o izvedenim radovima.

Pravilnikom o potvrdivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mjeSavine. U dodatku D
norme HRN EN 13285 definiran je nacin provodenja tvorniCke kontrole proizvodnje u periodu do
definiranja sustava za potvrdivanje sukladnosti nevezanih mjeSavina.

Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera. Ako radovi nisu
kvalitetni nadzorni inZzenjer ¢e obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati poprave na troSak
izvoditelja.

Dokazi uporabljivosti

Na temelju provedene kontrole kakvoce u ovlastenom laboratoriju izvodacu ili proizvodacu izdaje
se izvjeStaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od
nevezanih mjesavina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala potvrduje se da proizvodac od sirovine, s postrojenjem koje
posjeduje, moze proizvesti pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

Takoder, izvjeStaji o pogodnosti materijala potvrduje da vec¢ proizvedena odredena koli¢ina
materijala odgovara zahtjevima kakvoce. lzvjestaj o pogodnosti materijala vrijedi najvise godinu
dana. Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u Cijem uzorkovanju
obavezno sudjeluju predstavnici ovlastenog laboratorija i naruCitelja.

Ukoliko dode do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u
kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do
bithe promjene granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazista,
narucitelj treba pribaviti dokumentaciju o kakvoéi novog materijala i predati ju nadzornom
inZenjeru.

Isprava o sukladnosti materijala i izvjeStaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju
nadzornom inZenjeru.

Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mjesavine:

Izvodacka kontrola kvalitete materijala i radova

IzvodacCku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavlja (osigurava) izvodac, preko svog ovlastenog
laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko drugog ovlastenog laboratorija. Ta ispitivanja sluze za
ocjenu kakvoce izvedenog sloja, na osnovi Cega se pristupa investitorskim ispitivanjima.

Ispitivanja obuhvacaju:

o ispitivanje modula stiljivosti kruznom plogom promjera 300 mm na svakih 500 m?, ili

o stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom
Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m?, ili

. nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m?, ili

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

103



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

o ispitivanje  modula stisljivosti kruznom plo€om promjera 300 mm i stupnja zbijenosti
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili
denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m?,

o ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m?,

. ispitivanje ravnosti povrsine sloja letvom duljine 3 m, na svakom poprec¢nom profilu ili prema
zahtjevu nadzornog inzenjera i

o ispitivanje sloja po visini, polozaju i nagibu geodetskim snimanjem.

Neposredno po obavljenim ispitivanjima, izvoda¢ radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku,
dostavlja nadzornom inzenjeru. Po zavrSetku radova rezultati ispitivanja u okviru izvodacke
kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom izvjestaju.

Investitorska kontrola kvalitete materijala i radova

Investitorsku kontrolu kvalitetu putem ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko

ovlastenog laboratorija, a zajedno s ispitivanjima od izvodacke kontrole kvalitete sluze kao potvrda
postignute kakvoce sloja kolni¢ke konstrukcije.

Investitorska kontrola kvalitete se provodi nakon obavljenih ispitivanja od izvoda¢a i potvrde
kakvoce sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, poloZaja i nagiba. Opseg ispitivanja od
investitorske kontrole kvalitete je takav da na dva ispitivanja od izvodacke kontrole kvalitete dolazi
jedno ispitivanje investitorska kvalitete.

Po zavrSetku radova rezultati investitorske kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom izvjeStaju. Na
osnovi rezultata izvodacke i investitorske kontrole kvalitete investitor, odnosno njegov nadzorni
inZenjer, donosi konaénu ocjenu o kakvodéi izvedenog sloja. Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni
inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na tro8ak izvoditelja.

CESTA:
@ UKUPNE POVIBING ..ottt ettt ne e e, 1.900,00m?
@ UKUPNG KOKIBING ..o, 790,82m’

e Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz>100%) u odnosu na
standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 1 010103 kom. 2

e Ispitivanje modula stigljivosti (Ms>100MN/m?) kruznom plodom @30cm
u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1 000MX.................oooororeroeeeeeeesecoccceeeeeeeeeseeesseee s kom. 2

e |spitivanje granulometrijskog sastava
materijala Na svakih 6 000M2 ..........ooiiiiiiiie e kom. 1

Ispitivanje sloja po visini, poloZaju i nagibu geodetskim mjerenjem po pore¢nom profilu ....... kom 17

CEMENTOM STABILIZIRANI SLJUNAK
Nosivi sloj od kamenog materijala vezanog hidraulicCnom vezivom izraden je od mjeSavine
kamenog materijala do najve¢e nominalne veli€¢ine zrna 32mm, hidrauli€énog veziva i vode.

Sloj je predviden u konstrukciji nogostupa, kolnih prilaza i parkiraliSta u debljini 15cm u zbijenom
stanju. lea(":na Cvrstoca stabiliziranog kamenog materijala treba se kretati u granicama f;34=2.5-
6.0MN/m*.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauli¢nim vezivom mozZe se izvoditi tek
nakon $to nadzorni inZenjer preuzme prvi sloj na koji se polaze u pogledu ravnosti i projektiranih
nagiba.
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Tehnicka svojstva agregata
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Tehni¢ka svojstva agregata za hidraulicnim vezivom vezane mjeSavine specificirana su prema

normi HRN EN 13242.

Agregat moze biti drobljeni ili nedrobljeni ili kombinacija oboje, te treba odgovarati jednom od

slijedecih tipova:

a) prirodni Sljunak ili umjetni agregat (drobljeni materijal), ili

b) industrijski nusproizvodi i reciklirani konstrukcijski agregat, ili

c) kombinacija a) i b). Odabrane proporcije treba specificirati u ugovoru i odrzavati u granicama
tolerancije od £5% mase u odnosu na deklarirane proporcije.

Tablica 4.

normi HRN EN 13242)

Fizicko-mehanika svojstva agregata za hidrauli¢ki vezane mjeSavine (tehni¢ka svojstva prema

Tehnicka svojstva prema normi HRN EN 13242

| Ispitna norma

MijeSani agregat 0/31,5

Oznaka frakcije (d/D)

Uvjeti kvalitete (odabrani razredi)

Granulometrijski sastav (nadzrnje i podzrnje),

tablica 2 Ga85
Tolerancije od deklariranog tipi¢nog HRN EN 933-1
granulometrijskog sastava na sitima D,D/2i 0,0/63 GTa20
mm, tablica 4
Udlq sitnih Cestica (Cestice veli¢ine do 0,063 mm), HRN EN 933-1 f5
tablica 8
. e HRN EN 933-8 -
Kvaliteta sitnih Cestica ili HRN EN 933-9 Ispituje se
*Kada je udio sitnih Cestica vec¢i od 3% ispituje se kvaliteta sitnih Cestica

Indeks plosnatosti, Fl, tablica 5 HRN EN 933-3 Ispituje se
Indeks oblika, tablica 6 HRN EN 933-4 Slao
Otpornost na drobljenje, («Los Angelesy), tablica 9 | HRN EN 1097-2 LA4o
Gustoc¢a, tocka 5.4 HRN EN 1097-6 Ispituje se
Upijanje vode toCka 7, 8ili 9

HRN EN 1097-6, Woal
Upijanje vode kao indikator otpornosti na mraz, | tocka 7 s
tablica 18 i tablica 19 HRN EN 1097-6, Wod0.5

Dodatak B s
Kada je upijanje vode vece od propisanih razreda ispituje se otpornost agregata na smrzavanje i odmrzavanje.
-metoda smrzavanja i odmrzavanja, tablica 20 ili - | HRN EN 1367-1 Fs,
metoda otpornosti na magnezijev sulfat, tablica 21 HRN EN

1367-2 MSzs

Granulometrijska krivulja zrnatog kamenog materijala mora se nalaziti unutar granica danih u
tablici 5. Primjeri ostalih moguc¢ih grani¢nih krivulja za hidrauliénim vezivom vezane mjeSavine
navedeni su u dodatku B norme HRN EN 14227-1.
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Tablica 5. Grani¢ne krivulje agregata za mjeSavinu vezanu hidraulickim vezivom
granulacije 0/31,5 mm

Sito Prolaz kroz sito [%
[mm] minimalno maksimalno
40 100
31,5 85 100
25 75 100
20 65 94
10 44 78
4 26 61
2 18 50
0,5 8 30
0,25 6 22
0,063 3 11

Tijekom proizvodnje odredena granulometrija agregata mora se drzati dovoljno ujednacenom da
zadovolji dozvoljena odstupanja granulometrijskog sastava.

Odredivanje organskih tvari

Uzorak se potopi u otopinu s reagensom, te se nakon odredenog vremena boja otopine iznad
uzorka usporedi s bojom standardne otopine. Ako je boja otopine iznad uzorka tamnija od
standardne, u uzorku se gravimetrijski odreduje udio organskih tvari i lakih Cestica prema normi
HRN EN 1744-1.

Udio organskih tvari i lakih €estica
Zrnati materijal ne smije sadrZzavati viSe od 2% organskih tvari i lakih Cestica, kao 5to su komadi
drveta, korijenje, Cestice ugljenai sl.

Ako agregat sadrzi organske tvati (dokazano prisustvo humusa) treba provesti daljnja ispitivanja
prema HRN EN 1744-1.

Tablica 6.  Sastojci koji utje€u na brzinu vezanja i oévr§éivanje hidrauli€ki vezanih mjeSavina

Tehnicka svojstva prema normi .
HRN EN 13242 Ispitna norma NAPOMENA
Ispituje se na agregatima i punilima koji sadrze
e . . | HRNEN : . . LT
Usporedno ispitivanje ¢&vrstoce i 1744-1 organske i druge sastojke u udjelu koji utje€e na
vrijeme vezivanja . brzinu vezanja i o€vrSéivanja hidraulicki vezanih
tocka 15.3. e
mjesavina
o e HRN EN 1744-1 . . .
Natrij hidroksid ispitivanje (NaOH) tocka 15.1. Prisutnost organskih tvari
Fulvo kiselina HBN EN 1744-1 Prisutnost fulvinskih kiselina
to¢ka 15.2

Kemijska svojstva agregata

Tablica7. Kemijska svojstva agregata za hidrauli¢ki vezane mjeSavine

Tehnicka svojstva prema normi - Nosivi sloj od hidraulicki
HRN EN 13242 EfLTE HEE vezanih mjesavina

Sulfati topivi u kiselini, tablica 12 HRN EN 1744-1, tocka 12 ASo s

Ukupni udio sumpora, tablica 13 HRN EN 1744-1, tocka 11 S1
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Optimalna vlaga i maksimalna suha prostorna masa s dodatkom veziva

Uzorak zrnatog kamenog materijala uz dodatak priblizno o¢ekivane koli¢ine hidrauliénog veziva
zbija se energijom modificiranog Proctorova postupka (2,66MNm/m?®) prema normi HRN EN
13286-2 i HRN EN 13286-50. Rezultat ispitivanja je optimalna vlaga, tj. ona koli€ina vode u uzorku
koja omogucuje maksimalnu zbijenost stabilizacijske mjeSavine uz navedenu energiju, a koja je
dostatna i za hidrataciju veziva. Hidraulicnim vezivom vezana mjeSavina od zrnatog kamenog
materijala ugraduje se u nosivi sloj pri optimalnoj vlazi, ili pri optimalnoj viazi uvec¢anoj do 1%.
Maksimalnu suhu prostornu masu dobivenu po modificiranom Proctorovu postupku koristimo kao
parametar pri odredivanju stupnja zbijenosti ugradenog nosivog sloja od hidrauli¢nim vezivom
vezane mjesavine.

Na temelju provedenih ispitivanja i kontrole kakvoce u ovlastenom laboratoriju izvodacu ili
proizvodacu izdaje se izvjeStaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu
nosivog sloja od hidrauli¢kim vezivom vezane mjeSavine.

1. Tehnicka svojstva veziva

Tehni¢ka svojstva cementa za hidraulickim vezivom vezanu mjeSavinu specificirana su prema
normi HRN EN 197-1. Na temelju zadovoljenih zahtjeva za cement izdaje se odgovarajuca isprava
o0 sukladnosti. Kod odabira cementa za hidrauliCkim vezivom vezanu mjeSavinu potrebno je
odabrati cement niZih razreda tlacne Evrstoce. lznimno, ako nije moguce pribaviti takav cement
moguca je primjena i ostalih vrsta cementa ako se laboratorijskim ispitivanjima i na pokusnoj
dionici dokaze pogodnost za primjenu.

2. Tehnicka svojstva vode

Tehnicka svojstva vode za hidrauli¢kim vezivom vezanu mjeSavinu specificirana su prema normi
HRN EN 1008. Pitka voda ili voda iz vodovoda moZe se upotrijebiti bez ispitivanja i dokaza o
kvaliteti.

3. Tehnic¢ka svojstva mjesavina s hidrauliénim vezivom

MjeSavina za hidraulickim vezivom vezanu mjeSavinu mora odgovarati zahtjevima norme HRN EN
14227-1.

Na stabilizacijskoj mjeSavini ispituju se sljedeca svojstva:
e odredivanje tlacne Cvrstoce prema normi HRN EN 13286-41,
o ispitivanja otpornosti cementom stabiliziranog materijala na smrzavanje

Stabilizacijsku mjeSavinu potrebno je razvrstati obzirom na postignute tlacne ¢vrstoce prema HRN
EN 14227-1 toCka 6.5.2.2 (sustavu 1). Zahtijevani razredi ¢vrsto¢a su:
e razred Cy sy ili Cyy4 ili Cs6 za uzorke starosti 7 dana. Napominje se da tlacna &vrstoca nakon
7 dana ne smije biti niza od 2,5MN/m? niti veéa od 5,5MN/m?
o razred Cyy4 ili Cs za uzorke starosti 28 dana. Napominje se da tlacna Cvrsto¢a nakon 28
dana ne smije biti niza od 3 MN/m? niti ve¢a od 6,5MN/m?

Ovi zahtjevi odnose se na cemente razreda 32,5 i 42,5 specificirane kroz HRN EN 197-1.

Ukoliko se primijeni drugo vezivo kao $to je troska, leteéi pepeo ili drugo hidraulicno vezivo
tehni¢ka svojstva mjeSavine moraju biti specificirana prema HRN EN 14227-2, HRN EN 14227-3 ili
HRN EN 14227-5. Zahtijevani razredi &vrsto¢a ostaju isti kao kod upotrebe cementa ali se
ustanovljuju drugi (dulji) vr.emenski rokovi za njegu epruveta. To se radi na osnovi laboratorijskih
ispitivanja i uz suglasnost nadzornog inzenjera.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

107



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Hidraulicnim vezivom vezane mjeSavina, osim §to mora zadovoljiti navedene razrede Cvrstoca,
mora biti postojana i prema smrzavanju. Nakon dvadesetosmodnevnog njegovanja uzoraka
izradenih prema HRN EN 13286-50, uzorci se izlazu na 14 ciklusa smrzavanja (8h do -15 °C) i
odmrzavanja (16h do +20 °C). ZavrSetkom ciklusa smrzavanja i odmrzavanja ispituje se tlatna
¢vrstoca uzoraka prema HRN EN 13286-41 i usporeduje s onima koji nisu bili podvrgnuti ciklusima
smrzavanja i odmrzavanja. Indeks smanjenja tlatne ¢vrstoc¢e smije biti najmanje 80%.

Postupci prije pocetka izrade nosivog sloja od hidrauliénim vezivom vezane mjeSavine
Postupci prije poCetka izrade ovog nosivog sloja ukljuéuju:
e pribavljanje isprava o sukladnosti za pojedine komponente mjeSavine (agregat, vezivo,
voda),
e izradu prethodnog sastava hidrauli¢nim vezivom vezane mjeSavine,
e prenoSenje prethodnog sastava hidraulicnim vezivom vezane mjeSavine na postrojenje za
mijeSanje,
¢ izradu dokaznog radnog sastava, i
e izradu pokusne dionice.

Sve ove postupke provodi ovlasteni laboratorij, a izvoda¢ o svom troSku mora osigurati njihovo
provodenje. Nadzorni inZenjer treba na temelju prethodnih ispitivanja, prije po¢etka radova, odobriti
izradu ovog nosivog sloja.

Isprave o sukladnosti za komponente mjesavine
Isprave o sukladnosti za komponente mjeSavine sluze kao dokaz upotrebljivosti tih materijala za
odredenu namjenu. Kad se pribave isprave o sukladnosti pristupa se izradi prethodnog sastava.

4. Tehnicka svojstva izvedenog sloja

Ugradeni nosivi sloj od hidraulicnim vezivom vezane mjeSavine mora zadovoljavati zahtjeve
kakvoée u pogledu stupnja zbijenosti, ravnosti povrsine, debljine sloja, homogenosti pri ostvarenoj
zbijenosti, te visine, polozaja i nagiba sloja.

Stupanj zbijenosti

Stupanj zbijenosti je omjer izmedu suhe prostorne mase ugradenog sloja i maksimalne suhe
prostorne mase odredene po modificiranom Proctorovu postupku prema normi HRN EN 13286-2 i
HRN EN 13286-50, izraZen kao postotak. Stupanj zbijenosti mora biti najmanje 98%.

Ravnost povrsine
Ravnost povrsine mjeri se prema normi HRN EN 13036-7 kao odstupanje povrsine sloja od letve
duljine 3 m. Odstupanje od letve smije biti najviSe 15 mm.

Debljina sloja
Debljina sloja odredena je projektom i iznosi 12 cm. Odstupanje debljine ugradenog sloja, od
projektirane, ne smije biti ve¢e od £ 15 mm.

Homogenost sloja

Sloj mora imati potrebnu homogenost pri ostvarenoj zbijenosti. Nosivi sloj od hidrauli¢nim vezivom
vezane mjeSavine smatra se homogenim ako je koeficijent varijacije mjerenja zbijenosti ugradenog
sloja maniji od 3%. Koeficijent varijacije KV raCuna se prema izrazu:

Kv=2

> |
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c= Li(x- -xX)°
n-1<""
gdje je:

o - standardna devijacija,

x -aritmeti¢ka sredina svih mjerenja zbijenosti na ispitivanom dijelu ugradenog sloja,
X; - rezultati pojedinaénih mjerenja zbijenosti sloja,

n - broj mjerenja zbijenosti na ispitivanom dijelu stabilizacije.

Visina i polozaj

Visinski polozaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova
kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviSe + 15 mm. lznimno, uz odobrenje
nadzornog inZenjera, odstupanja nanize mogu biti do najvise -30 mm, s time da se za visinu
odstupanja izvede nadomjestak slijede¢im slojem na troSak izvodaca.

Nagib
Nagib mora, u pravilu, biti jednak popre€nom i uzduznom nagibu projektirane povrsine. Odstupanja
ne smiju biti ve¢a od + 0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom.

Tekuca ispitivanja obuhvacéaju:

o stupnja zbijenosti (u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku) svjeze
ugradenog sloja na svakih 500 m?,

o ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m?,

o ispitivanje osnovnih parametara koji odreduju kakvocu veziva na svakih 100t veziva

o ispitivanje tlaéne ¢vrstoce na ispitnim tijelima izradenim od svjeZe stabilizacijske mjeSavine na
svakih 1000m2

o stalna kontrola ravnosti, to¢nosti profila i debljine ugradenog sloja na svakom popre¢nom
profilu ili prema odluci nadzornog inzenjera.

Investitorska kontrola kvalitete materijala i radova

Minimalna kontrolna ispitivanja koje osigurava Investitor obuhvacéaju:

o ispitivanje tlaéne Cvrstoce na ispitnim tijelima izradenim od svjeZe stabilizacijske mjeSavine na
svakih 3000m2

o kontrola debljine ugradenog sloja, ispravnosti profila i ravnosti na svakih 3000m2

o ispitivanje stupnja zbijenosti (u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku)
svjeze ugradenog sloja na svakih 2500 m?,

o stalna kontrola ravnosti, to¢nosti profila i debljine ugradenog sloja na svakom popre¢nom
profilu ili prema odluci nadzornog inzenjera.

Nakon ispitivanja rezultate dostaviti nadzornom inZenjeru.

Investitorsku kontrolu kvalitetu putem ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko
ovlastenog laboratorija, a zajedno s ispitivanjima od izvodacke kontrole kvalitete sluze kao potvrda
postignute kakvoce sloja kolni¢ke konstrukcije.

Investitorska kontrola kvalitete se provodi nakon obavljenih ispitivanja od izvodaca i potvrde
kakvoce sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, poloZaja i nagiba.

Po zavrSetku radova rezultati investitorske kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom izvjestaju. Na
osnovi rezultata izvodacke i investitorske kontrole kvalitete investitor, odnosno njegov nadzorni
inzenjer, donosi konac¢nu ocjenu o kakvoci izvedenog sloja.
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lll. ASFALTNI SLOJEVI

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

Vrsta i obim investitorskih i izvodackih kontrolnih radniji i ispitivanja radova i materijala ugradenih u
asfaltne slojeve kolniCke konstrukcije odreduju se u ovisnosti o projektno odredenom razredu
nadzora:

e razred nadzoralll lako i vrlo lako prometno optereéenje

o—razred-nadzora-H—srednje-HeSko-prometno-optereéenje

Vrsta i minimalni obim provedbe ispitivanja izvodacke i investitorske kontrole kvalitete gradevnih
proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih mje8avina, tankoslojnih presviaka i
povrSinskih obrada te svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolni¢ke konstrukcije, s obzirom na
predmetni razred nadzora, navedeni su u tablicama C-1 do C-2

TablicaC 1. Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete
gradevnih proizvoda za objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine manjom od
2000 m2 (za pojedini asfaltni sloj) -

Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
= Prometno opterecenje
Gradewvni " : - - - -
proizvod Svojstve Ispitna norma lzvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo srednje i vrlo i izrazito lako i vrlo srednje i vrlo i izrazito
lako tesko tesko lako tesko tesko
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2
Udio veziva HRN EN 12697-1
Udio Sl 1 uzorak 1 uzorak
; io Supljina
Bitumstistr Lo . HRN EN 12697-8
mjesavina Ispuna supljina bitumenom
Dubina utiskivanja® HRN EN 12697-20 - I 100 tili jednom na dan - I 200t
Temperatura HRN EN 12697-13 svakih 25 ti kod svakog uzorkovanja svakih 25 t i kod svakog uzorkovanja
o ispituje sa kod MA :
Mapomena: Ukoliko se odredeni projekt sastoji od vife nepovezanih povriina (lokacija) ukupno vedih od 4000 m® i manjih od 15000 m” {manji asfalterski radovi na sanaciji opasnih mjesta, lokalnih oftecenja i srednjeg
opsegs redovitog odriavanja neke prometnice) ispitivanja se provode prema tablici J3.

TablicaC 2. Minimalna uCestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete
izvedenog sloja za objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine manjom od 2000
m2 (za pojedini asfaltni sloj) -

Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
Askaitni Prometno opterecenje
sfaltni i i
sloj Svojstve Ispitna norma lzvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo e vrlo i izrazito lako i vrlo - vrlo i izrazito
ko srednje i tesko tesko lako srednje i tesko tetko
Debl jina™ HRN EN 12697-36
Ugradeni ™ ¢ % oliina® HRN EN 12697-8 4000 m’© 2000 m?*©
asfaltni sloj
Stupanj zbijenosti“" nerazorna metoda

Tay
)

u sklopu izvodacke kontrole dopusta se izrafun na temelju utrofene mase asfaltne mjesavine

ulazni podaci za izraéun uzimaju se temeljem prosjeéne gustoce asfaltne mjesavine odnosno prosjeéne gustoce laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje
{gustoca asfaltnog sloja moZe se odredit i nerazornom metadom)

e najmanje 3 buSena uzorka, ravnomjerno rasporedena, navode se rezultati pojedinaénih ispitivanja buSenog uzorka

Mapomena: Ukolike se odredeni projekt sastoji od viSe nepovezanih pevriina (lokacija) ukupno vedih od 4000 m* i manjih od 15000 m* {manji asfalterski radovi na sanaciji opasnih mjesta, lokalnih ostecenja i srednjeg
opsega redovitog odriavanja neke promemice) ispitivanja se provode prema tablici J4.
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Izvodacku kontrolu kvalitete provodi i osigurava Izvodac.

Laboratorij koji provodi izvodacku kontrolu kvalitete mora raspolagati potrebitom umjerenom
laboratorijskim opremom, pogodnim laboratorijskim prostorom i kompetentnim osobljem za
provedbu ispitivanja navedenih u priloZenim tablicama. Voditelj Izvodacke kontrole kvalitete mora
imati poloZen stru¢ni ispit u strukovnom podrucju graditeljstva za obavljanje poslova ispitivanja i
potvrdivanja sukladnosti pri Ministarstvu prostornog uredenja i graditeljstva.

Investitorsku kontrolu kvalitete provodi Investitor.

Investitorska kontrola kvalitete pocinje ispitivanjima provedenim na probnoj dionici uzimanjem
paralelnih uzoraka sa probne dionice. Za provedbu Investitorske kontrole kvalitete Investitor mora
angazirati laboratorij akreditiran prema HRV EN/ISO 17025 u podrudju ispitivanja asfalta, bitumena
i agregata (za sve metode propisane za pojedini obim nadzora prema tablicama), a vodece
laboratorijsko osoblje odgovorno za provedbu investitorske kontrole kvalitete mora imati poloZzen
struéni ispit u strukovnom podrudju graditeljstva za obavljanje poslova ispitivanja i potvrdivanja
sukladnosti pri Ministarstvu prostornog uredenja i graditeljstva.

IV. ODVODNJA
Posebni uvjeti

Pripremu gradiliSta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to¢no prema
projektu. Predvidenu kategoriju tla oznacenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne
odgovara, rukovoditelj gradiliSta i nadzorni inZzenjer trebaju ustanoviti zate€enu kategoriju prema
opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju¢ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon
zavrSetka gradnje treba obaviti uredenje gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jediniénom cijenom za svaku pojedinu stavku troSkovnika treba predvidjeti :

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,
e sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,
e kontrolno iskoléenje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna
iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slu¢ajni prekopi ne¢e priznati, a njihova sanacija ¢e
se vrSiti struéno uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene
nosivosti, na teret izvoditelja, ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim betonom,
osiguranje permanentno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne
postoje prirodne ili tehni¢ke mogucénosti i crpljenje atmosferske vode.

Stavke zemljanih radova obraunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢nom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obradunava se po kubi€nom metru u rastresitom
stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

Iskopi rovova za izvedbu kanalizacije / propusta

Iskop rova za izvedbu kanalizacije/propusta, zastitno zatrpavanje cijevi, montaza cijevi i spojeva,
vr§e se u svemu prema projektu i mjerama danim u projektu odvodnje.

Nakon dovrSene izvedbe kanalizacije, uspjeSno izvrSenog ispitivanja na vodonepropusnost i
dovrSenja izvedbe revizionih okana, te nakon odobrenja nadzornog inZenjera, zatrpavaju se rovovi
kanalizacije i proSirenja rovova na mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim
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materijalom od iskopa ili zamjenskim kamenim materijalom. Materijal se mora ugradivati zbijanjem
u slojevima do te mjere, da zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije.

Beton tvorni¢kih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane hrvatskom normom
HRN U.E3.050 i "Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" — knjiga IV. Tocke 7-00.1 i 7-
00.2. I1zvoda¢ radova prije poCetka radova na ugradnji betonskih tvornic¢kih elemenata duzan je
dokaze o kakvoci predociti Nadzornom inzenjeru.

3.1. Betonski rubnjaci 18/24cm
LI U 1(U o] g = (o [ T o - T PRPRRUR 807m’

a) lIspitivanje Evrstoce i otpornosti na smrzavanje kom. 1
Prema hrvatskoj normi HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007 (Zahtjevi i ispitne metode (EN
1340:2003/AC:2006))

3.2, Betonski rubnjaci 10/20cm

I U1 1(U o] g = (o] [ o1 [ - PP USPPPPRPPPN 1165m’

a) lIspitivanje Evrstoce i otpornosti na smrzavanje kom. 1
Prema hrvatskoj normi HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007 (Zahtjevi i ispitne metode (EN
1340:2003/AC:2006))

3.3. Betonska rigolica Sirine 40cm
LI U 1(U o] g = (o [ T o - T PRPRRUR 14m’
a) lIspitivanje Evrstoce i otpornosti na smrzavanje kom. 1

Prema hrvatskoj normi HRN EN 13369:2004; HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008 i HRN EN
13369:2004/A1:2008

V. TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN D.A0.020.

Oplata mora biti izradena to€no prema mjerama oznaenim u nacrtima za dijelove koji se
betoniraju i to sa svim potrebnim podupiraéima. Unutradnja povrSina mora biti stabilna, otporna,
ukrucena i dovoljno poduprta, tako da se ne moze izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smijeru.

Oplata mora biti izradena tako da se moze lako skidati, bez potresa i oSteéenja konstrukcije, a
smije se skidati tek po&to ugradeni beton dobije odgovarajucu &vrstocéu.

Pri skidanju oplate nakon dovrdenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim
elementima, te sortirati gradu u gomilama na odredenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima i to :

e rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041
glatke plocCe HRN D.C5.026.-70

Sper plo¢e HRN D.05.043

Cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601.

Razupiranje boc¢nih strana rovova za kanal vrSi se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista,
pritisku zemlje i propisima higijensko-tehnic¢ke zastite, platicama debljine 50 mm, poloZenim jedna

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

112



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

iznad druge i poduprtim oknima postavljenim na medusobnom razmaku ovisno o opterecenju
zemlje, ali ne ve¢em od 1,5 m. Poprecne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i po potrebi
vezati skobama za vertikalne grede.

VI. ZIDARSKI RADOVI

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeci propisi i standardi prema
Pravilniku o tehnickim uvjetima i mjerama za izvodenje zidova zgrada (Sl.list 17/70, 87/91.). Mort
za zidanje i Zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troSkovnika.

Materijali moraju zadovoljiti :
e voda HRN EN 1008

e cement HRNEN 197
e vapno HRN B.C1.020
e pijesak HRN U.M 037-040.

Pijesak mora biti Cist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema
sluzbenim odredbama i uputama proizvodaca.

VIl. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona
i konstruktivnih elemenata u fazi gradenja i eksploatacije.

Izvodenje betonskih radova i potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema vazeé¢im normama
i pravilnicima, te prema odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji. Tvorni¢ka kontrola
proizvodnje betona provodi se prema normi HRN EN 206:2014, te mora obuhvatiti sve mjere
nuzne za odrzavanje i osiguranje svojstava betona. Sustav potvrdivanja sukladnosti betona je 2+,
s time da pravna osoba ovlastena po posebnom propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti
betona u cjelini postupa prema HRN EN 206:2014, i dodatno, za ispitivanje tlaéne c&vrstoce
najmanje 4 puta godidnje nenajavljeno uzima uzorke betona, po 3 uzorka za svaki sastav betona.
Ovlasteno tijelo treba certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorniCke kontrole proizvodnje
betona u svim slu€ajevima proizvodnje projektiranog betona (beton Cija su zahtijevana svojstva
uvjetovana proizvodacdu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanih svojstava i dodatnih
osobina) i betona zadanog sastava (beton Ciji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se koristiti
uvjetovani proizvodacu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog sastava). Za betone
normiranog zadanog sastava (beton Ciji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se koristiti uvjetovani
proizvodacu od strane nacionalnog tijela) proizvodac je duzan dokazati samo ispravno doziranje
sastavnih komponenata. Takvi betoni su od razreda tlacne ¢vrsto¢e C8/15 do C16/20 i smiju se
ugradivati samo u nearmirane konstrukcije. Ovlasteno tijelo treba najprije provesti po€etni nadzor
pogona za proizvodnju betona sa svrhom utvrdivanja jesu li ispunjeni preduvjeti koji se odnose na
osoblje i opremu, koji omogucéuju urednu proizvodnju i odgovarajucu tvorni¢ku kontrolu
proizvodnje. Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godiSnje na temelju rezultata
nadzora unutarnje kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvodaca i
rezultata ispitivanja tlatne &vrsto¢e betona na slu€ajno uzetim uzorcima lzvoditelj na gradilistu
mora osigurati i posjedovati odgovarajuéu dokumentaciju za gradenje i izvedbu radova da bi
osigurao kvalitetu i uporabljivost, a ona obuhvaca:

Gradevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti),

e Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,
e Elaborat o organizaciji gradilista sa mjerama zastite na radu i zastite od poZzara,
e Zapisnik o iskol€enju objekta i nacin osiguranja stalnih to¢aka iskolCenja,
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e Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme (Certifikati sukladnosti,
Certifikati TvorniCke kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi, uputstva za
upotrebu i sl.),

e Dokaze o kvaliteti ugradenog betona i ostalih materijala izdanih od strane ovlastene
institucije,

e Plan kvalitete izvedbe (dokumentirana procedura ili elaborat izvodenja betonskih radova
sa svim resursima i planom izvedbe radova, koji mora biti ovjeren i usuglasen od strane
projektanta i nadzornog inZenjera),

e lzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inZenjera ili
bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i
ugradenih materijala,

e Dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije koji mora sadrzavati:

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje
gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole
kvalitete i dr.) koje je Izvodac¢ osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije,

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
koju izvoda€¢ mora imati na gradiliStu, te dokumentaciju koju mora imati proizvodac¢ gradevnog
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

2. PROIZVODNJA BETONA

ProizvodaC betona je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je
provoditi sljedece aktivnosti:

a) Pocetno ispitivanje

b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje

c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

3. IZVODENJE BETONSKIH RADOVA
3.1. Opcéenito

IzvodaC radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme
HRN EN 13670-1:2010 - lzvedba betonskih konstrukcija, a ona definira nekoliko povezanih
aktivnosti:
e isporukom, prilemom i gradiliSnim transportom betona,
radnjama koje se provode prije betoniranja,
ugradnjom i zbijanjem betona,
njegovanjem i zastitom betona,
radnjama koje se provode nakon betoniranja.

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja provodi nadzor investitora, te unutarnji nadzor izvodaca
radova. Nadzor koji provodi izvoda¢ radova definiran je normom HRN EN 13670-1.

Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjeZeg i o€vrsnutog betona na mjestu
ugradnje provodi Nadzorni inzenjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim procedurama
kvalitete duZan je dostaviti Izvoda¢. Dokazi o ispitivanju moraju biti izdani od strane ovlastenog
tijela. Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN 1128:2007 - Beton - 1.
dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno
izvodaC je duzan dostaviti odgovarajucu ispravu o sukladnosti, tj. preduvjet da se beton smije
primiti na gradiliSte je izjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda¢ na temelju certifikata tvornicke
kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlasteno tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova duzan je voditi zapis.

3.2. Betoniranje
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3.2.1. Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predvidene ovim projektom,
a ako ne postoji projekt, a prema slozenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve
navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete.

Treba po potrebi izvesti po€etno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati. Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no
Sto ugradnja betona pocne. Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od
mijeSanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-
5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.
Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju
imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no sto dostigne dovoljnu otpornost
na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuStena ako za takve sluCajeve nisu
predvidene posebne mjere. Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje
betona ili u razdoblju njegovanija, treba planirati mjere zastite betona od oste¢enja smrzavanjem.
PovrSinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduéeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se
predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati
mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

3.2.2. Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZzeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost.
Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Svaki zapocCeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u
zapoCetom opsegu, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isklju¢enja pojedinih
uredaja mehanizacije iz pogona.

Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije.
Za vece visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije
dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na
oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani polozaj. Sviezem betonu ne smije
se naknadno dodavati voda, veé se u slu€aju potrebe za korekcijom konzistencije svjeZe betonske
mase korekcija smije provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi raCuna o kompatibilnosti
dodatka) prema normi HRN EN 934.

Ako dode do neizbjeznog, nepredvidenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti zavrSeno tako
da se na mjestu prekida moze izraditi konstruktivno i tehnoloski odgovarajuéi radni spoj. Izrada
takvog radnog spoja mogucéa je samo uz odobrenje odgovorne osobe. Svjezi beton se mora
ugradivati vibriranjem u slojevima, Cija debljina ne smije biti ve¢a od 50 cm. Sloj betona koji se
ugraduje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Dubina uranjanja
vibratora u donji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme
trajanja vibriranja, te proracun ucinka vibratora. ProraCun broja i veliine vibratora duzan je
napraviti Izvoda¢ u planu kvalitete izvedbe. Ako dode do prekida betoniranja, prije nastavka
betoniranja, povrsina sloja betona mora biti dobro o€iséena ispuhivanjem i ispiranjem. Beton treba
ubaciti Sto blize njegovom kona&nom polozaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije
dozvoljeno transportirati betone pomocu pervibratora. Vibriranje, osim ako nije drugacije
uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Vibriranjem se beton ne smije
namjerno navlaciti kroz oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine
uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se
povrsina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje povrsinskog sloja preporudljivo i
radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih Sipki armature.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od isuSivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kise i
shijega. U slu€aju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne moze eliminirati,
beton se mora ugradivati na nacin da se sprije€i ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom,
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pri ¢emu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom se moZe provesti ovaj postupak.

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteSkoCe s odrzavanjem
dozvoljene temperature svjezeg betona, pocetak radova na betoniranju pomaknuti ¢e se prema
hladnijem dijelu dana (no¢, jutro).

Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti Sto kra¢e, kako bi se izbjegli problemi pri
praznjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svjeze betonske mase.
Ugradivanje ¢e se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omoguciti povezivanje
novog betona s prethodnim.

Njegovanje vodom u uvjetima vruéeg vremena je najpogodnije i pocinje odmah kada beton pocne
oCvrscivati, a ako je intenzitet isparavanja blizu kriticne granice, povrsina ¢e se finim rasprsivanjem
vode odrzavati vlaznim, bez opasnosti od ispiranja.

Pri temperaturama zraka viSim od 25°C temperaturu svjezeg betona treba kontrolirati najmanje
jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri temperaturama nizim od +5°C mogucée je uz pridrzavanje
mjera za zimsko betoniranje.

Pri ugradnji svjezi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nizim pozitivnim
temperaturama zraka (0 < i < +5°C) moze posti¢i zagrijavanjem agregata i vode, pri ¢emu
temperatura mjeSavine agregata i vode, koji se zagrijavaju, ne smiju prijec¢i +30°C prije dodavanja
cementa. U svakom slucaju temperatura svjezeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje
mora biti unutar + 6 do + 15°C.

Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zasticuje prekrivanjem otvorenih povrsina izolacijskim
materijalima, kao i dodatnom izolacijom celicnih oplata da se omoguci normalan tijek procesa
stvrdnjavanja i sprije€i smrzavanje.

3.2.3. Njega betona

Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

* da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

* da se postigne potrebna povrSinska Cvrstoca,

* da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
* od smrzavanja,

+ od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

Beton neposredno nakon betoniranja treba zastiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.
Beton se moZe njegovati zadrZzavanjem u oplati dok ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu
odrzavanja vlage u betonu izvoditelj radova se moZe opredijeliti za 2 sistema njegovanja:

* vlazenje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadrzava vodu u sebi s tim da
temp.vode ne bude hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100 % vlazi),

 sprjeCavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plasti¢na folija) pri
temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zastite.

Njegovanje povrSine betona treba bez odgode zapoc&eti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske
obrade. Ako slobodnu povrsinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasti€nog skupljanja,
privremeno njegovanje treba primijeniti i prije povrSinske obrade

Za beton koji ¢e u eksploataciji biti izlozen uvjetima agresivnosti razreda XO ili XCl najmanje
razdoblje njegovanja treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i
temperatura povrsine betona bude veca ili jednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve agresivnosti treba
njegovati dok povrsinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlaCne &vrstoce §to se
dokazuje tehnoloskim uzorcima.

3.2.4. Kontrola nakon betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti
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kontrolu povrSine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Provjera zastite i njege betona, da ne dolazi do isuSivanja i smrzavanja betona

Nadzor pri skidanju oplate, bo€nih strana i podnica. Beton mora imati dovoljnu ¢&vrstoéu za
skidanje oplate (oko 70% zahtijevane Cvrstoce). Provjera temperaturnih razlika izmedu ugradenog
betona i temperature okoline. Temperaturne razlike mogu dovesti do pojave pukotina. Pregled
povrSine ugradenog betona $to podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrSinske obrade, Supljina,
segregacija, pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja, pregled kvalitete eventualno
izvrSenih sanacija.

3.2.5. Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najveéih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja Stetnih utjecaja na:

* mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

» ponasanije tijekom uporabe gradevine,

» kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
ponasanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola
tih dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razli¢itim zahtjevima (preduvjetovano ),
primjenjuje se stroZi uvjet. Dimenzije popre¢nog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature
ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti u projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna
sa HRN EN 13670-1).

3.3. Oplata i skele

IzvodaC radova mora osigurati da se oplata postavlja o€iS¢ena i premazana sredstvom koje ¢e
sprijeCiti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje nece Stetiti betonu, armaturi i
oplati. Oplata treba osigurati betonu traZeni oblik dok ne o€vrsne, Izvoditelj mora obratiti paznju na
spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate,
odnosno kako bi se sprije€io nastanak segregiranih mjesta i "gnijezda" u betonu.

Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omoguéava evaporaciju treba
odgovarajuée vlaziti da se sprijei gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i
kontrolirano namijenjena.

Unutarnja povrSina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora
osigurati takvu povrsinu betona

Privremeni drzacCi oplate, Sipke, cijevi i sli¢ni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. plo€e, ankeri i distanceri trebaju:

* biti &vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozZaj tijekom betoniranja,

* ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

* ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim &elikom,

* ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

* ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstoc¢u i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne
smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili
otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrdno obraditi materijalom kakvoce sli¢ne okolnom
betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.

Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu Evrstocu:

* otpornu na oStecenje povrSine skidanjem oplate,

* dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

 da izbjegne deformacije ve¢e od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelasti€nog ponasanja
betona.

Skidanje same oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti.
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Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete.
Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecéenja.

3.4. PovrSinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za
prihvacanje zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.
Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

3.5. Armatura

Armatura izradena od cCelika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 i normama na koje ta
upucuje.

Rukovanje, skladistenje i zasStita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija
koje se odnose na Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.
Izvoda€ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poletka ugradnje provijeriti je li armatura u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja
armature doslo do njezinog oStecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na
tehniCka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:

* provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije

* provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije i u skladu s vazeé¢im normama, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera
zapisom u gradevinski dnevnik.

3.6. Kontrolni postupci na gradilistu
3.6.1. Svjezi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni
inZenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava svjezeg betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na
gradilistu.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZzeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN
13670, HRN 1128:2007 projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i
vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

3.6.2. O¢vrsli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni
inZenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava ocvrslog betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na
gradilitu. Utvrdivanje &vrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN
12390 -1 -Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN
EN 12390 -2 -Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.

Tla¢na CEvrsto¢a betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390 -3. Uzima se jedan uzorak za
istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24
sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona ve¢a od 100 m3 za svakih slijedeéih ugradenih 100 m3 uzima se
po jedan dodatni uzorak betona.

3.6.3. Ocjenjivanje rezultata ispitivanja
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Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne CvrstoCe betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka
sa gradiliSta i dokazivanjem karakteristi¢ne tlatne Cvrstoce betona provodi se primjenom kriterija iz
Dodataka B norme HRN 1128:2007 ,Ispitivanje identi¢nosti tlacne ¢vrstoce*.

Ispitivanje i dokazivanje identiCnosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je
proizvoda¢evom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tla¢na €vrsto¢a sukladna karakteristicnom
Cvrstocom (fck).Za slu€aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlaéne Cvrstoce betona treba na
dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne ¢vrstoce provesti naknadno
ispitivanje tlacne Cvrsto¢e betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti
prema HRN EN 13791.

4, NADZOR
4.1. Opcenito

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrdivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala
koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Na predmetnoj gradevini prema normi HRN EN 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razred
nadzora 2. lzvoditelj radova duzan je imenovati odgovornu, struCnu, iskusnu, neovisnu i
kompetentnu osobu za provodenje radnji nadzora. Ukoliko izvoditelj ne moZe imenovati takvu
osobu, mora je podugovoriti. Ista osoba koja je glavni inZzenjer gradili$ta ili inzenjer gradilista ili
voditelj radova ne moZe biti imenovana i za provodenje radnji nadzora. Analogne mjere nadzora
provodi i nadzorni inzenjer imenovan od strane investitora, a koji se provodi prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji.Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i
nadzorni inZenjer potrebno je voditi zapis koji mora biti identificiran i oznaCen. Zapis o provedenim
nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba nadzora, te se time potvrduje sukladnost izvedbe.

4.2. Nadzor materijala i proizvoda

Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je slijede¢om
tablicom.

PREDMET RAZRED NADZORA 2

Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom

Armaturni €elik Prema HRN EN10080 i zahtjevima projekta

Svjezi beton proizveden u tvornici ili na Prema HRN 1128:2007, i prema ovim

gradilistu. tehnickim uvjetima. Pri preuzimanju betona
mora postojati otpremnica.

1) Na gradilistu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa
"svjezim betonom, tvornickim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i sl.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti tre¢e osobe treba vizualno pregledati i provijeriti
otpremnicu.

U slu€aju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale
proizvode treba provijeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne dokaze
kvalitete. Plan nadzora prema postojecem sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj radova.

4.3. Mjere u slu€aju nesukladnosti

Ako nadzorni inZenjer ili unutrasnji nadzor izvoditelja radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti
odgovarajuée radnje koje ¢ée osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti
namjeravanu uporabu.
Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sliedece:

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

119



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

* utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,
* mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije u€inili prihvatljivima,
* potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazeéim normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlaéne ¢&vrstoée (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama utvrditi
razred tlacne &vrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i priblizni razred kojem
je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog
konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca
betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako
se nesukladnost moZe popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inzenjer i ovlastena institucija
koja je utvrdila veli€inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala
koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka mora odobriti nadzorni inzenjer.

4.4. Uvjeti izvodenja

4.4.1. Kvaliteta Celika za armiranje

HRN EN 10080 Sipke -B500 (Re = 500 MreZe -B500 (Re = 500 N/mm?)
N/mm?)

4.4.2. Svojstva betona koji se ugraduje u betonsku konstrukciju:

Element Razred Razred Maksimalno |Zastitni| Koli€ina |Sadrzaj |Otpornost na
konstrukcije | évrstoée | lzlozenosti |zrno agregata| sloj | mikropora | klorida | smrzavanje
betona Dpax (mm) | (mm) (%) Cl (%) i soli za
odmrzavanje

Podlozni
beton C 12/15 X0 32 - - - -
Beton obloge | C 30/37 XC2 32 40 3-5 0,2 -
Reviziono
okno C 30/37 XC2 32 50 3-5 0,2 -
Temelji C 30/37 |XC2, XD1, XF2 32 50 3.5 0,2 MS28
stupova

4.4.3. Osnovni materijal za izradu Celi¢ne konstrukcije:

HRN EN 10025-2:2007 | 5235JRG2 (€0361) |

Napomena: Agregat prema HRN EN 12620 s dovoljnom otpornodéu na smrzavanje. Zbog
opasnosti od karbonizacijske korozije armature (razed okoliSa XC2, XC3 i XC4) nije dopustena
uporaba cementa CEM I11I/C te glavnih tipova CEM IV i CEM V prema HRN EN 197-1.
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5. POPIS PROPISA | NORMI
5.1 Popis propisa

Zakoni

-Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14)

-Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10 i 14/14)

Pravilnici

-Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

-Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10i 129/11)

-Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/18)

Tehnicki propisi

-Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

-Tehnic¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14)

5.2 Norme za projektiranje i prora¢un

HRN EN 1990:2011

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010)

HRN EN 1990:2011/NA:2011

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-1:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opca djelovanja -- Obujamske tezine, vlastite
tezine i uporabna optereéenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)

HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opc¢a djelovanja -- Obujamske tezine, vlastite
teZine i uporabna opterecenja za zgrade -- Nacionalni dodatak

5.3 Beton

HRN EN 206:2014

Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206:2013)
HRN 1128:2007

Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

5.4 Armatura

HRN 1130-1:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje -- 1. dio: Tehnigki uvjeti isporuke &elika
razreda A

HRN 1130-2:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje -- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke &elika
razreda B

HRN 1130-3:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi delik za armiranje -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke &elika
razreda C

HRN 1130-4:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi &elik za armiranje - 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih
mreza

HRN 1130-5:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi éelik za armiranje -- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
reSetkastih nosaca
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5.5 Cement

HRN CR 14245:2004

Smijernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001)

HRN EN 197-1:2012

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce namjene (EN 197-
1:2011)

HRN EN 197-2:2014

Cement -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2014)

HRN EN 14216:2006

Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline
hidratacije (EN 14216:2004)

HRN EN 14647:2006

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005)

HRN EN 14647:2006/AC:2007

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006)

5.6 Agregat

HRN EN 12620:2008

Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055-1:2003

Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)
HRN EN 13055-1:2003/AC:2006

Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
1:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-2:2007

Lagani agregati -- 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mjeSavine i povrSinske obrade i za
primjenu u nevezanim i vezanim mjesSavinama (EN 13055-2:2004)

5.7 Voda
HRN EN 1008:2002

Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti
vode, uklju€ujuci vodu za pranje iz instalacija za o

5.8 Celiéni rasvjetni stupovi

HRN EN 40-1:2008

Rasvjetni stupovi -- 1. dio: Definicije i nazivi (EN 40-1:1991)

HRN EN 40-2:2008

Rasvjetni stupovi -- 2. dio: Op¢i zahtjevi i dimenzije (EN 40-2:2004)

HRN EN 40-3-1:2013

Rasvjetni stupovi -- Dio 3-1: Projektiranje i verifikacija -- Specifikacija za karakteristicna
opterecenja (EN 40-3-1:2013)

HRN EN 40-3-3:2013

Rasvijetni stupovi -- Dio 3-3: Projektiranje i verifikacija -- Verifikacija proraunom (EN 40-3-3:2013)
HRN EN 40-5:2008

Rasvjetni stupovi -- 5. dio: Zahtjevi za CeliCne rasvjetne stupove (EN 40-5:2002)

VIIl. 1ZOLATERSKI RADOVI

Sav materijal i nacin izvedbe mora zadovoljiti postojece tehnicke propise i standarde. Ako se
hidroizolacija polaze na betonsku podlogu ili Zbuku, treba je obraditi hladnim premazom s
organskim otapalom ili Strcanjem emulzijom. Kod vlaznih podloga obavezna je upotreba emulzije.
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Slojevi izolacijskih traka i premaza izvode se po vrstama i polozaju, striktno prema opisu u stavci
troSkovnika i odredbama OTU. Bitumenska masa za vruée premaze mora biti zagrijana na 180°C,
a nanosi se neposredno ispred izolacione trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom
svojom povrsinom.

Kompletna manipulacija i uskladistenje izolacionih traka vrsi se u vertikalnom poloZaju.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postoje¢im propisima i
standardima:

e hladni premaz HRN U.M3.240

e vruci premaz HRN U.M3.224

e ljepenke HRN U.M3.232, HRN U.M3.221, HRN U.M3.226
e bitumenizirana juta HRN A.3.026, HRN A.3.027

IX. KANALSKI RADOVI

Kanalske cijevi, poklopci, stupaljke za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postojeéim
vazecim standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se radi o materijalu za koji ne
postoje nadi standardi. Sav materijal za kanalske radove, to jest kanalske cijevi, stupalike i
poklopci moraju se preuzimati od proizvodaca komisijski i zapisni¢ki. Materijal koji ne odgovara
zahtijevanim uvjetima ne smije se preuzeti i ugraditi, ve¢ ga treba zamijeniti ispravnim na troSak
proizvodaca.

Utovar, prijevoz, istovar te spuStanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje mora se vrsiti na takav
nacin da ne dode do nikakvog ostecenja, na Sto treba obratiti naro€itu paznju. Prije ugradnje treba
svaku kanalsku cijev pazljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. VibropreSane betonske
kanalske cijevi su vodonepropusne, proizvedene prema DIN standardu 4034. Spajanje cijevi vrSi
se prema uputi proizvodaca, originalnim spojnicama u koje su uloZzeni gumeni prsteni, Sto
osiguravaju vodonepropushost spojeva.

Ostala gradiva i oprema

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi ¢e se u
objekt, potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne ateste kao dokaz standardne kvalitete.

IzvodaC radova osigurati ¢e po tri primjerka dokazne dokumentacije o kakvoci iz svog opsega
posla i predati Narucitelju posla po izvr§enju svoje ugovorene obveze.

Dodatna ispitivanja

Dodatna ispitivanja gradiva osoba u postupku gradenja i elemenata mosta obaviti ¢e se po nalogu
odgovornih osoba.

Napomena

Odabrani lzvoda€ radova duzan je dati suglasnost na glavni projekt odnosno na tehnoloska
rieSenja istog. Izvodac¢ mora dati primjedbe najkasnije prije izrade Izvedbenog projekta. Ukoliko ne
da primjedbe na projekt odnosno sugestije smatrati ¢e se da je izvoda¢ suglasan sa svim
elementima projekta.

Ostali radovi i materijali

Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih
vazecih normi, propisa i pravila struke. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod
stalnim struénim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od
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projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.

F PROMETNI ZNAKOVI
Prometni znakovi i oznake na kolniku

PriloZiti dokaze kakvoce (ateste) za ugradenu vertikalnu

1. ; S kom 1
prometnu signalizaciju i stupove
> Priloziti dokaze kakvoce (ateste) za izvedenu horizontalnu kom 1
' signalizaciju
Naputak:

Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a lIzvoda¢ je duzan provoditi program tekucih
ispitivanja koji je duzan predociti Nadzornom inzenjeru prije po€etka radova.

POPIS PROPISA | NORMI
Zakoni
-Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14)
-Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10 i 14/14)
Pravilnici
-Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
-Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11)
-Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/18)
Tehnicki propisi
-Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
-Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12 )
-Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14)
Norme za projektiranje i proracun
HRN EN 1990:2011
Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010)
HRN EN 1990:2011/NA:2011
Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-1-1:2012
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opca djelovanja -- Obujamske tezine, vlastite
tezine i uporabna optereéenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)
HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opca djelovanja -- Obujamske tezine, vlastite
tezine i uporabna opterecenja za zgrade -- Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-1-4:2012
Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opc¢a djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN 1991-
1-4:2005+AC:2010+A1:2010)
HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opc¢a djelovanja -- Djelovanja vjetra -- Nacionalni
dodatak
HRN EN 1993-1-1:2008
Eurokod 3 -- Projektiranje Celi¢nih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢a pravila i pravila za zgrade (EN
1993-1-1:2005+AC:2006)
HRN EN 1993-1-2:2008
Eurokod 3 -- Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila -- Projektiranje konstrukcija
na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005+AC:2005)
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

124



Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

HRN EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje Celi€nih konstrukcija -- Dio 1-3: Op¢a pravila -- Dodatna pravila za
hladno oblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006)

HRN EN 1993-1-4:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje €eli¢nih konstrukcija -- Dio 1-4: Opc¢a pravila -- Dodatna pravila za
nehrdajuce Celike (EN 1993-1-4:2006)

HRN EN 1993-1-5:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje Celi¢nih konstrukcija -- Dio 1-5: Plo€asti konstrukcijski elementi (EN
1993-1-5:2006)

HRN EN 1993-1-8:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje Celi¢nih konstrukcija -- Dio 1-8: Projektiranje priklju¢aka (EN 1993-1-
8:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-9:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje Celi¢nih konstrukcija -- Dio 1-9: Zamor (EN 1993-1-9:2005+AC:2005)
HRN EN 40-4:2008

Rasvjetni stupovi -- 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvjetne stupove od armiranog i prednapetog
betona (EN 40-4:2005+AC:2006)

HRN EN 40-5:2008

Rasvjetni stupovi -- 5. dio: Zahtjevi za CeliCne rasvjetne stupove (EN 40-5:2002)

Beton

HRN EN 206:2014

Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206:2013)
HRN 1128:2007

Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

Armatura

HRN 1130-1:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje -- 1. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke &elika
razreda A

HRN 1130-2:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi ¢elik za armiranje -- 2. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke &elika
razreda B

HRN 1130-3:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi elik za armiranje -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke &elika
razreda C

HRN 1130-4:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi &elik za armiranje -- 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih
mreza

HRN 1130-5:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi ¢elik za armiranje - 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
reSetkastih nosaca

Cement

HRN CR 14245:2004

Smijernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001)

HRN EN 197-1:2012

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce namjene (EN 197-
1:2011)

HRN EN 197-2:2014

Cement -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2014)

HRN EN 14216:2006

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline
hidratacije (EN 14216:2004)

HRN EN 14647:2006

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005)

HRN EN 14647:2006/AC:2007

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006)

Agregat

HRN EN 12620:2008

Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055-1:2003

Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)
HRN EN 13055-1:2003/AC:2006

Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
1:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-2:2007

Lagani agregati -- 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mjeSavine i povrSinske obrade i za
primjenu u nevezanim i vezanim mjeSavinama (EN 13055-2:2004)

Voda

HRN EN 1008:2002

Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti
vode, uklju¢ujuéi vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za
pripremu betona (EN 1008:2002)

Konstrukcijski Celik
HRN EN 1090-2:2008
Izvedba Celi¢nih i aluminijskih konstrukcija -- 2. dio: Tehnic¢ki zahtjevi za Celi¢ne konstrukcije (EN
1090-2:2008)
HRN EN 10020:2008
Definicija i razredba vrsta ¢elika (EN 10020:2000)
HRN EN 10021:2008
Opc¢i tehnicki uvjeti isporuke za CeliCne proizvode (EN 10021:2006)
HRN EN 10025-1:2006
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 1. dio: Opéi tehnicki uvjeti isporuke (EN 10025-
1:2004)
HRN EN 10025-2:2007
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za nelegirane
konstrukcijske ¢elike (EN 10025-2:2004)
HRN EN 10025-3:2007
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za normalizacijski
zarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske Celike (EN 10025-3:2004)
HRN EN 10025-4:2007
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za
termomehanicki valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske Celike (EN 10025-4:2004)
HRN EN 10025-5:2007
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za konstrukcijske
Celike otporne na atmosfersku koroziju (EN 10025-5:2004)
HRN EN 10027-1:2007
Sustavi oznaCivanja za Celike -- 1. dio: Nazivi ¢elika (EN 10027-1:2005)
HRN EN 10027-2:1999
Sustavi oznacivanja Celika -- 2. dio: Broj¢ani sustav (EN 10027-2:1992)
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. OSI]ek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

HRN EN 15048-1:20XX

Neprednapeti konstrukcijski vij€ani spojni elementi — Dio 1: Op¢i zahtjevi

HRN EN 898-1:2005

Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od ugljicnih i legiranih Celika — 1. dio: Vijci i svorni
vijci

HRN EN 20898-2:20XX

Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od uglji¢nih i legiranih ¢elika — 2. dio: Matice s
propisanim ispitnim silama, standardni navo;j.

HRN EN 14399-1:2008

Visokocvrsti konstrukcijski predoptereceni vij€ani spojevi -- 1. dio: Opéi zahtjevi (EN 14399-1:2005)
HRN EN I1SO 2320:2008

Celine matice osigurane od odvijanja -- Mehani¢ka i funkcionalna svojstva (ISO 2320:2008; EN
ISO 2320:2008)

HRN EN I1SO 7040:2005

Sesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim ulokom, oblik 1 -- Razred &vrstoée 5, 8 i
10 (ISO 7040:1997; EN ISO 7040:1997)

HRN EN ISO 7042:2005

Sesterokutna matica osigurana od odvijanja, oblik 2 -- Razred &vrstoée 5, 8, 10i 12 (ISO
7042:1997; EN ISO 7042:1997)

HRN EN 1090-1:20XX

Komponente €eli¢nih i aluminijskih konstrukcija— 1. dio: Op¢i uvjeti isporuke

HRN EN 1090-2:20XX

Izvedba Celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 2. dio: Tehnicki zahtjevi za elicne konstrukcije

HRN EN 287-1:2004, Provjera osposobljenosti zavarivaca -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Celici
(EN 287-1:2004)

HRN EN 1011-1/A2:2007

Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Opc¢e upute za elektrolu¢no
zavarivanje (EN 1011-1:1998/A2:2003)

HRN EN I1SO 13920:1999

Zavarivanje -- Opc¢a dopustena odstupanja za zavarene konstrukcije -- Dimenzije za duzine i
kutove -- Oblik i polozaj (ISO 13920:1996; EN ISO 13920:1996).

HRN EN ISO 1461:2001

Vruée pocin¢ane prevlake na zeljeznim i Celinim predmetima -- Specifikacije i metode ispitivanja
(ISO 1461:1999; EN 1SO 1461:1999)

HRN EN I1SO 14713:2001

Zastita od korozije zeljeznih i ¢eli€nih konstrukcija -- Cinkove i aluminijske prevlake -- Smj ice”
(ISO 14713:1999; EN I1SO 14713:1999) : J

Osijek, prosinac 2016. godine

Projektant:

HRVATSKA KOV.03A [VZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Glavas
Tomislav Glavas, diping.grad.
Oviaiteni infenjer graflevinarstva P>
G 3332

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0601 PODACI ZA IZRACUN KOMUNALNOG |
VODNOG DOPRINOSA
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Rencon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. Osijek Zajednicka oznaka projekta: REN 162/2016

0801 PODACI ZA I1ZRACUN
KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

PREDMJER MJERA

Predmjer mjera napravljen je na racunalu upotrebom licenciranog software-a AutoCAD Civil 3D
2017 i Microsoft MS Office 2008. Predmijer je napravljen planimetriranjem povrsina
novoprojektiranog stanja. PostojeCe stanje nije uzimano u obzir jer je podrucje neizgradeno.
PovrSine su raCunate tlocrtno prema grafickim prilozima. Novoprojektirano rjeSenje predstavja
novoprojektirani kolnik, nogostupi, kolni prilazi, parkiralista te elementi odvodnje — kanalizacija.

ANALITICKI IZRACUN:

POSTOJECE PROJEKTIRANO RAZLIKA

PROMETNE GRADEVINE (m?

UKUPNO

PRODUKTOVODI (m)

UKUPNO

OTVORENE GRABEVINE (m?)

UKUPNO

Prometne gradevine:
- ceste: A=1779,08m"’
- staze: A=745,36m’
- parkiralista i kolni prilazi: A=1237,55m”
Ukupno: L=3771m?

Produktovodi:
- oborinska kanalizacija: L=404m’
- javna rasvjeta: L=257m’
Ukupno: L=661m’

Otvorene poslovne gradevine:
- Temelji stupova javne rasvjete: A=10 x 1,0m x 1,0m = 10,0m?
Ukupno: L=10,0m?

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.o. OSI]ek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

RAZVRSTAVANJE VRSTE GRADEVINE PREMA UREDBI O VISINI
VODNOG DOPRINOSA

Prema Uredbi o visini vodnoga doprinosa (NN 78/2010) predmetna gradevina razvrstava se kao:

prometna gradevina — otvorena gradevina i pojas uz nju namijenjeni za prometovanje
vozila, plovila i drugih prometala, te uzljjetanje, sljjetanje i smjestaj zrakoplova, ukijucivsi
autoceste, ostale ceste, pruge, uzletno-sletne staze, stajanke i staze za vozZnju (rulne staze) na
aerodromima i heliodromima, prevodnice i druge gradevine slicne namjene;

produktovodi - infrastrukturne gradevine namijenjene prijenosu Sstruje, transportu
energenata (nafte, plina i dr.), vode, otpadnih voda i elektronickih komunikacijskih signala,
ukljucivsi dalekovode, naftovode, plinovode, toplovode, vodovode, kanalizacijske vodove i ispuste i
druge gradevine slicne namjene;

otvorene poslovne gradevine - otvorene gradevine namijenjene za proizvodne, servisne
(popravak, remont | odrzavanje), skladisne i parkirne svrhe, odnosno namijenjene kao
manipulativne povrsine, prostori za pretovar, utovar i privez (lucke povrsine, dokovi, molovi,
pristani i druge sliche gradevine), prostori za prodaju ili drugi promet robe i usluga, izloZbeni
prostori, te druge gradevine.

Predmetna gradevina nalazi se u Zoni B Republike Hrvatske.

Osijek, prosinac 2016. godine Projektant:

Tomislav Glavas, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOV.0RA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Glavas

diph. ing. yrad.
Ovialteni inenjer grafievinarstys P>
G 3332
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE - MAPA | - knjiga 1

0701 ISKAZ KOLICINA
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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0701 -1 ISKAZ KOLICINA

Izgradnja komunalne infrastrukture za proSirenje gospodarske zone Antunovac u Antunovcu

STAC. Lsh Fiz Fnz |Fnmm| Fnp | Fnk Fsh Viz Vnz Vnmm Vnp Vnk

RAZMAK

br.prof.
PROFILA

km m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3

3

1 0+010,00 5,00 060 1,00 0,20 0,30 1,50
10,00 79,80 10,60 14,75 3,60 5,10 22,35
2 0+020,00 1096 152 195 052 0,72 297
20,00 | 222,40 31,20 46,50 12,20 14,40 59,40
3 0+040,00 11,28 160 270 0,70 0,72 2,97
20,00 | 327,00 58,70 30,00 9,50 46,80 58,90
4 0+060,00 2142 427 030 025 3,9 2,92
20,00 | 428,80 74,40 8,00 5,40 79,20 58,40
5 0+080,00 2146 3,17 o050 0,29 3,96 2,92
20,00 | 330,20 41,50 48,40 13,30 46,80 58,90
6 0+100,00 11,56 098 434 1,04 0,72 297
20,00 | 236,10 14,00 113,30 27,10 14,40 59,40
7 0+120,00 12,05 042 6,99 167 0,72 297
20,00 | 395,60 8,00 92,30 41,10 64,40 58,40
8 0+140,00 27,51 0,38 224 244 572 287
20,00 | 364,30 22,80 22,80 34,40 57,20 68,80
9 0+160,00 8,92 190 0,04 1,00 0,00 4,01
5,00 58,80 15,48 0,10 2,50 0,00 26,83
10 0+16500 14,60 4,29 0,00 0,00 0,00 6,72

155 |2.443,00] 276,68 | 376,15 | 149,10 | 328,30 | 471,38

Tumac: Fsh Viz Vnz Vnmm Vnp Vnk

Lsh - duljina skidanja humusa m? m® m® m® m® m®

Loh - duljina obloge humusom

Lp - duljina posteljice

Fiz - povrsina iskopa zemlje

Fnz - povrSina nasipa zemlje

Fnk - povrSina nasipa kamenog materijala

132



0701 -1 ISKAZ KOLICINA

Izgradnja komunalne infrastrukture za proSirenje gospodarske zone Antunovac u Antunovcu

. ¥ <
S <<
s STAC. Lsh Fiz Fnz |Fnmm| Fnp | Fnk E 6 Fsh Viz Vnz Vnmm Vnp Vnk
] <
o
km m' m' m' m' m2 m2 m m2 m2 m2 m2 m3 m3

1 0+025,00 3,75 201 0,15 0,30 0,72 2,97
15,00 | 202,28 16,05 3,08 34,73 38,55 43,80
2 0+040,00 23,22 0,13 0,26 4,33 442 287
20,00 | 407,80 3,10 28,80 70,70 69,80 58,40
3 0+060,00 17,56 0,18 262 2,74 256 2,97
20,00 | 345,80 7,90 42,10 36,30 48,30 58,90
4 (0+080,00 17,02 061 159 089 227 292
20,00 | 398,60 17,30 29,40 16,80 61,10 57,90
5 0+100,00 22,84 1,12 135 0,79 3,84 287
20,00 | 294,50 26,50 14,10 7,90 38,40 58,50
6 0+120,00 6,61 153 0,06 0,00 0,00 2,98
7,73 81,98 21,84 0,23 0,00 0,00 37,49
7 0+127,73 1460 4,12 0,00 0,00 0,00 6,72

103 ]1.730,95] 92,69 117,71 | 166,43 | 256,15 | 314,99

Tumadé: Fsh Viz Vnz Vnmm Vnp Vnk

Lsh - duljina skidanja humusa m? m’ m? m? m? m?

Loh - duljina obloge humusom
Lp - duljina posteljice

Fiz - povrsSina iskopa zemlje
Fnz - povrSina nasipa zemlje

Fnk - povrSina nasipa kamenog materijala
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

OPCINA ANTUNOVAC

Investitor:
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
Gradevina:

Naziv i mjesto

PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0801 ELEMENTI ISKOLCENJA
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Alignment Station and Curve Report
Project Name: D:\Civil 3D Projects\ANTUNOVAC

PROSIRENJE ZONE\Nacrti Radni\ANTUNOVAC
RADNO.dwg

Report Date: 12.12.2016. 17:42:17

Client: Client Company

Project Description:
Prepared by: Preparer

Alignment: 0S- (1) OS A

Description:
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 5.043.400.620 669.631.496
End: 0+19.976 5.043.420.169 669.635.607
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 19.976 Course: N 11°52'37.7825" E
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+19.976 5.043.420.169 669.635.607
RP: 5.043.430.460 669.586.678
PT: 0+47.363 5.043.447.155 669.633.808
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 31°22'57.9351" Type:
Radius: 50.000
Length: 27.387 Tangent: 14.046
Mid-Ord: 1.863 External: 1.936
Chord: 27.046 Course: N 03°48'51.1850" W
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+47.363 5.043.447.155 669.633.808
End: 1+67.843 5.043.560.720 669.593.580
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 120.480 Course: N 19°30'20.1526" W
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Alignment: OS - (1) OSB

Description:
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 5.043.275.349 669.393.238
End: 1+32.048 5.043.400.360 669.350.705
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 132.048 Course: N 18°47' 24.1558" W
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

0901 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA
GRADENJA - MAPA L.
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE

ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Rencon .e Gradevinski projekt prometnih povrsina i oborinske odvodnje
d.o.o. Osijek Zajednitka oznaka projekta: REN 162/2016

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA - MAPA I.

Procijenjeni troSkovi gradenja gradevinskog projekta trase i ¢vorisSta (MAPA 1.)

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE
ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

iznosi:
1.770.196,05 kuna bez PDV-a.
Osijek, prosinac 2016. godine Projektant:
TomislaviGlavas, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOV.0RA [VZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Glavas
dipl. ing. yrad.
Oviaiteni infenjer graflevinarstya P>
G 3332
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA I/ I

Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Bra¢e Radic¢a 4, 31216 Antunovac

| IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
Gradevina: | PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |

Oznakamape: | OBORINSKE ODVODNJE — MAPA I - knjiga 1

01001 PROCJENA TROSKOVA GRADENJA
(INVESTICIJSKA VRIJEDNOST)

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Rencon .e Gradevinski projekt prometnih povrsina i oborinske odvodnje
d.o.o. Osijek Zajednitka oznaka projekta: REN 162/2016

PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Procjenjeni troskovi iznose:

Gradevinski projekt ceste i odvodnje: 1.770.196,05kn
PDV 442.549,01kn
> 2.212.745,06kn
Elektrotehnicki projekt javne rasvjete: 270.892,40kn
PDV 67.723,10kn
> 338.615,50kn
UKUPNO bez PDV-a 2.041.088,45kn
UKUPNO PDV 510.272,11kn
SVEUKUPNO 2.551.360,56kn

Osijek, prosinac 2016. godine Projekt/ant:

d

Tomisldv Glavas, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOV:0%A INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tamislav Glavas

diph, ing. yrad.

Oviakteni inenjer grafievinarstys P>
G 3332

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
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Broj projekta: GP 162/2016; Osijek, prosinac 2016. godine

Re ncon .e Gradevinski projekt prometnih povrSina i oborinske odvodnje
d.o.0. Os uek Zajednic¢ka oznaka projekta: REN 162/2016

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU

Oznaka mape:

GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA |
OBORINSKE ODVODNJE — MAPA | - knjiga 1

1. NACRTI

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovag MAPA L/ I
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE
ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
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