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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), dajem slijedeću 

IZJAVU br. N 68-1-I/2011 
projektanta o usklađenosti glavnog projekta s uvjetima za građenje građevina propisanim 
prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i druge propisane zahtjeve i 
uvjete: 
Ovaj GLAVNI PROJEKT ZA GRAĐEVINU „Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac dionica 
kroz Antunovac; duljine l=2.3 km“ usklađen je s: 

• Prostornim planom Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik 1/02 i 4/10),
• Prostornim planom uređenja Općine Antunovac (Sl. glasnik Općine Antunovac 3/05 i 5/11),
• Posebnim uvjetima javnopravnih tijela,
• Zakonima:

1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 – Pročišćeni tekst)
2. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju

i gradnji (NN br. 152/08, 49/11 i 25/13)
3. Zakon o hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (NN br. 79/07)
4. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (16/07 i 124/10)
5. Zakon o elektroprivredi (NN br. 31/90, 47/90, 78/94, 105/99 i 51/01)
6. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 9/94, 35/94, 114/01, 79/06, 45/11,

34/12 i 74/14)
7. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
8. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,

178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 148/13, 143/14, 41/14)
9. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
10. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (152/08, 61/11 i 56/13)
11. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
12. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13)
13. Zakon o gradnji (NN br. 153/13)
14. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10)
15. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 74/11, 80/13, 92/14)
16. Zakon o šumama (NN br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12)
17. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)
18. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11 i 56/13)
19. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,

60/11, 25/12 i 136/12)
20. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12, 71/14,

154/14)
21. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)
22. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)
23. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13)
24. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13)
25. Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11, 47/14)
26. Zakon o tržištu plina(NN br. 28/13)
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• Uredbama:
1. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (64/14)
2. Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste

(NN br. 66/13, 94/14)
3. Pravilnik o gospodarenju građevinskim otpadom (NN br. 38/08, 23/14, 51/14)
4. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06)
5. Pravilnik o hrvatskim normama (NN br. 22/96)
6. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN br. 74/97 i 87/97)
7. Pravilnik o katastru zemljišta (NN br. 84/07 i 148/09)
8. Pravilnik o načinu osiguranja prometa na željezničko – cestovnim prijelazima i pješačkim

prijelazima preko pruge (NN 121/09)
9. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
10. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN br. 78/13)
11. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)
12. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05, 64/05

i ispravak 155/05, 14/11)
13. Pravilnik o autobusnim ugibalištima (119/07)
14. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN

br. 95/14)
15. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)
16. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN br. 53/02)
17. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08)
18. Pravilnik o uređivanju šuma (NN br. 111/06 i 141/08)
19. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14)
20. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14)
21. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.)
22. Tipska rješenja i dimenzije plinovoda usvojena od distributera
23. DVGW, Radni list G 472, rujan 1988 “Plinovodi do 4 bara pogonskog tlaka iz PE-HD
24. DVGW, Radni list F 462/87, „Tlačna proba vodova i instalacije plinoopskrbe“
25. DVGW, Radni list G 465/II Postupak prvog punjenja i puštanja u rad plinovoda
26. DVGW, Radni list G 464 iz 1983, Plinovodi iz polietilenskih cijevi
27. DIN 4124 Postavljanje plinovoda u posteljicu i zaštita plinovoda
28. DVGW Radni list G 472 i G 477 “Izrada, organiziranje kvalitete i ispitivanje cijevi iz

tvrdog PVC i PEHD za plinovode i zahtjevi prema cijevnim spojevima i cijevnim
komadima

29. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
građevine (NN 42/09).

Projektant: 

Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. 

Projektant Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ., zaposlen je u tvrtki “RenCon” d.o.o. Osijek. 
Upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 3790; 
Klasa: UP/I-360-01/06-01/3790;  Ur. broj: 314-02-06-1; Zagreb, 13.07.2006. 

Osijek, ožujak 2016. godine 
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ISPRAVA ZAŠTITE OD POŽARA br. N 68-1-I/2011 

Ovom ispravom se, u skladu sa člankom 7. i 68. ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13) i 
ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA (NN br. 92/10), potvrđuje da ova tehnička dokumentacija 
sadrži elemente mjera i tehničkih rješenja zaštite od požara kojima građevina mora udovoljiti 
tijekom izvođenja i uporabe, a u skladu sa provedbenim uvjetima, tehničkim propisima i normama. 
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PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE  
 
 
 
Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) daje se prikaz: 

Mjera protupožarne zaštite za vrijeme izvođenja građevine 
Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne građevine vidljivo je da ona ne može biti 
uzročnik niti prijenosnik požara. 

U tijeku građenja na gradilištu, a gdje postoji opasnost od požara, potrebno je stalno provoditi 
zaštitne mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 
požara u skladu sa važećim propisima. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim 
propisima. 

Za vrijeme građenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni 
od toplinskih izvora. 

 

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme korištenja građevine neće se posebno provoditi jer 
predmetna građevina niti u tijeku eksploatacije ne može biti uzročnik i prijenosnik požara. 

 

 

 

Osijek, ožujak 2016. godine   
         Projektant: 
 
 

 
Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. 
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   Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
                                             Osijek , ožujak 2016. godine 
   

 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJEZINO 
ODRŽAVANJE 
 
 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
Projektirani vijek uporabe građevine je vrijeme za koje je kolnička konstrukcija dimenzionirana.  

Na kraju projektnog razdoblja kolnička konstrukcija se, ovisno prema stupnju oštećenja tijekom 
eksploatacije, obnavlja i tako osposobljava za daljnju uporabu. 

Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolničke konstrukcije provodi se za projektno 
razdoblje ne kraće od 5 i ne duže od 20 godina. 

Predmetna građevina je projektirana na vijek od 20 godina. 

 

UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
Površina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba redovito održavati, a 
oštećenja pravodobno sanirati. Površina prometnice se održava na način da bude uredna i čista, te 
da služi svrsi za koju je namijenjena. Također, ona se ne smije uništavati, oštećivati ni onečišćavati, 
kao ni objekti i uređaji što su na njoj ili su njezin sastavni dio.  

Kod izvođenja radova prekopa na predmetnoj građevini izvođač je dužan pravodobno zatvoriti, 
odnosno zatrpati prekopanu javnu površinu, te osigurati korištenje iste poduzimanjem mjera u smislu 
važećih tehničko-građevinskih i prometnih propisa. 

Održavanje objekata za odvodnju mora se obavljati tako da se osigura normalno prihvaćanje i 
odvođenje površinskih i podzemnih voda do recipijenta. 

Budući da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za sve vrste konstrukcija, osnovna pravila 
ispravnog projektiranja građevine i njenog održavanja s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati 
kako slijedi: 

- vodu što prije odvesti s konstrukcije, 
- spriječiti da voda prodre u konstrukciju, 
- odgovarajuće riješiti opću odvodnju i zaštitu, 
- osigurati nepropusnost betona (kod betonskih konstrukcija). 

Bankine se moraju održavati tako da su uvijek u istoj niveleti ili niže od ruba prometnice ili nogostupa i 
poprečnim nagibom od minimum 4% prema vanjskoj strani kolnika. 

Dopunjavanje bankina obavlja se istim ili sličnim materijalom od kojega su izgrađene. Košenje i 
uređenje trave na bankinama mora biti stalno. 

Uz redovito održavanje, te uz ispunjavanje zahtjeva općih tehničkih uvjeta, implicitno se smatra da će 
biti dosegnut predviđeni uporabni vijek građevine, odnosno da će se nakon tog perioda ista moći 
racionalno obnoviti.  

 

Osijek, ožujak 2016. godine   
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Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. 
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0109 TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE 
OTPADOM 

  
 
 
  

Investitor:   OPĆINA ANTUNOVAC; Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

 
Građevina:  

 24



             
   Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
                                             Osijek , ožujak 2016. godine 
   

 
 

TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 
 
 
Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) Izvođač radova je odgovoran za: 

• gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno 
propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom, 

• oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu 
sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom 

i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve 
troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača. 

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu 
predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava 
Naručitelj. 

Nakon završetka svih radova na izgradnji predmetne građevine, izvođač je dužan urediti sve 
površine koje je na bilo koji način devastirao ili im promijenio namjenu korištenjem u izgradnji.  

Sve postojeće ceste i putove koji se oštete zbog korištenja od strane građevinske mehanizacije i 
vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje. 

 

 

Osijek, ožujak 2016. godine   
         Projektant: 
 
 

 
Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. 
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R E P UB L I KA HR VA TS KA 
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA 

OSIJEK 
UPRA VNI O DJEL ZA PR OSTO R NO 

UREf>ENJE, GRADITELJSTVO I 
ZAS TITU O KO LISA 

Europska avenija 11, Osijek 

KLASA: 612-07/11-01/146 
URBROJ: 2158/1-01-22/64-l 1-2 
Osijek, 25. studenoga 2011. godine 

Veza Vasa KLASA: UP/I-350-05/11-01/241 

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa Osjecko-baranjske zupanije, u postupku 
izdavanja lokacijske dozvole, na temelju clanka 38. stavak 2. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novine" broj 
70/05., 139/08. i 57/11.), utvrduje 

UVJETE ZASTITE PRIRODE 

1. UTVRBUJU SE uvjeti zastite prirode za zahvat ,,Izgradnja biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac,
od Antunovca do Josipin dvora i kroz Josipin dvor do Osijeka", duljine cca 4570 m na k.c.br. 855, 856, 853,
864, 850, 849, 1394, 1393, 892/11, 1392, dio 902 i 893, 879 kao pruzni prijelaz, 1340, 1335 i 1334 kao
prijelaz preko kanala u k.o. Antunovac i na k.c.br. 11498 zbog uklapanja u k.o. Osijek, investitora: Opcina
Antunovac, Antunovac, Brace Radica 4, kako slijedi:
- tijekom izvodenja zahvata nositelj zahvata je duzan djelovati tako da u najmanjoj mjeri ostecuje prirodu;
- radovima se ne smije: uzrokovati nepotrebno ostecivanje tla i gubitak njegove prirodne vrijednosti,
ostecivanje povrsinskih ili podzemnih geoloskih, hidrogeoloskih i geomorfoloskih vrijednosti, osiromasenje
prirodnoga biljnoga, gljivljeg i zivotinjskog svijeta, smanjenje bioloske i krajobrazne raznolikosti,
oneciscenje ili zagadenje vode i ugrozavanje njezine iskoristivosti;
- ukoliko se tijekom izvodenja radova pronadu minerali ili fosili koji bi mogli predstavljati zasticenu prirodnu
vrijednost, iste treba u roku od osam dana od pronalaska prijaviti Ministarstvu kulture te poduzeti nuzne
mjere zastite od unistenja, ostecenja ili krade;
- po zavrsetku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti iii pribliziti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo
prije zahvata.
2. Propisane uvjete iz tocke 1. obvezan je prilikom izrade glavnog projekta te ostale tehnicke dokumentacije
primijeniti projektant zahvata u prostoru te izraditi prikaz primijenjenih mjera u sklopu navedene
dokumentacije.
3. Nositelj zahvata obvezan je prilikom realizacije zahvata kao i tijekom uporabe pridrzavati se uvjeta iz
tocke 1. kao i mjera i tehnickih rjesenja predvidenih glavnim projektom i ostalom tehnickom
dokumentacijom radi ispunjavanja navedenih uvjeta.

Oslobodeno placanja upravne pristojbe prema clanku 6. Zakona o upravnim pristojbama. 

DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za prostorno uredenje,

graditeljstvo i zastitu okolisa
Osjecko-baranjske zupanije
- ovdje -
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I 
ft HEP· OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.

PRIJENOSNO PODRUCJE OSIJEK REPUBLIKA HRVATASKA 

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA 
OSIJEK 

TELEFON · 031/244 888 

TELEFAX· 031/213 121 

NAS BROJ I ZNAK: 

PREDMET: 

3/21-1/352/BS 

Posebni uvjeti gradenja-
lzgradnja biciklisticke staze kroz Antu novae, od Antunovca do Josipin dvora i kroz 
Josipin dvor 

Temeljem Vaseg poziva klasa: UP/l-350-05/11-01/241, Lir.broj: 2158/1-01-22/12-11-4 MM, 
kojeg smo zaprimili 07.11.2011.god., sLidjelovali smo 15.11.2011. god. LIVidLI LI ldejni projekt za 
izgradnjLI biciklisticke staze LI Opcini AntLinovac, dionica kroz AntLinovac, od AntLinovca do 
Josipin dvora i kroz Josipin dvor do Osijeka, broj projekta: 68-1/2011 iz lipnja 2011. godine , 
izrada projekta ,,RENCON" d.o.o. Osijek. 

Nakon LIVida LI prije navedeni ldejni projekt konstatiramo da se trasa planirane biciklisticke staze 
kriza sa trasama postojecih dalekovoda DV 11 O kV Ernestinovo - Osijek 1/2 , DV 110 kV 
Ernestinovo - Osijek 2/1 i DV 110 kV Osijek 1 - Osijek 3 te LI skladLI s tim dajemo slijedece 
posebne LIVjete gradenja: 

• SigLirnosna visina voda iznosi 7,0 m;

• Horizontalna Lidaljenost bilo kojeg dijela stLipa dalekovoda od vanjskog rLiba
biciklisticke staze ne smije biti manja od 10, 0 m, a LI iznimnim slLicajevima moze se
smanjiti na najmanje 5,0 m.

• lzolacija mora biti elektricki pojacana;

• U rasponLI krizanja dopLista se jedan nastavak po vodicLI iii zastitnom LizetLI

• Tijekom izgradnje biciklisticke staze mora biti osigLiran zastitni razmak od najmanje
3 metra izmedLI vodica dalekovoda i ljLidi, predmeta, alata, opreme i strojeva koji
sLidjelLijLI LI izgradnji. Radovi kod kojih navedeni zahtjev nije mogLI6e ispostovati
morajLI biti izvedeni LIZ znanje i odobrenje odgovornih osoba iz HEP-Operator
prijenosnog sListava d.o.o., Prijenosno podrLicje Osijek;

• lskop LI blizini stLipova dalekovoda vrsiti pazljivo, s obzirom na mogLI6nost postojanja
trakastog Lizemljivaca. U slLicajLI da se prilikom iskopa naide na trakasti Lizemljivac
(dLiljine 1 Odo 20 m od stLipa), o tome treba izvjestiti vlasnika dalekovoda, a investitor
se obavezLije o svom troskLI sanirati Lizemljivac LI skladLI s tehnickim propisima;

CLAN HEP GRUPE 

· UPRAVA DRUSTVA · DIREKTOR DUBRAVKO SABOLIC · 

• ZIRO RACUN 2340009-1110177451 • PRIVREDNABANKAZAGREB • MATICNI BROJ 1924427 · 018 13148821633 
• TRGOVACKI SUD U ZAGREBU • MBS 080517105 · UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK 

• www.hep.hr/ops 
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• Gradevinski i drugi radovi prilikom izvodenja radova na izgradnji biciklisticke staze ne
smiju ugroziti stabilnost stupova dalekovoda;

• Nije dozvoljeno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova dalekovoda zemljom iii
drugim gradevinskim materijalima;

• Eventualna prilagodenja dalekovoda potrebama izgradnje biciklisticke izvesti ce se o
trosku investitora;

• Projektnu dokumentaciju ce investitor izraditi o svom trosku i dostaviti u HEP-OPS,
Prijenosno podrucje Osijek, Setaliste kardinala Franje Sepera 1 a, na suglasnost.
Kod izrade projektne dokumentacije posebno treba uvaziti prije navedene posebne
uvjete gradenja;

• Nakon izgradnje, a prije dobivanja dozvole za uporabu objekta, investitor ce o svom
trosku naciniti geometarska mjerenja svih relevantnih udaljenosti i dobivene rezultate
dostaviti davatelju posebnih uvjeta;

• Tijekom gradnje moraju se postovati Pravila i mjere sigurnosti pri radu na
elektroprijenosnim postrojenjima (HEP 2007. g.).

S postovanjem ! 

Direktor 

Co: 
- Odjel za upravljanje TS
- Odjel za izgradnju Osijek
- Arhiva

CIAN HEP GRUPE 

· UPRAVA DRUSTVA · DIREKTOR DUBRAVKO SABOLIC · 

• ZIRO RACUN 2340009-1110177451 · PRIVREDNA BANKAZAGREB • MATICNI BROJ 1924427 · 
• TRGOVACKI SUD U ZAGREBU • MBS 080517105 · UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK · 

• www.hep.hr/ops 

30



SVJJeT u VA�eM DOMU 

Zagreb, 14.studenog 2011. god. 

Rencon D.0.0. 

'Vijenac I. Maforanic 8 

31 000 Osijek 

tel: 031 / 201 - 830 

rencon@rencon.hr 

www.rencon.hr 

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture 

Postovani, 

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje biciklisticke staze kroz 

Antunovac i od Antunovca do J osipin dvora i do gospodarske zone. 

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo polozenu svoju infrastrukturu. 

s postovanjem, 

-

� ,.._ -�£,.. .. -, • .,._, "!- ... .... r,,. 

B.net Hrvatska d.o.o. I AvernJa Dubrovnik 16, 10000 .a;ireb, CroB'.ra I T �385 1 6566 300 I F �JP;S 1 6566 370 J Sluzb, 7 k .rr:,n,ke: 062 100 101 1 info@bnet.hr,www.bnet.hr 
Sud L,p!s.1 u n. ..... ;w,tar: TrgovaCki sud u Zagrebu I lcmelJni kapita!: 153.861.300,00 kun.:.) 1 up'aCen Je u ci!11.�fc . ..,t1: u, ��,w�: Adrian)..;-: p Jt1o!: ia, R1t� He·-.., Chr;sL,.m Kurz 

M8S: 030069159 ' MB. 1531624 l 016: 60392304716 I Po; 1'lvni racun: 2390001-1100337943 otvr.r,� •. k� I HPB d. <., J,ir,. f: a 4, JV ;.J .7°yeb 
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telekom 
Pc ... ·uZr· c1 c-·i_·::-k · Lcre_:z� Jager.1 2, 31: :.J 0::1;c�., 1�: • '18 o·;: ·· 3; • UIG: ··;�;);·,:.: : 

Rencon d.o.o. 
Vijenac I. l\1aforanica 8 
31000 Osijek 

f3roj: 

Osi_jek. 29. stud...:ni 20 I l. 

Prcdmet: l;rjava o polozaju EK infr·1strukturc 

T�. 03: �92 S9::, F�-.'. . 03 l 21 G 459 • '--'' .. ' -:. t. n:,; ·· • :�1:-: ' (' ': 1 
•• • ,, , 

Vczano za Vas upit, izjavljujcmo cla OT-Optima Telekom d.cl. nema i1gr,1dcnu EK infra.trukturu u Zllni

1.abvata l/GR.\DNl\ BICIKLISTI(KF ST/\lE KROZ .\NTUNUV.\C I OD .\:\ J'\fNOVC.\ DU
.IOS!PL · DVORA I DO GSPOD,\RSKL ZONE.

:s;rdacan pozdrnv. 

Dircktor rcgijc [sh)k 
mr.sc. Kristijan !'vforin1..ic. dinl.o.:c. . 

\ 
t 

t---c_··· t· �-==-�� 
OT-Optima Telekom d.d.

Podruznica Osijek 
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RENCON d.o.o. 
Vijenac I. MazLiranica 8 
31000 Osijek 

T45-125728/2011. 

031/233 124. 

D· u 09.12.2011. 

A, 

k. " J • 

Temeljem vaseg zahtjeva od 14.11.2011. godine za LICrtavanje instalacija LI svrhLI 
izrade projekta biciklisticke staze u naselju Antunovac, dostavljamo vam izjavLI o 
polozajLI postojece EK infrastrLiktLire LI vlasnistvLI Hrvatskog telekoma d.d. 

IZJAVA 

Polozaj trase podzemne EK infrastrLiktLire LI vlasnistvLI Hrvatskog telekoma d.d. 
za predmetnLI lokacijLI dostavili smo vam LI elektronickom oblikLI, e-mailom 
(antoaneta.sLidaric@rencon.hr) Rencon d.o.o. Osijek. 

Paralelno vodenje iii priblifavanje i krifanje s trasama elektronicke komLinikacijske 
kanalizacije (EKK) treba projektirati LI skladLI s Pravilnikom o nacinLI i LIVjetima 
odredivanja zone elektronicke komLinikacijske infrastrLiktLire i povezane opreme, 
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova iii gradevine (NN RH 
br.42/09). 
Za eventLialne konzLiltacije oko aktLialne tehnologije izrade projektnog rjesenja, 
investitor-projektant se moze obratiti LI HT d.d. Osijek, (Racina jedinica za regionalno 
planiranje i podrskLI razvojLI). 
Prije pocetka radova oznaciti tocan polozaj EK infrastrLiktLire i pronaci je rLicnim 
poprecnim iskopima. Troskove zastite, oznacavanja kao i eventLialnih ostecenja EK 
infrastrLiktLire HT-a, snosi investitor. 
Pravovremeno dostaviti obavijest o pocetkLI izvodenja radova, kako bi osigLirali 
nazocnost ovlastenih osoba HT-a. 

S postovanjem, 

I.
. 

. !. 

unicef@ 

• • 

Hrvatski foekom - prvi partner UNICEF-- u Hr .. atsko1 
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C VDDDVDD-OSIJEK) 

d.o.o. DSIJEK

Poljski put I., 3 I 000 Osijek 
Tel. Cent1·ala: + 385 31 /330 I 00 
Telefax: 031 330 730 
Postanski pretinac 14 I 

Vas znak i bmr 

Nas znak i broj: KN/BP/ 

17. 11. 2011.
Osijek, ....................................................... 20 ...... . 

Predmet: posebni uvjeti prikljucenja 

' 

� C':'·1 , ' 

REPUBUKA HRVATSKA 
OSIJECKO BARANJSKA ZUPANIJA 
GRAD OSIJEK 
UPRAVNI ODJEL ZA 
PROSTORNO UREf>ENJE, 
GRADITEUSTVO I ZASTITU OKOLISA 

L E. AVENUE 11 _j 

Na osnovu vaseg zahtjeva, Klasa UP/I-350-05/11-01/241, Urbroj: 
2158/01-01-22/12-11-4 MM, investitora Opcina Antunovac, a za izgradnju 
biciklisticke staze od Antunovca do Josipin dvora i kroz Josipin dvor, izdaju se 

P O S E B N I U V J E T I P R I K U U C E NJ A

Oborinske vode povrsina pripadajucih predmetnom zahvatu potrebno 
je provesti na okolnu zelenu povrsinu iii u otvoreni melioracijski kanal. 

Za vrijeme izvodenja radova ne smiju biti zatrpani poklopci kontrolnih 
okana i objekata sustava javne odvodnje. 

- Glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o sukladnosti s
uvjetima prikljucenja.

RJ "Kanalizacijska mreza" 
Tehnicki odjel 

PJ "Kanalizacija" 
Rukovoditelj 

Branko P�g.grad�;_:·�::, :�-
KreSimir Nemi:anin, ing.grad. 

X · " , --�·- " lr�· 

TELEFONI: +385/031/
CENTAALA: 330 I 00 
Direktor: 330 700
PJ Komercijala: 330 130 
PJ Projektni biro: 330 200 
PJ Gradski, odornd: 330 300

PJ Montaza: 330 400 

PJ Graditeljstvo: 330 470 
PJ Tehnicki plinov1: 330 500 

PJ Kanalizacija: 330 600 

Strucne sluzbe: 330 760 

PJ Servis: 330 800 
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4. Investitor je u obvezi sk:lopiti Ugovor sa Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb, Voncinina 3, temeljem
clank:a 25. Zakona o cestama (NN 84/11) i Pravilnik:a o koristenju cestovnog zemljista i obavljanja
pratecih djelatnosti (NN 119/07).

5. Prije pocetka radova na izgradnji bicik:listicke staze na dionici kroz Antunovac, od Antunovca do
Josipin dvora i kroz Josipin dvor, investitor - izvodac radova je du.fan od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb
Ispostava Osijek ishoditi suglasnost za radove na cestovnom zemljistu i u zastitnom pojasu javne ceste
u sk:ladu s clankom 55. Zakona o cestama (NN 84/11.)
Uz zahtjev dostaviti projekt privremene regulacije prometa tijekom izvodenja radova.

Navedeni posebni uvjeti izdaju se na temelju uvida u Idejni projekt broj BP: 68-1/2011 izraden u 
,,Rencon" d.o.o. Osijek, lipanj 2011. godine, projektant Antoaneta Sudaric, dipl.ing.grad. 

Co: 

1. Nadcestarija Osijek
2. Nadzorn inzenjer za NC Osijek
3. Tehnicka sluzba
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HRVATSKE VODE 
VODNOGOSPODARSKI ODJEL 
ZA DUNAV I DONJU DRAVU 

31 000 Osijek, Splavarska 2a 
Telefon: 031 /252 800 
Telefax: 031 /252 899 

KLASA: UP/1-325-01 /11-07 /6252 
URBROJ: 374-3201-1-ll-2 
Osijek; 19. prosinca 2011. 

! ;_ 

',. ··t:: .. �J:> · ·t C) 
.: -, 

::� :=-----� 1:J�}} .. 12o / I. 

: uF}JSQ-%f/J)_ol/,M · 2P. ·····•· / 
, ·;· I 

Predmet: 
r···- -- · 1?11,,--:17:-z tr : _ . -=- -i 

I zg rad n j a bi Ci kl i sti C ke staz e- 'n a ··aro n I
C

IKToz-Anfur'fovac;··-o-d"""AmtJ n ovca 
Dvora i kroz Josi pin Dvor. 
- vodopravni uvjeti

do Josipin 

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, temeljem clanka 143. stavka 7. 
Zakona o vodama ("Narodne novine" broj: 153/09.), povodom zakljucka Upravnog odjela za 
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa, Osjecko - baranjske zupanije, KLASA: UP/1-350-
05/11-0l /241, URBROJ: 2158/1-01-22/12-l l-4 MM, od 03.11.2011., radi uvida u idejni projekt, 
u smislu odredbi clanka 143. stavka 2. tocke l ., Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene 
tehnicke dokumentacije, izdaje 

VODOPRAVNE UVJETE 

za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac, od 
Antunovca do Josi pin Dvora i kroz Josi pin Dvor. 

Vodopravni uvjeti su: 

l .0. Vodopravni uvjeti za izradu tehnicke dokumentacije i izgradnju predmetne gradevine su 
slijedeci: 

1.1. Oborinsku odvodnu predmetne biciklisticke staze projektirati na nacin da se osigura 
funkcionalna odvodnja iste, bez stetnih posljedica za okolne gradevine. lspustanje 
oborinskih voda moze se projektirati u melioracijske kanale, uz uvjet izvedbe 
obloge korita kanala, u duzini 3,0m, simetricno u odnosu na os jarka i do visine 
minimalno 0,3m iznad dna odvodnog jarka iii cijevi oborinske odvodnje predmetne 
bisiklisticke staze. Geometrijski elementi poprecnog profila melioracijskih kanala su: 
sirina dna d=0,6m, a nagibi pokosa N=l :1,5. Dno obloge projektirati na koti 
izmuljenog dna kanala. 

1.2. Krizanje predlozene trase predmetne biciklisticke staze sa detaljnim melioracijskim 
kanalima Antonela i Plosic, na kcbr. 1335 i 1340, k.o. Antunovac, moze se rijesiti 
kako izgradnjom cijevnih propusta potrebne duzine, minimalnog otvora <I>l 20cm. 
Dno cijevi projektirati na koti 1 5 cm nifoj od kote izmuljenog i uredenog dna 
kanala. 

1.3. Tijekom gradenja provoditi ispitivanja kvalitete ugradenog materijala i izvedenih 
radova, a rezultate provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih 
uvjeta predociti na tehnickom pregledu gradevine. 

2.0. Pri izvodenju radova poduzeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom predmetne 
gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do steta iii nepovoljnih posljedica 
za vodnogospodarske interese. 

Ovi su vodopravni uvjeti izdani za potrebe izdavanja lokacijske dozvole i vaze u razdoblju vazenja 
iste. 
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REPUPLIKA HR\/ATSKA OSJEC �0-BAR.·'.NJSfC\ LL!PANIJA UPRAVN! Of?..1 �!: ZA PROSTCR O URE8ENJE, ,___-.:G
_;
��_:f)IT�TV_O I ZAST!TU OKOLI.SA

r,0,imljeno: (}��.!_&, Ml{. HZ INFRASTRUKTURA d.o.o. 
Zagreb, Mihanovi6eva l 2 
RAZVOJ I GRADENJE 

Klas1f:ka:!JSk2 ozc:3k::: ·--.;...:_.:...,..I -0-rg-.-j"-J._J 
I ":-- .J5o-oS- 11-o? U/1-f � 

Sluzba za pripremu 
Uruazbeni brcj: 

Grupa :ta pregled tchnicke dokumentacijc 

RK broj; 692/11 

Zagreb, 30.11.2011. 
Znak: HZl - 1.3.3. N .N. tel. 01/ 378 25 99 

P.redmct: ldcjni pn�jckt izgradnjc biciklisticke stazc u Opcini Antunovac, dionica kro;: 
Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i kroz .Tosipin dvor do Osije.ka 

Vcza: klasa UP/1-350-05/11-0l/241 

Predlagatclj: RH Osjecko - baranjska zupanija, Upravni odjel za pro!:iLomo urede11jc, 
graditcljstvo i zastitu okolifa, Osijek, Ulica fauopskc avenije 11 

Tnvestitor: OPCINA ANTUNOVAC, Brace Radica 4 

Projektant: RENCON d.o.n. Osijek, Vijenac 1. Mu}uranica 8 

lzvjestitelji: HZ! (M. IIoic, Z. Vrlja) 

Nakon prcglcda predmetnc dokumentacijc na osnovi Zakona o prostornom uredcnju i 
gradnji, 7.akona o sigurnosti u zcljeznickom prometu i Zakona o zelje:;,:nici, te na osnovi lJpute o 
radu Komisijc za pregl�d tehnickc dokumentacijc, daje se sljedccc 

M I S J, .T E N J E 

Prihva6a se ldcjni projekt izgradnjc biciklistickc stazc u Op6ini i\ntunovac, dionica kroz 
Antunovac, od Antunovca do .losipin dvorn i kroz Josipin <lvor do Osijeka, broj p.rojekta 68-
1/2011, od lipf\Ja 2011. godine� prcrna dolje navedenim uvjetima; 

Prn<lmet.na biciklisticka staza krifa se sa zeljc.zn.ickom pI'ugom L209 Vinkovc.i - Osijek u 
km 25+698. 

Paralelno vodenjc biciklisticke s1azc desnom stranom zelje7..nickc prnge L20.9 Vinkovci -
Osijekje od km 27+500 do km 28+230 na udalj(;mosti 11,0 mod osi kolosij�ka. 

692_1 lm 

UV.TETI: 

1. Prijc izrade daljnjc tchnicke dokumcntacije potrebno jc obaviti occvid na terenu sa
HZT · Sckcijom za signalnc i telekomunikacijske urec!t�ic Vinkovci.

Ocevidom jc potrebno odrediti mikrolokacijc svih zeljeznickih nadzemnih i
podzcmnih instalacija i uredaja 1e nacina. njihova osiguranja od ostecenja prilikom
i:Lvodcnja radova.

2. Na prijelazu biciklistickc staze prcko zcijeznicke prugc potrebno je prcdvidjcti
sinteticke e.lemcnte popodenja.

3. U daljnjoj tch.nickoj dokwnentaciji potrebno je:

priloziti zapisnik sa ol;evida na terenu sa HZI Sckcijom SiT Vinkovc.i, 

doljc navedene 7,akone i pravilnike navesti u projektu, 

1/2 

:wo�� 00:91 1102-J�O-�
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Hrvatske autoceste d.o.o. 
Drust v o  s o g r a n i ce no m  o d g o v or noscu, za u pra v l j a n j e, g r adenje i o drza v a n je autoce sta 

Sirolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr 
Drustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod broje m: 080391688 • T e me ljni kapital: 131.140.100,00 kn 

018: 57500462912 MB: 1554964 Ziro racun broj: 2340009·1110023595 kod Privredne banke Zagreb d.d. 

Uprava: Stjepko Boban, predsjednik Up rave • Zeljko Tomljanovic, clan Uprave 

H�V$1!$��\'a 

A�J'i.l'@C�Zi'! 
SEKTOR ZA ODRZAVANJE 

1,1 mja R�·lza bb. 0;:i2, 1 O :=73 1,;3nja Re·, .1 • '.31: +385 1 27 ··') 1 CJ • fa:-::: '. : 5 1 27 73 345 

KLASA: 350-05/11-01/101-01 
URBROJ: 45212-500- {fiJ;}.__l(O /11 
Ivanja Reka, 16.11.2011. godine 

.... y···.r 

() ,"'. l ·: '_
1 f"' ·,_ f 'i J \ 

PREDMET: Posebni uvjeti gratlenja
- izdaju se -

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJECKO - BARANJSKA ZUPANIJA 

OSIJEK 
Upravni odjel za prostorno uretlenje, 

graditeljstvo i zastitu okolisa 

Ulica Europske avenije 11 
31 000 Osijek 

Temeljem clanaka 109. Zakona o prostomom uredenju i gradnji (,,Narodne novine", broj 76/07, 
38/09, 55/11 i 90/11) i clanka 55. Zakona o cestama (,,Narodne novine", broj 84/11), Hrvatske 
autoceste d.o.o. iz Zagreba, Sirolina 4, u postupku ishodenja Lokacijske dozvole, a povodom 
zahtjeva Upravnog odjela za prostomo uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa Osijecko - baranjske 
zupanije, Osijek, KLASA: UP/I-350-05/11-01/241, URBROJ: 2158/1-01-22/12-11-4 MM od 
03.11.2011. godine, za Investitora Opcinu Antunovac iz Antinovca, Brace Radica 4, izdaju 

POSEBNE UVJETE 

za izgradnju biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i kroz 
Josipin dvor, prema Idejnom projektu, Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Opcini Antunovac, 
dionica kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i kroz Josipin dvor do Osijeka, duljine cca 1 
= 4.570 m, Broj projekta: 68-1/2011 iz lipnja 2011. godine, izradenom u tvrtki Rencon d.o.o. iz 
Osijeka, Vijenac I. Mazuranica 8. 

Obzirom da se predmetni zahvat u prostoru nalazi izvan zastitnog pojasa autoceste AS, koji 
iznosi minimalno 40,00 metara od vanjskog ruba zemljisnog pojasa autoceste, odnosno od zastitne 
zicane ograde, Hrvatske autoceste nemaju Posebnih uvjeta gratlenja.

S postovanjem 

Na znanje (e-mail): - Sektor za odrzavanje 

CO: - Pismohrana 

Iii 
!�
!REGISTERED ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
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r"\�I-IRVJ}TSKE 
� �SUME-
drus tvo s o gran icenom o dgovornoscu 10000 Zagreb, Ljudevita Farkasa Vukotinovica 2 
Uprava: Darko Vuletic, dipl.ing,sum. - predsjednik, mr.sc. Darko Beuk, dipl.ing.sum. - clan; Damir Felak, dipl.ing.sum. - clan; Boiidar Longin, 
dipl.ing.sum. - clan; Zdenko Podolar, dipl.oec. - clan· Trgovacki sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • 0/B 69693144506 
• Ziro racun bro}: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplacen u cijelosti •

Telefon 01/48 04 111 • Telefax 01/48 04 101 • pp 148 10002 Zagreb web: http://www.hrsume.hr • e-mail: direkcija@hrsume.hr 

Ur.broj: DIR-07/MI-11-6761/02 Zagreb, 24. studenoga 2011. godine. 

Osjecko-baranjska zupanija 
Upravni odjel za prostorno uredenje, 

graditeljstvo i zastitu okolisa 

Ulica Europske avenije 11 

31 000 Osijek 

Predmet: Posebni uvjeti gradenja biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac, 
od Antunovca do Josipin dvora i kroz Josipin dvor 

Temeljem vaseg zahtjeva (Klasa:UP/I-350-05/11-01/241;Ur.broj:2158/1-01-22/12-11-

4 MM od 03.11.2011.) za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja za predmetni zahvat u 
prostoru, a u  svrhu ishodenja lokacijske dozvole, obavjestavamo vas slijedece: 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i ocevidom na terenu utvrdili smo da se 
navedeni zahvat ne planira na povrsinama suma i sumskog zemljista. 

Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema suma i sumskog zemljista, a shodno 
clanku 37. Zakona o sumama, Hrvatske sume d.o.o. nemaju potrebe za izdavanjem posebnih 
uvjeta gradenja. 

S postovanjem, 

Dostaviti: 
1. Uprava suma Podruznica Osijek
2. Sluzba za ekologiju
3. Pismohrana
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Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
Osijek , ožujak 2016. godine 

Investitor: 
Naziv i adresa 

OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

II. TEHNIČKI DIO

Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC; Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

Građevina: 
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Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
Osijek , ožujak 2016. godine 

Investitor: 
Naziv i adresa 

OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

0201 TEHNIČKI OPIS 

Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC; Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

Građevina: 
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Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
Osijek , ožujak 2016. godine 

0201 TEHNIČKI OPIS 

1. Općenito

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac duljine 
2.330 m. Na poticaj Općine Antunovac počela se ostvarivati izvrsna ideja povezivanja okolnih 
naselja biciklističkim stazama.  

Općina je već izgradila biciklističke staze između naselja Antunovac i Ivanovac te Antunovac i 
Josipin dvor čime je povećana sigurnosti u prometu na državnoj cesti D518, koja prolazi kroz 
Općinu Antunovac. Sadašnje stanje prometa gust promet teretnih vozila i velike brzine vožnje, čini 
vožnju izuzetno opasnom. Biciklistički promet je intenziviran (dnevne migracije vezane za posao), 
pa se nastavlja s povećanjem razine sigurnosti u prometu izgradnjom sustava biciklističkih staza i 
kroz naselje.  

Stimuliranje vožnje biciklima osim fizičke aktivnosti i rekreacije poželjno je i u zdravstvenom smislu 
kao nužan odgovor zamornom sjedenju na poslu i u automobilu, a nije zanemariv niti utjecaj na 
ekološku svijest o zaštiti okoliša. Atraktivnost ovog projekta također povećava ponudu turističko – 
rekreacijskih sadržaja sve većem broju biciklista rekreativaca što je Europski trend u turizmu.  

U skladu s člankom 4. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), s obzirom na zahtjevnost postupaka u 
vezi s gradnjom, predmetna građevina je kao građevina za koju se utvrđuju posebni uvjeti, 
razvrstana u treću (3.) skupinu. 

Predmet ovog glavnog projekta je dionica kroz Antunovac. Zahvat ima dva neovisna kraka: 

- I. krak kroz Antunovac duljine 1053 m + odvojak do centra duljine 20 m;

- II. krak kroz Antunovac duljine 1270 m.

Krakovi su neovisni po redoslijedu građenja i nemaju međusobnog utjecaja na korištenje (odvijanje 
prometa) i građenje. Sukladno članku 146. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) za projektiranu 
građevinu mogu se odrediti funkcionalne cjeline: krakovi biciklističke staze kao zasebne cjeline. 
Investitor može ishoditi uporabnu dozvolu za dio građevine (zasebni krak biciklističke staze), koji 
se može koristiti prije dovršenja cijele građevine. 

Područje ovim projektom planirane izgradnje je obuhvaćeno Prostornim planom Osječko-baranjske 
županije (Županijski glasnik 1/02 i 4/10) i Prostornim planom uređenja Općine Antunovac (Službeni 
glasnik Općine Antunovac 3/05 i 5/11).  

Građevinskim zahvatom za I. krak su obuhvaćene slijedeće katastarske čestice u k.o. Antunovac : 
856, 853, 864, 850 i 849. Postojeće katastarske čestice preko kojih prelazi trasa biciklističke staze 
se zadržavaju i iste čine građevne čestice za prometnu infrastrukturu.  

Građevinskim zahvatom za II. krak je obuhvaćena k.č.br. 849 u k.o. Antunovac. Postojeća 
katastarska čestica preko koje prelazi trasa biciklističke staze se zadržava i čini građevnu česticu 
za prometnu infrastrukturu. 

Veličina i oblik postojećih čestica vidljivi su iz geodetske situacije u M 1:1000 koja je sastavni dio 
ovog glavnog projekta (prilog 0910). 

Geodetsku podlogu cjelokupnog područja zahvata izradio je Ured ovlaštenog inženjera geodezije 
vlasnika Zorana Marčeca iz Belog Manastira u mjerilu 1:1000.  

Projekt je u cijelosti izrađen na računalu upotrebom softwarea AutoCAD Civil 3D 2011 te MS 
Office.  

Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC; Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

Građevina: 
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Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
Osijek , ožujak 2016. godine 

2. Opis postojećeg stanja

Početak predmetne staze je kod raskrižja Ulice Hrvatske Republike i Kolodvorske ulice u 
Antunovcu. Trasa se proteže u smjeru sjever - jug kroz Antunovac, većim dijelom u pojasu državne 
ceste D518, te kroz Ulicu Petefi Šandora i Ulicu kralja Zvonimira kao nerazvrstanih cesta.  

Na dionici nema izgrađenih biciklističkih staza pa se biciklisti voze pješačkom stazom ili kolnikom. 

Na predmetnoj dionici nerazvrstane ceste kroz Ulicu Petefi Šandora, Ulicu kralja Zvonimira i 
Josipin dvor su asfaltnog zastora širine 5 m, obostrano obrubljene zemljanim bankinama.  

Kolnik državne ceste D518 asfaltnog je zastora širine 7,1 m, obostrano obrubljen kamenom 
stabiliziranim bankinama.  

Odvodnja kolnika riješena je poprečnim nagibom preko bankina u otvorene cestovne jarke. 

Unutar naselja obostrano postoje pješačke staze izvedene od monolitnih betonskih ploča. Staze se 
nalaze uz objekte i ograde, od kolnika odijeljene zelenim pojasom. Odvodnja postojećih staza 
riješena je poprečnim nagibom u zeleni pojas. 

Na trasi budućih biciklističkih staza nalazi se drveće. Neka od stabala trebalo bi posjeći i zamijeniti 
novim u novoformiranom zelenom pojasu. 

U geodetskoj situaciji su prikazane postojeće podzemne instalacije prema podacima dobivenim od 
vlasnika instalacija u postupku izdavanja lokacijske dozvole i pribavljanja posebnih uvjeta 
građenja, te snimljeni hidranti, vodovodni zatvarači, poklopci revizijskih okana, elektro stupovi, 
elektro, plinski i DTK ormarići.  

Stupovi niskonaponske mreže postavljeni su obostrano u ulicama kroz Antunovac. Ujedno služe i 
kao nosači rasvjetnih tijela javne rasvjete.  

U blizini raskrižja Ulice Hrvatske Republike i Kolodvorske ulice nalazi se željezničko-cestovni i 
pješački prijelaz preko željezničke pruge. Cestovni je prijelaz opremljen polubranikom, svjetlosnom 
i zvučnom prometnom signalizacijom te popođen sintetičkim elementima. Pješački je prijelaz 
osiguran mimoilaznom ogradom i također svjetlosnom i zvučnom prometnom signalizacijom te 
popođen sintetičkim elementima.  

Na ulazu u Antunovac iz smjera Osijeka nalazi se još jedan željezničko-cestovni prijelaz. 
Opremljen je polubranikom, svjetlosnom i zvučnom prometnom signalizacijom te popođen 
sintetičkim elementima.  
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3. Fotografije postojećeg stanja

Postojeće stanje predmetne dionice je prikazano na sljedećim fotografijama. 

1. slika – Ulica Hrvatske Republike u Antunovcu

2. slika – Ulica Hrvatske Republike u Antunovcu uz državnu cestu D518
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3. slika – Ulica Petefi Šandora u Antunovcu

4. slika - Ulica kralja Zvonimira u Antunovcu
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5. slika – Ulica Ante Starčevića u Antunovcu uz državnu cestu D518

6. slika – Ulica Ante Starčevića u Antunovcu uz državnu cestu D518
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4. Opis projektiranih rješenja

4.1. Općenito 

Na temelju Idejnog projekta Izgradnje biciklističke staze u Općini Antunovac dionica kroz 
Antunovac, koje je izradio Rencon d.o.o. Osijek, Vij. I. Mažuranića 8 oznaka projekta 68-1/2011 od 
lipnja 2011. godine, Lokacijske dozvole (Klasa:UP/Iº-350-05/11-01/241, Ur.broj:2158/1-01-22/12-
11-21 MM koju je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u
Osijeku 19. prosinca 2011.godine i priloženih posebnih uvjeta, suglasnosti i mišljenja. (toč. 0107),
Prostornog plana uređenja Općine Antunovac („Službeni glasnik“ Općine Antunovac 3/05) i
konzultacija s Investitorom, a prema važećim Zakonima i Propisima, izrađen je ovaj glavni projekt.
Prema namjeni građevina je prometna i komunalna infrastruktura – biciklistička staza te oborinska
odvodnja.

4.2. BICIKLISTIČKA STAZA 
Biciklistička staza je projektirana jednostrano za dvosmjerni promet ukupne duljine 2.330 m. 

Zahvatom je predviđena izgradnja biciklističke staze u pojasu državne ceste D518 na potezu od 
raskrižja Ulice Hrvatske Republike (D518) s Kolodvorskom ulicom u Antunovcu do kraja Antunovca 
u smjer Osijeka, kako je prikazano u prilogu 0920 Situacija iskolčenja i odvodnje.  

Biciklistička staza se u km 1+270 kraka II, priključuje na biciklističku stazu dionica od Antunovca do 
Osijeka. 

Oborinska odvodnja se ispušta u postojeći sustav oborinske odvodnje otvorene jarke ili zelene 
površine. Postojeća pješačka staza ne mijenja svoje gabarite niti položaj. 

Zahvat se sastoji od dva kraka na način da se na svakom kraku može samostalno organizirati 
učinkovito prometovanje biciklista: 

- krak I kroz Ulicu Hrvatske Republike, Ulicu Petefi Šandora, Ulcu kralja Zvonimira i Ulicu
Ante Starčevića, duljine 1053 m + odvojak do centra duljine 20 m;

- krak II kroz Ulicu Ante Starčevića duljine 1270 m.

Projektirana biciklistička staza je širine 1,6 m, sukladno HRN U.C1.025. Jednostrešnog je 
poprečnog nagiba od 2,0 % u pravcu.  

4.2.1. Horizontalna os 

Zahvatom je predviđena izgradnja biciklističke staze kroz Ulicu Hrvatske Republike na 
istočnoj strani, u pojasu državne ceste D518, na potezu od križanja Ulice Hrvatske Republike s 
Kolodvorskom ulicom do središta naselja.  

Nakon novoprojektiranog pješačko - biciklističkog prijelaza biciklistička staza prelazi s južne 
na sjevernu stranu Ulice Hrvatske Republike. Tu je projektiran odvojak duljine cca. 20 m prema 
ustanovama (Općina, ambulanta, pošta...).  

Sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih cesta d.o.o., a kako se ne bi ugrozila oborinska 
odvodnja kolnika; postojeći cestovni jarci u Ulici Hrvatske republike će se zacijeviti betonskim 
cijevima ø 60cm. Projektiarano je 5 revizijskih okana na max. udaljenosti 40 m.  

Uz zapadni odnosno sjeverni rub biciklističke staze postavit će se plitka segmentna 
kanalica. Odvodnja pješačke i biciklističke staze riješit će se sustavom linijske odvodnje u 
zacijevljeni kanal.  
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Izvršit će se sanacija pješačke staze presvlačenjem novim asfaltnim slojem u postojećoj 
širini u duljini neophodnoj za uređenje oborinske odvodnje kako je prikazano na situaciji iskolčenja 
i odvodnje. Sukladno Pravilniku o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN br.151/05 i 61/07) izvest će se između biciklističke i pješačke staze razgraničenje 
zelenim pojasom ili tipskim elementom.  

Nadalje biciklistička staza ide kroz Ulicu Petefi Šandora uz istočni rub kolnika. U Ulici kralja 
Zvonimira biciklistička staza je projektirana sjevernom stranom ulice uz pješačku stazu. Staza će 
se upustiti u razinu postojećeg terena i dijelit će u horizontalnom i vertikalnom smislu rješenja s 
pješačkom stazom.  

Biciklistička staza se na početku Ulice Ante Starčevića pruža obostrano u duljini cca. 90 m, 
gdje je projektiran biciklistički prijelaz uz postojeći pješački. Nadalje nastavlja istočnom stranom 
Ulice Ante Starčevića do kraja naselja.  

Na raskrižjima su projektirani biciklistički prijelazi. U zoni raskrižja biciklistička staza pratit će 
pješačku stazu te će biciklistički prijelazi biti postavljeni paralelno s pješačkim prijelazima. Na 
prilazima prijelazima preko kolnika izvest će se denivelacija prevaljenim upuštenim rubnjacima 
18/24 sukladno Pravilniku o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN br.151/05).  

4.2.2. Niveleta 

Budući da je kroz naselje biciklistička staza većim dijelom vođena uz pješačku stazu također 
dijeli njezina rješenja u smislu vođenja osi u horizontanom i vertikalnom smislu. Na tim dionicama 
vodilo se računa o uvjetima koje mora zadovoljiti kako biciklistička tako i pješačka staza. Na 
uzdužnom presjeku (toč. 1000) vidljivo je da je niveleta projektirana s uzdužnim nagibima manjim 
od 8.0 % zadovoljavajući okvire Pravilnika o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN br.151/05). Niveleta je projektirana tako da se ne ugrozi odvodnja te 
ulazi u objekte.  

4.2.3. Elementni normalnog poprečnog presjeka 

Iz rezultata „AASHO – Road testa“, kao i iskustva u građenju prometnica poznato je da 
osobni automobili imaju veoma malen utjecaj na promjene nosivosti kolničke konstrukcije, a kako u 
ovom slučaju promet čine isključivo biciklisti, jasno je da određivanje dimenzija kolničke 
konstrukcije neće biti vezana na relaciju : PROMETNO OPTEREĆENJE – NOSIVOST – 
DEBLJINA. 

Dakle, zahtjevi kojima bi morala udovoljavati konstrukcija staze mogli bi se formulirati kao 
zadovoljenje slijedećih faktora: 

• osigurati ravnost površine pogodnu za vožnju biciklom, sa što manje prisustva radnih
spojeva i razdjelnica;

• odgovarajući estetski izgled;
• postojanost slojeva konstrukcije;
• neosjetljivost na klimatske utjecaje;
• ekonomičnost u pogledu građenja i održavanja;
• prisustvo raspoložive tehnologije i povoljna ugradljivost materijala.

Uvažavajući navedene uvjete, kao i činjenicu da ne postoje eksplicitni kriteriji za
dimenzioniranje ovog tipa kolničke konstrukcije, odabrana je konstrukcija slijedećeg sastava: 
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Kolnička konstrukcija novoprojektirane biciklističke staze: 
- 4.0 cm   - asfaltbeton AB-8

- 12.0 cm  - cementom stabilizirani šljunak CSŠ

- min 25.0 cm - drobljeni kamen

UKUPNO:   min 41.0cm 

Elementi projektiranih rješenja vidljivi su u prilogu 1100 Normalni poprečni presjeci. U toj su 
točki vidljivi visinski odnosi predložene kolničke konstrukcije novoprojektirane biciklističke staze i 
okolnog terena. Samu konstrukciju biciklističke staze bit će potrebno „pojačati“ (deblji sloj 
drobljenog kamena) na kolnim prilazima i drugim mjestima gdje se isprepliće s motornim 
prometom. 

4.3. ODVODNJA 
Odvodnja biciklističke staze je riješena promjenljivim uzdužnim i poprečnim nagibom od 2,0 

% u postojeći javni sustav oborinske odvodnje otvorenim jarcima i dijelom u okolni teren ili 
slivnicima u projektirani zatvoreni sustav oborinske odvodnje. Javni sustav oborinske 
odvodnje podrazumijeva sustav otvorenih jaraka i zatvoreni sustav oborinske odvodnje. 

Prema nivelacijskom planu raspoređeni su novi slivnici. Slivnici se slivničkom vezom Ø160 
mm od PVC cijevi spajaju na projektiranu oborinsku kanalizaciju. Na situaciji iskolčenja i odvodnje 
u točki 0920 vidi se položaj slivnika. 

Slivnik se izvodi od betonske ili PP cijevi Ø 500mm duljine 2 m u betonskoj oblozi od C20/25 u 
debljini od 10cm, a spajaju se pomoću PVC odvodnih cijevi ø160mm preko sifonskog elementa. 
Nužno je obratiti iznimnu pozornost na visinsku točnost izvedbe slivnika, te na jednako zbijanje 
nosivih slojeva oko slivnika kao i u trupu staze. Nova revizijska okna i slivnike pozicionirati tako da 
udaljenost oboda njihovih temelja bude min. 1 m udaljena od oboda vodovodne instalacije 
(cjevovoda, vodovodnih priključaka, vodovodnih armatura).  

Pri izgradnji biciklističke staze radove izvoditi na način da se ne ugrozi stabilnost ili ne oštete 
vodovodne instalacije. Za vrijeme i nakon izvođenja radova ne zatrpavati kape priključaka, 
hidranata i zasuna te poklopce zasunskih okana te ih uskladiti s novim kotama uređenih površina.  

Oborinski kolektori će se izvesti od betonskih cijevi promjera Ø 600mm. 

4.4. KOLNI PRILAZI 
Budući da su na trasi biciklističke staze mnogobrojni kolni prilazi, potrebno je prilaze visinski 

prilagoditi niveleti biciklističke staze. Na trasi biciklističke staze uklonit će se konstrukcija kolnih 
prilaza 1.5 m od ruba biciklističke staze uz prethodno zarezivanje asfaltnih i betonskih površina. 
Izvest će se konstrukcija biciklističke staze. Samu konstrukciju biciklističke staze bit će potrebno 
„pojačati“ (deblji sloj drobljenog kamena) na mjestima prijelaza kolnih prilaza preko biciklističke 
staze i drugim mjestima gdje se staza isprepliće s motornim prometom.  

U slučaju nemogućnosti uklapanja kolnog prilaza na manjoj površini, kolni prilaz u 
potpunosti će se ukloniti i izvesti nova kolnička konstrukcija kolnog prilaza. Na mjestima postojećih 
kolnih prilaza sa završnim betonskim i asfaltnim završnim slojem izvest će se kolni prilazi 
obrubljeni tipskim betonskim parkovskim rubnjacima s asfaltnim završnim slojem. Na mjestima 
postojećih tucaničkih ili zemljanih kolnih prilaza izvest će se kolni prilazi sa završnim tucaničkim 
slojem, također obrubljeni tipskim betonskim parkovskim rubnjacima. 
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4.5. INSTALACIJE 

U zahvatom obuhvaćenom području nalaze se prometni znakovi, hidranti, TK i elektro 
ormarići te drveće i grmlje, koje će biti potrebno ukloniti, zamijeniti novim ili premjestiti na novu 
lokaciju.  

Projektant je po dobivanju Posebne geodetske podloge, te u dogovoru sa vlasnicima/korisnicima 
instalacija raspolagao sa približno točnim pozicijama većine postojećih instalacija. 

U planiranom koridoru se nalaze slijedeće instalacije: 

1. Vodovod – dinamiku izgradnje biciklističke staze uskladiti s radovima koje prethodno treba
izvesti na vodoopskrbnoj mreži (sanacija cjevovoda na potezu preklapanja biciklističke
staze i vodovoda); pravovremeno obavijestiti vlasnika instalacija o početku izvođenja
radova i uspostaviti suradnju, što mora biti ovjereno u građevnom dnevniku; kape
priključaka, hidranata i zasuna te poklopce zasunskih okana uskladiti s novim kotama
uređenih površina.

2. Kanalizacija – postojeća instalacija sanitarne kanalizacije prikazana je u situacijama;
pravovremeno obavijestiti vlasnika instalacija o početku izvođenja radova i uspostaviti
suradnju, što mora biti ovjereno u građevnom dnevniku; poklopce okana uskladiti s novim
kotama uređenih površina.

3. Plin – postojeća instalacija plina prikazana je u situacijama; pravovremeno obavijestiti
vlasnika instalacija o početku izvođenju radova i uspostaviti suradnju, što mora biti ovjereno
u građevnom dnevniku; kape priključaka i zasuna te poklopce zasunskih okana uskladiti s
novim kotama uređenih površina. Radove u blizini plinovoda izvoditi ručno, križanja i
paralelna vođenja instalacija s instalacijama plina izvesti prema važećim propisima.

4. TK instalacije – postojeća DTK instalacija prikazana je u situacijama; pravovremeno
obavijestiti vlasnika instalacija o početku izvođenju radova i uspostaviti suradnju, što mora
biti ovjereno u građevnom dnevniku; poklopce okana uskladiti s novim kotama uređenih
površina. Paralelno vođenje i križanje instalacija s EK infrastrukturom izvesti u skaldu s
Pravilnkom (NN 42/2009).

5. Elektroinstalacije

- - postojeći niskonaponski vodovi su položeni paralelno s biciklističkom stazom na
udaljenosti min. 0.8 m; pravovremeno obavijestiti vlasnika instalacija o početku
izvođenju radova i uspostaviti suradnju, što mora biti ovjereno u građevnom dnevniku.
Paralelno vođenje i križanje instalacija s elektroenergetskom infrastrukturom izvesti u
skaldu s granskom normom N.033.01.

- postojeći visokonaponski zračni vodovi prikazani su u situacijama; pravovremeno
obavijestiti vlasnika instalacija o početku izvođenju radova i uspostaviti suradnju, što
mora biti ovjereno u građevnom dnevniku.

Na svim ugroženim dijelovima bit će potrebno izvesti radove na zaštiti/prelaganju u skladu sa 
posebnim uvjetima građenja. 

Primjena odgovarajućih postupaka ovisit će o ugroženosti instalacija u zoni zahvata i pretpostavlja: 
- dobro lociranje instalacija probnim iskopima pažljivim ručnim iskopom oko instalacija,
- ukoliko je potrebno zaštitu gotovim betonskim polucijevima ili zaštitu oblaganjem betonom klase
C 20/25 te zasipavanje rova pijeskom uz nabijanje do posteljice staze.
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4.6. GRAĐENJE 

Prije početka radova Izvođač je dužan izvijestiti nadzornog inženjera o odabranoj tehnologiji 
građenja, dinamici odvijanja radova te se informirati o svim instalacijama koje se mogu oštetiti 
nepažnjom tijekom izvođenja radova. Također je obvezan ishoditi suglasnost za radove na 
cestovnom zemljištu i u zaštitnom pojasu javne ceste od Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije (sukladno posebnim uvjetima gradnje). Vlasniku instalacija koje se nalaze u obuhvatu, 
potrebno je pismenim putem najaviti početak radova najmanje 15 dana prije započinjana radova te 
uspostaviti suradnju. Sve eventualne troškove izmještanja i zaštite instalacija snosi Investitor. 
Svaka nepredviđena okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja na vodovima ide na teret 
Izvođača. Na mjestima izvođenja radova u blizini instalacija iskope obaviti ručno, a njihov položaj 
točno utvrditi probnim iskopima. Budući se radi o izgradnji biciklističke staze za čije radove ne 
postoje tehnički uvjeti, radove je potrebno izvoditi sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama uz korekciju kriterija za nosivost. 

Zatim se vrši skidanje humusa i obavljaju široki iskopi. Posebnu pažnju treba posvetiti 
lociranju kućnih priključaka brojnih instalacija. Nakon iskopa slijedi uređenje posteljice u zemljanom 
materijalu. Na posteljici je potrebno postići modul stišljivosti od Ms>20MN/m2 i stupanj zbijenosti 
Sz≥100% u odnosu na standardni Proctorov postupak.  

Poslije zadovoljenja ovih uvjeta te odobrenja Nadzornog inženjera, upisom u građevinski 
dnevnik odobrit će se navoženje drobljenog kamenog materijala 0/60mm, kontinuiranog 
granulometrijskog sastava. Materijal u svemu mora odgovarati “Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama” (O.T.U. I 3.1.). Sva ispitivanja ovog materijala preporučuje se obaviti u 
kamenolomu, gdje će se preuzeti materijal sa kontinuirane deponije. 

Nakon kontrole ravnosti i visinske izmjere, vrši se ispitivanje nosivosti podloge putem modula 
stišljivosti, koji mora zadovoljiti kriterij Ms≥50MN/m2. Ugradnju kamena vršiti u punoj širini i debljini. 

Betonski rubnjaci koji omeđuju rub ceste, pješačkih staza i projektirane biciklističke staze 
ugrađuju se u betonsku oblogu C16/20 u svemu prema detaljima i kotama danim u projektu. Ovdje 
je potrebno obratiti dužnu pozornost na položajnu, estetsku (izvedba pravilnih radijusa) i visinsku 
točnost izvedbe. 

Nakon toga vrši se ugradnja vezanog nosivog sloja od CSŠ. Cementom stabilizirani šljunak 
dopremit će se iz centralnog postrojenja – betonare. Orjentacijska količina cementa treba biti cca 
50-70 kg/m3, a utvrdit će se izradom recepture. Nakon cca 7 dana nakon ugradbe CSŠ može se
pristupiti asfaltiranju habajućeg sloja sa AB-8 na biciklističkoj stazi. Proizvodnja, transport i
ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima iz “Općih tehničkih uvjeta za radove
na cestama”, O.T.U. I.7.

Po završetku svih radova izvođač je dužan gradilište očistiti i urediti sve pristupne putove, 
kao i sve ostale površine onečišćene izgradnjom građevine. 

Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan provoditi potrebne mjere zaštite tako da u 
najmanjoj mjeri oštećuje prirodu, a u skladu s izdanim posebnim uvjetima. 
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4.7. PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA CESTE 

Ovaj projekt se odnosi na prometne znakove (okomitu signalizaciju) i oznake na kolniku 
(vodoravna signalizacija) na cijeloj dužini predmetne građevine. Signalizacija i oprema su 
projektirani prema: 

Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.) 
Hrvatskim normama 
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08) 
Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05, 64/05 i 
155/05) 
Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi vodoravne signalizacije na cestama (HC, travanj 
1993) 

Prometna signalizacija i oprema prikazani su detaljno u situaciji u točki 1300 ovog projekta. 
Oznaka znaka, veličina i količina navedeni su u projektantskom izračunu u prilogu 0701 ovog 
projekta. 

OKOMITA SIGNALIZACIJA 

Novoprojektirana okomita signalizacija projektirana je tako da odgovara svojom bojom i veličinom 
za razinu državne ceste (D518). 
Zbog toga je veličina okomite signalizacije: «normalni» (II) i to: 

znakovi opasnosti   - istostranični trokut sa stranicama 90x90x90 cm 

znakovi izričitih naredbi  -  krug promjera ø 60 cm 

znakovi obavijesti   - krug promjera ø60 cm
- kvadrat sa stranicama 60 cm
- pravokutnik sa stranicama 60x90 cm

Na situaciji prometne signalizacije (1300) označeni su položaj, boja i oblik prometnih znakova. 
Znakove treba postaviti prema položaju koji je dan u situacijama. Kod određivanja mikrolokacije na 
terenu dozvoljena su odstupanja, ako je to u funkciji bolje uočljivosti i vidljivosti, otklanjanja 
nepreglednosti kod uključivanja i sl. s tim da uvijek budu ispoštivane propisane visine (min. 0,3 m), 
poprečna udaljenost od ruba kolnika min. 0,3 m mjereno od vanjskog ruba znaka, vodoravni otklon 
30 prema smjeru vožnje. 

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da s prednje strane znaka nema 
vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne primjenjuju vijci i 
pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćivanje 
moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa i da se 
onemogući samoodvijanje. 

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera Ø 63,5 mm, koji su izrađeni od Fe cijevi i 
zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na Al stupove.  
Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (C25/30) oblika zarubljene piramide čije su 
stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je min. 70 cm. Na donjem dijelu 
mora imati sidreni vijak (anker) koji se polaže u beton. 
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VODORAVNA SIGNALIZACIJA 

Oznake na stazi i kolniku (vodoravna signalizacija), predviđene ovim projektom, u skladu su s HRN 
U.S4.221 – 234, Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Općim
tehničkim uvjetima za radove na cestama – oprema ceste te u skladu s Tehničkim uvjetima za
radove na izvedbi vodoravne signalizacije na cestama.

Vodoravna signalizacija podijeljena je u tri skupine: 

• uzdužne oznake
• poprečne oznake
• ostale oznake

Boja u sve tri skupine mora imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.S2.240 s odgovarajućim 
koeficijentom retrorefleksije klase II. Prije početka bojanja podloga mora biti čista i suha zbog 
kvalitete prianjanja i zajamčene dugotrajnosti. Pri miješanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca 
odnos mora biti 1:0,2 što garantira nivo potrebne retrorefleksije. Minimalna debljina sloja filma je 
470 μm ili 68 g/m2. 

Nakon izvršenog bojanja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene 
količine retroreflektivnih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvršiti prema Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama – oprema ceste, toč. 9-02. 

Specifikacija oznaka na kolniku, njihove dimenzije i boja dane su u točki 0601 ovog projekta, a 
prikazane su i na situaciji prometne signalizacije. 

Prikaz cjelokupne vodoravne i okomite signalizacije prikazan na situacijama prometne signalizacije 
u mjerilu 1:1000; danim u točki 1300. 

Vertikalna signalizacija prikazana je također na istim nacrtima, a mjesto svakog pojedinog 
prometnog znaka točno je određeno. 

Privremena regulacija prometa dana je u prilogu 1310 kojom se regulira promet naizmjenično; 
najprije dozvoljavajući promet lijevim prometnim trakom, a zatim desnim. Regulacija se odvija 
pomicanjem znakova prema dinamici izvođenja koju određuje izvođač. 

Osijek, ožujak 2016. godine 
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Investitor: 
Naziv i adresa 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

Ovaj program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa “Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama” (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste; Zagreb, prosinac 2001.god.). 

I. Uređenje posteljice od kamenih materijala – O.T.U. 2-10.3

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice, odnosno završnog sloja nasipa, koja 
mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 

Ispitivanja posteljice obuhvaćaju: 
 Investitorska ispitivanja
 Izvođačka (tehnološka) ispitivanja koje obavlja (osigurava) izvođač

Sva ispitivanja potrebno je provesti prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU), 
Hrvatske ceste , Knjiga II, Zagreb, 2001. Uvjeti koji nisu definirani u OTU, propisani su u Projektu 
kolničke konstrukcije. 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci 
poprave na trošak izvoditelja. 

• Ukupna površina  ..............................................................................................................     4.700 m2 

• Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz≥100 %) u odnosu na
     standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 000 m2  .................................................... kom. 2 

• Ispitivanje modula stišljivosti (Ms≥40 MN/m2) kružnom pločom Ø30 cm
     u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000 m2 uređene površine posteljice   ........................ kom. 2 

• Ispitivanje granulometrijskog sastava
     materijala iz posteljice na svakih 10 000 m2  ..................................................................................... kom. 1 
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II. Donji nosivi sloj od drobljenog kamena min. d=25 cm

Izvoditelj radova dužan je obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog 
kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 

• Ukupna površina  .....................................................................................................................................      4.700 m2 
• Ukupna količina  .......................................................................................................................................       1.175 m3 

• Ispitivanje modula stišljivosti (Ms≥100 MN/m2) kružnom pločom  Ø 30 cm
prema HRN U.B l.046 na svakih 500 m2  ................................................................................................. kom. 10 

• Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 1000 m2  ...................................................... kom. 5 

Sloj se može izvoditi tek kad nadzorni inženjer preuzme posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih 
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 

Dokumentaciju o dokazu kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova kod tehničkog pregleda 
građevine čine: 

• Isprava o sukladnosti za agregat od kojeg je napravljen sloj,
• Izvještaj o pogodnosti materijala za mješavinu,
• Izvještaj o izvođačkim ispitivanjima,
• Izvještaj o investitorskim ispitivanjima,
• Izvještaj o investitorskim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i
• Izvještaj nadzornog inženjera o izvedenim radovima.

Pravilnikom o potvrđivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mješavine. U dodatku D 
norme HRN EN 13285 definiran je način provođenja tvorničke kontrole proizvodnje u periodu do 
definiranja sustava za potvrđivanje sukladnosti nevezanih mješavina. 

Dokazi uporabljivosti 
Na temelju provedene kontrole kakvoće u ovlaštenom laboratoriju izvođaču ili proizvođaču izdaje 
se izvještaj o pogodnosti materijala za mješavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od 
nevezanih mješavina. 
Izvještajem o pogodnosti materijala potvrđuje se da proizvođač od sirovine, s postrojenjem koje 
posjeduje, može proizvesti pogodan materijal za izradu nosivog sloja. 

Također, izvještaji o pogodnosti materijala potvrđuje da već proizvedena određena količina 
materijala odgovara zahtjevima kakvoće. Izvještaj o pogodnosti materijala vrijedi najviše godinu 
dana. 
Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u čijem uzorkovanju obavezno 
sudjeluju predstavnici ovlaštenog laboratorija i naručitelja. 

Ukoliko dođe do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u 
kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do 
bitne promjene granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazišta, 
naručitelj treba pribaviti dokumentaciju o kakvoći novog materijala i predati ju nadzornom 
inženjeru. 

Isprava o sukladnosti materijala i izvještaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju 
nadzornom inženjeru. 
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Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mješavine: 

Izvođačka kontrola kvalitete materijala i radova 

Izvođačku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavlja (osigurava) izvođač, preko svog ovlaštenog 
laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko drugog ovlaštenog laboratorija. Ta ispitivanja služe za 
ocjenu kakvoće izvedenog sloja, na osnovi čega se pristupa investitorskim ispitivanjima. 

Ispitivanja obuhvaćaju: 

• ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300mm na svakih 500m2, ili
• stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom

Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500m2, ili
• nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500m2, ili
• ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300mm i stupnja zbijenosti

volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili
denzimetrom, najmanje na svakih 1000m2,

• ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000m2,
• ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 3m, na svakom poprečnom profilu ili prema

zahtjevu nadzornog inženjera i
• ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem.

Neposredno po obavljenim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku, 
dostavlja nadzornom inženjeru. 

Po završetku radova rezultati ispitivanja u okviru izvođačke kontrole kvalitete prikazuju se u 
pisanom izvještaju. 

Investitorska kontrola kvalitete materijala i radova 

Investitorsku kontrolu kvalitetu putem ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko 
ovlaštenog laboratorija, a zajedno s ispitivanjima od izvođačke kontrole kvalitete služe kao potvrda 
postignute kakvoće sloja kolničke konstrukcije.  
Investitorska kontrola kvalitete se provodi nakon obavljenih ispitivanja od izvođača i potvrde 
kakvoće sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i nagiba. Opseg ispitivanja od 
investitorske kontrole kvalitete je takav da na dva ispitivanja od izvođačke kontrole kvalitete dolazi 
jedno ispitivanje investitorska kvalitete. 

Po završetku radova rezultati investitorske kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom izvještaju. Na 
osnovi rezultata izvođačke i investitorske kontrole kvalitete investitor, odnosno njegov nadzorni 
inženjer, donosi konačnu ocjenu o kakvoći izvedenog sloja. 

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci 
poprave na trošak izvoditelja. 
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III. ASFALTNI SLOJEVI

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu 
odgovarati zahtjevima iz projekta. 

AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E (vrlo lako prometno opterećenje)  ........... P=4.660 m2 

Tablica 1. Učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete građevnih 
proizvoda za mješavine - AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E (vrlo lako prometno opterećenje); P=4.660 m2 

Tablica 2. Učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete izvedenog 
asfaltnog sloja - AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E (vrlo lako prometno opterećenje); P=4.660 m2 

Naputak: 
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvođač je dužan provoditi program tekućih 
ispitivanja koji je dužan predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova. 

Osijek, ožujak 2016. godine 
Projektant: 

Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. 

Mješavina: AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E Projektirana debljina (cm): 4,00 Projektirana površina (m2): 4.660,00 

Broj ispitivanja 

lako i vrlo lako komada 
HRN EN 12697-36 2000 m2 (c) 3 
HRN EN 12697-8 2000 m2 (c) 3 
nerazorna metoda 2000 m2 (c) 3 

Asfaltni sloj Svojstvo Ispitna norma 
Minimalna učestalost  

provedbe ispitivanja ovisno o  
prometnom opterećenju 

Ugrađeni  
asfaltni sloj 

Debljina (a) 
Udio šupljina (b) 
Stupanj zbijenosti (b) 

Mješavina: AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E Projektirana debljina (cm): 4,00 Projektirana površina (m2): 4.660,00 

Broj ispitivanja 

lako i vrlo lako komada 
HRN EN 12697-2 1 uzorak 1 
HRN EN 12697-1 1 uzorak 1 
HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 
HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 
HRN EN 12697-20 - - 
HRN EN 12697-13 svakih 25 t i kod svakog  

uzorkovanja 19 

Bitumenska  mješavina 
Granulometrijski sastav 
Udio veziva 
Udio šupljina 
Ispuna šupljina bitumenom 
Dubina utiskivanja (a) 
Temperatura 

Građevni  
proizvod Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost  
provedbe ispitivanja ovisno o  

prometnom opterećenju 
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GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI I  
DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

1. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI

Iz rezultata «AASHO – Road testa», kao i iskustva u građenju prometnica poznato je da osobni 
automobili imaju veoma malen utjecaj na promjene nosivosti kolničke konstrukcije , a kako u ovom 
slučaju promet čine isključivo biciklisti, jasno je da određivanje dimenzija kolničke konstrukcije 
neće biti vezana na relaciju : PROMETNO OPTEREĆENJE – NOSIVOST – DEBLJINA. 

Za predmetne građevine nisu vršeni posebni geotehnički istražni radovi već su korišteni rezultati 
istraživanja obližnjih prometnica.  

2. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

Dakle, zahtjevi kojima bi morala udovoljavati konstrukcija staze mogli bi se formulirati kao 
zadovoljenje slijedećih faktora: 

• osigurati ravnost površine pogodnu za vožnju biciklom, sa što manje prisustva radnih
spojeva i razdjelnica;

• odgovarajući estetski izgled;
• postojanost slojeva konstrukcije;
• neosjetljivost na klimatske utjecaje;
• ekonomičnost u pogledu građenja i održavanja;
• prisustvo raspoložive tehnologije i povoljna ugradljivost materijala.

Uvažavajući navedene uvjete, kao i činjenicu da ne postoje eksplicitni kriteriji za dimenzioniranje 
ovog tipa kolničke konstrukcije, odabrana je konstrukcija slijedećeg sastava: 

Konstrukcija biciklističke staze: 
- 4.0 cm asfaltbeton  AB-8,  završni - habajući sloj
- 12.0 cm CSŠ – cementom vezani šljunak, nosivi sloj
- min. 25.0 cm drobljeni kamen kont. gran. sastava 0/60

Detalji izvedbe kolničke konstrukcije vidljivi su na normalnim poprečnim presjecima, te 
karakterističnim poprečnim presjecima. 
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PODACI ZA IZRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Vrijednosti za izračun komunalnog i vodnog doprinosa su dobivene upotrebom software-a. 

Za obračun: 

Prometne građevine: 4.660,00 m² 
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POSTOJEĆE PROJEKTIRANO RAZLIKA 

PROMETNE GRAĐEVINE (m2) 
cesta - - 
staze 4.660,00 

ukupno: 0,00 4.660,00 4.660,00 
- 

Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC; Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

Građevina: 

67



Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
Osijek , ožujak 2016. godine 

Investitor: 
Naziv i adresa 

OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT 

0601 ELEMENTI ISKOLČENJA 

Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC; Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

Građevina: 

68



Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
Osijek , ožujak 2016. godine 

ELEMENTI ISKOLČENJA OSI 

Naziv projekta: D:\Civil 3D Projects\Antunovac Biciklisticka staza 42_2010\Nacrti za Ispis\2016 
NOVELIRANI 68-1-I\0920 Situacija bic Antunovac 2016.dwg 

Naziv osi: os krak I bic Antunovac 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 0+00.000 5038186.856 6552779.207 
Završetak: 0+02.450 5038188.714 6552780.804 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 2.450 Smjer: N 40° 39' 46.0057" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 0+02.450 5038188.714 6552780.804 
Završetak: 0+43.997 5038220.230 6552807.876 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 41.546 Smjer: N 40° 39' 46.0057" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 0+43.997 5038220.230 6552807.876 
Završetak: 0+83.968 5038249.307 6552835.302 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 39.972 Smjer: N 43° 19' 36.1806" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 0+83.968 5038249.307 6552835.302 
Završetak: 1+04.750 5038263.939 6552850.060 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 20.782 Smjer: N 45° 14' 43.2731" E 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 1+04.750 5038263.939 6552850.060 
SKK: 5038228.432 6552885.264 
KKK: 1+36.069 5038277.835 6552877.558 
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Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 35° 53' 20.7650" Tip: DESNA 
Radijus: 50.000 
Duljina: 31.319 Tangenta: 16.193 
Ordinata: 2.432 Bisektrisa: 2.557 
Tetiva: 30.810 Smjerni kut: N 63° 11' 23.6556" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 1+36.069 5038277.835 6552877.558 
Završetak: 1+80.885 5038284.742 6552921.838 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 44.816 Smjer: N 81° 08' 04.0381" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 1+80.885 5038284.742 6552921.838 
Završetak: 2+45.198 5038291.650 6552985.779 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 64.313 Smjer: N 83° 50' 02.8426" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 2+45.198 5038291.650 6552985.779 
Završetak: 2+64.987 5038311.236 6552982.949 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 19.789 Smjer: N 08° 13' 18.2824" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 2+64.987 5038311.236 6552982.949 
Završetak: 3+31.312 5038299.675 6552917.640 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 66.325 Smjer: S 79° 57' 43.5944" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 3+31.312 5038299.675 6552917.640 
Završetak: 5+50.344 5038496.762 6552822.079 
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Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 219.032 Smjer: N 25° 52' 01.0890" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 5+50.344 5038496.762 6552822.079 
Završetak: 7+16.515 5038574.359 6552969.021 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 166.171 Smjer: N 62° 09' 44.6804" E 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 7+16.515 5038574.359 6552969.021 
SKK: 5038587.623 6552962.016 
KKK: 7+20.263 5038576.503 6552972.083 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 14° 18' 56.5756" Tip: LIJEVA 
Radijus: 15.000 
Duljina: 3.748 Tangenta: 1.884 
Ordinata: 0.117 Bisektrisa: 0.118 
Tetiva: 3.738 Smjerni kut: N 55° 00' 16.3925" E 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 7+20.263 5038576.503 6552972.083 
SKK: 5038565.383 6552982.150 
KKK: 7+24.221 5038578.743 6552975.331 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 15° 07' 02.4784" Tip: DESNA 
Radijus: 15.000 
Duljina: 3.958 Tangenta: 1.990 
Ordinata: 0.130 Bisektrisa: 0.131 
Tetiva: 3.946 Smjerni kut: N 55° 24' 19.3439" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 7+24.221 5038578.743 6552975.331 
Završetak: 8+32.616 5038628.014 6553071.881 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Investitor:  OPĆINA ANTUNOVAC; Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Antunovac; duljine l=2.3 km 

Građevina: 

71



Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
Osijek , ožujak 2016. godine 

Duljina: 108.395 Smjer: N 62° 57' 50.5832" E 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 8+32.616 5038628.014 6553071.881 
SKK: 5039518.736 6552617.332 
KKK: 8+44.255 5038633.365 6553082.217 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 00° 40' 00.6835" Tip: LIJEVA 
Radijus: 1000.000 
Duljina: 11.639 Tangenta: 5.819 
Ordinata: 0.017 Bisektrisa: 0.017 
Tetiva: 11.639 Smjerni kut: N 62° 37' 50.2414" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 8+44.255 5038633.365 6553082.217 
Završetak: 9+18.639 5038667.945 6553148.074 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 74.384 Smjer: N 62° 17' 49.8996" E 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 9+18.639 5038667.945 6553148.074 
SKK: 5038681.934 6553140.729 
KKK: 9+41.041 5038687.063 6553155.674 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 81° 14' 22.6353" Tip: LIJEVA 
Radijus: 15.800 
Duljina: 22.403 Tangenta: 13.552 
Ordinata: 3.807 Bisektrisa: 5.016 
Tetiva: 20.573 Smjerni kut: N 21° 40' 38.5820" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 9+41.041 5038687.063 6553155.674 
Završetak: 10+37.731 5038778.516 6553124.286 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 96.690 Smjer: N 18° 56' 32.7357" W 
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Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 10+37.731 5038778.516 6553124.286 
Završetak: 10+53.269 5038783.426 6553139.028 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 15.538 Smjer: N 71° 34' 50.9012" E 

Naziv osi: os krak II bic Antunovac 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 0+-16.150 5038681.794 6553173.228 
Završetak: 1+20.268 5038811.409 6553130.686 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 136.418 Smjer: N 18° 10' 16.1220" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 1+20.268 5038811.409 6553130.686 
Završetak: 1+26.316 5038817.018 6553128.423 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 6.049 Smjer: N 21° 57' 46.4644" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 1+26.316 5038817.018 6553128.423 
Završetak: 1+42.052 5038831.969 6553123.516 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 15.736 Smjer: N 18° 10' 16.1219" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 1+42.052 5038831.969 6553123.516 
Završetak: 1+48.101 5038837.829 6553122.014 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 6.049 Smjer: N 14° 22' 45.7796" W 
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Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 1+48.101 5038837.829 6553122.014 
Završetak: 1+53.284 5038842.753 6553120.397 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 5.183 Smjer: N 18° 10' 16.1219" W 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 1+53.284 5038842.753 6553120.397 
SKK: 5037283.471 6548369.751 
KKK: 1+64.528 5038853.432 6553116.879 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 00° 07' 43.8259" Tip: LIJEVA 
Radijus: 5000.000 
Duljina: 11.243 Tangenta: 5.622 
Ordinata: 0.003 Bisektrisa: 0.003 
Tetiva: 11.243 Smjerni kut: N 18° 14' 08.0349" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 1+64.528 5038853.432 6553116.879 
Završetak: 3+79.586 5039057.614 6553049.353 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 215.058 Smjer: N 18° 17' 59.9479" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 3+79.586 5039057.614 6553049.353 
Završetak: 4+38.976 5039113.793 6553030.091 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 59.390 Smjer: N 18° 55' 28.6208" W 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 4+38.976 5039113.793 6553030.091 
SKK: 5040735.413 6557759.821 
KKK: 4+58.895 5039132.649 6553023.668 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 
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Središnji kut: 00° 13' 41.7473" Tip: DESNA 
Radijus: 5000.000 
Duljina: 19.920 Tangenta: 9.960 
Ordinata: 0.010 Bisektrisa: 0.010 
Tetiva: 19.920 Smjerni kut: N 18° 48' 37.7472" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 4+58.895 5039132.649 6553023.668 
Završetak: 5+16.406 5039187.125 6553005.233 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 57.511 Smjer: N 18° 41' 46.8735" W 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 5+16.406 5039187.125 6553005.233 
SKK: 5040789.888 6557741.386 
KKK: 5+53.188 5039222.009 6552993.571 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 00° 25' 17.3551" Tip: DESNA 
Radijus: 5000.000 
Duljina: 36.782 Tangenta: 18.391 
Ordinata: 0.034 Bisektrisa: 0.034 
Tetiva: 36.782 Smjerni kut: N 18° 29' 08.1960" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 5+53.188 5039222.009 6552993.571 
Završetak: 6+68.268 5039331.285 6552957.484 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 115.080 Smjer: N 18° 16' 29.5184" W 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 6+68.268 5039331.285 6552957.484 
SKK: 5039332.225 6552960.333 
KKK: 6+71.353 5039334.179 6552958.057 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 58° 54' 57.9787" Tip: DESNA 
Radijus: 3.000 
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Duljina: 3.085 Tangenta: 1.694 
Ordinata: 0.388 Bisektrisa: 0.445 
Tetiva: 2.951 Smjerni kut: N 11° 10' 59.4709" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 6+71.353 5039334.179 6552958.057 
Završetak: 6+71.924 5039334.613 6552958.429 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 0.571 Smjer: N 40° 38' 28.4603" E 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 6+71.924 5039334.613 6552958.429 
SKK: 5039338.521 6552953.876 
KKK: 6+78.101 5039340.409 6552959.571 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 58° 59' 08.3606" Tip: LIJEVA 
Radijus: 6.000 
Duljina: 6.177 Tangenta: 3.394 
Ordinata: 0.777 Bisektrisa: 0.893 
Tetiva: 5.908 Smjerni kut: N 11° 08' 54.2800" E 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 6+78.101 5039340.409 6552959.571 
Završetak: 7+52.567 5039411.091 6552936.135 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 74.466 Smjer: N 18° 20' 39.9003" W 

Točke kružne krivine 
Opis Stacionaža y x 

PKK: 7+52.567 5039411.091 6552936.135 
SKK: 5057730.745 6608185.943 
KKK: 12+82.184 5039914.545 6552771.738 

Kružna krivina 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Središnji kut: 00° 31' 16.7491" Tip: DESNA 
Radijus: 58207.827 
Duljina: 529.618 Tangenta: 264.811 
Ordinata: 0.602 Bisektrisa: 0.602 
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Tetiva: 529.616 Smjerni kut: N 18° 05' 01.5258" W 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 12+82.184 5039914.545 6552771.738 
Završetak: 12+83.000 5039915.322 6552771.488 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 0.816 Smjer: N 17° 49' 23.1513" W 

Naziv osi: os centar 

Točke pravca 
Opis Stacionaža y x 

Početak: 0+00.000 5038311.398 6552983.934 
Završetak: 0+20.005 5038314.656 6553003.671 

Pravac 
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost 

Duljina: 20.005 Smjer: N 80° 37' 35.1847" E 
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Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-I/2011 
Osijek , ožujak 2016. godine 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

Procijenjeni troškovi građenja iznose: 

Napomena: 

U cijenu nije uključen PDV! 

Osijek, ožujak 2016. godine 
Projektant: 

Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. 

1. Pripremni radovi 246.120,00 kn

2. Zemljani radovi 60.004,00 kn

3. Odvodnja 580.310,80 kn

4. Kolnička konstrukcija 504.119,00 kn

5. Oprema ceste 63.455,60 kn

6. Kontrola izvedbe 20.000,00 kn

UKUPNO: 1.474.009,40 kn
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III. NACRTI
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