d.o.0o. za projektiranje | nadzor u gradevinarstvu

Vijenac |. MaZuraniéa 8, 31000 Osijek
tel: (031) 201 830; fax: (031) 201 840; OIB: 28712783384
e-mail: rencon@rencon.hr; URL: www.rencon.hr
IBAN: HR85 25000091102020380 Hypo Alpe-Adria Bank

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac

Projektant:
Naziv i adresa projektnog ureda
registriranog za poslove projektiranja

RENCON d.o.o.
Vijenac |. MaZurani¢a 8, 31 000 Osijek

Gradevina:
Naziv i mjesto

Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT

Razina razrade projekta

GLAVNI PROJEKT

Broj projekta:

N 68-1-1/2011

Datum izrade projekta:

ozujak 2016. godine

Projektant:
Ime, potpis i pecat

Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.

Suradnici:

Damir Lukacevic¢, dipl.ing.grad.

Ivan Blazevi¢, dipl.ing.grad.

Odgovorna osoba

u projektnom uredu:
Ime, potpis i pecat

mr.sc. Josip Bo3njak, dipl.ing.grad.




.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brac¢e Radic¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

. OPCI DIO

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km




Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011

Rencon d.o.o. Osijek Osijek , ozujak 2016. godine

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine [=2.3 km

Vrsta projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT

0101 SADRZAJ

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km




Re ncon .e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
d.o.0. Os IJEk Osijek , oZujak 2016. godine

SADRZAJ

Naslovna strana broj stranice/mjerilo
. OPCIDIO ...ttt e bbbttt 1
(10 1 R ST Vo [ - V[P 2
0102 Popis suradnika Na izradi MEAPE ......ccoeeiiiiiiii e e e e et e e e e e e e eaaes 5
0103 1zvadak iz SUASKOQ MEISIIA ......uuiiiieeieeeiiiiae et e e e e et a e e e e e e e e e e e eeeeeas 7
0104 RjeSenje 0 imenovanju ProjeKtanta ............eeiiieiiiiiiiii e 11
0105 Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta ...........ccoovviiiiiii i, 15
0106 Isprava - zaStita od poZara br. N 68-1-1/2011 .........ccooeiiiiiiiii e 18
0107 Prikaz mjera i tehnickih rieSenja za primjenu protupozarne zasStite ..............ccccvvveeveeeeennnnne 20
0108 Projektirani uporabni vijek gradevine i uvjeti za njezino odrazavanje............ccccccceevvvvvvvnnnn.. 22
0109 Tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otPadOmM ............coiieiiiiiiiiiiiii e 24
0110 Posebni uvjeli graden]a ........ooouueiiii e 26
1. TEHNICKI DIO. ..ottt 45
(01240 1 R =Y o a1 T3 (o] o] 1< 46
0301 Program kontrole i osiguranja KakvoCe .............coovviiiiiiiiiiiiiiiece e 59
0401 Geotehnicki istrazni radovi i dimenzioniranje kolnicke konstrukcije .............cccccccieiinnnis 64
0501 Podaci za izraCun komunalnog i vodnog dOPriNOS@ ...........eevvvvvrireimeririiireiiieieninneinennninnennes 66
L0110 R = 1= T o g 1= oL (] o] [T =Y o = 68
0701 Iskaz procijenjenih troSkova gradenja .............ooocueeiiiiiiiaiiii e 78
[l N A C R T e 80
0900 SITUACIJE

0901  Pregledna SIUBCIHA .......ceviieiiiiiiie e e e et e e e e e e e e e e e e e e e enaaaaaas 1:10000
0911 Geodetska situacija krak | od km 0+000 do Km 0+500 .........ccoeeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 1:1000
0912 Geodetska situacija krak | od km 0+450 do km 1+053 ..........coooiiiiiiiiiiiiiieecee e, 1:1000
0913 Geodetska situacija krak Il od km 0+000 do Km 1+270 .......cccooiiiiiiiiiiiiieeiceeeicee e, 1:1000
0921 Situacija iskol¢enja i odvodnje krak | od km 0+000 do km 0+500 ............cccevvvveerennn.. 1:1000
0922 Situacija iskolCenja i odvodnje krak | od km 0+450 do km 1+053 ..., 1:1000
0923 Situacija iskol¢enja i odvodnje krak Il od km 0+000 do km 1+270 .........ccoovvvvvrieeneennnn. 1:1000
0931 Situacija gradevine na kopiji katastarskog plana krak | od km 0+000 do km 0+500 ....1:1000
0932 Situacija gradevine na kopiji katastarskog plana krak | od km 0+450 do km 1+053 ....1:1000
0933 Situacija gradevine na kopiji katastarskog plana krak Il od km 0+000 do km 1+270 ... 1:1000
1000 UZDUZNI PROFIL

1101 Uzduzni profil kraka | od km 0+000 do km 1+053 ........coovviiiiiieieiiieeieee e 1:1000/100
1102 Uzduzni profil kraka Il od km 0+000 do KM 1+270 .........euuvemmiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnns 1:1000/100
1100 NORMALNI POPRECNI PRESJECI

1100 Normalni poprecnipresjeci TIP 1, TIP 2 1 TIP 3 ....oouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieiiiiiiiennes 1:50

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km 3



Re ncon .e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
d.o.0. Os IJEk Osijek , oZujak 2016. godine

1200 KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI

1201 Karakteristi¢ni popre¢ni presjeci kraka | od km 0+000 do km 0+450 ........ccceeeevveeeennnnnnn. 1:100
1202 Karakteristi¢ni popreéni presjeci kraka | od km 0+510 do km 0+925...........cooeiiiiiiinnnnnn. 1:100
1203 Karakteristi¢ni poprecni presjeci kraka 1l od km 0+000 do km 0+660................ccevvvenen. 1:100
1204 Karakteristi¢ni poprecni presjeci kraka 1l od km 0+720 do km 14270 ..........ccceevvvvvvnnnnnn. 1:100
1300 PROMETNA SIGNALIZACIJA

1301 Situacija prometne signalizacije krak | od km 0+000 do km 0+500 ...............evvvveeennnnns 1:1000
1302 Situacija prometne signalizacije krak | od km 0+450 do km 1+053 .............ccceevvrnnnnnnn. 1:1000
1303 Situacija prometne signalizacije krak Il od km 0+000 do km 1+270 ............cceevvvnnnnnnnn. 1:1000
1310 Situacija privriemene regulacijeé PromMeta ............ueeiiieeiiiiiiiiiiee e 1:500

1400 PROMETNA SIGNALIZACIJA

1401 ZasStita vodovoda i kanalizacije kod kriZzanja i usporednog vodenja ....................... shematski
1402 Zastita elektroenergetskih kablova kod krizanja i usporednog vodenja ................. shematski
1403 Zastita instalacija plinovoda i TK kod krizanja i usporednog vodenja ..................... shematski
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC,; Brace Radica 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km



Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011

Rencon d.o.o. Osijek Osijek , ozujak 2016. godine

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine [=2.3 km

Vrsta projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT

0102 POPIS SURADNIKA NA IZRADI MAPE

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km




Rencon .e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
d.o.o. OSUEk Osijek , ozujak 2016. godine

POPIS SURADNIKA NA IZRADI MAPE

Projektant: ... Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.
YU = T [ 1o SRR Damir Lukacevi¢, dipl.ing.grad.
.................................................................................. Ivan Blazevic, dipl.ing.grad.

Osijek, oZujak 2016. godine
Projektant:

Antoaneta Sudaric¢, dipl.ing.grad.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km 6



Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011

Rencon d.o.o. Osijek Osijek , ozujak 2016. godine

Investitor:
Naziv i adresa

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina:
Naziv i mjesto

Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine [=2.3 km

Vrsta projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT

0103 I1ZVADAK I1Z SUDSKOG REGISTRA

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030041720
OIB:
28712783384
TVRTKA:
1 RENCON d.o.o. za izvodenje, projektiranje i nadzor u
gradevinarstvu
1 RENCON d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

5 Osijek (Grad Osijek)
Vijenac I.MaZuraniéa 8

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

. - Savjetovanje 1 poslovi u arhitektonskoj
djelatnosti:

1 = - zasnivanije 1 izrada nacrta (projektiranje)
zgrada

1 = - nadzor nad gradnjom

1 = - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenia

1 = - InZinjering, projektni manadZment i tehnidke
djelatnosti

1 = - InZenjering na podru&ju niskogradnje,

hidrogradje, prometa, sistemski inZenjering i
sigurnosni inZenjering,

1 = - izrada i izvedba projekata iz podrudja
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije,

1 = - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloske dokumentacije i tehni&ki nadzor.
1 & - Izrada projekata za kondicioniranije zraka,

hladenje projekata sanitarne kontrole, kontrole
zagadivanja i projekata akustidnosti.

1 & - Zastupanje inozemnih tvrtki.

4 * - Izrada struénih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnije

4, & - Izrada i ustupanje investicijskih radova
stranoj osobi u zemlji

4 % - Izmjera i katastar nekretnina

4 = - Izvodenje investicijskih radova u inozemstwvu

OSNIVACI/CLANOVI DRU&TVA:

D004, 2016-03-02 10:21:58




REBUBLIKA HRVATSKA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
6 Josip Bo3njak, OIB: 85736063789
Osijek, Sjenjak 28
6 - ¢lan drusStva

6 Denis Simenié, OIB: 07315619545
Osijek, Josipa Juraja Strossmayera 91
6 - &lan drustva

6 Tomislav Marukié¢, OIB: 73524695022
Visnjevac, Eugena Kvaternika 42
6 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Josip Bosnjak, OIB: 85736063789
Osijek, Sjenjak 28
1 - ¢lan uprave
1 - direktor, zastupa dru$tvo u zemlji i inozemstvu
pojedinaéno i neograni&eno.

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.500,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 DruStveni ugovor o pretvorbi i uskladenju op¢ih akata i
temeljnog kapitala sa ZTD od 14.12.1995.godine.

2 Odluka o promjeni Druitvenog ugovora na skupsStini Drudtva
odrZanoj 21.06.2002.godine, kojim se mijenjaju odredbe
vezane uz Clanove drudtva, sjedi3te, upravu drusdtva,
skupstinu, dobit, te prestanak druitva.

3 Odluka o izmjeni Drudtvenog ugovora od 21. listopada 2002.gq.
kojom se mijenjaju odredbe vezane uz &lanove drudtva.

4 Odluka o izmjeni Druitvenog ugovora od 05.05.2003. g. kojom
se mijenjaju predmet poslovanja i odredbe Drustvenog
ugovora.

5 Odlukom o izmjeni Druitvenog ugovora o uskladenju opéih
akata i temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovackim
druStvima RENCON d.o.o. Osijek od 15.03.2005. a vezano uz
promjenu sjedidta drudtva.

OSTALI PODACI:

1 RUL: 1-1630

2 Ugovorom o prijenosu udjela od 24.05.2002. godine iz drultva
istupa &lan drudtva Dalibor Mihaljevié¢ i SVO] poslovni udjel
od 2.800,00 kn prenosi na &lana drusStva BOSNJAK JOSIPA

3 Ugovorom o prodaji poslovnog udjela od 01. srpnja 2002.q.
Sanja Dimter iz Osijeka, Orahovi&ka 68 istupa iz druldtwa“§-
dana 17. rujna 2002.g. Ugovorom o prodaiji poslovnog u@@eia
drustvu pristupa novi &lan drustva Tomislav Maruklc o 2z

4 Ugovorom od 11.IV.2003.god. o prodaji dijela posl@vnog &

D004, 2016-03-02 10:21:58




jEﬁEUBLIKA HRVATSKA

/) TRGOVACKI SUD U OSIJEKU
Y 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:
udjela Rencon-a d.o.o. Osijek, DENIS SIMENIC iz Visnijevca,
K.Viseslava 8, prodaje dio poslovnog udjela u iznosu od
600,00 kuna JOSIPU BOSNJAKU iz Osijeka, Sjenjak 28,

4 Ugovorom od 11.IV.2003.god. o prodaji dijela poslovnog
udjela Rencon-a d.o.o. Osijek, Tomislav Marukié iz
Visnjevca, Eugena Kvaternika 42, prodaje dio poslovnog
udjela u iznosu od 700,00 kuna DENISU SIMENICU iz Vi&njevca,
K.Vi8eslava 8.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjeStaja

eu 16.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjeSdtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/4908-4 16.01.1997 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-02/1635-4 30.07.2002 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-02/2097-4 08.11.2002 Trgovalki sud u Osijeku
0004 Tt-03/547-3 13.05.2003 Trgovacki sud u Osijeku
0005 Tt-05/461-2 08.04.2005 Trgovaclki sud u Osijeku
0006 Tt-10/1913-2 26.10.2010 Trgovalki sud u Osijeku
eu / 06.07.2009 elektroni¢ki upis

eu / 11.06.2010 elektronicki upis

eu / 07.04.2011 elektronicki upis

eu / 15.06.2012 elektronidki upis

eu / 10.05.2013 elektroni&ki upis

eu / 17.06.2014 elektronidki upis

eu / 16.06.2015 elektronidki upis

U Osijeku, 02. ozujka 2016.

OvlasStena osoba

OVAJ IZVADAK VJERAN JE IZVORNIKU
BROJ UPISNJKA POD KOJIM JE 12VADAK

iZDAN R3- K{h m L -2
.\ TRGOVACKI 8UD U OSIJEKU
bkgf\ Osijek, , " X

R\ ‘ UPHI/A SUDSKOG
) GISTRA

D004, 2016-03-02 10:21:58 .7 Sfranica: 3 od 3
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Ermdadia: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

0104 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Rencon .e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
d.o.o. 05|]Ek Osijek , ozujak 2016. godine

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13 &l. 51. tocka 1) imenuje se za

PROJEKTANTA

Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.
U skladu s ¢l. 51. to€.1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13) imenovani je projektant Antoaneta

Sudari¢, dipl.ing.grad. upisana u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva u HRVATSKOJ
KOMORI INZENJERA GRADEVINARSTVA pod rednim brojem 3790, s danom upisa 13.07.2006.

Osijek, oZujak 2016. godine
Direktor:

mr.sc. Josip Bosnjak, dipl.ing.grad.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km 12
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-360-01/06-01/ 3790
314-02-06-1
18. srpnja 2006. godine

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva od 13.07.2006. godine, koji je rijeSavao po Zahtjevu za upis
SUDARIC ANTOANETE, dipling.grad., JOSIPOVAC, K.DOMAGOJA 33, predsjednik Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

:;:L

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva upisuje se SUDARIC ANTOANETA,
dipling.grad., JOSIPOVAC, pod rednim brojem 3790, s danom upisa 13.07.2006.
godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, SUDARIC ANTOANETA,
dipl.ing.grad., stjete pravo na upcrabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer
gradevinarstva" i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom
1., 4.15. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te ostala prava
i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz totke 2. ovoga RjeSenja duzan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba
postivati ovlasteni inzenjer gradevinarstva.

Oviastenom inZenjeru gradevinaisiva Hrvatska kKormora arhitekala 1 inzenjera u
graditeljstvu izdaje "inzenjersku iskaznicu" i "pecat", koji su trajno vlasnistvo
Komore.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata |
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja
svake godine. Premija osiguranja urac¢unata je u clanarinu.

Ovlasdteni inZenjer gradevinarstva duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata |
inZzenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komeori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

13



2
Obrazlozenje

SUDARIC ANTOANETA, dipling.grad., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inzenjera gradevinarstva.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva proveo je na sjednici odrzanoj
13.07.2006. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i ¢lankom 22. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku |
nacrt RjeSenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva. Nacrt RjeSenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema ¢lanku 49, Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04)
i Clanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s Clankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br.
147/05).

Ovlasteni inZzenjer gradevinarstva, osim u slu¢aju mirovanja ¢&lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uracunata je u €lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovana je stekla pravo na "pecat” i
"iInzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno vlasnistvo Komore temeljem ¢lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera gradevinarstva na redovno |
uredno plac¢anje ¢lanarine u skladu s ¢lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva moZe poslove projektiranja ifili stu¢nog nadzora gradenja
prema clanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati
samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja if/ili stru¢nog nadzora bude u skiadu s nacelima i pravilima struke, Koja treba
postivati ovlasteni inZzenjer gradevinarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

™
iy 1%
[ = i

/< PREDSJED! KK;)?AOBE
Damir Delac,dipling.geod.

Dostaviti:

1. ANTOANETA SUDARIC, 31221 JOSIPOVAC, K DOMAGOJA 33
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

0105 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI
GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA

POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), dajem slijedec¢u

1ZIJAVU br. N 68-1-1/2011

projektanta o uskladenosti glavnog projekta s uvjetima za gradenje gradevina propisanim
prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i druge propisane zahtjeve i

uvjete:

Ovaj GLAVNI PROJEKT ZA GRADEVINU ,lzgradnja biciklisticke staze u Opc¢ini Antunovac dionica
kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km* uskladen je s:

e Prostornim planom Osjecko-baranjske zupanije (Zupanijski glasnik 1/02 i 4/10),
e  Prostornim planom uredenja Opc¢ine Antunovac (Sl. glasnik Op¢ine Antunovac 3/05 i 5/11),
e Posebnim uvjetima javnopravnih tijela,
e Zakonima:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 — ProciSéeni tekst)
2.  Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju
i gradnji (NN br. 152/08, 49/11 i 25/13)
3. Zakon o hrvatskoj komori inZenjera tehnologije prometa i transporta (NN br. 79/07)
4.  Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (16/07 i 124/10)
5. Zakon o elektroprivredi (NN br. 31/90, 47/90, 78/94, 105/99 i 51/01)
6. Zakon o izvlastenju i odredivanju naknade (NN br. 9/94, 35/94, 114/01, 79/06, 45/11,
34/12 i 74/14)
7. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
8.  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 — prociS¢eni tekst, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 148/13, 143/14, 41/14)
9.  Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
10. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (152/08, 61/11 i 56/13)
11. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
12. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13)
13. Zakon o gradnji (NN br. 153/13)
14. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10)
15. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 74/11, 80/13, 92/14)
16. Zakon o Sumama (NN br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12)
17. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)
18. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11 i 56/13)
19. Zakon o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
60/11, 25/12 i 136/12)
20. Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12, 71/14,
154/14)
21. Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)
22. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
23. Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 80/13)
24. Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13)
25. Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11, 47/14)
26. Zakon o trzistu plina(NN br. 28/13)
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

e Uredbama:
1.  Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (64/14)
2. Odluka o razvrstavanju javnih cesta u drZzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste
(NN br. 66/13, 94/14)

3. Pravilnik o gospodarenju gradevinskim otpadom (NN br. 38/08, 23/14, 51/14)

4, Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozZara (NN br. 08/06)

5. Pravilnik o hrvatskim normama (NN br. 22/96)

6. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN br. 74/97 i 87/97)

7. Pravilnik o katastru zemljiSta (NN br. 84/07 i 148/09)

8. Pravilnik o nainu osiguranja prometa na Zeljezni¢ko — cestovnim prijelazima i pjeSackim
prijelazima preko pruge (NN 121/09)

9.  Pravilnik o opravdanim slu€ajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)

10. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN br. 78/13)

11. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)

12. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05, 64/05
i ispravak 155/05, 14/11)

13. Pravilnik o autobusnim ugibaliStima (119/07)

14. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN
br. 95/14)

15. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)

16. Pravilnik o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste (NN br. 53/02)

17. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN br. 51/08)

18. Pravilnik o uredivanju Suma (NN br. 111/06 i 141/08)

19. Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 79/14)

20. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN br. 61/14)

21. Opéi tehni€ki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.)

22. Tipska rjeSenja i dimenzije plinovoda usvojena od distributera

23. DVGW, Radni list G 472, rujan 1988 “Plinovodi do 4 bara pogonskog tlaka iz PE-HD

24. DVGW, Radni list F 462/87, ,Tlatna proba vodova i instalacije plinoopskrbe*

25. DVGW, Radni list G 465/11 Postupak prvog punjenja i puStanja u rad plinovoda

26. DVGW, Radni list G 464 iz 1983, Plinovodi iz polietilenskih cijevi

27. DIN 4124 Postavljanje plinovoda u posteljicu i zastita plinovoda

28. DVGW Radni list G 472 i G 477 “Izrada, organiziranje kvalitete i ispitivanje cijevi iz
tvrdog PVC i PEHD za plinovode i zahtjevi prema cijevnim spojevima i cijevnim
komadima

29. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN 42/09).

Projektant:

Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.

Projektant Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad., zaposlen je u tvrtki “RenCon” d.o.o. Osijek.
Upisana u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3790;
Klasa: UP/1-360-01/06-01/3790; Ur. broj: 314-02-06-1; Zagreb, 13.07.2006.

Osijek, oZujak 2016. godine
Direktor:

mr.sc. Josip Bosnjak, dipl.ing.grad.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km 17



.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

0106 ISPRAVA ZASTITE OD POZARA BR. N 68-1-1/2011

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Re ncon .e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
d.o.o. OSIJEk Osijek , oZujak 2016. godine

ISPRAVA ZASTITE OD POZARA br. N 68-1-1/2011

Ovom ispravom se, u skladu sa ¢lankom 7. i 68. ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13) i

ZAKONOM O ZASTITI OD POZARA (NN br. 92/10), potvrduje da ova tehniéka dokumentacija
sadrzi elemente mjera i tehnickih rieSenja zastite od pozara kojima gradevina mora udovoljiti
tijekom izvodenja i uporabe, a u skladu sa provedbenim uvjetima, tehni€kim propisima i normama.

Osijek, oZujak 2016. godine
Direktor:

mr.sc. Josip BoSnjak, dipl.ing.grad.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km 19



.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

0107 PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA
PRIMJENU PROTUPOZARNE ZASTITE

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

PRIKAZ MJERA | TEHVNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PROTUPOZARNE ZASTITE

Na temelju Zakona o zastiti od poZara (NN br. 92/10) daje se prikaz:
Mjera protupoZzarne zaStite za vrijeme izvodenja gradevine

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne gradevine vidljivo je da ona ne moZe biti
uzro¢nik niti prijenosnik poZara.

U tijeku gradenja na gradilistu, a gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je stalno provoditi
zaStitne mjere u skladu sa Zakonom o zastiti od pozZara.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od
pozara u skladu sa vazeéim propisima.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati vazeéim tehnickim
propisima.

Za vrijeme gradenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni
od toplinskih izvora.

Mjere protupoZarne zaStite za vrijeme koriStenja gradevine neée se posebno provoditi jer
predmetna gradevina niti u tijeku eksploatacije ne moze biti uzro¢nik i prijenosnik pozara.

Osijek, oZujak 2016. godine
Projektant:

Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

0108 PROJEKTIRANI UPORABNI VIJEK GRADEVINE |
UVIJETI ZA NJEZINO ODRAZAVANJE

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJEZINO
ODRZAVANJE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE
Projektirani vijek uporabe gradevine je vrijeme za koje je kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana.

Na kraju projektnog razdoblja kolnicka konstrukcija se, ovisno prema stupnju ostecenja tijekom
eksploatacije, obnavlja i tako osposobljava za daljnju uporabu.

Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolniCke konstrukcije provodi se za projektno
razdoblje ne krace od 5 i ne duze od 20 godina.

Predmetna gradevina je projektirana na vijek od 20 godina.

UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

PovrSina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba redovito odrzavati, a
ostecenja pravodobno sanirati. PovrSina prometnice se odrzava na nacin da bude uredna i Cista, te
da sluzi svrsi za koju je namijenjena. Takoder, ona se ne smije uniStavati, ostecivati ni oneciséavati,
kao ni objekti i uredaji Sto su na njoj ili su njezin sastavni dio.

Kod izvodenja radova prekopa na predmetnoj gradevini izvoda¢ je duZan pravodobno zatvoriti,
odnosno zatrpati prekopanu javnu povrsinu, te osigurati koristenje iste poduzimanjem mjera u smislu
vazecih tehnicko-gradevinskih i prometnih propisa.

Odrzavanje objekata za odvodnju mora se obavljati tako da se osigura normalno prihvacanje i
odvodenije povrsinskih i podzemnih voda do recipijenta.

Buduéi da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za sve vrste konstrukcija, osnovna pravila
ispravnog projektiranja gradevine i njenog odrzavanja s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati
kako slijedi:

- vodu Sto prije odvesti s konstrukcije,

- sprijeCiti da voda prodre u konstrukciju,

- odgovarajuce rijesiti opéu odvodnju i zastitu,

- osigurati nepropusnost betona (kod betonskih konstrukcija).

Bankine se moraju odrZavati tako da su uvijek u istoj niveleti ili nize od ruba prometnice ili nogostupa i
popre¢nim nagibom od minimum 4% prema vanjskoj strani kolnika.

Dopunjavanje bankina obavlja se istim ili sli¢nim materijalom od kojega su izgradene. KoSenje i
uredenje trave na bankinama mora biti stalno.

Uz redovito odrzavanje, te uz ispunjavanje zahtjeva opcih tehnickih uvjeta, implicitno se smatra da ce
biti dosegnut predvideni uporabni vijek gradevine, odnosno da ¢e se nakon tog perioda ista moci
racionalno obnoviti.

Osijek, oZujak 2016. godine
Projektant:

Antoaneta Sudaric¢, dipl.ing.grad.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

0109 TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Re ncon .e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
d.o.0. Os IJEk Osijek , oZujak 2016. godine

TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Sukladno ¢lanku 54. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) Izvodac radova je odgovoran za:

° gospodarenje gradevnim otpadom nastalim tijjekom gradenja na gradilistu sukladno
propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom,

o oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada nastalim tijekom gradenja na gradiliStu
sukladno propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom

i sukladno tome mora uraunati u sve stavke troskovnika u kojima se javlja gradevinski otpad sve
troSkove koji proizlaze iz gore navedene obaveze lzvodaca.

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu
predvideni za koriStenje na samom gradilistu, Izvoda¢ mora prevesti na odlagaliSte koje osigurava
Narucitelj.

Nakon zavr8etka svih radova na izgradnji predmetne gradevine, izvodac je duZan urediti sve
povrsine koje je na bilo koji nacin devastirao ili im promijenio namjenu koriStenjem u izgradnii.

Sve postojece ceste i putove koji se oStete zbog koriStenja od strane gradevinske mehanizacije i
vozila na izgradniji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.

Osijek, oZujak 2016. godine
Projektant:

Antoaneta Sudaric¢, dipl.ing.grad.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

0110 POSEBNI UVJETI GRADENJA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO- BARANJSKA ZUPANIJA
OSIJEK

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO Primijz .. /? 4.1 {ZO /)
UREDENJE, GRADITELJSTVO [
ZASTITU OKOLISA | 07’// 390 -05 /- o///ﬂ/g// Cu

Europska avenija 11, Osijek
IW ?ﬁ‘ o/f m/@& / |
KLASA: 612-07/11-01/146 // 4 e
URBROIJ: 2158/1-01-22/64-11-2
Osijek, 25. studenoga 2011. godine

Veza Vasa KLASA: UP/I-350-05/11-01/241

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa Osjecko-baranjske Zupanije, u postupku
izdavanja lokacijske dozvole, na temelju ¢lanka 38. stavak 2. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novine broj
70/05., 139/08. i 57/11.), utvrduje

UVJETE ZASTITE PRIRODE

1. UTVRDUJU SE uvjeti zaStite prirode za zahvat ,,Izgradnja biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac,
od Antunovca do Josipin dvora i kroz Josipin dvor do Osijeka™, duljine cca 4570 m na k.¢.br. 855, 856, 853,
864, 850, 849, 1394, 1393, 892/11, 1392, dio 902 i 893, 879 kao pruzni prijelaz, 1340, 1335 i 1334 kao
prijelaz preko kanala u k.o. Antunovac i na k.¢.br. 11498 zbog uklapanja u k.o. Osijek, investitora: Opéina
Antunovac, Antunovac, Brac¢e Radica 4, kako slijedi:

- tijekom izvodenja zahvata nositelj zahvata je duzan djelovati tako da u najmanjoj mjeri oStecuje prirodu;

- radovima se ne smije: uzrokovati nepotrebno ostecivanje tla i gubitak njegove prirodne vrijednosti,
oSte¢ivanje povrsinskih ili podzemnih geoloskih, hidrogeoloskih i geomorfoloskih vrijednosti, osiromaSenje
prirodnoga biljnoga, gljivljeg i Zivotinjskog svijeta, smanjenje bioloske i krajobrazne ramnolikosti,
oneciscenje ili zagadenje vode i ugroZavanje njezine iskoristivosti;

- ukoliko se tijekom izvodenja radova pronadu minerali ili fosili koji bi mogli predstavljati zaSticenu prirodnu
vrijednost, iste treba u roku od osam dana od pronalaska prijaviti Ministarstvu kulture te poduzeti nuzne
mjere zastite od uniStenja, oStecenja ili krade;

- po zavrSetku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili pribliziti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo
prije zahvata.

2. Propisane uvjete iz tocke 1. obvezan je prilikom izrade glavnog projekta te ostale tehnicke dokumentacije
primijeniti projektant zahvata u prostoru te izraditi prikaz primijenjenih mjera u sklopu navedene
dokumentacije.

3. Nositelj zahvata obvezan je prilikom realizacije zahvata kao i tijekom uporabe pridrzavati se uvjeta iz
tocke 1. kao i mjera i tehnickih rjeSenja predvidenih glavnim projektom i ostalom tehnickom
dokumentacijom radi ispunjavanja navedenih uvjeta.

Oslobodeno plac¢anja upravne pristojbe prema ¢lanku 6. Zakona o upravnim pristojbama.

Pomoénica procelnika
za zastltu okolisa i prlrode

'aboﬁlplc mag?nkél&fe/\"h g.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okoliSa
Osjecko-baranjske Zupanije
- ovdje -
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FAHEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
Sluzba za razvoj i investicije
Odjel za tehni¢ku dokumentaciju

31000 Osijek, Setaliste kardinala Franje Sepera 1a

TELEFON - 031/244-317 - 031/244-713
TELEFAKS - 244-796 -

POSTA - 31000 SERVIS -

ZIRORAGUN - 2390001-1400023895

NAS BROJ 1 ZNAK 400800404 - D.T. ).9&\5@

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija
Upravni odjel za prostorno
uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa_

Ulica Eumpske avenue 11

31 O@'ﬁ@suek

VAS BROJ | ZNAK Ure

Lokacijska dozvola, posebni uvjeti

PREDMET DATUM 17. studeni 2011.

~ - dostavlja se -

Postovani,

Na temelju sastanka, sazvanog zaklju¢kom pod klasom: UP/I-350-05/11-01/241
od 03. studenog 2011. godine, odrzanog 15.11.2011. godine, u prostorijama
Upravnog odjela za prostorno uredenje , graditeljstvo i zastitu okoliSa, OsjeCko-
baranjske Zupanije u Osijeku, Europske avenije 11, radi pribavljanja posebnih
uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole, za izgradnju biciklistiCke staze
na dionici kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i kroz Antunovac,
ucrtali smo nase elektroenergetske objekte i poslali na e — mail (
antoaneta.sudaric@rencon.hr ), te dajemo naSe posebne uvjete:

- o Pravodobno nas obavijestiti o poCetku radova, a izvodaca i osobu
odgovornu za gradenje upoznati s Cinjenicama da se radovi ne mogu
zapoCeti bez naSe nazocnosti, zbog struénoga nadzora i =zastite
elektroenergetskih vodova i Zivota neposrednih izvodaca radova.

e Na mjestima izvodenja radova, u blizini nasih elektroenergetskih vodova,
iskope obaviti ruéno, a njihov polozaj prethodno utvrdite probnim iskopima
u nazocnosti naSega predstavnika.

e Radovi na zastiti kabela moraju biti izvedeni u skladu s granskom normom
N.033.01 Direkcije za distribuciju HEP-a po narudzbi investitora.

e Svi troSkovi izmjestanja, izrade potrebne dokumentacije, zaStite, nadzora i
popravka zbog eventualnih oStecenja nasih kabela idu na teret investitora,
¢iji posao je duzan naruciti kod HEP-a d.o.o. Elektroslavonije Osijek.

S Eoétovaﬂ][' em !

Co: Odjel za tehnicku dokumentaciju
ol Za sluzbu za I’aZVO] 1 mvestlcue

S e /@ //

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - OIB 46830600751 - MB 16dag01 - UPLACGEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK -
« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR  MISO JURKOVIC

= www.hep.hr +
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" HEP - OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVAd.o.0.

PRIJENOSNO PODRUCJE OSIJEK REPUBLIKA HRVATASKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
OSIJEK
T— Ullca Europske avenije 11
, .:;P:i'";%‘:;i‘ 310‘00 Osijek
UPRAVNI C A L NE
31000 OSIJEK - SETALISTE KARD. F. SEPERA 1A RADITEL 7? /_ //, SHLE . .
/" %o /
TELEFON - 031/244 888 =yed
TELEFAX - 031/213 121 L/F 2 550 05 Z] O// /f j,z |
; G mrsessalb A IRE i o _..,‘2...:
{ 350 /M T
NAS BROJ | ZNAK: 3/21-1/352/BS VAS BROJ | ZNAK: DATUM: 22.11.2011.

PREDMET:

Posebni uvjeti gradenja-
Izgradnja biciklisticke staze kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i kroz
Josipin dvor

Temeljem Vaseg poziva klasa: UP/I-350-05/11-01/241, ur.broj: 2158/1-01-22/12-11-4 MM

kojeg smo

zaprimili 07.11.2011.god., sudjelovali smo 15.11.2011. god. uvidu u Idejni projekt za

izgradnju biciklistiCke staze u Opcini Antunovac, dionica kroz Antunovac, od Antunovca do
Josipin dvora i kroz Josipin dvor do Osijeka, broj projekta: 68-1/2011 iz lipnja 2011. godine ,
izrada projekta ,RENCON*" d.o.o. Osijek.

Nakon uvida u prije navedeni Idejni projekt konstatiramo da se trasa planirane biciklistiCke staze
kriza sa trasama postojeCih dalekovoda DV 110 kV Ernestinovo — Osijek 1/2 , DV 110 kV
Ernestinovo — Osijek 2/1 i DV 110 kV Osijek 1 - Osijek 3 te u skladu s tim dajemo slijedece
posebne uvjete gradenja:

Sigurnosna visina voda iznosi 7,0 m;

Horizontalna udaljenost bilo kojeg dijela stupa dalekovoda od vanjskog ruba
biciklisticke staze ne smije biti manja od 10,0 m, a u iznimnim sluajevima moze se
smanjiti na najmanje 5,0 m.

Izolacija mora biti elektri¢ki pojacana;
U rasponu krizanja dopusta se jedan nastavak po vodicu ili zastitnom uzetu

Tijekom izgradnje biciklistiCke staze mora biti osiguran zastitni razmak od najmanje
3 metra izmedu vodi¢a dalekovoda i ljudi, predmeta, alata, opreme i strojeva koji
sudjeluju u izgradnji. Radovi kod kojih navedeni zahtjev nije moguce ispoStovati
moraju biti izvedeni uz znanje i odobrenje odgovornih osoba iz HEP-Operator
prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrugje Osijek;

Iskop u blizini stupova dalekovoda vrsiti pazljivo, s obzirom na moguénost postojanja
trakastog uzemljivaca. U slu€aju da se prilikom iskopa naide na trakasti uzemljivac
(duljine 10 do 20 m od stupa), o tome treba izvjestiti viasnika dalekovoda, a investitor
se obavezuje o svom troSku sanirati uzemljiva€ u skladu s tehni¢kim propisima;

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR DUBRAVKO SABOLIC -

« ZIRO RACUN 2340009-1110177451 « PRIVREDNA BANKA ZAGREB + MATICNI BROJ 1924427 - OIB 13148821633
+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU - MBS 080517105 - UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK -
* www.hep.hr/ops *
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e Gradevinski i drugi radovi prilikom izvodenja radova na izgradnji biciklisticke staze ne
smiju ugroziti stabilnost stupova dalekovoda;

e Nije dozvolijeno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova dalekovoda zemljom ili
drugim gradevinskim materijalima;

¢ Eventualna prilagodenja dalekovoda potrebama izgradnje biciklistiCke izvesti ¢e se o
trosku investitora;

e Projektnu dokumentaciju ¢e investitor izraditi o svom trosku i dostaviti u HEP-OPS,
Prijenosno podruéje Osijek, Setaliste kardinala Franje Sepera 1a, na suglasnost.
Kod izrade projektne dokumentacije posebno treba uvaziti prije navedene posebne
uvjete gradenja;

¢ Nakon izgradnje, a prije dobivanja dozvole za uporabu objekta, investitor c¢e o svom
trosku naciniti geometarska mjerenja svih relevantnih udaljenosti i dobivene rezultate
dostaviti davatelju posebnih uvjeta;

e Tijekom gradnje moraju se postovati Pravila i mjere sigurnosti pri radu na
elektroprijenosnim postrojenjima (HEP 2007. g.).

S postovanjem!

Direktor

oy enikgfd Jaman, dipling "
Wﬁ; E‘;mr'ﬁgﬁ f’l‘ﬁ "T;é,ﬁ,@,ﬂ&&?\gg p g
(I ru‘i‘ i
ooyt ) ”T‘; 2 eyl

pENoIye CUACE CK d ;% /.
Co:
- Odjel za upravljanje TS
- Odjel za izgradnju Osijek
- Arhiva

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR DUBRAVKO SABOLIC -

+ ZIRO RACUN 2340009-1110177451 - PRIVREDNA BANKA ZAGREB + MATICNI BROJ 1924427 -
* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU - MBS 080517105 « UPLAGENI TEMELJN! KAPITAL 20.000,00 HRK -
+ www.hep.hr/ops *
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svijJeT U VAseM pDOMU

Zagreb, 14.studenog 2011. god.

Rencon D.O.O.
Vijenac I. Mazuranié 8
31 000 Osijek

tel: 031 / 201 — 830

rencon@rencon.hr

www.rencon.hr

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,
primili smo Va$ dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje biciklisticke staze kroz
Antunovac i od Antunovca do Josipin dvora i do gospodarske zone.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo polozenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

8 net.

B.net Hrvatska d.0.0. | Avenja Dubrovmik 16, 10800 Zugreb, Croetia [ T <385 1 6566 300 | F —255 1 6566 370 | Sluzb « 7+ koiisnike: 062 100 101 ! info@bnet.hr ; www.bnet.hr
Sud wL)isy u regotar: Trgovadéki sud u Zagrebu | Temelyni kapital: 153.861.300,00 kuna i upacen je u crlostl 3 Us ruve: Adrign o< 9 Jeina, Rt He o, Chrgtian Kurz
MB8S: 030069159 | MB. 1531824 ; OIB: 60392304716 | Posinvni racun: 2390001-1100337943 otvorz,. ke § HPR d. 1., Jure € 24, 1600 7=27reb
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Metronet®

Metronet talekomuniacia d.d.
Ulica jrada Vukovara 269d
HR-10000 Zagrzb

T+ 385 16327 CI0

F 428516327011

W metene e

Prima: Rencon d.o.o.
Vijenac [.Mazuranica 8

31 000 Osijek
Gda. Antoaneta Sudarié

Vas znak:

Nas znak : UPIT 20111117011
Telefon: 031/638-901
Datum: Osijek, 24.11.2011

Nastavno na:

PREDMET: izjava o polozaju elektronickih komunikacijskih instalacija Metronet telekomunikacija d.d. u zoni
zahvata na gradevini: izgradnja biciklisticke staze kroz Antunovac i od Antunovca do Josipin dvora i do
gospodarske zone.

Temeljem vaSeg zahtjeva od 15.11.2011, na osnovu priloZene situacije za izdavanje izjave o polozaju
na$ih instalacija i uvjeta gradnje u gore navedenoj zoni zahvata, a u svrhu izrade projektne dokumentacije ,
obavjeStavamo vas da
Metronet telekomunikacije d.d. na predmetnoj lokaciji
nema izgradene vlastite infrastrukture !

S postovanjem,
Za Metronet telekomunikacije d.d.
Struénjak za izgradnju mreza
Draisn Niét%
;//'—"“ i
‘[{: : ‘./

/

/

v i d.d.

Posiovna banka: 2340009-1110181822
Privredna banka Zagreb d.d, MB: 1642425
Nadzorni odbor: T. Mati¢ - predsjednik,

P. Barisi¢, M. Cigek, D. Kopljar, J. Pehar,

A. Ramijak, B. Skegro

Uprava: Z. Lukag - preds;ednik,

S. Katini¢, D. Rukavina, Z. Piberénik
Registarski sud: Trgovacki sud u Zagrebu
MBS: 080523351

Temeijni kapital: 75.062.800,00 kuna,
uplacen ¢ cijelosti

Ukupan broj dionica: 760.628

Nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna
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R telekom

PooruZnica Caipek - Lorenza Jagera 2, 31000 Qsijek, R & ™18 O o {3
Tt Q31 492 698, Fax, 031 210 459 e www Qpimia o einfas o)t

Rencon d.o.o. '*";E}—";"i,,_’_')';‘

Vijenac I. Mazuranica 8 i

31000 Osijek e
i

Mr’} 630 Oxﬂ/‘oj[ 7 /( Q'ﬁ
@?YTWWM, STV

Broj:
Osijek. 29, studeni 2011,

Predmet:  [zjava o polozaju EK infrastrukture

Vezano za Vas upit, izjavljujemo da ()"I’"«Optinm Telekom d.d. nema izgradenu EK infrastrukturu u zoni
zahvata — [ZGRADNIA BICIKLISTICKE STAZE KROZ ANTUNOVAC T OD ANTUNOVOA O
JOSIPIN DVORA T DO GSPODARSKI: ZONE.

Srdacan pozdrav,

Direktor regije [stok
mr.se. Kristijan Marincic. diplocce.
g
C..——k- e

T-(Jptima Telekom d.d.
PodruZnica Osljek
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RENCON d.o.o.
Vijenac |. Mazuranica 8
31000 Osijek

T45-125728/2011.
031/233 124.
09.12.2011.

Temeljem vaseg zahtjeva od 14.11.2011. godine za ucrtavanje instalacija u svrhu
izrade projekta biciklisticke staze u naselju Antunovac, dostavljamo vam izjavu o
polozaju postojeée EK infrastrukture u vlasnistvu Hrvatskog telekoma d.d.

IZJAVA

Polozaj trase podzemne EK infrastrukture u vlasnistvu Hrvatskog telekoma d.d.
za predmetnu lokaciju dostavili smo vam u elektroni¢kom obliku, e-mailom
(antoaneta.sudaric@rencon.hr) Rencon d.o.o. Osijek.

Paralelno vodenije ili priblizavanje i krizanje s trasama elektroni¢ke komunikacijske
kanalizacije (EKK) treba projektirati u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH
br.42/09).

Za eventualne konzultacije oko aktualne tehnologije izrade projektnog riesenja,
investitor-projektant se moze obratiti u HT d.d. Osijek, (Radna jedinica za regionaino
planiranje i podrSku razvoju).

Prije poCetka radova oznaditi to€an polozaj EK infrastrukture i pronadi je ruénim
popreénim iskopima. Troskove zastite, oznacavanja kao i eventualnih ostec¢enja EK
infrastrukture HT-a, snosi investitor.

Pravovremeno dostaviti obavijest o poCetku izvodenja radova, kako bi osigurali
nazocénost ovlastenih osoba HT-a.

S postovanjem,
Direktor. Odjela za zupravljanje dokumentacijom,

energeti;ko stro;arslkg{rm mreznom infrastrukturom

v

'

i

f\ ry Hpvatskd ’
* Mildn Gjdrani¢, dipl. ing.

Hrvatsk: Telekom o.%
Zagreb T4 |

\
I 5

unicef &

Hevatski Teiekam - prvi partner UNICEF & u Hratska)
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d.oc.o. OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek

Tel. centrala:

TN X Y
gw%ﬁaa%ﬁvdﬂ% f2i“;§

+385 31/330 100

Telefax: +385 31/330 730 o
Podtanski pretinac 141 - - Sk §
A AN R
b REPUBLIKA HRVATSKA
klasa: UP/1°-350-05/11-01/241 OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
urbroj: 2158/1-01-22/12-11-4 MM
OSIJEK
e UPRAVNI ODJEL
as znak 1 broj: ZA PROSTORNO UREDENJE,
NS/IB/4326-11 GRADITELJSTVO | ZASTITU OKOLISA
Europske avenije 11
31 000 Osijek
sk, 2N T : _
Predmet: POSEBNI UVJETI GRADENJA
za izgradnju biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin Dvora i kroz
Josipin Dvor
investitor:  Opc¢ina Antunovac

Na temelju uvida u idejni projekt broj 68-1/2011 (glavni projektant Antoaneta Sudarié¢, dipl.ing.grad.;

RenCon d.o.o., Osijek) izvrSenog 15. studenog 2011. godine, utvrduju se:

POSEBNI

u geodetsku podlogu, u glavnom projektu, ucrtati polozaj vodoopskrbne mreze

dinamiku izgradnje biciklisticke staze uskladiti s radovima koje prethodno treba izvesti na vodoopskrbnoj mreZi
(eventualna sanacija cjevovoda na potezu na kojem se trasa istog podudara s trasom biciklisticke staze,
zamjena/izmjestanje hidranata i dr.), a sve u dogovoru s isporuciteljom vodne usluge vodoopskrbe — tvrtkom
Vodovod-Osijek d.o.o.

hidranti u koridoru biciklisticke staze mogu se izmijestiti tako da ne smetaju biciklistitkom prometu, ali na novoj
poziciji moraju ostati nadzemnog tipa

sve nove instalacije (npr. oborinska odvodnja) kao i instalacije koje ¢e se eventualno izmjestati trebaju biti
udaljene od vodovodne instalacije minimalno 100 cm kod paralelnog vodenja, a kod krizanja minimalno 50 cm,
mjereno izmedu najblizih vanjskih oboda u horizontalnom odnosno vertikainom pravcu

nova revizijska okna i slivnike kao i sve druge (postoje¢e) objekte koji ¢e se eventualno izmjestati (npr.
rasvjetni stupovi, elektro ormariéi i sl.) pozicionirati tako da udaljenost njihovih oboda/temelja od oboda
vodovodne instalacije (cjevovoda, vodovodnih priklju¢aka, vodovodnih armatura) ne bude manja od 100 cm,
mjereno okomito u odnosu na pravac pruzanja vodovodne instalacije, na mjestu gdje su objekt i vodovodna
instalacija medusobno najbliZi

prilikom izgradnje biciklisticke staze, radove u blizini cjevovoda, vodovodnih priklju¢aka i armatura izvoditi na
nacin koji ne¢e dovesti do ugroZavanja stabilnosti ili oSte¢enja vodovodne instalacije

za vrijeme i nakon izvodenja radova ne smiju biti zatrpane uli€éne kape vodovodnih prikiju¢aka te ulicne kape
hidranata i zasuna kao i poklopci zasunskih okana, te ih sve treba uskladiti s kotama uredene javne povrsine

u slu€aju da se za vrijeme izvodenja radova ukaze potreba za poduzimanjem odredenih (nepredvidenih) radniji
na vodoopskrbnoj mreZi, o tome obavijestiti PJ Gradski vodovod - RJ Vodoopskrbnu mreZu radi izvodenja
potrebnih radova

glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima gradenja

UVJETI GRADENJA

napomena: situacija s ucrtanim poloZajem postojece vodoopskrbne mreze dostavijena je projektantu u

elektronskom obliku

TELEFONI: +385/031/ . y
CENTRALA: 330100 RJ “Vodoopskrbna mreza”
Direktor: 330700  pripremila
PJ Komercijala: 330130  |vana Buél'!eta, dipl.ing.grad.
PJ Projektni biro: 330 200 pLind-g
PJ Gradski vodovod: 330 300 & = S PJ "Gradski vodovod"

S . o s CEOYT - & =i T
it 205 rukovodid) (vopovon - 0SWEK)  wikowditel

jstvo: . a2 S — . . Lo

PJ Tehnicki plinovi: 330 500 Nikola Suboti¢, ing.grad. o n DEIJEK 3 Jasfnngma, dipl.ing.grad.
PJ Kanalizacija: 330 600 ;*\ tl v’\‘;/\(,-. O
Strugne sluzbe: 330 760 R it
PJ Servis: 330 800
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(VDDDVDD—CJSI.JEK) 5 B NG

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1., 31000 Osijek - -
o : T Y [y Y 1

Tel. Centrala: +38531/330 100

Telefax: 031 330 730 N Ty T y - -
Postanski pretinac 141 L/F//%UO‘S///D//Q(M S
R o DA

—C e S

Vas znak i broy:

REPUBLIKA HRVATSKA
OSIJECKO BARANIJISKA ZUPANIJA

Nas znak ibroj— KN/BP/ GRAD OSIJEK
: UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO UREDENJE,

17.11. 2011. GRADITELISTVO I ZASTITU OKOLISA
Osiiek m |_ E. AVENIJE 11 J

Predmet: posebni uvieti prikljucenia

Na osnovu vaseg zahtjeva, Klasa UP/I-350-05/11-01/241, Urbroj:
2158/01-01-22/12-11-4 MM, investitora Opcina Antunovac, a za izgradnju
biciklistiCke staze od Antunovca do Josipin dvora i kroz Josipin dvor, izdaju se

POSEBNI UVJETI PRIKLJUCENJA

- Oborinske vode povrsina pripadajucih predmetnom zahvatu potrebno
je provesti na okolnu zelenu povrsinu ili u otvoreni melioracijski kanal.

- Za vrijeme izvodenja radova ne smiju biti zatrpani poklopci kontrolnih
okana i objekata sustava javne odvodnje.

- Glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o sukladnosti s
uvjetima prikljucenja.

RJ "Kanalizacijska mreza" PJ "Kanalizacija"
Tehnicki odjel Rukovoditelj

Branko Pa/vfc,/iag.grad.ff_jh,h AN T et °~)Kre§imir Nemcanin, ing.grad.

L e el T o st BaEh
” T S 4
o, HElIEX 5 S )

TELEFONI: +385/031/
CENTRALA: 330 100
Direktor: 330700
P] Komercijala: 330 130
P] Projektni biro: 330200
P Gradskl vodovod: 330 300
P|] Montaza: 330400
PJ Graditeljstvo: 330470
J Tehmckl plinovi: 330 500
PJ Kanalizacija: 330 600
Strucne sluzij 330760
J

P) Servis: 330800
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HRVATSKE CESTE d.o.0. ZAGREB | sEvuaLka HAVATSKS

Sektor odrzavanja PR R BARAN:
Ispostava Osijek CGRes R ST | S he JE,
31000 OSIJEK I Pt B ARk oy
Vukovarska 122 B R %OMQ’OH - .W“,mg
Klasa: 340-09/11-06/90 UT]r 350 05[//‘9{/2;/ 22

Ur. broj: 345-55308/11-2 AS Lo e
Osijek, 28.11.2011. o //1/5

Gk
H 1

H

1

!

. REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO — BARANJSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zaStitu okoliSa

31000 OSIJEK
Europske avenije 11

Hrvatske ceste d.o.0. Zagreb Ispostava Osijek na temelju &lanka 55. Zakona o cestama (NN 84/11)
povodom poziva Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa iz Osijeka klasa:
UP/I-350-05/11-01/241, ur.br: 2158/1-01-22/12-11-4 MM od 03.11.2011. po zahtjevu investitora
Opéine Antunovac iz Antunovca, Brade Radica 4 zastupane po Rencon-u d.o.o. Osijek, Vij. L
MaZurani¢a 8 na uvid u idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole u predmetu utvrdivanja
posebnih uvjeta za gradnju objekata i instalacija izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za izgradnju biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i kroz
Josipin dvor za dio trase u za$titnom pojasu i krizanje sa drZavnom cestom broj 518 Osijek (D2) —
Jarmina (D46).

1. BiciklistiCku stazu projektirati i izgraditi u skladu sa Prostornim planom uredenja Opéine Antunovac
i Prostornim planom uredenja Grada Osijeka.

Biciklisti¢ku stazu na cijeloj dionici projektirati §to blize postoje¢im pjeSackim stazama. Cestovne jarke
u Ulici Hrvatske republike na trasi biciklistiGke staze potrebno je u cijelosti zacjeviti (min @ 60 cm). Na
myjestima postojecih cijevnih propusta (kolni prilazi) potrebno je takoder postaviti nove cijevi promjera
min @ 60 cm.

Odvodnju pjeSackih i biciklistiCkih staza rijesiti sustavom linijske odvodnje u zacjevljeni kanal.
Revizijska okna na zacjevljenom kanalu potrebno je postaviti na max. udaljenost 40,0 m.

Ne dozvoljava se oznacavanje biciklistiCke staze na autobusnom stajalistu i prijelaz biciklistiCke staze
preko autobusnog stajalista.

2. Tijekom izgradnje biciklistiCke staze na dionici kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i
kroz Josipin dvor ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, ostetiti cestovne objekte ili ugroziti sudio-
nike u prometu na javnoj cesti. Prometnim elaboratom privremene regulacije prometa rijesiti sigurno i
nesmetano odvijanje prometa i osiguranje sudionika u prometu tijekom privremenog zauzimanja javne
ceste za potrebe radiliSta sukladno ¢lanku 62. ZOC (NN 84/11) te ¢lanku 10., 11. i 12. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08). Prometnu signalizaciju postaviti sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05).

3. Investitor je duZan prije izdavanja potvrde glavnog projekta od strane nadleZnog upravnog tijela,

ishoditi od Hrvatskih cesta d.o.0. Zagreb Ispostava Osijek potvrdu o uskladenosti glavnog projekta s
navedenim uvjetima.
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4. Investitor je u obvezi sklopiti Ugovor sa Hrvatskim cestama d.o.o0. Zagreb, Voncinina 3, temeljem
Clanka 25. Zakona o cestama (NN 84/11) i Pravilnika o koriStenju cestovnog zemljista 1 obavljanja

pratecih djelatnosti (NN 119/07).

5. Prije pocetka radova na izgradnji biciklistiCke staze na dionici kroz Antunovac, od Antunovca do
Josipin dvora 1 kroz Josipin dvor, investitor - izvoda¢ radova je duzan od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb
Ispostava Osijek ishoditi suglasnost za radove na cestovnom zemlji§tu i u zastitnom pojasu javne ceste
u skladu s ¢lankom 55. Zakona o cestama (NN 84/11.)

Uz zahtjev dostaviti projekt privremene regulacije prometa tijekom izvodenja radova.

Navedeni posebni uvjeti izdaju se na temelju uvida u Idejni projekt broj BP: 68-1/2011 izraden u
»Rencon“ d.o.o. Osijek, lipanj 2011. godine, projektant Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.

s 2 «
f"f ) i i e P .
+ . Dubrayko Kos, dipl.ing.grad.

Co:

1. Nadcestarija Osijek
2. Nadzom inZenjer za NC Osijek
3. Tehnicka sluzba
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800

31000 Osijek, Splavarska2a -~~~ Telefax: 031/252 899

il

KLASA: UP/I-325-01/11-07/6252 |~ = '“fi:,, 49 /j Rofl
URBRO): 374-3201-1-11-2

Osijek; 19. prosinca 2011. UF// 350 9‘57\/// O'{/jl(/ y  — :

Predmet: Izgradnja biciklisticke staze na dlonlE““'kroz “AdtTROVac;od Amunovca do Josipin
Dvora i kroz Josipin Dvor.

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, temeljem clanka 143. stavka 7.
Zakona o vodama (“Narodne novine” broj: 153/09.), povodom zakljucka Upravnog odjela za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zaStitu okolisa, Osjecko - baranjske Zupanije, KLASA: UP/1-350-
05/11-01/241, URBRQJ: 2158/1-01-22/12-11-4 MM, od 03.11.2011., radi uvida u idejni projekt,
u smislu odredbi clanka 143. stavka 2. tocke 1., Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene
tehnicke dokumentacije, izdaje

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac, od
Antunovca do Josipin Dvora i kroz Josipin Dvor.

Vodopravni uvjeti su:

1.0.  Vodopravni uvjeti za izradu tehnicke dokumentacije i izgradnju predmetne gradevine su
slijededi:

1.1.  Oborinsku odvodnu predmetne biciklisticke staze projektirati na nacin da se osigura
funkcionalna odvodnja iste, bez Stetnih posljedica za okolne gradevine. Ispustanje
oborinskih voda moze se projektirati u melioracijske kanale, uz uvjet izvedbe
obloge korita kanala, u duzini 3,0m, simetricno u odnosu na os jarka i do visine
minimalno 0,3m iznad dna odvodnog jarka ili cijevi oborinske odvodnje predmetne
bisiklisticke staze. Geometrijski elementi poprecnog profila melioracijskih kanala su:
Sirina dna d=0,6m, a nagibi pokosa N=1:1,5. Dno obloge projektirati na koti
izmuljenog dna kanala.

1.2. Krizanje predloZene trase predmetne biciklisticke staze sa detaljnim melioracijskim
kanalima Antonela i PloSi¢, na kcbr. 1335 i 1340, k.o. Antunovac, moze se rijeSiti
kako izgradnjom cijevnih propusta potrebne duzine, minimalnog otvora ®120cm.
Dno cijevi projektirati na koti 15 cm nizoj od kote izmuljenog i uredenog dna
kanala.

1.3.  Tijekom gradenja provoditi ispitivanja kvalitete ugradenog materijala i izvedenih
radova, a rezultate provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih
uvjeta predociti na tehnickom pregledu gradevine.

2.0.  Pri izvodenju radova poduzeti i druge odgovaraju¢e mjere da izgradnjom predmetne
gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica
za vodnogospodarske interese.

Ovi su vodopravni uvjeti izdani za potrebe izdavanja lokacijske dozvole i vaze u razdoblju vazenja
iste.
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Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana
stranka podnese dokumentirani zahtjev.

Obrazlozenje

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju biciklisticke staze na dionici kroz
Antunovac, od Antunovca do Josipin Dvora i kroz Josipin Dvor, Upravni odjel za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zaStitu okoliSa, Osjecko - baranjske Zupanije, podnio je za Opcinu
Antunovac iz Antunovca, Brace Radi¢ 4, zakljucak KLASA: UP/I-350-05/11-01/241, URBROJ:
2158/1-01-22/12-11-4 MM, o uvidu u idejni projekt: ,lzgradnja biciklisticke staze u opdini
Antunovac, dionica kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin Dvora i kroz Josipin Dvor do Osijeka;
duljine cca 1=4,4km"“, broj: 68-1/2011, izraden lipnja 2011. u Rencon d.o.0. Osijek, projektant:

Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.

Vodopravni uvjeti utvrdeni su za sve Cetiri projektom predvidene faze izgradnje predmetne
biciklisticke staze.

Vodopravni uvjeti utvrdeni su temeljem Zakona o vodama (“Narodne novine” broj: 153/09), s ciljem
zaStite vodnogospodarskih interesa.

Upravna pristojba nije naplacena temeljem clanka 6, Zakona o upravnim pristojbama, “Narodne
novine” broj 8/961i 131/97.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave
rjeSenja stranci, neposredno ili preporufeno poStom podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja,
Sumarstva i vodnoga gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama, putem Hrvatskih voda,
Vodnogospodarskoga odjela za Dunav i donju Dravu, Osijek.

Dubravko Blander, ing.grad.

DOSTAVITI:
1.7 ZUPANIA OSJECKO - BARANJSKA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADITELJSTVO | ZASTITU OKOLISA
31000 Osijek, Europske Avenije 11
2. OPCINA ANTUNOVAC
31216 Antunovac, Brace Radic¢ 4
3. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA,
SUMARSTVA | VODNOGA GOSPODARSTVA,  (x2)
Uprava gospodarenja vodama
- Vodopravna inspekcija
- Sluzba upravnog nadzora
10000 Zagreh, Ulica grada Vukovara 220
4. HRVATSKE VODE,
Direkcija, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
5. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, ovdje
6. HRVATSKE VODE,
VGI za mali sliv ,Vuka” Osijek, ovdje
7. Arhiva
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117 INFRASTRUKTURA d.0.0.
Zagreb, Mihanoviceva 12

RAZVOI 1 GRAPDENJL

Sluzba va pripremu

Grupa za pregled tchnicke dokumentacije

RK broj: 692/11

ZLagreb, }0,1 1.2011.
Znak: HZ1 - 1.3.3. N.N. tel. 01/ 378 25 99

RNEPUPLIKA HRVATSKA
OSJECKO-BARANISKA ZUPANIJA
UPRAVNI ODJLL ZA PROSTCRMO URESENIE

GRADITELISTVO | ZASTITU OKOLISA "

Primijzno: O0X. 12.. 2047,

I

|

Klasifikaciska cznaka:

1

2 Org. j=d. |
Wel1= 350-0S Jirot 51| A2 |
UrugZbeni broi: Pril. | Vrij.

347 —11- 77

—

Predmet: ldcjni projckt izgradnjc biciklisticke stazc u Opéini Antunovac, dionica kroz
Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i kroz Josipin dvor do Osijeka

Veza: kiasa UP/1-350-05/11-01/241

Predlagatelj: RH Osjedko - baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenjc,
graditeljstvo i zastitu okolifa, Osijek, Ulica Europske avenije 11

Tnvestitor; OPCINA ANTUNOVAC. Brace Radica 4

Projektant: RENCON d.0.0. Osijek, Vijenac 1. MaZuraniéa 8

Izvjestitelji: HZI (M. T1oi¢, 7. Vrlja)

Nakon pregleda predmetnc dokumentacijc na osnovi Zakona o prostornom uredenju i
gradnji, Zakona o sigurnosti u Zeljezni¢kom prometu i Zakona o Zeljeznici, te na osnovi Upute o
radu Komisije za pregled tehni¢ke dokumentacije, daje se sljedcée

MISLJENJE

Prihvada se Idejni projekt izgradnje biciklistidke staze u Opéini Antunovac, dionica kroz
Antunovac, od Antunovea do Josipin dvora 1 kroz Josipin dvor do Osijeka, broj projekta 68-
1/2011, od lipnja 201 }. godine. prema dolje navedenim uvjetima:

Predmetna biciklisticka staza kriza se sa Zeljczni¢kom prugom L209 Vinkovei - Osijek u

km 25+698.

Paralelno vodenjc biciklisticke s1aze desnom stranom Zeljeznicke prage L209 Vinkovei -
Osijek je od km 27+500 do km 28+230 na udaljenosti 11,0 m od osi kolosijeka.

UVIETL:

1. Prij¢ izrade daljnjc tchnicke dokumentacije potrebno je obaviti ofevid na terenu sa
HZI - Sckeijom za signalnc i telekomunikacijske uredaje Vinkovei.

Ogevidom je¢ potrebno odrediti mikrolokacyje svih  ZeljezniCkih nadzemnih i
podzemnib instalacija i uredaja te nadina njihova osiguranja od odteéenja prilikom

izvodcenja radova.

2. Na prijelazu biciklisticke staze preko zeljezniCke pruge potrebno je predvidjeti

sintetiCke elemente popodenja.

3. 1J daljnjoj tchni¢koj dokumentaciji potrebno je:

- priloZiti zapisnik sa oCevida na terenu sa HZI Sckecijom SiT Vinkovei,

- doljc navedene zakone i pravilnike navesti u projektu,

692_1im
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- detaljno prikazati i kotirau krizanjc biciklisticke staze i 2eljeznicke pruge 1.209,
- e prikazati nadin popodenja sintetickim elementima u kolosijeku.

4. DNaljnju tehnic¢ku dokumentaciju izradenu prema vazeéim propisanim sigurnosnim
avjetima, u skladu sa Zakonom © proslornom uredenju i gradnji, Zakonom o
sigurnosti u 7eljcznickom prometu, Pravilnikom o uvjetima za odredivanje kriZanja
zcljeznitke pruge i drugih prometnica 1 za svodenje i odredivanje zajedni¢koga mjcsta
i na¢ina krizanja Zelje/migke pruge 1 ceste, Pravilnikom o nadinu osiguravanja prometa
na zeljeznicko-cestovnim prijclazima i picsackim prijelazima preko pruge i
Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u zaglitnom praznom pojasu poslati ovoj
Slubi na pregled.

5. lnpvestitor je duzan nakon izdavanja suglagnosti na glavni projekt, a prije pocetka
radova, sve imovinsko pravne odnose rijesiti sa HZ1 Nekretninama.

6. Za vrijemc izvodenja radova investitor je duZan zatraziti i platiti struéni nadzor HZT -
Sekcije za odrzavanje pruga Osijek i 117 - Sekeije za signalne 1 telckomunikacijske
uredaje Vinkovei, koje o pocetku radova trcba obavijesti desct dana ranije.

Ovo misljenje Salje se predlagatelju R11 Osjetko - baranjskoj Zapaniji, Upravnom odjclu
za prostorno uredenje, graditeljstvo 1 zadtitu okoliga, Osijek, Ulica Luropske avenije 11, a osim
toga:

H71 - 1.5. Gradevinskim poslovima odrzavanja,

HZI - Sekeiji za odr¥avanjc pruga Osijek. S. Radica 35, tel. 031/209 201,
HZ1 — Sekeiji za S i T uredaje Vinkovei, A. Starcevica 57, tel, 032/308 270,
LT — 2.3, Nekrelninama, Zagreb, Trnjanska 11 {; tel. 01/378 29 07,

SEF ST UZBE ZA PRIPREMU IZVRSNI DIREKTOR
. RAZVOJA T GRANENTA

Janja Girgs dipl.ing.grad. TTrvojc Milas, dipl. ing. grad.

»92
/ﬁ J. yh 7.4
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Hrvatske autoceste d.o.o.

Drudtvosogranicenomodgovorno3cu, zaupravljanje,gradenjeiodrzavanje autocesta
Sirolina 4, 2agreb, Hrvatska » tel.: +385 1 46 94 444 » faks.: +385 146 94 692 « www.hac.hr
Drustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 » Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
O1B: 57500462912 MB: 1554964 Ziroracun broj: 2340009-1110023595 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Uprava: Stjepko Boban, predsjednik Uprave » Zeljko Tomljanovi¢, dlan Uprave

HREVATSHE  gekTOR 2A ODRZAVANJE
MTOCESTE N . N y ~
lvanja Raka bb. pp2, 10 273 ivanja Reva -+ el #3851 27 #% 10 « faxs: ~ 1851 27 73 345
KLASA:350-05/11-01/101-01
URBROYJ: 45212-500- {9340 /11
Ivanja Reka, 16.11.2011. godine
 REFHPLIKA HEW ‘_T-ﬂ ,\-;'gn REPUBLIKA HRVATSKA
g OSJECKO - BARANJSKA ZUPANIJA
OSIJEK
Upravni odjel za prostorno uredenje,

N
|
[{}” / - Kj U /?/ Qt'i "Q‘p‘; ’“““’E graditeljstvo i zastitu okolisa

o 1“—'"—5
;&
,h—.c.
,=>

) i “' T /. ‘Mw' :‘M ' :wami Ulica EurOpSke avenije 1 1
}162[1* ”!f [ {3 — - 31 000 Osijek

i
|
T

PREDMET: Posebni uvjeti gradenja
- izdaju se -

Temeljem clanaka 109. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,,Narodne novine®, broj 76/07,
38/09, 55/11 1 90/11) i clanka 55. Zakona o cestama (,,Narodne novine®, broj 84/11), Hrvatske
autoceste d.0.0. iz Zagreba, Sirolina 4, u postupku ishodenja Lokacijske dozvole, a povodom
zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaStitu okoliSa Osijecko - baranjske
Zupanije, Osijek, KLASA: UP/I-350-05/11-01/241, URBROIJ: 2158/1-01-22/12-11-4 MM od
03.11.2011. godine, za Investitora Opéinu Antunovac iz Antinovca, Bra¢e Radi¢a 4, izdaju

POSEBNE UVJETE

za izgradnju biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i kroz
Josipin dvor, prema Idejnom projektu, Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac,
dionica kroz Antunovac, od Antunovca do Josipin dvora i kroz Josipin dvor do Osijeka, duljine cca 1
= 4.570 m, Broj projekta: 68-1/2011 iz lipnja 2011. godine, izradenom u tvrtki Rencon d.o.0. iz
Osijeka, Vijenac [. MaZuraniéa 8.

Obzirom da se predmetni zahvat u prostoru nalazi izvan zaStitnog pojasa autoceste A5, koji
iznosi minimalno 40,00 metara od vanjskog ruba zemlji§nog pojasa autoceste, odnosno od zastitne
Zicane ograde, Hrvatske autoceste nemaju Posebnih uvjeta gradenja.

S postovanjem

Na znanje (e-mail): - Sektor za odrzavanje

CO: - Pismohrana
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UPRA M Osjecko-baranjska Zupanija

o Upravni odjel za prostorno uredenje,
‘ e graditeljstvo i zaStitu okoliSa
UF /*, 55@ og/],/foi/ﬂu/ » i Ulica Europske avenije 11
P | v | 31 000 Osijek

PO £

l,zrxﬁﬁ‘ 2

Predmet: Posebni uvjeti gradenja biciklisticke staze na dionici kroz Antunovac,
od Antunovca do Josipin dvora i kroz Josipin dvor

Temeljem vaSeg zahtjeva (Klasa:UP/I-350-05/11-01/241;Ur.broj:2158/1-01-22/12-11-
4 MM od 03.11.2011.) za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja za predmetni zahvat u
prostoru, a u svrhu ishodenja lokacijske dozvole, obavjestavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i ofevidom na terenu utvrdili smo da se
navedeni zahvat ne planira na povr§inama Suma i Sumskog zemljista.

Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema Suma i Sumskog zemljista, a shodno
¢lanku 37. Zakona o Sumama, Hrvatske Sume d.o.o. nemaju potrebe za izdavanjem posebnih

uvjeta gradenja.

S poStovanjem,

Dostaviti:
1. Uprava Suma Podruznica Osijek
2. Sluzba za ekologiju
3. Pismohrana
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

1l TEHNICKI DIO

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
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Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
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Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

0201 TEHNICKI OPIS

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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0201 TEHNICKI OPIS
1. Opcéenito

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja biciklisticke staze u Opcini Antunovac duljine
2.330 m. Na poticaj Opc¢ine Antunovac poclela se ostvarivati izvrsna ideja povezivanja okolnih
naselja biciklistiCkim stazama.

Opc¢ina je ve¢ izgradila biciklisticke staze izmedu naselja Antunovac i lvanovac te Antunovac i
Josipin dvor ¢ime je povecana sigurnosti u prometu na drzavnoj cesti D518, koja prolazi kroz
Opcinu Antunovac. Sadasnje stanje prometa gust promet teretnih vozila i velike brzine voznje, Cini
voZnju izuzetno opasnom. BiciklistiCki promet je intenziviran (dnevne migracije vezane za posao),
pa se nastavlja s povecanjem razine sigurnosti u prometu izgradnjom sustava biciklisti¢kih staza i
kroz naselje.

Stimuliranje voznje biciklima osim fizicke aktivnosti i rekreacije pozeljno je i u zdravstvenom smislu
kao nuzan odgovor zamornom sjedenju na poslu i u automobilu, a nije zanemariv niti utjecaj na
ekoloSku svijest o zastiti okoliSa. Atraktivnost ovog projekta takoder povecava ponudu turisticko —
rekreacijskih sadrzaja sve vecem broju biciklista rekreativaca Sto je Europski trend u turizmu.

U skladu s ¢lankom 4. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), s obzirom na zahtjevnost postupaka u
vezi s gradnjom, predmetna gradevina je kao gradevina za koju se utvrduju posebni uvijeti,
razvrstana u trecu (3.) skupinu.

Predmet ovog glavnog projekta je dionica kroz Antunovac. Zahvat ima dva neovisna kraka:
- |. krak kroz Antunovac duljine 1053 m + odvojak do centra duljine 20 m;
- Il. krak kroz Antunovac duljine 1270 m.

Krakovi su neovisni po redoslijedu gradenja i nemaju medusobnog utjecaja na koriStenje (odvijanje
prometa) i gradenje. Sukladno ¢lanku 146. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) za projektiranu
gradevinu mogu se odrediti funkcionalne cjeline: krakovi biciklisticke staze kao zasebne cjeline.
Investitor moze ishoditi uporabnu dozvolu za dio gradevine (zasebni krak biciklistiCke staze), koji
se moze koristiti prije dovrSenja cijele gradevine.

Podrucje ovim projektom planirane izgradnje je obuhvac¢eno Prostornim planom Osjecko-baranjske
Zupanije (Zupanijski glasnik 1/02 i 4/10) i Prostornim planom uredenja Opc¢ine Antunovac (Sluzbeni
glasnik Op¢ine Antunovac 3/05i 5/11).

Gradevinskim zahvatom za |. krak su obuhvacéene slijedece katastarske Cestice u k.o. Antunovac :
856, 853, 864, 850 i 849. Postojete katastarske Cestice preko kojih prelazi trasa biciklistiCke staze
se zadrzavaju i iste Cine gradevne Cestice za prometnu infrastrukturu.

Gradevinskim zahvatom za Il. krak je obuhvacena k.C.br. 849 u k.o. Antunovac. Postojec¢a
katastarska Cestica preko koje prelazi trasa biciklisticke staze se zadrZava i Cini gradevnu Cesticu
za prometnu infrastrukturu.

Veli€ina i oblik postojecih €estica vidljivi su iz geodetske situacije u M 1:1000 koja je sastavni dio
ovog glavnog projekta (prilog 0910).

Geodetsku podlogu cjelokupnog podruéja zahvata izradio je Ured ovlastenog inzenjera geodezije
vlasnika Zorana Marceca iz Belog Manastira u mjerilu 1:1000.

Projekt je u cijelosti izraden na racunalu upotrebom softwarea AutoCAD Civil 3D 2011 te MS
Office.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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2. Opis postojeéeg stanja

Pocetak predmetne staze je kod raskriZzja Ulice Hrvatske Republike i Kolodvorske ulice u
Antunovcu. Trasa se proteze u smjeru sjever - jug kroz Antunovac, vecim dijelom u pojasu drzavne
ceste D518, te kroz Ulicu Petefi Sandora i Ulicu kralja Zvonimira kao nerazvrstanih cesta.

Na dionici nema izgradenih biciklistickih staza pa se biciklisti voze pjeSackom stazom ili kolnikom.

Na predmetnoj dionici nerazvrstane ceste kroz Ulicu Petefi Sandora, Ulicu kralja Zvonimira i
Josipin dvor su asfaltnog zastora Sirine 5 m, obostrano obrubljene zemljanim bankinama.

Kolnik drzavne ceste D518 asfaltnog je zastora Sirine 7,1 m, obostrano obrubljen kamenom
stabiliziranim bankinama.

Odvodnja kolnika rijeSena je popre¢nim nagibom preko bankina u otvorene cestovne jarke.

Unutar naselja obostrano postoje pjeSacke staze izvedene od monolitnih betonskih plo¢a. Staze se
nalaze uz objekte i ograde, od kolnika odijeljene zelenim pojasom. Odvodnja postojec¢ih staza
rijeSena je popre¢nim nagibom u zeleni pojas.

Na trasi buduéih biciklistiCkih staza nalazi se drve¢e. Neka od stabala trebalo bi posjeéi i zamijeniti
novim u novoformiranom zelenom pojasu.

U geodetskoj situaciji su prikazane postojeée podzemne instalacije prema podacima dobivenim od
vlasnika instalacija u postupku izdavanja lokacijske dozvole i pribavljanja posebnih uvjeta
gradenja, te snimljeni hidranti, vodovodni zatvaraci, poklopci revizijskin okana, elektro stupovi,
elektro, plinski i DTK ormarici.

Stupovi niskonaponske mreZe postavljeni su obostrano u ulicama kroz Antunovac. Ujedno sluZe i
kao nosaci rasvjetnih tijela javne rasvjete.

U blizini raskrizja Ulice Hrvatske Republike i Kolodvorske ulice nalazi se ZeljezniCko-cestovni i
pjeSacki prijelaz preko ZeljezniCke pruge. Cestovni je prijelaz opremljen polubranikom, svjetlosnom
i zvuénom prometnom signalizacijom te popoden sintetickim elementima. Pjesacki je prijelaz
osiguran mimoilaznom ogradom i takoder svjetlosnom i zvuénom prometnom signalizacijom te
popoden sintetiCkim elementima.

Na ulazu u Antunovac iz smijera Osijeka nalazi se jo§ jedan zeljezniCko-cestovni prijelaz.
Opremljen je polubranikom, svjetlosnom i zvuénom prometnom signalizacijom te popoden
sinteti¢kim elementima.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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3. Fotografije postojeceg stanja

Postojece stanje predmetne dionice je prikazano na sliedec¢im fotografijama.

oo

1. slika — Ulica Hrvatske Republike u Antunovcu

|

2. slika — Ulica Hrvatske Republike u Antunovcu uz drzavnu cestu D518
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km
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3. slika — Ulica Petefi Sandora u Antunovcu

4. slika - Ulica kralja Zvonimira u Antunovcu

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radic¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km
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6. slika — Ulica Ante Starcevica u Antunovcu uz drzavnu cestu D518

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radic¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km
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4. Opis projektiranih rjeSenja

4.1. Opcenito

Na temelju Idejnog projekta Izgradnje biciklistiCke staze u Opéini Antunovac dionica kroz
Antunovac, koje je izradio Rencon d.o.0. Osijek, Vij. |. Mazurani¢a 8 oznaka projekta 68-1/2011 od
lipnja 2011. godine, Lokacijske dozvole (Klasa:UP/I°-350-05/11-01/241, Ur.broj:2158/1-01-22/12-
11-21 MM Kkoju je izdao Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaStitu okoliSa u
Osijeku 19. prosinca 2011.godine i priloZenih posebnih uvjeta, suglasnosti i miSljenja. (to¢. 0107),
Prostornog plana uredenja Opc¢ine Antunovac (,Sluzbeni glasnik® Opc¢ine Antunovac 3/05) i
konzultacija s Investitorom, a prema vazec¢im Zakonima i Propisima, izraden je ovaj glavni projekt.
Prema namjeni gradevina je prometna i komunalna infrastruktura — biciklistiCcka staza te oborinska
odvodnja.

4.2. BICIKLISTICKA STAZA

BiciklistiCka staza je projektirana jednostrano za dvosmjerni promet ukupne duljine 2.330 m.
Zahvatom je predvidena izgradnja biciklisticke staze u pojasu drzavne ceste D518 na potezu od
raskrizja Ulice Hrvatske Republike (D518) s Kolodvorskom ulicom u Antunovcu do kraja Antunovca
u smjer Osijeka, kako je prikazano u prilogu 0920 Situacija iskol€enja i odvodnje.

Biciklisticka staza se u km 1+270 kraka Il, priklju€uje na biciklisticku stazu dionica od Antunovca do
Osijeka.

Oborinska odvodnja se ispusta u postojeci sustav oborinske odvodnje otvorene jarke ili zelene
povrsine. Postoje¢a pjeSacka staza ne mijenja svoje gabarite niti poloza;j.

Zahvat se sastoji od dva kraka na nacin da se na svakom kraku moZe samostalno organizirati
u€inkovito prometovanje biciklista:

- krak | kroz Ulicu Hrvatske Republike, Ulicu Petefi Sandora, Ulcu kralja Zvonimira i Ulicu
Ante Star€evic¢a, duljine 1053 m + odvojak do centra duljine 20 m;

- krak 1l kroz Ulicu Ante Star€evi¢a duljine 1270 m.

Projektirana biciklisticka staza je Sirine 1,6 m, sukladno HRN U.C1.025. JednostreSnog je
popre¢nog nagiba od 2,0 % u pravcu.

4.2.1. Horizontalna os

Zahvatom je predvidena izgradnja biciklistiCke staze kroz Ulicu Hrvatske Republike na
isto€noj strani, u pojasu drzavne ceste D518, na potezu od krizanja Ulice Hrvatske Republike s
Kolodvorskom ulicom do srediSta naselja.

Nakon novoprojektiranog pjeSacko - biciklistickog prijelaza biciklistiCka staza prelazi s juzne
na sjevernu stranu Ulice Hrvatske Republike. Tu je projektiran odvojak duljine cca. 20 m prema
ustanovama (Opc¢ina, ambulanta, posta...).

Sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih cesta d.o.o., a kako se ne bi ugrozila oborinska
odvodnja kolnika; postojeci cestovni jarci u Ulici Hrvatske republike ¢e se zacijeviti betonskim
cijevima g 60cm. Projektiarano je 5 revizijskih okana na max. udaljenosti 40 m.

Uz zapadni odnosno sjeverni rub biciklisticke staze postavit ée se plitka segmentna
kanalica. Odvodnja pjeSacke i biciklistiCke staze rijeSit ¢e se sustavom linijske odvodnje u
zacijevljeni kanal.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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IzvrSit ¢e se sanacija pjeSacke staze presvlatenjem novim asfaltnim slojem u postojeéoj
Sirini u duljini neophodnoj za uredenje oborinske odvodnje kako je prikazano na situaciji iskol€enja
i odvodnje. Sukladno Pravilniku o pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br.151/05 i 61/07) izvest ¢e se izmedu biciklistiCke i pjeSacke staze razgranicenje
zelenim pojasom ili tipskim elementom.

Nadalje biciklistitka staza ide kroz Ulicu Petefi Sandora uz istoéni rub kolnika. U Ulici kralja
Zvonimira biciklistiCka staza je projektirana sjevernom stranom ulice uz pjeSacku stazu. Staza ¢e
se upustiti u razinu postojeceg terena i dijelit ¢e u horizontalnom i vertikalnom smislu rieSenja s
pjeSatkom stazom.

Biciklisticka staza se na poCetku Ulice Ante StarCevi¢a pruza obostrano u duljini cca. 90 m,
gdje je projektiran biciklisti¢ki prijelaz uz postojeci pjeSacki. Nadalje nastavlja istoénom stranom
Ulice Ante StarCevica do kraja naselja.

Na raskrizjima su projektirani biciklistiCki prijelazi. U zoni raskriZja biciklistiCka staza pratit ¢e
pjeSacku stazu te ce biciklistiCki prijelazi biti postavljeni paralelno s pjeSackim prijelazima. Na
prilazima prijelazima preko kolnika izvest ¢e se denivelacija prevaljenim upustenim rubnjacima
18/24 sukladno Pravilniku o pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br.151/05).

4.2.2. Niveleta

Buduci da je kroz naselje biciklistiCka staza vecim dijelom vodena uz pjeSacku stazu takoder
dijeli njezina rjeSenja u smislu vodenja osi u horizontanom i vertikalnom smislu. Na tim dionicama
vodilo se raduna o uvjetima koje mora zadovoljiti kako biciklisticka tako i pjeSatka staza. Na
uzduznom presjeku (to€. 1000) vidljivo je da je niveleta projektirana s uzduznim nagibima manjim
od 8.0 % zadovoljavajuéi okvire Pravilnika o pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN br.151/05). Niveleta je projektirana tako da se ne ugrozi odvodnja te
ulazi u objekte.

4.2.3. Elementni normalnog popre¢nog presjeka

Iz rezultata ,AASHO — Road testa“, kao i iskustva u gradenju prometnica poznato je da
osobni automobili imaju veoma malen utjecaj na promjene nosivosti kolni¢ke konstrukcije, a kako u
ovom slu€aju promet Cc&ine iskljuCivo biciklisti, jasno je da odredivanje dimenzija kolni¢ke
konstrukcije neée biti vezana na relaciju : PROMETNO OPTERECENJE — NOSIVOST -
DEBLJINA.

Dakle, zahtjevi kojima bi morala udovoljavati konstrukcija staze mogli bi se formulirati kao
zadovoljenje slijedecih faktora:

e oOsigurati ravnost povrSine pogodnu za voZznju biciklom, sa Sto manje prisustva radnih
spojeva i razdjelnica;

odgovarajuéi estetski izgled;

postojanost slojeva konstrukcije;

neosjetljivost na klimatske utjecaje;

ekonomicnost u pogledu gradenja i odrzavanja;

prisustvo raspolozive tehnologije i povoljna ugradljivost materijala.

Uvazavaju¢i navedene uvjete, kao i Cinjenicu da ne postoje eksplicitni kriteriji za
dimenzioniranje ovog tipa kolni¢ke konstrukcije, odabrana je konstrukcija slijedeceg sastava:

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
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Kolni¢ka konstrukcija novoprojektirane biciklistiCke staze:

- 4.0 cm - asfaltbeton AB-8
- 12.0 cm - cementom stabilizirani Sljunak CSS

- min 25.0 cm - drobljeni kamen

UKUPNO: min 41.0cm

Elementi projektiranih rjeSenja vidljivi su u prilogu 1100 Normalni popre¢ni presjeci. U toj su
to¢ki vidljivi visinski odnosi predloZene kolniCke konstrukcije novoprojektirane biciklistiCke staze i
okolnog terena. Samu konstrukciju biciklisticke staze bit ¢e potrebno ,pojacati“ (deblji sloj
droblienog kamena) na kolnim prilazima i drugim mjestima gdje se ispreplice s motornim
prometom.

4.3. ODVODNJA

Odvodnja biciklistiCke staze je rijeSena promjenljivim uzduznim i popre¢nim nagibom od 2,0
% u postojeCi javni sustav oborinske odvodnje otvorenim jarcima i dijelom u okolni teren ili
slivnicima u projektirani zatvoreni sustav oborinske odvodnje. Javni sustav oborinske
odvodnje podrazumijeva sustav otvorenih jaraka i zatvoreni sustav oborinske odvodnje.

Prema nivelacijskom planu rasporedeni su novi slivnici. Slivnici se slivnickom vezom @160
mm od PVC cijevi spajaju na projektiranu oborinsku kanalizaciju. Na situaciji iskol€enja i odvodnje
u tocki 0920 vidi se poloZaj slivnika.

Slivnik se izvodi od betonske ili PP cijevi @ 500mm duljine 2 m u betonskoj oblozi od C20/25 u
debljini od 10cm, a spajaju se pomoéu PVC odvodnih cijevi 2160mm preko sifonskog elementa.
Nuzno je obratiti iznimnu pozornost na visinsku to¢nost izvedbe slivnika, te na jednako zbijanje
nosivih slojeva oko slivnika kao i u trupu staze. Nova revizijska okna i slivnike pozicionirati tako da
udaljenost oboda njihovih temelja bude min. 1 m udaljena od oboda vodovodne instalacije
(cjevovoda, vodovodnih priklju¢aka, vodovodnih armatura).

Pri izgradnji biciklistiCcke staze radove izvoditi na naCin da se ne ugrozi stabilnost ili ne oStete
vodovodne instalacije. Za vrijeme i nakon izvodenja radova ne zatrpavati kape prikljuCaka,
hidranata i zasuna te poklopce zasunskih okana te ih uskladiti s novim kotama uredenih povrsina.

Oborinski kolektori ¢e se izvesti od betonskih cijevi promjera @ 600mm.

4.4. KOLNI PRILAZI

Buduci da su na trasi biciklisticke staze mnogobrojni kolni prilazi, potrebno je prilaze visinski
prilagoditi niveleti biciklisticke staze. Na trasi biciklistiCke staze uklonit ¢e se konstrukcija kolnih
prilaza 1.5 m od ruba biciklistiCke staze uz prethodno zarezivanje asfaltnih i betonskih povrsina.
Izvest e se konstrukcija biciklistiCke staze. Samu konstrukciju biciklistiCke staze bit ¢e potrebno
.pojacati“ (deblji sloj drobljenog kamena) na mjestima prijelaza kolnih prilaza preko biciklistiCke
staze i drugim mjestima gdje se staza ispreplice s motornim prometom.

U slu€aju nemogucnosti uklapanja kolnog prilaza na manjoj povrsini, kolni prilaz u
potpunosti ¢e se ukloniti i izvesti nova kolni¢ka konstrukcija kolnog prilaza. Na mjestima postojecih
kolnih prilaza sa zavrSnim betonskim i asfaltnim zavrSnim slojem izvest ¢e se kolni prilazi
obrubljeni tipskim betonskim parkovskim rubnjacima s asfaltnim zavrSnim slojem. Na mjestima
postojecih tucanickih ili zemljanih kolnih prilaza izvest ¢e se kolni prilazi sa zavrsnim tucanic¢kim
slojem, takoder obrubljeni tipskim betonskim parkovskim rubnjacima.
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4.5. INSTALACIJE

U zahvatom obuhva¢enom podru€ju nalaze se prometni znakovi, hidranti, TK i elektro
ormarici te drveée i grmlje, koje ¢e biti potrebno ukloniti, zamijeniti novim ili premjestiti na novu
lokaciju.

Projektant je po dobivanju Posebne geodetske podloge, te u dogovoru sa vilasnicima/korisnicima
instalacija raspolagao sa priblizno to¢nim pozicijama vecine postojecih instalacija.

U planiranom koridoru se nalaze slijedece instalacije:

1. Vodovod — dinamiku izgradnje biciklistiCke staze uskladiti s radovima koje prethodno treba
izvesti na vodoopskrbnoj mreZi (sanacija cjevovoda na potezu preklapanja biciklisticke
staze i vodovoda); pravovremeno obavijestiti vlasnika instalacija o pocetku izvodenja
radova i uspostaviti suradnju, Sto mora biti ovjereno u gradevnom dnevniku; kape
prikljuCaka, hidranata i zasuna te poklopce zasunskih okana uskladiti s novim kotama
uredenih povrsina.

2. Kanalizacija — postojeCa instalacija sanitarne kanalizacije prikazana je u situacijama;
pravovremeno obavijestiti vlasnika instalacija o pocetku izvodenja radova i uspostaviti
suradnju, Sto mora biti ovjereno u gradevnom dnevniku; poklopce okana uskladiti s novim
kotama uredenih povrsina.

3. Plin — postoje¢a instalacija plina prikazana je u situacijama; pravovremeno obavijestiti
vlasnika instalacija o pocetku izvodenju radova i uspostaviti suradnju, $to mora biti ovjereno
u gradevnom dnevniku; kape priklju¢aka i zasuna te poklopce zasunskih okana uskladiti s
novim kotama uredenih povrSina. Radove u blizini plinovoda izvoditi ru¢no, krizanja i
paralelna vodenja instalacija s instalacijama plina izvesti prema vazeéim propisima.

4, TK instalacije — postoje¢a DTK instalacija prikazana je u situacijama; pravovremeno
obavijestiti vlasnika instalacija o poCetku izvodenju radova i uspostaviti suradnju, $to mora
biti ovjereno u gradevnom dnevniku; poklopce okana uskladiti s novim kotama uredenih
povrSina. Paralelno vodenje i krizanje instalacija s EK infrastrukturom izvesti u skaldu s
Pravilnkom (NN 42/2009).

5. Elektroinstalacije

- - postojeéi niskonaponski vodovi su poloZeni paralelno s biciklistiCkom stazom na
udaljenosti min. 0.8 m; pravovremeno obavijestiti vlasnika instalacija o pocCetku
izvodenju radova i uspostaviti suradnju, Sto mora biti ovjereno u gradevnom dnevniku.
Paralelno vodenje i krizanje instalacija s elektroenergetskom infrastrukturom izvesti u
skaldu s granskom normom N.033.01.

- postojeéi visokonaponski zra¢ni vodovi prikazani su u situacijama; pravovremeno
obavijestiti vlasnika instalacija o pocCetku izvodenju radova i uspostaviti suradnju, $to
mora biti ovjereno u gradevnom dnevniku.

Na svim ugroZzenim dijelovima bit ée potrebno izvesti radove na zastiti/prelaganju u skladu sa
posebnim uvjetima gradenja.

Primjena odgovarajucih postupaka ovisit ¢e o ugroZenosti instalacija u zoni zahvata i pretpostavlja:
- dobro lociranje instalacija probnim iskopima pazljivim ruénim iskopom oko instalacija,

- ukoliko je potrebno zastitu gotovim betonskim polucijevima ili zastitu oblaganjem betonom klase
C 20/25 te zasipavanje rova pijeskom uz nabijanje do posteljice staze.
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4.6. GRADENJE

Prije pocetka radova lzvodac je duzan izvijestiti nadzornog inZzenjera o odabranoj tehnologiji
gradenja, dinamici odvijanja radova te se informirati o svim instalacijama koje se mogu oStetiti
nepaznjom tijjekom izvodenja radova. Takoder je obvezan ishoditi suglasnost za radove na
cestovnom zemljiStu i u zastithom pojasu javne ceste od Uprave za ceste OsjeCko-baranjske
Zupanije (sukladno posebnim uvjetima gradnje). Vlasniku instalacija koje se nalaze u obuhvatu,
potrebno je pismenim putem najaviti poCetak radova najmanje 15 dana prije zapocCinjana radova te
uspostaviti suradnju. Sve eventualne troSkove izmjeStanja i zaStite instalacija snosi Investitor.
Svaka nepredvidena okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSte¢enja na vodovima ide na teret
IzvodaCa. Na mjestima izvodenja radova u blizini instalacija iskope obaviti ruéno, a njihov polozaj
to€no utvrditi probnim iskopima. Buduc¢i se radi o izgradniji biciklistiCke staze za €ije radove ne
postoje tehnicki uvjeti, radove je potrebno izvoditi sukladno Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama uz korekciju kriterija za nosivost.

Zatim se vrSi skidanje humusa i obavljaju Siroki iskopi. Posebnu paznju treba posvetiti
lociranju kuénih priklju€aka brojnih instalacija. Nakon iskopa slijedi uredenje posteljice u zemljanom
materijalu. Na posteljici je potrebno posti¢i modul stisljivosti od Ms>20MN/m2 i stupanj zbijenosti
Sz>100% u odnosu na standardni Proctorov postupak.

Poslije zadovoljenja ovih uvjeta te odobrenja Nadzornog inzenjera, upisom u gradevinski
dnevnik odobrit ¢ée se navozZenje droblienog kamenog materijala 0/60mm, kontinuiranog
granulometrijskog sastava. Materijal u svemu mora odgovarati “Opéim tehnic¢kim uvjetima za
radove na cestama” (O.T.U. | 3.1.). Sva ispitivanja ovog materijala preporucuje se obaviti u
kamenolomu, gdje ¢e se preuzeti materijal sa kontinuirane deponije.

Nakon kontrole ravnosti i visinske izmjere, vrSi se ispitivanje nosivosti podloge putem modula
stiSljivosti, koji mora zadovoljiti kriterij Ms>50MN/m2. Ugradnju kamena vrsiti u punoj Sirini i debljini.

Betonski rubnjaci koji omeduju rub ceste, pjeSackih staza i projektirane biciklistiCke staze
ugraduju se u betonsku oblogu C16/20 u svemu prema detaljima i kotama danim u projektu. Ovdje
je potrebno obratiti duznu pozornost na poloZajnu, estetsku (izvedba pravilnih radijusa) i visinsku
toCnost izvedbe.

Nakon toga vrsi se ugradnja vezanog nosivog sloja od CSS. Cementom stabilizirani $ljunak
dopremit Ce se iz centralnog postrojenja — betonare. Orjentacijska koli¢ina cementa treba biti cca
50-70 kg/m3, a utvrdit ¢e se izradom recepture. Nakon cca 7 dana nakon ugradbe CSS moZe se
pristupiti asfaltiranju habajuc¢eg sloja sa AB-8 na biciklistiCkoj stazi. Proizvodnja, transport i
ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima iz “Opc¢ih tehni¢kih uvjeta za radove
na cestama”, O.T.U. I.7.

Po zavrSetku svih radova izvodac¢ je duzan gradiliSte ocistiti i urediti sve pristupne putove,
kao i sve ostale povrSine oneciScene izgradnjom gradevine.

Prilikom izvodenja radova lzvoda¢ je duzan provoditi potrebne mijere zastite tako da u
najmanjoj mjeri ostecuje prirodu, a u skladu s izdanim posebnim uvjetima.
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4.7. PROMETNA SIGNALIZACIJA | OPREMA CESTE

Ovaj projekt se odnosi na prometne znakove (okomitu signalizaciju) i oznake na kolniku
(vodoravna signalizacija) na cijeloj duzini predmetne gradevine. Signalizacija i oprema su
projektirani prema:

Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.)

Hrvatskim normama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08)

Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05, 64/05 i

155/05)

Tehnickim uvjetima za radove na izvedbi vodoravne signalizacije na cestama (HC, travanj

1993)
Prometna signalizacija i oprema prikazani su detaljno u situaciji u tocki 1300 ovog projekta.
Oznaka znaka, veliina i koli¢ina navedeni su u projektantskom izradunu u prilogu 0701 ovog
projekta.

OKOMITA SIGNALIZACIJA

Novoprojektirana okomita signalizacija projektirana je tako da odgovara svojom bojom i veli¢inom
za razinu drzavne ceste (D518).
Zbog toga je veli€¢ina okomite signalizacije: «normalni» (l1) i to:

znakovi opasnosti - istostrani¢ni trokut sa stranicama 90x90x90 cm

znakovi izri¢itih naredbi - krug promjera g 60 cm

znakovi obavijesti - krug promjera g60 cm
- kvadrat sa stranicama 60 cm
- pravokutnik sa stranicama 60x90 cm

Na situaciji prometne signalizacije (1300) oznaceni su polozaj, boja i oblik prometnih znakova.
Znakove treba postaviti prema polozZaju koji je dan u situacijama. Kod odredivanja mikrolokacije na
terenu dozvoljena su odstupanja, ako je to u funkciji bolje uoéljivosti i vidljivosti, otklanjanja
nepreglednosti kod uklju€ivanja i sl. s tim da uvijek budu ispostivane propisane visine (min. 0,3 m),
poprecna udaljenost od ruba kolnika min. 0,3 m mjereno od vanjskog ruba znaka, vodoravni otklon
3% prema smijeru voznje.

Pri¢vrs¢ivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin da s prednje strane znaka nema
vidljivog mjesta pri¢vr§¢ivanja. Pri tome treba obratiti posebnu paznju da se ne primjenjuju vijci i
plocice od drugih tipova materijala (zeljezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pri¢vrS¢ivanje
moraju biti izvedeni tako da se onemoguéi okretanje prometnog znaka oko osi stupa i da se
onemoguci samoodvijanje.

Prometni znakovi pri€vr§¢uju se na stupove promjera @ 63,5 mm, koji su izradeni od Fe cijevi i
zasti¢eni protiv korozije postupkom vruceg cin€anja ili na Al stupove.

Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (C25/30) oblika zarubljene piramide cije su
stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je min. 70 cm. Na donjem dijelu
mora imati sidreni vijak (anker) koji se polaze u beton.
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VODORAVNA SIGNALIZACIJA

Oznake na stazi i kolniku (vodoravna signalizacija), predvidene ovim projektom, u skladu su s HRN
U.S4.221 — 234, Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Opéim
tehniCkim uvjetima za radove na cestama — oprema ceste te u skladu s TehniCkim uvjetima za
radove na izvedbi vodoravne signalizacije na cestama.

Vodoravna signalizacija podijeljena je u tri skupine:

e uzduzne oznake
e popre€ne oznake
e oOstale oznake

Boja u sve tri skupine mora imati retroreflektivha svojstva prema HRN Z.S2.240 s odgovarajuéim
koeficijentom retrorefleksije klase Il. Prije poCetka bojanja podloga mora biti Cista i suha zbog
kvalitete prianjanja i zajam&ene dugotrajnosti. Pri mijeSanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca
odnos mora biti 1:0,2 Sto garantira nivo potrebne retrorefleksije. Minimalna debljina sloja filma je
470 pm ili 68 g/m?.

Nakon izvrSenog bojanja izvoditelj radova je duZan priloZiti ateste kvalitete boje i primijenjene
koli€ine retroreflektivnih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvrSiti prema Opéim tehni¢kim uvjetima za
radove na cestama — oprema ceste, to¢. 9-02.

Specifikacija oznaka na kolniku, njihove dimenzije i boja dane su u tocki 0601 ovog projekta, a
prikazane su i na situaciji prometne signalizacije.

Prikaz cjelokupne vodoravne i okomite signalizacije prikazan na situacijama prometne signalizacije
u mjerilu 1:1000; danim u toc¢ki 1300.

Vertikalna signalizacija prikazana je takoder na istim nacrtima, a mijesto svakog pojedinog
prometnog znaka to¢no je odredeno.

Priviemena regulacija prometa dana je u prilogu 1310 kojom se regulira promet naizmjenicno;

najprije dozvoljavaju¢i promet lijevim prometnim trakom, a zatim desnim. Regulacija se odvija
pomicanjem znakova prema dinamici izvodenja koju odreduje izvodac.

Osijek, ozujak 2016. godine
Projektant:

Antoaneta Sudaric¢, dipl.ing.grad.
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Ovaj program kontrole i osiguranja kakvoce izraden je u skladu sa “Op¢im tehnickim uvjetima za
radove na cestama” (Hrvatske ceste — Hrvatske autoceste; Zagreb, prosinac 2001.god.).

I.  Uredenje posteljice od kamenih materijala — O.T.U. 2-10.3

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice, odnosno zavrSnog sloja nasipa, koja
mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ispitivanja posteljice obuhvacaju:

= Investitorska ispitivanja

= |zvodacka (tehnoloSka) ispitivanja koje obavlja (osigurava) izvodac

Sva ispitivanja potrebno je provesti prema Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (OTU),
Hrvatske ceste , Knjiga Il, Zagreb, 2001. Uvijeti koji nisu definirani u OTU, propisani su u Projektu
kolnicke konstrukcije.

Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci
poprave na troSak izvoditelja.

UKUPNE POVIBING ..ottt s s eeee s ee s s e e en s ees s 4.700 m?

e Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz>100 %) u odnosu na
standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 000 M? ........cooooovvvvveeeeccirereeseerereneseeereeeee kom. 2

e Ispitivanje modula stigljivosti (Ms>40 MN/m?) kruznom plodom @30 cm
u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000 m?® uredene povrsine posteljice ... kom. 2

e Ispitivanje granulometrijskog sastava
materijala iz posteljice na svakih 10 000 ST kom. 1
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II. Donji nosivi sloj od drobljenog kamena min. d=25 cm

Izvoditelj radova duzan je obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog
kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

®  UKUPNA POVISINA ...ttt 4.700 m*
©  UKUPNA KOKICING ..ottt ettt ettt ettt es s aenis 1.175 m?
e Ispitivanje modula stisljivosti (Ms>100 MN/mz) kruznom plo¢om @ 30 cm

prema HRN U.B 1.046 na svakih 500 LS kom. 10
e Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 1000 M7 ettt kom. 5

Sloj se moZe izvoditi tek kad nadzorni inZenjer preuzme posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traZzenih uvjeta kvalitete.

Dokumentaciju o dokazu kakvoce ugradenih materijala i izvedenih radova kod tehni¢kog pregleda
gradevine €ine:

Isprava o sukladnosti za agregat od kojeg je napravljen sloj,
IzvjeStaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu,

Izvjestaj o izvodackim ispitivanjima,

IzvjeStaj o investitorskim ispitivanjima,

IzvjeStaj o investitorskim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i
IzvjeStaj nadzornog inzenjera o izvedenim radovima.

Pravilnikom o potvrdivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mjeSavine. U dodatku D
norme HRN EN 13285 definiran je nacin provodenja tvorniCke kontrole proizvodnje u periodu do
definiranja sustava za potvrdivanje sukladnosti nevezanih mjeSavina.

Dokazi uporabljivosti

Na temelju provedene kontrole kakvoce u ovlastenom laboratoriju izvodacu ili proizvodacu izdaje
se izvjeStaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od
nevezanih mjeSavina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala potvrduje se da proizvoda¢ od sirovine, s postrojenjem koje
posjeduje, moZe proizvesti pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

Takoder, izvjeStaji o pogodnosti materijala potvrduje da veC proizvedena odredena koli¢ina
materijala odgovara zahtjevima kakvoce. lzvjeStaj o pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu
dana.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativhim uzorcima u €ijem uzorkovanju obavezno
sudjeluju predstavnici ovlastenog laboratorija i narucitelja.

Ukoliko dode do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u
kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do
bitne promjene granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazista,
narucitelj treba pribaviti dokumentaciju o kakvo¢i novog materijala i predati ju nadzornom
inZenjeru.

Isprava o sukladnosti materijala i izvjeStaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju
nadzornom inzenjeru.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mjeSavine:

Izvodacka kontrola kvalitete materijala i radova

Izvodacku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavlja (osigurava) izvodac, preko svog ovlastenog
laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko drugog ovlastenog laboratorija. Ta ispitivanja sluze za
ocjenu kakvoce izvedenog sloja, na osnovi Cega se pristupa investitorskim ispitivanjima.

Ispitivanja obuhvacaju:

o ispitivanje modula stigljivosti kruznom plo&om promjera 300mm na svakih 500m?, ili

o stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po maodificiranom
Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500m?, ili

o nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500m?, ili

o ispitivanje  modula stiSljivosti kruznom ploCom promjera 300mm i stupnja zbijenosti
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili
denzimetrom, najmanje na svakih 1000m?,

o ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000m?,

o ispitivanje ravnosti povrsine sloja letvom duljine 3m, na svakom popre¢nom profilu ili prema
zahtjevu nadzornog inzenjera i

o ispitivanje sloja po visini, poloZaju i nagibu geodetskim snimanjem.

Neposredno po obavljenim ispitivanjima, izvodaé radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku,
dostavlja nadzornom inzenjeru.

Po zavrSetku radova rezultati ispitivanja u okviru izvodacke kontrole kvalitete prikazuju se u
pisanom izvjestaju.

Investitorska kontrola kvalitete materijala i radova

Investitorsku kontrolu kvalitetu putem ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko

ovlastenog laboratorija, a zajedno s ispitivanjima od izvodacke kontrole kvalitete sluze kao potvrda
postignute kakvoce sloja kolni¢ke konstrukcije.

Investitorska kontrola kvalitete se provodi nakon obavljenih ispitivanja od izvodaca i potvrde
kakvoce sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, poloZaja i nagiba. Opseg ispitivanja od
investitorske kontrole kvalitete je takav da na dva ispitivanja od izvodacke kontrole kvalitete dolazi
jedno ispitivanje investitorska kvalitete.

Po zavrSetku radova rezultati investitorske kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom izvjeStaju. Na
osnovi rezultata izvodacke i investitorske kontrole kvalitete investitor, odnosno njegov nadzorni
inZenjer, donosi konacnu ocjenu o kakvoci izvedenog sloja.

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inZzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci
poprave na troSak izvoditelja.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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[ll.  ASFALTNI SLOJEVI

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E (vrlo lako prometno opterecenje) ........... P=4.660 m?

Tablica 1. UcCestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih
proizvoda za mjeSavine - AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E (vrlo lako prometno opterecenje); P=4.660 m?

MjeSavinaj AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E Projektirana debljina (cm}: 4,00 Projektirana povrSina (m2): 4.660,00
Minimalna ucestalost
Gradevni ; ) provedbe ispitivanja ovisno Broj ispitivanja
) Svojstvo Ispitna norma o
proizvod prometnom opterecenju
lako i vrlo lako komada
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak 1
B'tt,#]r}\eegas io veziva HRN EN 12697-1 1 uzorak 1
Udio Supljina HRN EN 12697-8 1 uzorak 1
Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8 1 uzorak 1
IDubina utiskivanj4” HRN EN 12697-20 -
Temperatura HRN EN 12697-13 | Svakih 25 tikod svakog 19
uzorkovanja
Tablica 2. Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog

asfaltnog sloja - AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E (vrlo lako prometno optereéenje); P=4.660 m?

MjeSavina] AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E |Projektirana debljina (cm) 4,00 Projektirana povrsSina (m2) 4.660,00
Minimalna ucestalost
Asfaltni sloj Svojstvo Ispitna norma provedbe ispitivanja ovisno o Broj ispitivanja
prometnom optereéenju
lako i vrlo lako komada
. |Debljina® HRN EN 12697-36 2000 m2© 3
Ugradeni — — %
asfaltni sloj Udio supljind® HRN EN 12697-8 2000 m2© 3
Stupanj zbijenost{® nerazorna metoda 2000 m2© 3

Naputak:
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a lzvoda€ je duzan provoditi program tekucih
ispitivanja koji je duzan predociti Nadzornom inZenjeru prije poCetka radova.

Osijek, oZujak 2016. godine
Projektant:

Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.

OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km

Investitor:
Gradevina:
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

0401 GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI |
DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI |
DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

1. GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI

Iz rezultata «<AASHO — Road testa», kao i iskustva u gradenju prometnica poznato je da osobni
automobili imaju veoma malen utjecaj na promjene nosivosti kolnicke konstrukcije , a kako u ovom
slu€aju promet cCine iskljucivo biciklisti, jasno je da odredivanje dimenzija kolni¢ke konstrukcije
nece biti vezana na relaciju : PROMETNO OPTERECENJE — NOSIVOST — DEBLJINA.

Za predmetne gradevine nisu vrSeni posebni geotehnicki istrazni radovi ve¢ su koridteni rezultati
istraZivanja obliZznjih prometnica.

2.  DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Dakle, zahtjevi kojima bi morala udovoljavati konstrukcija staze mogli bi se formulirati kao

zadovoljenje slijedecih faktora:

e osigurati ravnost povrSine pogodnu za voZznju biciklom, sa 5to manje prisustva radnih
spojeva i razdjelnica;
odgovarajuéi estetski izgled;
postojanost slojeva konstrukcije;
neosijetljivost na klimatske utjecaje;
ekonomicnost u pogledu gradenja i odrzavanja;
prisustvo raspoloZive tehnologije i povoljna ugradljivost materijala.

Uvazavajuci navedene uvjete, kao i Cinjenicu da ne postoje eksplicitni kriteriji za dimenzioniranje
ovog tipa kolniCke konstrukcije, odabrana je konstrukcija slijedeéeg sastava:

Konstrukcija biciklisticke staze:

- 4.0 cm asfaltbeton AB-8, zavrsni - habajuci sloj
- 12.0 cm CSS - cementom vezani §ljunak, nosivi sloj
- min. 25.0 cm drobljeni kamen kont. gran. sastava 0/60

Detalji izvedbe kolni¢ke konstrukcije vidljivi su na normalnim popreénim presjecima, te
karakteristiCnim popreénim presjecima.

Osijek, oZujak 2016. godine

Projektant:

Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

0501 PODACI ZA 1ZRACUN KOMUNALNOG | VODNOG

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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PODACI ZA 1ZRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Vrijednosti za izraun komunalnog i vodnog doprinosa su dobivene upotrebom software-a.

POSTOJECE PROJEKTIRANO RAZLIKA
PROMETNE GRADEVINE (m2)
cesta - -
staze - 4.660,00
ukupno: 0,00 4.660,00 4.660,00
Za obracun:
Prometne gradevine: 4.660,00 m2
Osijek, oZujak 2016. godine
Projektant:
Antoaneta Sudaric¢, dipl.ing.grad.
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

AEstvineE Izgradnja biciklisticke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

0601 ELEMENTI ISKOLCENJA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
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Naziv projekta: D:\Civil 3D Projects\Antunovac Biciklisticka staza 42_2010\Nacrti za Ispis\2016
NOVELIRANI 68-1-1\0920 Situacija bic Antunovac 2016.dwg

Naziv osi: os krak | bic Antunovac

Tocke pravca

Opis Stacionaza y X
Pocetak: 0+00.000 5038186.856 6552779.207
ZavrSetak: 0+02.450 5038188.714 6552780.804

Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 2.450 Smijer: N 40° 39' 46.0057" E
Tocke pravca

Opis Stacionaza y X
Pocetak: 0+02.450 5038188.714 6552780.804
ZavrSetak: 0+43.997 5038220.230 6552807.876

Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 41.546 Smijer: N 40° 39' 46.0057" E
Tocke pravca

Opis Stacionaza y X
Pocetak: 0+43.997 5038220.230 6552807.876
ZavrSetak: 0+83.968 5038249.307 6552835.302

Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 39.972 Smijer: N 43° 19' 36.1806" E
Tocke pravca

Opis Stacionaza y X
Pocetak: 0+83.968 5038249.307 6552835.302
ZavrSetak: 1+04.750 5038263.939 6552850.060

Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 20.782 Smijer: N 45° 14' 43.2731" E
Tocke kruzne krivine

Opis Stacionaza y X
PKK: 1+04.750 5038263.939 6552850.060
SKK: 5038228.432 6552885.264
KKK: 1+36.069 5038277.835 6552877.558

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Parametar
Sredisnji kut:
Radijus:
Duljina:
Ordinata:
Tetiva:

Opis
Pocetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Vrijednost
35° 53' 20.7650"
50.000
31.319
2.432
30.810

Stacionaza
1+36.069
1+80.885

Vrijednost
44.816

Stacionaza
1+80.885
2+45.198

Vrijednost
64.313

Stacionaza
2+45.198
2+64.987

Vrijednost
19.789

Stacionaza
2+64.987
3+31.312

Vrijednost
66.325

Stacionaza
3+31.312
5+50.344

Rencon «... osijex

Kruzna krivina

Parametar
Tip:

Tangenta:
Bisektrisa:
Smijerni kut:

Tocke pravca

y
5038277.835

5038284.742
Pravac

Parametar
Smijer:

Tocke pravca

y
5038284.742

5038291.650
Pravac

Parametar
Smjer:

Tocke pravca

y
5038291.650

5038311.236
Pravac

Parametar
Smjer:

Tocke pravca

y
5038311.236

5038299.675
Pravac

Parametar
Smjer:

Tocke pravca

y
5038299.675

5038496.762

Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Osijek , 0Zujak 2016. godine

Vrijednost
DESNA

16.193
2.557
N 63° 11' 23.6556" E

6552877.558
6552921.838

Vrijednost
N 81° 08' 04.0381" E

6552921.838
6552985.779

Vrijednost
N 83° 50' 02.8426" E

6552985.779
6552982.949

Vrijednost
N 08° 13' 18.2824" W

6552982.949
6552917.640

Vrijednost
S 79° 57" 43.5944" W

6552917.640
6552822.079

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Parametar
Duljina:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
PKK:
SKK:
KKK:

Parametar
Sredisnji kut:
Radijus:
Duljina:
Ordinata:
Tetiva:

Opis
PKK:
SKK:
KKK:

Parametar
Sredisnji kut:
Radijus:
Duljina:
Ordinata:
Tetiva:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar

Rencon «... osijex

Pravac
Vrijednost Parametar
219.032 Smijer:
Tocke pravca
Stacionaza y
5+50.344 5038496.762
7+16.515 5038574.359
Pravac
Vrijednost Parametar
166.171 Smjer:

Tocke kruzne krivine
Stacionaza y
7+16.515 5038574.359
5038587.623

7+20.263 5038576.503
KruZna krivina
Vrijednost Parametar
14° 18' 56.5756" Tip:
15.000
3.748 Tangenta:
0.117 Bisektrisa:
3.738 Smijerni kut:
Tocke kruzne krivine
Stacionaza y
7+20.263 5038576.503
5038565.383
7+24.221 5038578.743
KruZna krivina
Vrijednost Parametar
15° 07' 02.4784" Tip:
15.000
3.958 Tangenta:
0.130 Bisektrisa:
3.946 Smijerni kut:
Tocke pravca
Stacionaza y
7+24.221 5038578.743
8+32.616 5038628.014
Pravac
Vrijednost Parametar

Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Osijek , 0Zujak 2016. godine

Vrijednost
N 25° 52' 01.0890" W

6552822.079
6552969.021

Vrijednost
N 62° 09' 44.6804" E

6552969.021
6552962.016
6552972.083

Vrijednost
LIJEVA

1.884
0.118
N 55° 00' 16.3925" E

6552972.083
6552982.150
6552975.331

Vrijednost
DESNA

1.990

0.131
N 55° 24' 19.3439" E

6552975.331
6553071.881

Vrijednost

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Duljina: 108.395 Smijer: N 62° 57' 50.5832" E
Tocke kruzne krivine
Opis Stacionaza y X
PKK: 8+32.616 5038628.014 6553071.881
SKK: 5039518.736 6552617.332
KKK: 8+44.255 5038633.365 6553082.217
KruZna krivina
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Sredisnji kut: 00° 40' 00.6835" Tip: LIJEVA
Radijus: 1000.000
Duljina: 11.639 Tangenta: 5.819
Ordinata: 0.017 Bisektrisa: 0.017
Tetiva: 11.639 Smijerni kut: N 62° 37' 50.2414" E
Tocke pravca
Opis Stacionaza y X
Pocetak: 8+44.255 5038633.365 6553082.217
ZavrSetak: 9+18.639 5038667.945 6553148.074
Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 74.384 Smijer: N 62° 17' 49.8996" E
Tocke kruzne krivine
Opis Stacionaza y X
PKK: 9+18.639 5038667.945 6553148.074
SKK: 5038681.934 6553140.729
KKK: 9+41.041 5038687.063 6553155.674
Kruzna krivina
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Sredisnji kut: 81° 14' 22.6353" Tip: LIJEVA
Radijus: 15.800
Duljina: 22.403 Tangenta: 13.552
Ordinata: 3.807 Bisektrisa: 5.016
Tetiva: 20.573 Smijerni kut: N 21° 40' 38.5820" E
Tocke pravca
Opis Stacionaza y X
Pocetak: 9+41.041 5038687.063 6553155.674
ZavrSetak: 10+37.731 5038778.516 6553124.286
Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 96.690 Smijer: N 18° 56' 32.7357" W
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Stacionaza
10+37.731
10+53.269

Vrijednost
15.538

Naziv osi: os krak Il bic Antunovac

Rencon «... osijex

Tocke pravca

y
5038778.516

5038783.426
Pravac

Parametar
Smijer:

Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Osijek , 0Zujak 2016. godine

6553124.286
6553139.028

Vrijednost
N 71° 34'50.9012" E

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
Pocetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Stacionaza
0+-16.150
1+20.268

Vrijednost
136.418

Stacionaza
1+20.268
1+26.316

Vrijednost
6.049

Stacionaza
1+26.316
1+42.052

Vrijednost
15.736

Stacionaza
1+42.052
1+48.101

Vrijednost
6.049

Tocke pravca

y
5038681.794

5038811.409
Pravac

Parametar
Smjer:

Tocke pravca

y
5038811.409

5038817.018
Pravac

Parametar
Smijer:

Tocke pravca

y
5038817.018

5038831.969
Pravac

Parametar
Smijer:

Tocke pravca

y
5038831.969

5038837.829
Pravac

Parametar
Smijer:

6553173.228
6553130.686

Vrijednost
N 18° 10' 16.1220" W

6553130.686
6553128.423

Vrijednost
N 21° 57" 46.4644" W

6553128.423
6553123.516

Vrijednost
N 18°10'16.1219" W

6553123.516
6553122.014

Vrijednost
N 14° 22' 45.7796" W

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Tocke pravca

Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Osijek , 0Zujak 2016. godine

Opis Stacionaza y X
Pocetak: 1+48.101 5038837.829 6553122.014
ZavrSetak: 1+53.284 5038842.753 6553120.397

Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 5.183 Smijer: N 18° 10' 16.1219" W
Tocke kruzne krivine
Opis Stacionaza y X
PKK: 1+53.284 5038842.753 6553120.397
SKK: 5037283.471 6548369.751
KKK: 1+64.528 5038853.432 6553116.879
Kruzna krivina
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost

Sredisnji kut: 00° 07" 43.8259" Tip: LIJEVA

Radijus: 5000.000

Duljina: 11.243 Tangenta: 5.622

Ordinata: 0.003 Bisektrisa: 0.003

Tetiva: 11.243 Smijerni kut: N 18° 14' 08.0349" W
Tocke pravca

Opis Stacionaza y X
Pocetak: 1+64.528 5038853.432 6553116.879
ZavrSetak: 3+79.586 5039057.614 6553049.353

Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 215.058 Smijer: N 18° 17' 59.9479" W
Tocke pravca

Opis Stacionaza y X
Pocetak: 3+79.586 5039057.614 6553049.353
ZavrSetak: 4+38.976 5039113.793 6553030.091

Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 59.390 Smijer: N 18° 55' 28.6208" W
Tocke kruzne krivine

Opis Stacionaza y X
PKK: 4+38.976 5039113.793 6553030.091
SKK: 5040735.413 6557759.821
KKK: 4+58.895 5039132.649 6553023.668

KruZna krivina
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Sredisnji kut:
Radijus:
Duljina:
Ordinata:
Tetiva:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
PKK:
SKK:
KKK:

Parametar
Sredisnji kut:
Radijus:
Duljina:
Ordinata:
Tetiva:

Opis
Podetak:
ZavrSetak:

Parametar
Duljina:

Opis
PKK:
SKK:
KKK:

Parametar
Sredisnji kut:
Radijus:

Rencon «... osijex

00° 13'41.7473" Tip:
5000.000

19.920 Tangenta:
0.010 Bisektrisa:
19.920 Smijerni kut:

Tocke pravca
Stacionaza y

4+58.895 5039132.649
5+16.406 5039187.125
Pravac
Vrijednost Parametar
57.511 Smjer:

Tocke kruzne krivine
Stacionaza y

5+16.406 5039187.125
5040789.888

5+53.188 5039222.009

KruZna krivina
Vrijednost Parametar

00° 25' 17.3551" Tip:

5000.000

36.782 Tangenta:

0.034 Bisektrisa:

36.782 Smijerni kut:

Tocke pravca
Stacionaza y

5+53.188 5039222.009
6+68.268 5039331.285
Pravac
Vrijednost Parametar
115.080 Smijer:

Tocke kruzne krivine
Stacionaza y

6+68.268 5039331.285
5039332.225
6+71.353 5039334.179
Kruzna krivina
Vrijednost Parametar
58° 54' 57.9787" Tip:
3.000

Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Osijek , 0Zujak 2016. godine

DESNA

9.960
0.010
N 18° 48' 37.7472" W

6553023.668
6553005.233

Vrijednost
N 18° 41' 46.8735" W

6553005.233
6557741.386
6552993.571

Vrijednost
DESNA

18.391
0.034
N 18° 29' 08.1960" W

6552993.571
6552957.484

Vrijednost
N 18° 16' 29.5184" W

6552957.484
6552960.333
6552958.057

Vrijednost
DESNA

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Rencon «... osijex

Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Osijek , 0Zujak 2016. godine

Duljina: 3.085 Tangenta: 1.694
Ordinata: 0.388 Bisektrisa: 0.445
Tetiva: 2.951 Smijerni kut: N 11° 10'59.4709" E
Tocke pravca
Opis Stacionaza y X
Pocetak: 6+71.353 5039334.179 6552958.057
ZavrSetak: 6+71.924 5039334.613 6552958.429
Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 0.571 Smijer: N 40° 38' 28.4603" E
Tocke kruzne krivine
Opis Stacionaza y X
PKK: 6+71.924 5039334.613 6552958.429
SKK: 5039338.521 6552953.876
KKK: 6+78.101 5039340.409 6552959.571
KruZna krivina
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Sredisnji kut: 58° 59' 08.3606" Tip: LIJEVA
Radijus: 6.000
Duljina: 6.177 Tangenta: 3.394
Ordinata: 0.777 Bisektrisa: 0.893
Tetiva: 5.908 Smijerni kut: N 11° 08' 54.2800" E
Tocke pravca
Opis Stacionaza y X
Pocetak: 6+78.101 5039340.409 6552959.571
ZavrSetak: 7+52.567 5039411.091 6552936.135
Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 74.466 Smijer: N 18° 20' 39.9003" W
Tocke kruzne krivine
Opis Stacionaza y X
PKK: 7+52.567 5039411.091 6552936.135
SKK: 5057730.745 6608185.943
KKK: 12+82.184 5039914.545 6552771.738
KruZna krivina
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Sredisnji kut: 00° 31'16.7491" Tip: DESNA
Radijus: 58207.827
Duljina: 529.618 Tangenta: 264.811
Ordinata: 0.602 Bisektrisa: 0.602
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac

dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Tetiva: 529.616 Smijerni kut: N 18° 05' 01.5258" W

Tocke pravca

Opis Stacionaza y X
Pocetak: 12+82.184 5039914.545 6552771.738
ZavrSetak: 12+83.000 5039915.322 6552771.488

Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 0.816 Smijer: N 17° 49' 23.1513" W

Naziv osi: os centar

Tocke pravca

Opis Stacionaza y X
Pocetak: 0+00.000 5038311.398 6552983.934
ZavrSetak: 0+20.005 5038314.656 6553003.671

Pravac
Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost
Duljina: 20.005 Smijer: N 80° 37' 35.1847" E

Osijek, oZujak 2016. godine
Projektant:

Antoaneta Sudari¢, dipl.ing.grad.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

0701 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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Rencon «... osijex

Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Osijek , 0Zujak 2016. godine

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procijenjeni troSkovi gradenja iznose:

1. Pripremni radovi 246.120,00 kn
2. Zemljani radovi 60.004,00 kn
3. Odvodnja 580.310,80 kn
4. Kolnicka konstrukcija 504.119,00 kn
5. Oprema ceste 63.455,60 kn
6. Kontrola izvedbe 20.000,00 kn

UKUPNO: 1.474.009,40 kn

Napomena:

U cijenu nije uklju¢en PDV!

Osijek, oZujak 2016. godine

Projektant:

Antoaneta Sudaric¢, dipl.ing.grad.

Investitor:
Gradevina:

OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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.e Glavni projekt, Broj projekta: N 68-1-1/2011
Rencon d.o.o. Osijek Osijek , 0zujak 2016. godine

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Naziv i adresa Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Op¢ini Antunovac
Nazvimeso | djgnica kroz Antunovac; duljine 1=2.3 km

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

1. NACRTI

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC; Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Gradevina: Izgradnja biciklistiCke staze u Opcini Antunovac
dionica kroz Antunovac; duljine I=2.3 km
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