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Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11 i 
90/11, Članak 179. točka 1) imenuje se za  

 
 
 

PROJEKTANTA 
 
 

Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. 
 
U skladu sa čl.179. toč. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i 
90/11) imenovani je projektant Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. upisan u Imenik ovlaštenih 
inženjera građevinarstva u HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA pod rednim 
brojem 3790, s danom upisa 13.07.2006. 
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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 
 

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) te 
Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s 
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99), izjavljujem sljedeće: 

Ovaj GLAVNI PROJEKT ZA GRAĐEVINU „Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac dionica 
kroz Ivanovac; duljine l=1.9 km“ usklađen je s posebnim uvjetima gradnje te s odredbama niže 
navedenih zakona i propisa: 
 
 
ZAKONI: 
 
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 – Pročišćeni tekst) 
2. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN br. 152/08) 
3. Zakon o hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (NN br. 79/07) 
4. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (16/07) 
5. Zakon o elektroprivredi (NN br. 31/90, 47/90, 78/94, 105/99 i 51/01) 
6. Zakon o izvlaštenju (NN br. 9/94, 35/94, 114/01 , 79/06 i 45/11) 
7. Zakon o cestama (NN br. 84/11) 
8. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 

38/09 i 79/09) 
9. Zakon o normizaciji (NN br. 163/03) 

10. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (152/08) 
11. Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09) 
12. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) 
13. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10) 
14. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08 i 74/11) 
15. Zakon o šumama (NN br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10) 
16. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08) 
17. Zakon o vodama (NN br. 153/09) 
18. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10) 
19. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09) 
20. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09) 
21. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
22. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) 
23. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 70/05 i 139/08) 
24. Zakon o zaštiti zraka (NN br. 178/04, 48/05 i 60/08) 
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UREDBE: 
 

1. Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 
br. 17/2010) 

2. Pravilnik o gospodarenju građevinskim otpadom (NN br. 38/08) 
3. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06) 
4. Pravilnik o hrvatskim normama (NN br. 22/96) 
5. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN br. 74/97 i 87/97) 
6. Pravilnik o katastru zemljišta (NN br. 84/07 i 148/09) 
7. Pravilnik o načinu osiguranja prometa na željezničko – cestovnim prijelazima i pješačkim 

prijelazima preko pruge (NN 121/09) 
8. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07) 
9. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN br. 151/05 i 61/07) 
10. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01) 
11. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05, 64/05 i 

ispravak 155/05, 14/11) 
12. Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s 

odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN br. 98/99) 
13. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 

119/07) 
14. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 142/03, 35/94 i 55/94) 
15. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN br. 53/02) 
16. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08) 
17. Pravilnik o uređivanju šuma (NN br. 111/06 i 141/08) 
18. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 58/10, 126/10) 
19. Uredba o procjeni zahvata na okoliš (NN br. 64/08 i 67/09) 
20. Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama (NN 61/01) 
21. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.) 

 
 

Projektant: 

 
 

Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. 
 
Projektant Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ., zaposlen je u tvrtki “RenCon” d.o.o. Osijek. 

Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 3790; 

Klasa: UP/I-360-01/06-01/3790;  Ur. broj: 314-02-06-1; Zagreb, 13.07.2006. 
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ISPRAVA ZAŠTITE OD POŽARA br. 42-I-2/2010 
 
 

Ovom ispravom se, u skladu sa člankom 14. i 192. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I 
GRADNJI (NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA (NN br. 
92/10), potvrđuje da ova tehnička dokumentacija sadrži elemente mjera i tehničkih rješenja zaštite 
od požara kojima građevina mora udovoljiti tijekom izvođenja i uporabe, a u skladu sa 
provedbenim uvjetima, tehničkim propisima i normama. 
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PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE  
 
 
 
Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) daje se prikaz: 

Mjera protupožarne zaštite za vrijeme izvođenja građevine 
Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne građevine vidljivo je da ona ne može biti 
uzročnik niti prijenosnik požara. 

U tijeku građenja na gradilištu, a gdje postoji opasnost od požara, potrebno je stalno provoditi 
zaštitne mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 
požara u skladu sa važećim propisima. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim 
propisima. 

Za vrijeme građenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni 
od toplinskih izvora. 

 

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme korištenja građevine neće se posebno provoditi jer 
predmetna građevina niti u tijeku eksploatacije ne može biti uzročnik i prijenosnik požara. 
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0201 TEHNIČKI OPIS 

1. Općenito

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac duljine 
1.900 m. Na poticaj Općine Antunovac počela se ostvarivati izvrsna ideja povezivanja okolnih 
naselja biciklističkim stazama. Kako nema biciklističkih staza, a između naselja niti pješačkih staza, 
biciklisti su prisiljeni voziti kolnikom. Sadašnje stanje prometa na državnoj cesti D518 između 
Antunovca i Ivanovca, gust promet teretnih vozila i velike brzine vožnje, čini vožnju izuzetno 
opasnom. Kako se planira intenzivirati biciklistički promet (dnevne migracije vezane za posao), 
pitanje sigurnosti u prometu na primjerenoj razini moguće je osigurati jedino izgradnjom sustava 
biciklističkih staza.  

Stimuliranje vožnje biciklima osim fizičke aktivnosti i rekreacije poželjno je i u zdravstvenom smislu 
kao nužan odgovor zamornom sjedenju na poslu i u automobilu, a nije zanemariv niti utjecaj na 
ekološku svijest o zaštiti okoliša. Atraktivnost ovog projekta također povećava ponudu turističko–
rekreacijskih sadržaja sve većem broju biciklista rekreativaca što je Europski trend u turizmu.  

Cjelokupnim zahvatom predviđeno je povezivanje naselja unutar Općine Antunovac te 
općine s Osijekom ukupne duljine cca. 9.000,0m.  

Predmet ovog glavnog projekta je dionica kroz Ivanovac: 

- poddionica od km 0+950 do km 2+860. 

Dinice su neovisne po redoslijedu građenja i nemaju međusobnog utjecaja na korištenje (odvijanje 
prometa) i građenje. 

Područje ovim projektom planirane izgradnje je obuhvaćeno Prostornim planom uređenja 
Općine Antunovac („Službeni glasnik“ Općine Antunovac 3/05 i 5/11) i Prostornim planom uređenja 
Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo 2/07).  

Formirana je nova građevinska čestica za prometnu infrastrukturu od postojećih 
katastarskih čestica prema prijedlogu parcelacije. Zahvat se dijelom nalazi u građevinskom, 
dijelom van građevinskog područja.  

Građevinskim zahvatom obuhvaćena je katastarska čestica: 

- k.o. Ivanovac: k.č.br. 1367. 

Veličina i oblik čestica prikazani su u prilogu 0920 situacija iskolčenja i odvodnje. 

Veličina i oblik postojećih čestica vidljivi su iz situacije postojećeg stanja u M 1:1000 koja je 
sastavni dio ovog glavnog projekta (prilog 0910). 

Geodetsku podlogu cjelokupnog područja zahvata izradio je Ured ovlaštenog inženjera 
geodezije vlasnika Zorana Marčeca iz Belog Manastira u mjerilu 1:1000.  

Projekt je u cijelosti izrađen na računalu upotrebom softwarea AutoCAD Civil 3D 2011 te 
MS Office.  
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2. Opis postojećeg stanja 
 

Početak predmetne staze (km 0+950,00) je kod crkev u Dugoj ulici u Ivanovcu. Trasa se 
proteže u smjeru istoka Dugom ulicom u pojasu županijske ceste Ž4089 do kraja Ivanovca.  

Na dionici nema izgrađenih biciklističkih staza pa se biciklisti voze pješačkom stazom ili 
kolnikom. Obzirom da se na ovom području i danas, iako u neadekvatnim prometno-tehničkim 
uvjetima, odvija biciklistički promet, očekuje se da će se on i dalje razvijati.  

Na predmetnoj dionici županijske ceste Ž4089 kroz Dugu ulicu u Ivanovcu kolnik je 
asfaltnog zastora širine 5,5 m, obostrano obrubljen zemljanim bankinama.  

Odvodnja kolnika riješena je poprečnim nagibom preko bankina u otvorene cestovne jarke. 

U ulicama obostrano postoje pješačke staze izvedene od monolitnih betonskih ploča. Staze 
se nalaze uz objekte i ograde, od kolnika odijeljene zelenim pojasom.  

Odvodnja postojećih staza riješena je poprečnim nagibom u zeleni pojas. 

U km 0+900, km 1+450, km 2+000 i km 2+650 je obostrano smješten par razmaknutih 
autobusnih ugibališta. 

Na trasi budućih biciklističkih staza nalazi se drveće. Neka od stabala trebalo bi posjeći i 
zamijeniti novim u novoformiranom zelenom pojasu. 

U situaciji postojećeg stanja prikazane su postojeće podzemne instalacije prema podacima 
dobivenim od vlasnika instalacija u postupku izdavanja lokacijske dozvole i pribavljanja posebnih 
uvjeta građenja, te snimljeni hidranti, vodovodni zatvarači, poklopci revizijskih okana, elektro 
stupovi, elektro, plinski i DTK ormarići.  

Pretpostavlja se da u zahvatom obuhvaćenom području postoji podzemna vodovodna, 
kanalizacijska, plinska, niskonaponska, rasvjetna i DTK mreža.  

Stupovi niskonaponske mreže postavljeni su obostrano u ulicama kroz Ivanovac. Ujedno 
služe i kao nosači rasvjetnih tijela javne rasvjete.  

 

3. Fotografije postojećeg stanja 
 
Postojeće stanje predmetne dionice je prikazano na sljedećim fotografijama. 
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 1. slika – Duga ulica u Ivanovcu 

 
 2. slika – Duga ulica u Ivanovcu
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4. Opis projektiranih rješenja 
 
 

4.1. Općenito 
 

Na temelju Idejnog projekta Izgradnje biciklističke staze u Općini Antunovac dionica kroz 
Ivanovac i od Ivanovca do Antunovca koje je izradio Rencon d.o.o. Osijek, Vij. I. Mažuranića 8 
oznaka projekta IP-42/2010 od rujna 2010. godine, Lokacijske dozvole (Klasa:UP/Iº-350-05/10-
01/260, Ur.broj:2158/1-01-22/12-11-15 MM koju je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša u Osijeku 3. svibnja 2011.godine i priloženih posebnih uvjeta, 
suglasnosti i mišljenja. (toč. 0107), Prostornog plana uređenja Općine Antunovac („Službeni 
glasnik“ Općine Antunovac 3/05), Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo („Službeni 
glasnik“ Općine Ernestinovo 2/07) i konzultacija s Investitorom, a prema važećim Zakonima i 
Propisima, izrađen je ovaj glavni projekt. Prema namjeni građevina je prometna i komunalna 
infrastruktura – biciklistička staza te oborinska odvodnja. 

 
4.2. BICIKLISTIČKA STAZA  
 

Biciklistička staza je projektirana jednostrano za dvosmjerni promet ukupne duljine 1.900 m. 
Zahvatom je predviđena izgradnja biciklističke staze u pojasu županijske ceste Ž4089 kroz Dugu 
ulicu u Ivanovcu kako je prikazano u prilogu 0921-0924 Situacija iskolčenja i odvodnje.  

Biciklistička staza će se priključiti na postojeće javne-prometne površine biciklističke staze, 
oborinska odvodnja u postojeće otvorene jarke, a postojeća pješačka staza ne mijenja svoje 
gabarite niti položaj stoga se zadržavaju postojeći priključci na javno-prometne površine. 

Biciklistička staza je projektirana jednostrano za dvosmjerni promet na južnoj strani ulice kroz 
Ivanovac. Od km 0+950 do km 2+860 projektirana je biciklistička staza širine 1,6 m, sukladno HRN 
U.C1.025. Jednostrešnog je poprečnog nagiba od 2,0 % u pravcu.  

 

4.2.1. Horizontalna os 

Položaj biciklističke staze u uličnom koridoru je uvjetovan razmještajem postojećih 
elemenata infrastrukture (pješačke staze, otvorenog jarka i stupova niskonaponske mreže) u 
relativno uskom raspoloživom pojasu (od 4,7 m do 6,5 m) između kolnika i kuća (ograda) te trasom 
biciklističke staze na slijedećoj dionici.  

U Dugoj ulici biciklistička staza je projektirana uz pješačku stazu. Staza će se upustiti u 
razinu postojećeg terena i dijelit će u horizontalnom i vertikalnom smislu rješenja s pješačkom 
stazom. Uz sjeverni rub biciklističke staze postavit će se plitka segmentna kanalica. Izvršit će se 
sanacija pješačke staze presvlačenjem novim asfaltnim slojem u postojećoj širini u duljini 
neophodnoj za uređenje oborinske odvodnje kako je prikazano na situaciji iskolčenja i odvodnje. 
Sukladno Pravilniku o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
(NN br.151/05 i 61/07) izvest će se između biciklističke i pješačke staze razgraničenje zelenim 
pojasom ili tipskim elementom.  

Na raskrižjima su projektirani biciklistički prijelazi. U zoni raskrižja biciklistička staza pratit će 
pješaku stazu te će biciklistički prijelazi biti postavljeni paralelno s pješačkim prijelazima. Na 
prilazima prijelazima preko kolnika izvest će se denivelacija prevaljenim upuštenim rubnjacima 
18/24 sukladno Pravilniku o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN br.151/05).  
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4.2.2. Niveleta 

Budući da je kroz naselje biciklistička staza većim dijelom vođena uz pješačku stazu također 
dijeli njezina rješenja u smislu vođenja osi u horizontanom i vertikalnom smislu. Na tim dionicama 
vodilo se računa o uvjetima koje mora zadovoljiti kako biciklistička tako i pješačka staza. Na 
uzdužnom presjeku (toč. 1000) vidljivo je da je niveleta projektirana s uzdužnim nagibima manjim 
od 8.0 % zadovoljavajući okvire Pravilnika o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN br.151/05). Niveleta je projektirana tako da se ne ugrozi odvodnja te 
ulazi u objekte.  

4.2.3. Elementni normalnog poprečnog presjeka 

Iz rezultata „AASHO – Road testa“, kao i iskustva u građenju prometnica poznato je da 
osobni automobili imaju veoma malen utjecaj na promjene nosivosti kolničke konstrukcije, a kako u 
ovom slučaju promet čine isključivo biciklisti, jasno je da određivanje dimenzija kolničke 
konstrukcije neće biti vezana na relaciju : PROMETNO OPTEREĆENJE – NOSIVOST – 
DEBLJINA. 

Dakle, zahtjevi kojima bi morala udovoljavati konstrukcija staze mogli bi se formulirati kao 
zadovoljenje slijedećih faktora: 

• osigurati ravnost površine pogodnu za vožnju biciklom, sa što manje prisustva radnih
spojeva i razdjelnica;

• odgovarajući estetski izgled;
• postojanost slojeva konstrukcije;
• neosjetljivost na klimatske utjecaje;
• ekonomičnost u pogledu građenja i održavanja;
• prisustvo raspoložive tehnologije i povoljna ugradljivost materijala.

Uvažavajući navedene uvjete, kao i činjenicu da ne postoje eksplicitni kriteriji za
dimenzioniranje ovog tipa kolničke konstrukcije, odabrana je konstrukcija slijedećeg sastava: 

Kolnička konstrukcija novoprojektirane biciklističke staze: 
-  4.0 cm asfaltbeton AB-8

      12.0 cm cementom stabilizirani šljunak CSŠ
min 25.0 cm drobljeni kamen 

UKUPNO:   min 41.0cm 

Elementi projektiranih rješenja vidljivi su u prilogu 1100 Normalni poprečni presjeci. U toj su 
točki vidljivi visinski odnosi predložene kolničke konstrukcije novoprojektirane biciklističke staze i 
okolnog terena. Samu konstrukciju biciklističke staze bit će potrebno „pojačati“ (deblji sloj 
drobljenog kamena) na kolnim prilazima i drugim mjestima gdje se isprepliće s motornim 
prometom. 
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4.3. ODVODNJA 

 

Odvodnja biciklističke staze je riješena promjenljivim uzdužnim i poprečnim nagibom od 
2.0% u okolni teren ili slivnicima u postojeći zatvoreni sustav odvodnje.  

Pri izgradnji biciklističke staze radove izvoditi na način da se ne ugrozi stabilnost ili ne oštete 
vodovodne instalacije. Za vrijeme i nakon izvođenja radova ne zatrpavati kape priključaka, 
hidranata i zasuna te poklopce zasunskih okana te ih uskladiti s novim kotama uređenih površina.  

 
 
 
 
4.4. KOLNI PRILAZI 

 

Budući da su na trasi biciklističke staze mnogobrojni kolni prilazi, potrebno je prilaze visinski 
prilagoditi niveleti biciklističke staze.  

Na trasi biciklističke staze uklonit će se konstrukcija kolnih prilaza 1.5 m od ruba 
biciklističke staze uz prethodno zarezivanje asfaltnih i betonskih površina. Izvest će se konstrukcija 
biciklističke staze.  

Samu konstrukciju biciklističke staze bit će potrebno „pojačati“ (deblji sloj drobljenog 
kamena) na mjestima prijelaza kolnih prilaza preko biciklističke staze i drugim mjestima gdje se 
staza isprepliće s motornim prometom.  

U slučaju nemogućnosti uklapanja kolnog prilaza na manjoj površini, kolni prilaz u 
potpunosti će se ukloniti i izvesti nova kolnička konstrukcija kolnog prilaza. Na mjestima postojećih 
kolnih prilaza sa završnim betonskim i asfaltnim završnim slojem izvest će se kolni prilazi 
obrubljeni tipskim betonskim parkovskim rubnjacima s asfaltnim završnim slojem. Na mjestima 
postojećih tucaničkih ili zemljanih kolnih prilaza izvest će se kolni prilazi sa završnim tucaničkim 
slojem, također obrubljeni tipskim betonskim parkovskim rubnjacima. 

Širina priključnih staza se ne mijenja, već se vrši njihovo uklapanje u novu niveletu i rubove. 
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4.5. INSTALACIJE 
 

U zahvatom obuhvaćenom području nalaze se prometni znakovi, hidranti, TK i elektro 
ormarići te eventualno grmlje, koje će biti potrebno ukloniti, zamijeniti novim ili premjestiti na novu 
lokaciju. Projektant je po dobivanju Posebne geodetske podloge, te u dogovoru sa 
vlasnicima/korisnicima instalacija raspolagao sa približno točnim pozicijama većine postojećih 
instalacija. U planiranom koridoru se nalaze slijedeće instalacije: 

1. Vodovod – dinamiku izgradnje biciklističke staze uskladiti s radovima koje prethodno treba 
izvesti na vodoopskrbnoj mreži (sanacija cjevovoda na potezu preklapanja biciklističke 
staze i vodovoda); pravovremeno obavijestiti vlasnika instalacija o početku izvođenja 
radova i uspostaviti suradnju, što mora biti ovjereno u građevnom dnevniku; kape 
priključaka, hidranata i zasuna te poklopce zasunskih okana uskladiti s novim kotama 
uređenih površina. 

2. Kanalizacija – postojeća instalacija sanitarne kanalizacije prikazana je u situacijama; 
pravovremeno obavijestiti vlasnika instalacija o početku izvođenja radova i uspostaviti 
suradnju, što mora biti ovjereno u građevnom dnevniku; poklopce okana uskladiti s novim 
kotama uređenih površina. 

3. Plin – postojeća instalacija plina prikazana je u situacijama; pravovremeno obavijestiti 
vlasnika instalacija o početku izvođenju radova i uspostaviti suradnju, što mora biti ovjereno 
u građevnom dnevniku; kape priključaka i zasuna te poklopce zasunskih okana uskladiti s 
novim kotama uređenih površina. Radove u blizini plinovoda izvoditi ručno, križanja i 
paralelna vođenja instalacija s instalacijama plina izvesti prema važećim propisima. 

4. TK instalacije – postojeća DTK instalacija prikazana je u situacijama; pravovremeno 
obavijestiti vlasnika instalacija o početku izvođenju radova i uspostaviti suradnju, što mora 
biti ovjereno u građevnom dnevniku; poklopce okana uskladiti s novim kotama uređenih 
površina. Paralelno vođenje i križanje instalacija s EK infrastrukturom izvesti u skaldu s 
Pravilnkom (NN 42/2009).  

5. Elektroinstalacije  

- postojeći niskonaponski vodovi se ne križaju sa stazom već su od km 2+615 do km 
2+875 položeni paralelno s biciklističkom stazom na udaljenosti min. 0.8 m; 
pravovremeno obavijestiti vlasnika instalacija o početku izvođenju radova i uspostaviti 
suradnju, što mora biti ovjereno u građevnom dnevniku. Paralelno vođenje i križanje 
instalacija s elektroenergetskom infrastrukturom izvesti u skaldu s granskom normom 
N.033.01. 

- postojeći visokonaponski zračni vodovi prikazani su u situacijama; pravovremeno 
obavijestiti vlasnika instalacija o početku izvođenju radova i uspostaviti suradnju, što 
mora biti ovjereno u građevnom dnevniku. Postojeći visokonaponski vodovi se ne 
križaju sa stazom na ovoj dionici. 

Na svim ugroženim dijelovima bit će potrebno izvesti radove na zaštiti/prelaganju u skladu sa 
posebnim uvjetima građenja. Primjena odgovarajućih postupaka ovisit će o ugroženosti instalacija 
u zoni zahvata i pretpostavlja:  

- dobro lociranje instalacija probnim iskopima pažljivim ručnim iskopom oko instalacija, 
- ukoliko je potrebno zaštitu gotovim betonskim polucijevima ili zaštitu oblaganjem betonom klase 
C 20/25 te zasipavanje rova pijeskom uz nabijanje do posteljice staze.  
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4.6. GRAĐENJE 
 

Prije početka radova Izvođač je dužan izvijestiti nadzornog inženjera o odabranoj tehnologiji 
građenja, dinamici odvijanja radova te se informirati o svim instalacijama koje se mogu oštetiti 
nepažnjom tijekom izvođenja radova. Također je obvezan ishoditi suglasnost za radove na 
cestovnom zemljištu i u zaštitnom pojasu javne ceste od Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije (sukladno posebnim uvjetima gradnje). Vlasniku instalacija koje se nalaze u obuhvatu, 
potrebno je pismenim putem najaviti početak radova najmanje 15 dana prije započinjana radova te 
uspostaviti suradnju. Sve eventualne troškove izmještanja i zaštite instalacija snosi Investitor. 
Svaka nepredviđena okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja na vodovima ide na teret 
Izvođača. Na mjestima izvođenja radova u blizini instalacija iskope obaviti ručno, a njihov položaj 
točno utvrditi probnim iskopima. Budući se radi o izgradnji biciklističke staze za čije radove ne 
postoje tehnički uvjeti, radove je potrebno izvoditi sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama uz korekciju kriterija za nosivost. 

 
Zatim se vrši skidanje humusa i obavljaju široki iskopi. Posebnu pažnju treba posvetiti 

lociranju kućnih priključaka brojnih instalacija. Nakon iskopa slijedi uređenje posteljice u zemljanom 
materijalu. Na posteljici je potrebno postići modul stišljivosti od Ms>20MN/m2 i stupanj zbijenosti 
Sz≥100% u odnosu na standardni Proctorov postupak.  

 
Poslije zadovoljenja ovih uvjeta te odobrenja Nadzornog inženjera, upisom u građevinski 

dnevnik odobrit će se navoženje drobljenog kamenog materijala 0/60mm, kontinuiranog 
granulometrijskog sastava. Materijal u svemu mora odgovarati “Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama” (O.T.U. I 3.1.). Sva ispitivanja ovog materijala preporučuje se obaviti u 
kamenolomu, gdje će se preuzeti materijal sa kontinuirane deponije. 

 
Nakon kontrole ravnosti i visinske izmjere, vrši se ispitivanje nosivosti podloge putem modula 

stišljivosti, koji mora zadovoljiti kriterij Ms≥50MN/m2. Ugradnju kamena vršiti u punoj širini i debljini. 
 
Betonski rubnjaci koji omeđuju rub ceste, pješačkih staza i projektirane biciklističke staze 

ugrađuju se u betonsku oblogu C16/20 u svemu prema detaljima i kotama danim u projektu. Ovdje 
je potrebno obratiti dužnu pozornost na položajnu, estetsku (izvedba pravilnih radijusa) i visinsku 
točnost izvedbe. 

 
Nakon toga vrši se ugradnja vezanog nosivog sloja od CSŠ. Cementom stabilizirani šljunak 

dopremit će se iz centralnog postrojenja – betonare. Orjentacijska količina cementa treba biti cca 
50-70 kg/m3, a utvrdit će se izradom recepture. Nakon cca 7 dana nakon ugradbe CSŠ može se 
pristupiti asfaltiranju habajućeg sloja sa AB-8 na biciklističkoj stazi. Proizvodnja, transport i 
ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima iz “Općih tehničkih uvjeta za radove 
na cestama”, O.T.U. I.7. 

 
Po završetku svih radova izvođač je dužan gradilište očistiti i urediti sve pristupne putove, 

kao i sve ostale površine onečišćene izgradnjom građevine. 
 
Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan provoditi potrebne mjere zaštite tako da u 

najmanjoj mjeri oštećuje prirodu, a u skladu s izdanim posebnim uvjetima. 
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4.7. PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA CESTE 
 

Ovaj projekt se odnosi na prometne znakove (okomitu signalizaciju) i oznake na kolniku 
(vodoravna signalizacija) na cijeloj dužini predmetne građevine. Signalizacija i oprema su 
projektirani prema: 

Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.) 
Hrvatskim normama 
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08) 
Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05, 64/05 i 
155/05) 
Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi vodoravne signalizacije na cestama (HC, travanj 
1993) 

Prometna signalizacija i oprema prikazani su detaljno u situaciji u točki 1300 ovog projekta. 
Oznaka znaka, veličina i količina navedeni su u projektantskom izračunu u prilogu 0701 ovog 
projekta. 
 
 
OKOMITA SIGNALIZACIJA 
 
Novoprojektirana okomita signalizacija projektirana je tako da odgovara svojom bojom i veličinom 
za razinu lokalne ceste (L44128). 
Zbog toga je veličina okomite signalizacije: «normalni» (II) i to: 

znakovi opasnosti   - istostranični trokut sa stranicama 90x90x90 cm 
 
znakovi izričitih naredbi  -  krug promjera ø 60 cm 
 
znakovi obavijesti       - krug promjera ø60 cm 

- kvadrat sa stranicama 60 cm 
- pravokutnik sa stranicama 60x90 cm 

 
Na situaciji prometne signalizacije (1300) označeni su položaj, boja i oblik prometnih znakova. 
Znakove treba postaviti prema položaju koji je dan u situacijama. Kod određivanja mikrolokacije na 
terenu dozvoljena su odstupanja, ako je to u funkciji bolje uočljivosti i vidljivosti, otklanjanja 
nepreglednosti kod uključivanja i sl. s tim da uvijek budu ispoštivane propisane visine (min. 0,3 m), 
poprečna udaljenost od ruba kolnika min. 0,3 m mjereno od vanjskog ruba znaka, vodoravni otklon 
30 prema smjeru vožnje. 
 
Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da s prednje strane znaka nema 
vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne primjenjuju vijci i 
pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćivanje 
moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa i da se 
onemogući samoodvijanje. 
 
Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera Ø 63,5 mm, koji su izrađeni od Fe cijevi i 
zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na Al stupove.  
Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (C25/30) oblika zarubljene piramide čije su 
stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je min. 70 cm. Na donjem dijelu 
mora imati sidreni vijak (anker) koji se polaže u beton. 
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VODORAVNA SIGNALIZACIJA 
 
Oznake na stazi i kolniku (vodoravna signalizacija), predviđene ovim projektom, u skladu su s HRN 
U.S4.221 – 234, Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama – oprema ceste te u skladu s Tehničkim uvjetima za 
radove na izvedbi vodoravne signalizacije na cestama. 
 
Vodoravna signalizacija podijeljena je u tri skupine: 
 

• uzdužne oznake 
• poprečne oznake 
• ostale oznake 

 
Boja u sve tri skupine mora imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.S2.240 s odgovarajućim 
koeficijentom retrorefleksije klase II. Prije početka bojanja podloga mora biti čista i suha zbog 
kvalitete prianjanja i zajamčene dugotrajnosti. Pri miješanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca 
odnos mora biti 1:0,2 što garantira nivo potrebne retrorefleksije. Minimalna debljina sloja filma je 
470 μm ili 68 g/m2. 
 
Nakon izvršenog bojanja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene 
količine retroreflektivnih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvršiti prema Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama – oprema ceste, toč. 9-02. 
 
Specifikacija oznaka na kolniku, njihove dimenzije i boja dane su u točki 0601 ovog projekta, a 
prikazane su i na situaciji prometne signalizacije. 
 
Prikaz cjelokupne vodoravne i okomite signalizacije prikazan na situacijama prometne signalizacije 
u mjerilu 1:500; danim u točki 1300. 
 
Vertikalna signalizacija prikazana je također na istim nacrtima, a mjesto svakog pojedinog 
prometnog znaka točno je određeno. 
 
Privremena regulacija prometa dana je u prilogu 1310 kojom se regulira promet naizmjenično; 
najprije dozvoljavajući promet lijevim prometnim trakom, a zatim desnim. Regulacija se odvija 
pomicanjem znakova prema dinamici izvođenja koju određuje izvođač. 
 

 

Osijek, svibanj 2016. godine 
         Projektant: 
 
 
 

 
Antoaneta Sudarić, dipl.ing.građ. 
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0301 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
 
Ovaj program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa “Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama” (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste; Zagreb, prosinac 2001.god.). 

 
 
1.1. Uređenje posteljice od zemljanih materijala – O.T.U. 2-10.1 
 
• Ukupna površina  .....................................................................................................................................  12.485,0m2 
 
• Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz≥100%) u odnosu na  
     standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 000m2  .....................................................  kom. 7 

• Ispitivanje modula stišljivosti (Ms≥30MN/m2) kružnom pločom Ø30cm  
     u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000m2 uređene površine posteljice   .........................  kom. 7 

• Ispitivanje granulometrijskog sastava 
     materijala iz posteljice na svakih 10 000m2  .......................................................................................  kom. 2 
 
 
1.2. Donji nosivi sloj drobljenog kamena – O.T.U. 5-01 
 
• Ukupna površina   .......................................................................................................................................  12.485,0m2 
• Ukupna količina    ........................................................................................................................................  2.897,0m3 
 
• Ispitivanje modula stišljivosti (Ms ≥100MN/m2)  kružnom pločom  Ø30cm  

prema HRN U.B l.046 na svakih 1 000m2   ........................................................................................  kom. 7 

• Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 6000m3   ............................................................  kom. 1 

• Ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4m,  
     na svakom poprečnom presjeku ili prema zahtjevu nadzornog inženjera  ...............................  kom. 116 

• Ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem  .........................................  kom. 116 
 
 
1.3.  Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličkim vezivom      
        u sloju debljine 12cm na biciklističkoj  stazi  – O.T.U. 5-02 
 
• Ukupna površina   .......................................................................................................................................     12.485,0m2 
• Ukupna količina   .........................................................................................................................................     892,0m3 
 
• Ispitivanje tlačne čvrstoće na pokusnim tijelima izrađenim  
      od svježe stabilizacijske mješavine na svakih 3.000m2 ................................................................  kom. 5 

• Kontrola debljine sloja, ispravnosti profila i ravnosti površine na svakih 3.000m2  ...............  kom. 5 

• Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na  
     modificirani Proctorov postupak (Sz≥ 100%) na svakih 2.500m2  ..............................................  kom. 5 

• Kontrola ravnosti, točnosti profila i debljine 

     ugrađenog sloja na svakom poprečnom profilu  ...............................................................................   kom. 116 
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1.4. Izrada AB-8 sloja debljine 4cm – O.T.U. 5-04 
 
• Ukupna količina asfaltne mješavine  ...............................................................................................    756,0t 
• Ukupna površina  .................................................................................................................................      7.557,0m2 
 
Kontrolna ispitivanja sastavnih materijala 
 
• Ispitivanje najmanje jednom na količini materijala potrebnog za  
     proizvodnju 15 000t asfaltne mješavine  .......................................................................................  kom. 2 
 
Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine 
 
• Ispitivanje najmanje jednom na 6 000m2 izvedenog AB – a  ....................................................  kom. 2 
 
Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja 
 
• Ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela šupljina, debljine izvedenog sloja 
     i povezanosti slojeva na uzorcima izvađenim najmanje 
     na svakih 2 000m2 izvedenog asfaltnog sloja  ..............................................................................  kom. 4 

• Ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3,0m  
     gdje odstupanje smije biti ±8mm na svakih 500m  ....................................................................  kom. 10 

• Kontrola visine sloja, poprečnog pada i položaja sloja  
     geodetskim snimanjem 20% od tekućih ispitivanja (na svakih 50m)  ....................................  kom. 50 
 
1.5. Betonski tvornički elementi – O.T.U. 6-03 
 
Beton tvorničkih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane hrvatskom normom HRN 
U.E3.050 i "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” – Knjiga IV. točke 7-00.1. i  7-00.2. 
Izvoditelj radova prije početka radova na ugradnji betonskih tvorničkih elemenata dužan je dokaze o kakvoći 
predočiti Nadzornom inženjeru. 

 
a) Betonske rubnjak 10/22cm 

Ukupna količina   .....................................................................................   8.294,0 m’ 
Ispitivanje na čvrstoću i otpornost prema smrzavanju  ......................................   kom. 20 

b) Betonske rubnjak 18/24cm 
Ukupna količina  ...........................................................................................................   930,0m’ 
Ispitivanje na čvrstoću i otpornost prema smrzavanju  ......................................   kom. 1 

c) Betonska segmentna kanalica š=40cm 
Ukupna količina  ...........................................................................................................    2.596,0m2 
Ispitivanje čvrstoće i otpornosti na smrzavanje  ..................................................  kom. 3 

 
Naputak: 
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvoditelj je dužan provoditi program 
tekućih ispitivanja koji je dužan predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova. 
 

Osijek, svibanj 2016. godine    
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0401 GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI I  
DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

1. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI

Iz rezultata «AASHO – Road testa», kao i iskustva u građenju prometnica poznato je da osobni 
automobili imaju veoma malen utjecaj na promjene nosivosti kolničke konstrukcije , a kako u ovom 
slučaju promet čine isključivo biciklisti, jasno je da određivanje dimenzija kolničke konstrukcije 
neće biti vezana na relaciju : PROMETNO OPTEREĆENJE – NOSIVOST – DEBLJINA. 

Za predmetne građevine nisu vršeni posebni geotehnički istražni radovi već su korišteni rezultati 
istraživanja obližnjih prometnica.  

2. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

Dakle, zahtjevi kojima bi morala udovoljavati konstrukcija staze mogli bi se formulirati kao 
zadovoljenje slijedećih faktora: 

• osigurati ravnost površine pogodnu za vožnju biciklom , sa što manje prisustva radnih
spojeva i razdjelnica;

• odgovarajući estetski izgled;
• postojanost slojeva konstrukcije;
• neosjetljivost na klimatske utjecaje;
• ekonomičnost u pogledu građenja i održavanja;
• prisustvo raspoložive tehnologije i povoljna ugradljivost materijala.

Uvažavajući navedene uvjete, kao i činjenicu da ne postoje eksplicitni kriteriji za dimenzioniranje 
ovog tipa kolničke konstrukcije, odabrana je konstrukcija slijedećeg sastava: 

Konstrukcija biciklističke staze: 
- 4.0 cm asfaltbeton  AB-8,  završni - habajući sloj
- 12.0 cm CSŠ – cementom vezani šljunak, nosivi sloj
- min. 25.0 cm drobljeni kamen kont. gran. sastava 0/60 

Detalji izvedbe kolničke konstrukcije vidljivi su na normalnim poprečnim presjecima, te 
karakterističnim poprečnim presjecima. 

Osijek, svibanj 2016. godine 
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Alignment Station and Curve Report  
Project Name: D:\Civil 3D Projects\Antunovac Biciklisticka staza 42_2010\Nacrti za Ispis\0920 
Situacija bic Ivanovac.dwg  

 

Alignment: Biciklisticka staza OS 
 
 

Tangent Data 
Description PT Station Northing Easting 

Start: 0+00.000 5038715.599 6549372.596 
End: 3+36.330 5038504.190 6549634.176 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 336.330 Course: S 51° 03' 17.3349" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 3+36.330 5038504.190 6549634.176 
RP:  5030726.713 6543348.410 
PT: 3+86.297 5038472.685 6549672.959 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 00° 17' 10.6355" Type: RIGHT 
Radius: 10000.000   
Length: 49.967 Tangent: 24.983 
Mid-Ord: 0.031 External: 0.031 
Chord: 49.967 Course: S 50° 54' 42.0172" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 3+86.297 5038472.685 6549672.959 
End: 5+02.870 5038398.958 6549763.256 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 116.573 Course: S 50° 46' 06.6995" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 5+02.870 5038398.958 6549763.256 
RP:  5038399.732 6549763.889 
PT: 5+04.333 5038399.020 6549764.591 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 83° 49' 00.1797" Type: LEFT 
Radius: 1.000   
Length: 1.463 Tangent: 0.898 
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Mid-Ord: 0.256 External: 0.344 
Chord: 1.336 Course: N 87° 19' 23.2108" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 5+04.333 5038399.020 6549764.591 
End: 5+10.972 5038403.681 6549769.319 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 6.640 Course: N 45° 24' 53.1209" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 5+10.972 5038403.681 6549769.319 
RP:  5038401.331 6549771.636 
PT: 5+15.569 5038404.026 6549773.540 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 79° 48' 54.5751" Type: RIGHT 
Radius: 3.300   
Length: 4.597 Tangent: 2.760 
Mid-Ord: 0.769 External: 1.002 
Chord: 4.234 Course: N 85° 19' 20.4085" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 5+15.569 5038404.026 6549773.540 
End: 5+21.803 5038400.430 6549778.632 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 6.234 Course: S 54° 46' 12.3040" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 5+21.803 5038400.430 6549778.632 
RP:  5037992.009 6549490.202 
PT: 5+35.436 5038392.415 6549789.659 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 01° 33' 43.8741" Type: RIGHT 
Radius: 500.000   
Length: 13.633 Tangent: 6.817 
Mid-Ord: 0.046 External: 0.046 
Chord: 13.632 Course: S 53° 59' 20.3669" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 5+35.436 5038392.415 6549789.659 
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End: 5+84.814 5038362.842 6549829.201 
Tangent Data 

Parameter Value Parameter Value 
Length: 49.378 Course: S 53° 12' 28.4299" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 5+84.814 5038362.842 6549829.201 
RP:  5034358.773 6546834.635 
PT: 6+35.636 5038332.198 6549869.745 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 00° 34' 56.5730" Type: RIGHT 
Radius: 5000.000   
Length: 50.822 Tangent: 25.411 
Mid-Ord: 0.065 External: 0.065 
Chord: 50.822 Course: S 52° 55' 00.1433" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 6+35.636 5038332.198 6549869.745 
End: 7+77.133 5038246.306 6549982.191 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 141.497 Course: S 52° 37' 31.8568" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 7+77.133 5038246.306 6549982.191 
RP:  5042219.731 6553017.301 
PT: 7+93.058 5038236.659 6549994.862 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 00° 10' 56.9476" Type: LEFT 
Radius: 5000.000   
Length: 15.925 Tangent: 7.962 
Mid-Ord: 0.006 External: 0.006 
Chord: 15.925 Course: S 52° 43' 00.3306" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 7+93.058 5038236.659 6549994.862 
End: 9+47.157 5038143.508 6550117.619 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 154.099 Course: S 52° 48' 28.8044" E 
 

Curve Point Data 

Investitor:   OPĆINA ANTUNOVAC; Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac 
dionica kroz Ivanovac; duljine l=1.9 km 

 
Građevina:  

 65



             
   Glavni projekt 
                                             Broj projekta: 42-I-2/2010 
   

Description Station  Northing Easting 
PC: 9+47.157 5038143.508 6550117.619 
RP:  5038103.678 6550087.394 
PT: 9+48.919 5038142.419 6550119.004 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 02° 01' 10.1736" Type: RIGHT 
Radius: 50.000   
Length: 1.762 Tangent: 0.881 
Mid-Ord: 0.008 External: 0.008 
Chord: 1.762 Course: S 51° 47' 53.7176" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 9+48.919 5038142.419 6550119.004 
End: 9+55.522 5038138.245 6550124.120 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 6.603 Course: S 50° 47' 18.6308" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 9+55.522 5038138.245 6550124.120 
RP:  5038176.985 6550155.729 
PT: 9+57.059 5038137.291 6550125.326 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 01° 45' 42.3528" Type: LEFT 
Radius: 50.000   
Length: 1.537 Tangent: 0.769 
Mid-Ord: 0.006 External: 0.006 
Chord: 1.537 Course: S 51° 40' 09.8072" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 9+57.059 5038137.291 6550125.326 
End: 11+01.673 5038049.357 6550240.132 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 144.613 Course: S 52° 33' 00.9836" E 
 

Curve Point Data 
Description Station  Northing Easting 

PC: 11+01.673 5038049.357 6550240.132 
RP:  5053927.100 6562401.434 
PT: 11+46.534 5038022.118 6550275.777 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 
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Delta: 00° 07' 42.6594" Type: LEFT 
Radius: 20000.000   
Length: 44.861 Tangent: 22.430 
Mid-Ord: 0.013 External: 0.013 
Chord: 44.861 Course: S 52° 36' 52.3133" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 11+46.534 5038022.118 6550275.777 
End: 11+96.112 5037992.060 6550315.205 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 49.579 Course: S 52° 40' 43.6429" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 11+96.112 5037992.060 6550315.205 
RP:  5030039.569 6544252.376 
PT: 12+66.332 5037949.291 6550370.897 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 00° 24' 08.3851" Type: RIGHT 
Radius: 10000.000   
Length: 70.220 Tangent: 35.110 
Mid-Ord: 0.062 External: 0.062 
Chord: 70.220 Course: S 52° 28' 39.4504" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 12+66.332 5037949.291 6550370.897 
End: 14+97.535 5037807.829 6550553.772 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 231.204 Course: S 52° 16' 35.2578" E 
 

Curve Point Data 
Description Station  Northing Easting 

PC: 14+97.535 5037807.829 6550553.772 
RP:  5037886.926 6550614.958 
PT: 15+13.786 5037798.971 6550567.376 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 09° 18' 39.5309" Type: LEFT 
Radius: 100.000   
Length: 16.251 Tangent: 8.143 
Mid-Ord: 0.330 External: 0.331 
Chord: 16.233 Course: S 56° 55' 55.0233" E 
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Tangent Data 
Description PT Station Northing Easting 

Start: 15+13.786 5037798.971 6550567.376 
End: 15+29.662 5037791.418 6550581.339 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 15.876 Course: S 61° 35' 14.7887" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 15+29.662 5037791.418 6550581.339 
RP:  5037703.463 6550533.758 
PT: 15+34.652 5037788.935 6550585.667 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 02° 51' 32.4632" Type: RIGHT 
Radius: 100.000   
Length: 4.990 Tangent: 2.495 
Mid-Ord: 0.031 External: 0.031 
Chord: 4.989 Course: S 60° 09' 28.5571" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 15+34.652 5037788.935 6550585.667 
End: 16+42.231 5037733.091 6550677.616 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 107.579 Course: S 58° 43' 42.3255" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 16+42.231 5037733.091 6550677.616 
RP:  5054827.420 6561059.520 
PT: 16+80.428 5037713.294 6550710.283 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 00° 06' 33.9357" Type: LEFT 
Radius: 20000.000   
Length: 38.197 Tangent: 19.099 
Mid-Ord: 0.009 External: 0.009 
Chord: 38.197 Course: S 58° 46' 59.2934" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 16+80.428 5037713.294 6550710.283 
End: 19+68.046 5037564.463 6550956.400 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 
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Length: 287.619 Course: S 58° 50' 16.2612" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 19+68.046 5037564.463 6550956.400 
RP:  5037577.298 6550964.162 
PCC: 19+76.968 5037562.318 6550964.925 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 34° 04' 37.6445" Type: LEFT 
Radius: 15.000   
Length: 8.921 Tangent: 4.597 
Mid-Ord: 0.658 External: 0.689 
Chord: 8.790 Course: S 75° 52' 35.0834" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PCC: 19+76.968 5037562.318 6550964.925 
RP:  5037547.337 6550965.688 
PT: 19+85.784 5037560.227 6550973.359 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 33° 40' 25.3065" Type: RIGHT 
Radius: 15.000   
Length: 8.816 Tangent: 4.539 
Mid-Ord: 0.643 External: 0.672 
Chord: 8.689 Course: S 76° 04' 41.2524" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 19+85.784 5037560.227 6550973.359 
End: 20+91.626 5037506.096 6551064.313 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 105.843 Course: S 59° 14' 28.5992" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 20+91.626 5037506.096 6551064.313 
RP:  5041802.739 6553621.432 
PT: 21+46.597 5037478.243 6551111.704 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 00° 37' 47.7007" Type: LEFT 
Radius: 5000.000   
Length: 54.971 Tangent: 27.486 
Mid-Ord: 0.076 External: 0.076 
Chord: 54.970 Course: S 59° 33' 22.4496" E 
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Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 21+46.597 5037478.243 6551111.704 
End: 24+68.927 5037316.451 6551390.487 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 322.330 Course: S 59° 52' 16.2999" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 24+68.927 5037316.451 6551390.487 
RP:  5020018.467 6541351.575 
PT: 24+96.683 5037302.503 6551414.484 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 00° 04' 46.2503" Type: RIGHT 
Radius: 20000.000   
Length: 27.756 Tangent: 13.878 
Mid-Ord: 0.005 External: 0.005 
Chord: 27.756 Course: S 59° 49' 53.1747" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 24+96.683 5037302.503 6551414.484 
End: 25+84.553 5037258.291 6551490.421 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 87.870 Course: S 59° 47' 30.0496" E 
 

Curve Point Data 
Description Station  Northing Easting 

PC: 25+84.553 5037258.291 6551490.421 
RP:  5037271.254 6551497.969 
PCC: 25+93.568 5037256.295 6551499.073 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 34° 25' 56.3181" Type: LEFT 
Radius: 15.000   
Length: 9.014 Tangent: 4.648 
Mid-Ord: 0.672 External: 0.704 
Chord: 8.879 Course: S 77° 00' 28.2087" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PCC: 25+93.568 5037256.295 6551499.073 
RP:  5037241.328 6551500.076 
PT: 26+02.519 5037254.271 6551507.657 
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Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 34° 11' 26.7927" Type: RIGHT 
Radius: 15.000   
Length: 8.951 Tangent: 4.613 
Mid-Ord: 0.663 External: 0.693 
Chord: 8.819 Course: S 76° 44' 10.7950" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 26+02.519 5037254.271 6551507.657 
End: 26+28.142 5037241.321 6551529.767 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 25.623 Course: S 59° 38' 27.3986" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 26+28.142 5037241.321 6551529.767 
RP:  5037254.264 6551537.348 
PCC: 26+35.596 5037239.272 6551536.854 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 28° 28' 25.4500" Type: LEFT 
Radius: 15.000   
Length: 7.454 Tangent: 3.806 
Mid-Ord: 0.461 External: 0.475 
Chord: 7.378 Course: S 73° 52' 40.1236" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PCC: 26+35.596 5037239.272 6551536.854 
RP:  5037224.323 6551535.624 
PT: 26+42.312 5037237.266 6551543.205 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 25° 39' 11.6888" Type: RIGHT 
Radius: 15.000   
Length: 6.716 Tangent: 3.415 
Mid-Ord: 0.374 External: 0.384 
Chord: 6.660 Course: S 72° 28' 03.2430" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 26+42.312 5037237.266 6551543.205 
End: 26+76.376 5037220.050 6551572.598 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 
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Length: 34.063 Course: S 59° 38' 27.3986" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 26+76.376 5037220.050 6551572.598 
RP:  5037207.107 6551565.016 
PCC: 26+83.470 5037215.176 6551577.661 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 27° 05' 50.7803" Type: RIGHT 
Radius: 15.000   
Length: 7.094 Tangent: 3.615 
Mid-Ord: 0.417 External: 0.429 
Chord: 7.028 Course: S 46° 05' 32.0084" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PCC: 26+83.470 5037215.176 6551577.661 
RP:  5037223.245 6551590.306 
PT: 26+90.564 5037210.302 6551582.724 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 27° 05' 50.7804" Type: LEFT 
Radius: 15.000   
Length: 7.094 Tangent: 3.615 
Mid-Ord: 0.417 External: 0.429 
Chord: 7.028 Course: S 46° 05' 32.0084" E 

 
Tangent Data 

Description PT Station Northing Easting 
Start: 26+90.564 5037210.302 6551582.724 
End: 28+68.518 5037120.361 6551736.277 

Tangent Data 
Parameter Value Parameter Value 

Length: 177.954 Course: S 59° 38' 27.3986" E 

 
Curve Point Data 

Description Station  Northing Easting 
PC: 28+68.518 5037120.361 6551736.277 
RP:  5037077.217 6551711.006 
PCC: 28+74.431 5037117.078 6551741.191 

Circular Curve Data 
Parameter Value Parameter Value 

Delta: 06° 46' 34.2532" Type: RIGHT 
Radius: 50.000   
Length: 5.913 Tangent: 2.960 
Mid-Ord: 0.087 External: 0.088 
Chord: 5.910 Course: S 56° 15' 10.2720" E 
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Investitor: OPĆINA ANTUNOVAC
Braće Radića 4, 31216 Antunovac

Broj projekta:             42-I-2/2010
Datum izrade:             ožujak 2016. godine
Projekt: GLAVNI PROJEKT

1. Pripremni radovi 118.916,00 kn

2. Zemljani radovi 140.953,50 kn

3. Odvodnja 466.532,42 kn

4. Kolnička konstrukcija 632.944,50 kn

5. Oprema ceste 10.372,00 kn

6. Kontrola izvedbe 5.000,00 kn

UKUPNO: 1.374.718,42 kn

PDV: 25% 343.679,60 kn

SVEUKUPNO S PDV-om: 1.718.398,02 kn

REKAPITULACIJA:

Građevina:
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac
dionica od centra Ivanovca do izlaza prema istoku; l=1.910 m
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