
 

 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANTSKI URED: RESPECT-ING  d.o.o. 
Ilirska 27,31000 Osijek 

OIB:72061576990 
  

INVESTITOR: OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 
  

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

  

LOKACIJA GRAĐEVINE: 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 
  

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 066/2022 
  

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
  

STRUKOVNA ODREDNICA 
GLAVNOG PROJEKTA: 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
  

BROJ MAPE: MAPA 1 
  

OZNAKA MAPE: 066-06A/2022 
  

MJESTO I DATUM IZRADE 
PROJEKTA: 

Osijek, studeni 2022. 

  

 

GLAVNI PROJEKTANT:  

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

 

 

OVLAŠTENI INŽENJER 

GEODEZIJE: 

 

 

PROJEKTANT - 

OVLAŠTENA OSOBA ZA 

IZRADU PRIKAZA SVIH 

PRIMIJENJENIH MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA 

upisni broj: 240 

ODGOVORNA OSOBA U 

PROJEKTANTSKOM UREDU: 

 

 

 

 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
ovlašteni inženjer građevinarstva, 574 

 

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 
ovlaštena arhitektica, A 4547 

 

Nela Toth, dipl.ing.geod. 
ovlašteni inženjer geodezije, Geo 591 

 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
ovlašteni inženjer građevine, G 4749 

 

 

Darko Ojvan 
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POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA: 

Emilija Krstanović, dipl.ing.građ. 

Filip Glavaš, mag.ing.aedif. 

Vlado Tokić, mag.ing.aedif. 

Goran Čičić, dipl.ing.arh. 

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 

Kristina Radunović, mag.ing.arch. 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 

Petra Olić, mag.ing.aedif. 

Dalibor Čupić, dipl.ing.građ. 

Zoran Kalember, dipl.ing.građ. 

Maja Kuna Mandić, bacc.ing.aedif. 

Dinko Kurtović, ing.građ. 

Krešimir Anetić, arh.teh. 

Nikola Hrnjak, el.teh. 

Sanja Lukić, mag.ing.aedif. 
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SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA 

POPIS MAPA 
 
Glavni projekt IZMJENE I DOPUNE sastoji se iz sljedećih mapa : 

MAPA 1 
066-06A/2022 

 
Respect-ing d.o.o. 

Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 
Projektant: ovlašteni inženjer arhitekture 
ANDREA ČAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI 
PROJEKT 

- broj projekta 041-06A/2021, rujan 2021. 
- projektant Andrea Čagalj Tomac, 

dipl.ing.arh. 
Respect-ing d.o.o. Osijek 

MAPA 3 
066-06C/2022 

 
Respect-ing d.o.o. 

Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, 

KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

MARGARETA KOPIĆ, mag.ing.aedif. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI 

PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE 

I PROMETNIH POVRŠINA 

- broj projekta 041-06C/2021, rujan 2021. 
- projektant Margareta Kopić, 

mag.ing.aedif. 
Respect-ing d.o.o. Osijek 

MAPA 5 
157/22 GP 

 
Vodovod - Projektni 

biro d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
STROJARSKI PROJEKT 

 
Projektant: ovlašteni inženjer strojarstva 

IVICA PAIĆ, dipl.ing.stroj. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI 
PROJEKT 

- broj projekta 1015/21 GP, rujan 2021. 
- projektant Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 
Vodovod - Projektni biro d.o.o. Osijek 

MAPA 6 
CE-96/21-IiD 

 
Consilium Electra 

d.o.o. Tenja 

GLAVNI PROJEKT 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 
Projektant: ovlašteni inženjer elektrotehnike 

LUKA SLIŠKOVIĆ, mag.ing.el. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI 
PROJEKT 

- broj projekta CE-96/21, rujan 2021. 
- projektant Luka Slišković, 

mag.ing.el. 
Consilium Electra d.o.o. Tenja 

 

te sljedećih elaborata: 
ELABORAT E 2 
066-06F/2022 

 
Respect-ing d.o.o. 

Osijek 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
MARGARETA KOPIĆ, mag.ing.aedif. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
- broj elaborata 041-06F/2021, rujan 2021. 

- projektant Margareta Kopić, 
mag.ing.aedif. 

Respect-ing d.o.o. Osijek 

 

Iz građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/22-01/000313, URBROJ: 2158/1-16-02-01/02-22-0008 od 

28. 06. 2022. godine čiji je sastavni dio Glavni projekt zajedničke oznake 041/2021 za koji je glavni 

projektant Darko Ojvan, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 574 ostaje sastavni dio glavnog projekta: 

 
MAPA 2 

 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

041-06B/2021 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

ZORAN KALEMBER, dipl.ing.građ. 
 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 
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MAPA 4 
 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT RACIONALNE 

UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 
ZAŠTITE ZGRADE 

041-06E/2021 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

ELABORAT E 1 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
broj elaborata 041-06G/2021 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
EMILIJA KRSTANOVIĆ, dipl.ing.građ. 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 

PROJEKTNI URED:  

 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 

Ilirska 27, 31000 OSIJEK 
OIB: 72061576990 

INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 

LOKACIJA GRAĐENJA: 

 

 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

VRSTA PROJEKTA:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06A/2022 – MAPA 1 

 

SADRŽAJ 
 

1. OPĆI DIO PROJEKTA 
 

NASLOVNA STRANICA PROJEKTA 

POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA 

POPIS SVIH MAPA PROJEKTA 

SADRŽAJ MAPE 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA  

PODATCI O AKTU NA TEMELJU KOJEG JE GRAĐEVINA IZGRAĐENA ODNOSNO KOJIM JE STEKLA STATUS ZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE 
 

2. TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA – TEKSTUALNI DIO 
 

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

TEHNIČKI OPIS - ARHITEKTURA 

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

3. TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA – GRAFIČKI PRIKAZI 
 

 SITUACIJE GRAĐEVINE ZA KOJU NIJE IZDANA LOKACIJSKA DOZVOLA 
 

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA  1 : 500 

POTVRDA KATASTARSKOG UREDA DA JE GEODETSKI ELABORAT PREDAN NA PREGLED I POTVRĐIVANJE  

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE  1 : 500 

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRAĐEVNE ČESTICE I GRAĐEVINE  
 

 POSTOJEĆE STANJE 
 

01 SITUACIJA 1 : 500 

02 TLORIS TEMELJA 1 : 100 

03 TLORIS PRIZEMLJA 1 : 100 

04 POGLED NA KROV 1 : 100 

05 PRESJECI 1 : 100 

06 PROČELJA 1 : 100 

07 PROČELJA 1 : 100 
 

 NOVOPROJEKTIRANO STANJE 
 

01 SITUACIJA 1 : 500 

02 TLORIS TEMELJA 1 : 100 

03 TLORIS PRIZEMLJA 1 : 100 

04 POGLED NA KROV 1 : 100 

05 PRESJEK A-A 1 : 100 

06 PROČELJA 1 : 100 

07 PROČELJA 1 : 100 
 

 IZRAČUN GBP, PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 

01 IZRAČUN GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE  

02 ISKAZ OBUJMA – OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA – NOVOPROJEKTIRANO STANJE  

03 ISKAZ OBUJMA – OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA – NOVOPROJEKTIRANO STANJE  
 
 

4. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

GRAFIČKI PRILOZI 
 

5. STRANICA ZA OVJERU PROJEKTA OD STRANE SLUŽBENIH OSOBA 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 

PROJEKTNI URED:  

 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 

Ilirska 27, 31000 OSIJEK 
OIB: 72061576990 

INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 

LOKACIJA GRAĐENJA: 

 

 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

VRSTA PROJEKTA:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06A/2022 – MAPA 1 

 

SADRŽAJ 
 

1. OPĆI DIO PROJEKTA 
 

NASLOVNA STRANICA PROJEKTA 

POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA 

POPIS SVIH MAPA PROJEKTA 

SADRŽAJ MAPE 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA  

PODATCI O AKTU NA TEMELJU KOJEG JE GRAĐEVINA IZGRAĐENA ODNOSNO KOJIM JE STEKLA STATUS ZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) DAJEM 
 

IZJAVU GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 
PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 

MAPA 1 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - ARHITEKTONSKI PROJEKT – 066-06A/2022 

MAPA 3 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, 

KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA – 066-06C/2022 

MAPA 5 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - STROJARSKI PROJEKT – 157/22 GP 

MAPA 6 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – CE-96/21-IiD 

 

GRAĐEVINA: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  
  

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC  

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim dokumentima prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja 
Općine Antunovac ("Službeni glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 

8/15., 12/15.-pročišćeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve 
propisane za energetska svojstva zgrada, te sljedeće zakone i propise: 

 
GRAĐEVINE 

 

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 39/19, 

98/19 
Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11,130/12,81/13,136/14, 
119/15 

Pravilnik o energetskim pregledimna građevina i energetskom certificiranju zgrada 
Zakon o energetskoj učinkovitosti 

NN 88/17 
NN 127/14, 116/18 

Zakon o građevnim proizvodima 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

NN 76/13, 30/14, 130/17 
NN 78/15 
NN 78/15 

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN 42/14 
Zakon o energiji NN 120/12, 14/14, 102/15 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/18, 98/19 
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 
Zakon o upravnim pristojbama 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 

NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 
NN 115/16 
NN 17/17 

Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije Sl. list br. 61/86 
Zakon o cestama NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13, 

148/13, 92/14, 110/19 
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata Sl list br. 15/90 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija Sl. list br. 29/70 
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija  Sl. list br. 06/65 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije Sl. list br. 32/70 
Pravilnik o tehničkim propisima o djelovanju vjetra na noseće čelične konstrukcije Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. list br. 11/87 
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i  
sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 
Tehnički propis za prozore i vrata 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
 
 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 
Pravilnik o održavanju građevina 
 

NN 73/15, 133/15 
 
NN 69/06 
NN 03/07 
NN 110/08 
NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19 
NN 118/19 
NN 20/17, 118/19 
 
Sl. br. 21/90 
NN 122/14, 98/19 

ZAŠTITA OD BUKE  
Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 

114/18 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08 
Pravilnik  o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 46/08 
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke NN 91/07 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke NN 91/07 
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke NN 75/09, 60/16, 117/18 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04 
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ZAŠTITA OD POŽARA  
Zakon o zaštiti od požara                                                                            NN 92/10 
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama NN 33/16 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 05/10 
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15, 

130/15 
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08 
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštiite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u 
prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom 

NN 39/06, 106/07 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari NN 146/05, 119/07, 55/13 
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05 
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari NN 122/12, 51/13, 47/15 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, NN 110/05, 28/10 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama                                                               NN 54/99 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima                                                NN 108/95, 56/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94, 32/97 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN 116/11 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN 44/88 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13 

 
 

ZAŠTITA NA RADU  
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja NN 91/10, 114/18 
Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19 
Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 28/11 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima NN 91/18 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 48/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 18/17 
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme NN 89/10 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 39/06 
Zakon o kemikalijama NN 18/13, 15/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta NN 42/05 
Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15, 102/15, 61/16 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16 

 
 

OSTALO  
Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti prirode NN 83/13, 15/18, 14/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17 
Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19 
Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14, 61/17 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19 
Zakon o vodama NN 66/19 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/2007 

 

 

U Osijeku, studeni 2022.g. 
GLAVNI PROJEKTANT: 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) DAJEM 
 

IZJAVU PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM 
PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 

MAPA 1 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - ARHITEKTONSKI PROJEKT - 066-06A/2022 

 

GRAĐEVINA: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  
  

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC  

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim dokumentima prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja 

Općine Antunovac ("Službeni glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 
8/15., 12/15.-pročišćeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve 

propisane za energetska svojstva zgrada, te sljedeće zakone i propise: 
 
GRAĐEVINE 

 

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 39/19, 

98/19 
Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11,130/12,81/13,136/14, 
119/15 

Pravilnik o energetskim pregledimna građevina i energetskom certificiranju zgrada 
Zakon o energetskoj učinkovitosti 

NN 88/17 
NN 127/14, 116/18 

Zakon o građevnim proizvodima 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

NN 76/13, 30/14, 130/17 
NN 78/15 
NN 78/15 

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN 42/14 
Zakon o energiji NN 120/12, 14/14, 102/15 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/18, 98/19 
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 
Zakon o upravnim pristojbama 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 

NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 
NN 115/16 
NN 17/17 

Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije Sl. list br. 61/86 
Zakon o cestama NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13, 

148/13, 92/14, 110/19 
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata Sl list br. 15/90 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija Sl. list br. 29/70 
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 06/65 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije Sl. list br. 32/70 
Pravilnik o tehničkim propisima o djelovanju vjetra na noseće čelične konstrukcije Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. list br. 11/87 
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i  
sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 
Tehnički propis za prozore i vrata 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
 
 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 
Pravilnik o održavanju građevina 
 

NN 73/15, 133/15 
 
NN 69/06 
NN 03/07 
NN 110/08 
NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19 
NN 118/19 
NN 20/17, 118/19 
 
Sl. br. 21/90 
NN 122/14, 98/19 

ZAŠTITA OD BUKE  
Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 

114/18 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08 
Pravilnik  o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 46/08 
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke NN 91/07 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke NN 91/07 
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke NN 75/09, 60/16, 117/18 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04 

 

ZAŠTITA OD POŽARA  
Zakon o zaštiti od požara                                                                            NN 92/10 
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama NN 33/16 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 05/10 
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15, 

130/15 
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Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08 
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštiite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u 
prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom 

NN 39/06, 106/07 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari NN 146/05, 119/07, 55/13 
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05 
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari NN 122/12, 51/13, 47/15 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, NN 110/05, 28/10 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama                                                               NN 54/99 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima                                                NN 108/95, 56/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94, 32/97 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN 116/11 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN 44/88 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13 

 
 

ZAŠTITA NA RADU  
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja NN 91/10, 114/18 
Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19 
Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 28/11 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima NN 91/18 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 48/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 18/17 
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme NN 89/10 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 39/06 
Zakon o kemikalijama NN 18/13, 15/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta NN 42/05 
Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15, 102/15, 61/16 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16 

 
 

OSTALO  
Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti prirode NN 83/13, 15/18, 14/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17 
Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19 
Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14, 61/17 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19 
Zakon o vodama NN 66/19 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/2007 

 

 

U Osijeku, studeni 2022.g. 
PROJEKTANT: 

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 
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KLASA: UP/I-361-03/22-01/000313, URBROJ: 2158-16-02-01/02-22-0008 1/4     ID: P20220527-863711-Z01
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

            
REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,                      
graditeljstvo i zaštitu okoliša 

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000313
URBROJ: 2158-16-02-01/02-22-0008
Osijek, 28.06.2022.

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
OIB: 10383308860, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 
153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA 
ANTUNOVAC, HR-31216 ANTUNOVAC, BRAĆE RADIĆA 4, OIB: 30812410980, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU
I. Dozvoljava se investitoru OPĆINI ANTUNOVAC, HR-31216 ANTUNOVAC, BRAĆE 

RADIĆA 4, OIB: 30812410980:
– rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b 

skupine - dječji vrtić

na postojećoj građevnoj čestici 475/2 k.o. Antunovac (Antunovac, Ulica kralja Zvonimira 
13a), 

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 041/2021, koji je sastavni dio ove 
građevinske dozvole za koji je glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja 
G 574, a sadržava:

MAPA 1
arhitektonski projekt, oznake 041-06A/2021 od 09.2021. godine
 projektant: Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 4547
 projektantski ured: RESPECT-ING  d.o.o., HR-31000 Osijek, Ilirska 27, OIB 

72061576990
MAPA 2

građevinski projekt - projekt konstrukcije, oznake 041-06B/2021 od 09.2021. 
godine
 projektant: Zoran Kalember, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2882
 projektantski ured: RESPECT-ING  d.o.o., HR-31000 Osijek, Ilirska 27, OIB 

72061576990
MAPA 3

građevinski projekt - projekt vodovoda, kanalizacije i prometnih površina, 
oznake 041-06C/2021 od 09.2021. godine
 projektant: Margareta Kopić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4749
 projektantski ured: RESPECT-ING  d.o.o., HR-31000 Osijek, Ilirska 27, OIB 

72061576990
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KLASA: UP/I-361-03/22-01/000313, URBROJ: 2158-16-02-01/02-22-0008 2/4     ID: P20220527-863711-Z01
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

MAPA 4
građevinski projekt - projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite 
zgrade, oznake 041-06E/2021 od 09.2021. godine
 projektant: Darko Ojvan, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 574
 projektantski ured: RESPECT-ING  d.o.o., HR-31000 Osijek, Ilirska 27, OIB 

72061576990
MAPA 5

strojarski projekt, oznake 1015/21 GP od 09.2021. godine
 projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 155
 projektantski ured: VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski 

put 1, OIB 50857665096
MAPA 6

elektrotehnički projekt, oznake CE-96/21 od 09.2021. godine
 projektant: Luka Slišković, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 3381
 projektantski ured: CONSILIUM ELECTRA d.o.o., HR-31000 Tenja, Ulica Josipa 

Kosora 2, OIB 56353967563.

II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana 
pravomoćnosti iste.

III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka 
građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor OPĆINA ANTUNOVAC, HR-31216 ANTUNOVAC, BRAĆE RADIĆA 4, OIB: 
30812410980, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 27.05.2022. godine izdavanje 
građevinske dozvole za: 

– rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine - 
dječji vrtić

na postojećoj građevnoj čestici 475/2 k.o. Antunovac (Antunovac, Ulica kralja Zvonimira 13a), iz 
točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke 
građevinske dozvole

b) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom

c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje

d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 

zaštite Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska 
obala 95-96
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 245-02/22-

04/3207, URBROJ: 511-01-382-2-2 od 13.06.2022. godine
 Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a

– nije utvrđeno u roku, smatra se da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim 
uvjetima
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
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e) priložen je dokaz pravnog interesa
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u  Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek, 

z.k.ul. 1306, k.o. Antunovac, od 27.05.2022. godine, pod brojem 163984/2022
f) priložen je dokaz legalnosti postojeće građevine

–    Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/13-01/138, URBROJ: 2158/1-01-22/11-13-8 
SK, od 10.01.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i 
graditeljstvo Osječko-baranjske županije, pravomoćna dana 29.01.2014. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija

b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, 
utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske 
dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji: 

– PPUO Antunovac ("Službeni glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- 
ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 12/15.-pročišćeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.).

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena površina“, u zoni -građevinsko 
područje naselja - izgrađeni dio (oznaka GP)

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s čl. 
15.-55., 70.-79. navedenog plana.

d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da 
je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja

f) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu

g) građevina je priključena na javni sustav odvodnje otpadnih voda

h) građevina je priključena na niskonaponsku električnu mrežu

i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te 
se na poziv nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je 
odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od  kuna na račun 
broj HR2423600001800014000 prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi 
(Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama 
(Narodne novine, broj 115/16).
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
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(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je 
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili 
usmeno  na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, 
elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana 
isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO 
PLANIRANJE, OPĆE I PRAVNE POSLOVE 

  Nikola Anić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ispis 
elektroničke isprave putem pošte 

–  OPĆINA ANTUNOVAC
HR-31216 ANTUNOVAC, BRAĆE RADIĆA 4

 elektronička oglasna ploča
 oglasna ploča, ovdje

 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  Općina Antunovac, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa

B.Radića 4, 31 216 Antunovac
–  Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, VGI za mali sliv "Vuka"

HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
–  PUK Osijek, Odjel za katastar nekretnina Osijek

HR-31000 Osijek, Županijska 4
–  Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj (područje 

Osijek), HR-31000 Osijek, Županijska 4
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KLASA: UP/I-361-03/22-01/000313, URBROJ: 2158-16/30-22-0009 1/1     ID: P20220527-863711-Z01
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

            
REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša  

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000313
URBROJ: 2158-16/30-22-0009 
Osijek, 21.09.2022.

POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA
S danom 28.07.2022. godine izdano rješenje (Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/22-
01/000313, URBROJ: 2158-16-02-01/02-22-0008 od 28.06.2022. godine) je postalo 
pravomoćno.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE
  Marina Pavošević, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  OPĆINA ANTUNOVAC

HR-31216 Antunovac, Braće Radića 4
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 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

PROJEKTNI URED:  

 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 

Ilirska 27, 31000 OSIJEK 
OIB: 72061576990 

INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 

LOKACIJA GRAĐENJA: 

 

 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

VRSTA PROJEKTA:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06A/2022 – MAPA 1 

 

 
 
 

POSEBNI UVJETI GRAĐENJA, UVJETI 
PRIKLJUČENJA 
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 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 

Za potrebe izrade glavnog projekta temeljem kojeg je izdana Građevinska dozvola ishođeni su sljedeći posebni 

uvjeti i uvjeti priključenja. 

• Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Trg  Ante 

Starčevića 12 - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema 

• Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 9596 - 

utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 214-02/21-03/3541, URBROJ: 51101-382-21-2 MC 

od 20.04.2021. godine 

• HŽ Infrastruktura d.o.o.,  Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova HR-

10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 - obavijest da nema posebnih uvjeta, BROJ: 286/21 od 14.04.2021. 

godine 

• Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a - utvrđeni posebni 

uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 325-01/21-18/0003522, URBROJ: 

374-3201-1-21-2 od 26.04.2021. godine 

 

Ishođene su potvrde glavnog projekta nadležnih javnopravnih tijela o usklađenosti istog s gore navedenim 

posebnim uvjetima. 

Svi posebni uvjeti i uvjeti priključenja temeljem kojih je izrađen glavni projekt koji je sastavni dio građevinske 

dozvole su temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o gradnji na snazi dok god je na snazi građevinska dozvola 

te za potrebe izrade glavnog projekta izmjena i dopuna nije bilo potrebno ishoditi nove posebne uvjete i uvjete 

priključenja. 

Temeljem odredbe članka 126. stavka 3. Zakona o gradnji u postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni 

građevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno potvrde glavnog 

projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. 

Ove izmjene i dopune glavnog projekta nemaju utjecaja na posebne uvjete i uvjete priključenja obzirom da su 

izrađene u skladu s istim uvjetima s kojima je izrađen i glavni projekt temeljem kojeg je izdana Građevinska 

dozvola i Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole. 

Sva tehnička rješenja vezana za potvrde javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete i uvjete priključenja 

se nisu mijenjala u dijelu za koja su navedena javnopravna tijela nadležna. 

U nastavku se prilažu posebni uvjeti. 
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KLASA: 350-05/21-28/000266, URBROJ: 2158/1-16-02-01/03-21-0003 1/2     ID: P20210402-640301-Z05
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

            
REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša  

KLASA: 350-05/21-28/000266
URBROJ: 2158/1-16-02-01/03-21-0003
Osijek, 09.04.2021.

 Državni inspektorat, Područni ured Osijek, 
Sanitarna inspekcija
HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 12

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo 
civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, 
Služba inspekcijskih poslova Osijek
HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96

 HŽ Infrastruktura d.o.o.,  Sektor za razvoj, pripremu 
i provedbu investicija i EU fondova
HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12

 Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu
HR-31000 Osijek, Splavarska 2a 

Predmet:  Poziv javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta 
priključenja putem elektroničkog sustava eKonferencija
- dostavlja se 

I. Pozivamo Vas da u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja sukladno 
odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) 
odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 
125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), utvrdite posebne uvjete odnosno uvjete 
priključenja, da ovo tijelo obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak utvrđivanja uvjeta 
obustavite sukladno odredbama članka 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju 
odnosno članka 82. stavka 3. Zakona o gradnji, za 

– rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) - dječji 
vrtić

na postojećoj građevnoj čestici 475/2 k.o. Antunovac (Antunovac, Ulica kralja Zonimira 
13c).

II. U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja omogućen vam je elektroničkim 
sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama članka 135. stavka 3. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

III. Tražene posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ili rješenje iz točke I. ovog poziva dužni 
ste sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članku 82. 
stavka 3. Zakona o gradnji dostaviti u roku od 15 dana odnosno 30 dana od dana primitka 
ovog poziva.
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
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IV. Ukoliko ne postupite u roku određenom točkom III. ovog poziva sukladno članku 136. 
stavku 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 82. stavka 3. Zakona o gradnji i 
ne dostavite posebne uvjete, uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja utvrđivanje 
posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se 
građevina može priključiti na infrastrukturu temeljem članka 136. stavku 5. Zakona o 
prostornom uređenju odnosno članka 82. stavka 5. Zakona o gradnji.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE 
Marina Pavošević, mag.ing.aedif. 

DOSTAVITI:

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
–  Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Sanitarna inspekcija

HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 12
–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 

zaštite Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek
HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96

–  HŽ Infrastruktura d.o.o.,  Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12

–  Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu
HR-31000 Osijek, Splavarska 2a

 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  ANDREA ČAGALJ TOMAC

HR-31000 Osijek, ILIRSKA 27

22



23



24



25



26



27



KLASA: 350-05/21-28/000266, URBROJ: 2158/1-16-02-01/03-21-0007 1/2     ID: P20210402-640301-Z05
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS 
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists 
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

            
REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša  

KLASA: 350-05/21-28/000266
URBROJ: 2158/1-16-02-01/03-21-0007
Osijek, 27.04.2021.

 ANDREA ČAGALJ TOMAC
HR-31000 Osijek, ILIRSKA 27

Predmet:  Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se 

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
po zahtjevu koji je podnijela ANDREA ČAGALJ TOMAC, HR-31000 Osijek, ILIRSKA 27, OIB 
17436286403 za: 

–  rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine - 
dječji vrtić

na postojećoj građevnoj čestici 475/2 k.o. Antunovac (Antunovac, Ulica kralja Zonimira 13c).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem 
tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne 
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na 
propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

–  Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Trg 
Ante Starčevića 12

–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96

–  HŽ Infrastruktura d.o.o.,  Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, 
HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12

–  Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su 
elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 12.04.2021. godine do zaključno 
sa 26.04.2021. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
 Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Trg 

Ante Starčevića 12
 nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
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 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-
96
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 214-02/21-03/3541, URBROJ: 511-

01-382-21-2 MC od 20.04.2021. godine
 HŽ Infrastruktura d.o.o.,  Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, 

HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12
 obavijest da nema posebnih uvjeta, BROJ: 286/21 od 14.04.2021. godine

 Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 

325-01/21-18/0003522, URBROJ: 374-3201-1-21-2 od 26.04.2021. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni 
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za 
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih 
pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19).

SAVJETNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE
Marina Pavošević, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  ANDREA ČAGALJ TOMAC

HR-31000 Osijek, ILIRSKA 27
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1. NAMJENA PROJEKTA, LOKACIJA GRAĐEVINE 

❑ Investitor OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac ishodio je građevinsku 

dozvolu KLASA: UP/I-361-03/18-01/000465, URBROJ: 2158/1-01-16-01/10-18-0008 od 22.10.2018. 

godine, pravomoćnu 21.09.2022. godine prema Glavnom projektu zajedničke oznake ZOP 041/2021 

za koji je glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 574; za rekonstrukciju 

građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine - dječji vrtić, na k.č.br. 475/2 

k.o. Antunovac. 

❑ Tijekom građenja investitor se odlučio za izmjene za koje je potrebno ishoditi izmjenu i dopunu izdane 

Građevinske dozvole. 

❑ Izmjenama i dopunama je predviđeno: 

• na zahtjev investitora potrebno je unutar prostora predviđenog za blagovaonicu izdvojiti 

prostor za sanitarni čvor sa predprostorom 

• izmjene vezane uz način grijanja i pripreme potrošne tople vode. 

• Detaljne izmjene vezane za instalacije i drugo opisane su u točki 8. OPIS GRAĐEVINE SA 

SAŽETIM OPISIMA DIJELOVA OD KOJIH SE SASTOJI GRAĐEVINA, ovog zajedničkog 

tehničkog opisa. 

❑ Namjena ovog projekta je ishođenje Građevinske dozvole - izmjene i dopune. 

❑ Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Općine 

Antunovac, kao i s ostalim važećim zakonima i propisima. 

2. OPIS FAZE / ETAPE TE OPIS MEĐUSOBNE OVISNOSTI I USKLAĐENOSTI S OSTALIM FAZAMA / 

ETAPAMA GRAĐENJA GRAĐEVINE 

▪ Za predmetnu građevinu nije izdana lokacijska dozvola te nije predviđeno fazno odnosno etapno 

građenje. 

3. OPIS OBLIKA I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE / OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU, ODNOSNO 

UVJETI ZA FORMIRANJE GRAĐEVNE ČESTICE 

❑ Oblik, veličina i položaj građevne čestice s ucrtanim položajem zgrade prikazan je na situaciji izrađenoj 

na geodetskoj podlozi (grafički prilog 01 – situacija – novoprojektirano stanje ). 

❑ Zahvat u prostoru obuhvaća postojeću građevnu česticu k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac, ukupne površine 

2.425,00 m2. 

❑ U odnosu na izdanu građevinsku dozvolu nema izmjena oblika i veličine građevne čestice, te 

se ne mijenja oblik i veličina zgrade. Smještaj zgrade prikazan na situaciji izrađenoj na 

geodetskoj podlozi (grafički prilog 01). 

❑ Slijedom navedenog iz dokumentacije za Građevinsku dozvolu zadržava se geodetska situacija 

građevne čestice te izrađene GML datoteke. 

4. OPIS OBLIKA I VELIČINE TE SMJEŠTAJA JEDNE ILI VIŠE GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI / 

OBUHVATU ZAHVATA U PROSTORU 

❑ Građevina javne i društvene namjene – dječji vrtić projektiran je kao građevina sa jednom 

nadzemnom etažom – prizemlje. 

❑ Postojeća građevina dječjeg vrtića je slobodnostojeća, tlorisnih dimenzija 48,70 m x 20,05 m 

❑ Projektirana dogradnja je nepravilnog „L“ tlocrtnog oblika maksimalnih dimenzija  8,55 m x 9,75 m i 

6,25 m x 2,05 m. 

❑ Dograđeni dio zgrade smješten je na građevnoj čestici na način da je: 

1. Od sjeverne granice čestice, odnosno regulacijske linije, udaljen 44,40 m 

2. od južne granice čestice udaljen 6,20 m 

3. od istočne granice čestice udaljen 24,48 m 

4. od zapadne granice čestice udaljen 6,63 m 
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❑ U odnosu na izdanu Građevinsku dozvolu nema izmjena u vanjskim dimenzijama građevine, 

sve izmjene odnose se na unutarnji raspored prostorija. 

5. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 

▪ Prema projektu, namjena predmetne građevine je javna i društvena – dječji vrtić. U postojećoj 

građevini nalazi se četiri prostorije za četiri dječje grupe sa pripadajućim garderobama i sanitarnim 

čvorovima, višenamjenska dvorana, zbornica i garderoba, prostorija za čistačicu, spremište za 

otpad, sanitarni čvor za djelatnike, kuhinja, spremište za hranu, vjetrobran, natkrivena terasa. 

▪ U dograđenom dijelu je hodnik, blagovaonica te sanitarni čvor sa predprostorom. 

▪ U odnosu na izdanu građevinsku dozvolu unutar prostora predviđenog za blagovaonicu 

izdvojen je prostor za sanitarni čvor sa predprostorom. 

6. PODATCI O UTVRĐENOM ZATEČENOM STVARNOM IZVEDENOM STANJU POSTOJEĆE 

GRAĐEVINE 

❑ Za postojeću građevinu javne i društvene namjene – dječji vrtić ishođena je Uporabna dozvola 

(KLASA: UP/IO-361-05/13-01/138, URBROJ: 2158/1-01-22/11-13-8 SK. od 10.01.2014. godine, u 

Osijeku) 

❑ Postojeća građevina javne i društvene namjene – dječji vrtić sastoji se od jedne nadzemne etaže – 

prizemlje, ukupnih tlocrtnih dimenzija 48,70 m x 20,05 m. Krovište je izvedeno kao neprohodni ravni 

krov, a ukupna visina iznosi 5,35 m.  

❑ Oblik, veličina i položaj građevne čestice s ucrtanim položajem zgrade prikazan je na situaciji izrađenoj 

na geodetskoj podlozi (grafički prilog 01 – situacija – postojeće stanje). 

7. DOKAZ O PRIKLADNOSTI GRAĐEVINE ZA REKONSTRUKCIJU 

❑ Uvidom na terenu od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva – projektanta MAPE 2 – 

GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE utvrđeno je da postojeća konstrukcija 

dječjeg vrtića zadovoljava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti te da se projektiranom 

rekonstrukcijom neće negativno utjecati na temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti. 

❑ projektirana dogradnja višenamjenskog prostora će biti konstruktivno dilatirana od postojeće 

građevine dječjeg vrtića 

❑ Uvidom na terenu od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva – projektanta MAPE 3 – 

GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH 

POVRŠINA utvrđeno je da je postojeća vodovodna i kanalizacijska mreža prikladna za 

rekonstrukciju u smislu dodavanja jednog umivaonika u prostor blagovaonice.  

❑ uvidom na terenu i uvidom u projektnu dokumentaciju napravljenu za potrebe ishođenja građevinske 

dozvole dječjeg vrtića od strane ovlaštenih inženjera strojarstva i elektrotehnike (projektanata MAPE 

5 – GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA te MAPE 6 – GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG 

PROJEKTA) utvrđeno je da su postojeće strojarske i elektrotehničke instalacije prikladne za 

rekonstrukciju u smislu prilagodbe dijela prizemlja postojeće građevine novim potrebama te 

dogradnje novog prostora blagovaonice i projektiranih strojarskih i elektrotehničkih instalacija za 

višenamjenski prostor 

❑ postojeće stanje građevine prikazano je u grafičkim prilozima postojećeg stanja kroz situaciju, tlorise, 

presjek i pročelja – postojeće stanje je utvrđeno uvidom na terenu i uvidom u projektnu 

dokumentaciju izrađenu za potrebe ishođenja građevinske dozvole 

8. OPIS GRAĐEVINE SA SAŽETIM OPISIMA DIJELOVA OD KOJIH SE SASTOJI GRAĐEVINA 

▪ TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE 

▪ Dograđeni dio građevine javne i društvene namjene – dječji vrtić je katnosti jedne nadzemne 

etaže (prizemlje), nepravilnog „L“ tlocrtnog oblika, maksimalnih dimenzija 8,55 m x 9,75 m i 

6,25 m x 2,05 m. Prema smještaju na građevnoj čestici građevina je predviđena kao 

slobodnostojeća. 
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▪ U prizemlju dogradnje se nalazi hodnik, blagovaonica i sanitarni čvor sa predprostorom. 

▪ Svijetla visina prizemlja unutar dograđenog dijela iznosi 3,33 m.  

▪ Pod na tlu predviđen je kao plivajući pod s podnim oblogama od keramičkih pločica 

postavljenim na cementni estrih koji se postavlja iznad toplinske izolacije i hidroizolacije na 

armiranobetonsku temeljnu ploču debljine 15,00 cm. Toplinska izolacija poda na tlu je 

predviđena iz ekspandiranog polisitrena, EPS debljine 8,00 cm i elastificiranog 

ekspandiranog polisitrena, EPS-T debljine 2,00 cm. 

▪ Krov građevine predviđen je kao klasični neprohodni ravni krov sa završnim slojem od TPO 

folije postavljenim na toplinsku izolaciju od mineralne vune debljine 20,00 cm, koja se 

postavlja na lagani beton za pad. Između betona za pad i toplinske izolacije postavlja se 

parna brana. Nosiva konstrukcija krova je armiranobetonska stropna ploča debljine 20,00 

cm, s unutarnje strane spušteni strop koji će biti obložen od gipskartona te završno obrađen 

glet masom i disperzivnom bojom. Po obodu krova građevine izvodi se zid atike, visine 

minimalno 30,00 cm, mjereno od završnog sloja krova do vrha atike. Unutarnja strana atike 

oblaže se toplinskom izolacijom od mineralne kamene vune, debljine 5,00 cm, radi prekida 

toplinskog mosta.    

▪ Vanjski zidovi su predviđeni kao zidani zidovi od blok opeke, debljine 25,00 cm, s unutarnje 

strane ožbukani vapneno-cementnom ili gips-vapnenom žbukom te završno obrađeni glet 

masom i disperzivnom bojom ili keramičkim pločicama (ovisno o namjeni prostorije), a s 

vanjske strane obloženi toplinskom izolacijom mineralne vune 10,00 cm, sa završnim slojem 

od silikatne žbuke. U području podnožja zidova (sokl) s vanjske strane oblažu se izolacijom 

od ekspandiranog polistirena (XPS), debljine 5,00 cm, sa završnim slojem od akrilatne 

teraplast žbuke.  

▪ Unutarnji zidovi, između postojećeg dijela i novoprojektiranog dijela zgrade, predviđeni su 

kao zidani zid od blok opeke, debljine 25,00 cm, s obje strane ožbukani cementno-

vapnenom ili gips-vapnenom žbukom te završno obrađen glet masom i disperzivnom bojom. 

Pregradni zidovi izvode se od pregradne blok opeke debljine 12,00 cm s obje strane 

ožbukani cementno-vapnenom ili gips-vapnenom žbukom te završno obrađeni glet masom i 

disperzivnom bojom 

▪ Svi horizontalni i vertikalni konstruktivni istaci na fasadi oblažu se toplinskom izolacijom od 

mineralne vune debljine 5,00 cm, sa završnim slojem od silikatne žbuke, radi prekida 

toplinskog mosta 

▪ Vanjski prozori i vrata predviđeni su iz PVC profila, ostakljeni dvoslojnim IZO staklom, a kao 

zaštita od sunca predviđa se ugradnja svijetlih zavjesa, malene transparentnosti, s unutarnje 

strane. Vrata bez ostakljenja ispunjena su termoizoliranim panelom.  

▪ Visina građevine iznosi 4,85 m. 

 

▪ TEHNIČKI OPIS KONSTRUKCIJE 

▪ Krovna konstrukcija projektirane građevine, a ujedno i stropne ploče izvode se kao 

monolitne, pune armirano betonske ploče debljine 20cm, oslonjena na armiranobetonske 

grede i nosive zidove te povezana s horizontalnim serklažima, betonom razreda čvrstoće 

C25/30 sa svim potrebnim slojevima ravnog krova. 

▪ Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju projektirane građevine čine nosivi zidovi, zidani 

šupljom blok opekom, debljine 25 cm, ojačani izvedbom armiranobetonskih vertikalnih 

serklaža poprečnog presjeka 25x25 i 37x25cm. 

▪ Građevina se plitko temelji na armiranobetonskim temeljnim trakama prema statičkom 

proračunu, na dubini temeljenja od cca 80 cm mjereno od kote završno uređenog terena. 

▪ Podna ploča izvodi se debljine 15cm na tamponu od drobljene kamene mješavine 

granulacije 0/64mm i debljine sloja od 40cm u zbijenom stanju. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 2 - GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

KONSTRUKCIJE 
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▪ TEHNIČKI OPIS INSTALACIJE VODOVODA 

▪ Predmetnom rekonstrukcijom predviđen je sanitarni čvor za djecu do kojeg je potrebno 

dovesti vodovodnu instalaciju od postojeće instalacije vodovoda postojećeg dijela građevine  

▪ Ugradnjom potrebnih sanitarnih elemenata za djecu neće doći do značajnog povećanja 

potrebne količine vode, te sukladno tome postojeće vodovodne instalacije i vodovodni 

priključak zadovoljava buduće potrebe predmetne rekonstrukcije i neće se povećavati niti 

mjenjati 

▪ Mjerna garnitura za sanitarnu vodu predmetne građevine smještena je u postojećem 

vodomjernom oknu smještenog u sjeveroistočnom dijelu predmetne čestice što je vidljivo iz 

situacije. 

▪ Rekonstrukcija unutarnje instalacije je predviđena od PP-R cijevi sa svim potrebnim spojnim 

i fazonskim komadima. Spajanje cijevi izvesti fuzijom, odnosno zavarivanjem. 

▪ Završena i ispitana instalacija se dezinficira, ispire te uzorak vode daje na analizu. 

▪ Proba se vrši po postavljanju instalacija, a prije nego što se izvrši izolacija i premazivanje 

kao i zatvaranje šliceva. 

 

IZMJENE INSTALACIJA VODOVODA 

 

▪ Izmjene u odnosu na projekt kojim je dobivena građevinska dozvola odnose se na 

povećanje broja potrošnih mjesta te razvod instalacija do njih. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

 

▪ TEHNIČKI OPIS INSTALACIJE KANALIZACIJE 

▪ Predmetnom rekonstrukcijom predviđena je odvodnja otpadne vode dječjeg sanitarnog 

čvora i spajanje na postojeći interni kanalizacijski sustav (vidljivo iz situacije grafički prilog 

01), koji je priključen preko postojećeg kanalizacijskog priključka Ø160 na javni kanalizacijski 

sustav . 

▪ Ugradnjom dječjih sanitarnih elemenata neće doći do značajnog povećanja otpadne vode u 

građevini, te sukladno tome postojeće kanalizacijske instalacije kao i kanalizacijski priključak 

zadovoljava buduće potrebe predmetne rekonstrukcije i neće se povećavati niti mjenjati 

▪ Odvodnja građevine riješena je gravitacijski. Unutar objekta glavni horizontalni razvod se 

vodi u slojevima podne konstrukcije prizemlja. 

▪ Kanalizacijski priključak na temeljni razvod, te vanjsku kanalizacijsku mrežu izvesti od  

UKC-PVC kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima prema 

DIN 19560. 

▪ Čiste oborinske vode s krova zgrade i pristupnih površina za vatrogasno vozilo zadržavat će 

se na vlastitoj čestici i neće ugrožavati stabilnost susjednih čestica. 

 

IZMJENE INSTALACIJA KANALIZACIJE 

 

▪ Izmjene u odnosu na projekt kojim je dobivena građevinska dozvola odnose se na 

povećanje broja izljevnih mjesta te razvod instalacija odvodnje. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE– GRAĐEVINSKI 

PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

 

▪ TEHNIČKI OPIS UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE 

▪ Ovom rekonstrukcijom dječjeg vrtića predviđa se uvođenje hidrantske mreže u građevinu 

prema zahtjevu iz članka 3 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br.8/06. 

▪ U postojećem vodomjernom oknu ugrađen je vodomjer za hidrantsku mrežu DN25 koji se 

zadržava, te dio hidrantskog voda u sjeveroistočnom dijelu parcele.  
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▪ Prostor predmetne dogradnje kao i postojeći prostori dječjeg vrtića biti će pokriveni 

unutarnjom hidrantskom mrežom, točna pozicija hidranata vidljiva je grafičkom prilogu br 03. 

mape 3. 

▪ Unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara ostvaruje se potpuno prekrivanje 

prostora koji se štiti. Odabrani broj hidranata je 2. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

 

▪ TEHNIČKI OPIS PROMETNIH POVRŠINA 

▪ Građevna čestica je priključena na javnu prometnu površinu preko postojećeg kolnog prilaza 

koji se zadržava u postojećem stanju. 

▪ Za izgradnju prometnih površina koje će služiti pristupu vatrogasnog vozila projektirana je 

kolnička konstrukcija za savršnim slojem od travnih opločnika . Ovakva kolnička 

konstrukcija, zadovoljava sve klimatske uvjete, kao i uvjete nosivosti i deformacija pojedinih 

slojeva. 

▪ Ovakva kolnička konstrukcija, zadovoljava sve klimatske uvjete, kao i uvjete nosivosti i 

deformacija pojedinih slojeva. 

▪ Čiste oborinske vode s krova zgrade i prometnih površina zadržavaju se na parceli (zelenu 

površinu) i neće ugrožavati stabilnost susjednih čestica 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI 

PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

 

▪ TEHNIČKI OPIS RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 

▪ Zgrada nalazi se u klimatskoj zoni kontinentalne Hrvatske, stvarna meteorološka postaja 

koja je poslužila za proračun jest Meteorološka postaja Osijek, na istom mjestu planira se 

izgradnja nove zgrade. 

▪ Računska analiza i ocjena toplinskih  karakteristika građevnih dijelova predmetne zgrade 

izvršena je u skladu sa Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti 

u zgradama (NN 128/15, 70/18., 73/18., 86/18, 102/20) u računskom programu Thorium A+. 

▪ Zgrada je podijeljena na dvije zone, postojeća zona i novoprojektirana, s istom unutarnjom 

projektiranom temperaturom, ali odvojenim termotehničkim sustavima. 

▪ Postojeća zona se ne mijenja u odnosu na izvedeno stanje, a rekonstrukcijom se neće 

utjecati na njenu vanjsku ovojnicu i termotehnički sustav. 

▪ Ovim projektom obuhvaćena je analiza i ocjena toplinskih karakteristika građevnih dijelova 

novoprojektirane zone, odnosno dograđenog dijela blagovaonice uz postojeću zgradu 

dječjeg vrtića. 

▪ Zona će se koristiti 5 dana u tjednu s radom termotehničkog sustava 9 sati. Projektirana 

unutarnja temperatura u sezoni grijanja iznosi 22°C, a u sezoni hlađenja hladi se na 

temperaturu od 26°C. 

▪ Energenti koji se koriste u zoni su: aerotermalna energija za grijanje i hlađenje, tt električna 

energija potrebna za rasvjetu i kućanske uređaje. 

▪ Predmetna zona projektirana je na način da svi građevni elementi vanjske ovojnice 

zadovoljavaju trenutno važeći  Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinske 

zaštite u zgradama NN (128/15.,70/18., 73/18., 86/18., 102/20.). Prema članku 6. istog 

propisa, zgrada koja je projektirana, izgrađena i održavana  u skladu i prema uvjetima 

tehničkog propisa ispunjava temeljni zahtjev za građevinu u pogledu gospodarenja 

energijom i očuvanja topline. 

▪ Projektom je predviđena ugradnja suvremenih materijala sa visokim termoizolacijskim 

svojstvima koji će osigurati niske razine potrebne energije za funkcioniranje zgrade u skladu 

sa njezinom namjenom. 

▪ Novoprojektirana zona ispunjava zahtjeve energetske učinkovitosti koji se odnose na 

zahtjevano energetsko svojstvo zgrade u cjelosti te pojedinih građevnih dijelova, udjelom 

obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije, dozvoljenom zrakopropusnosti, 
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transmisijskim i ventilacijskim gubitcima i svim ostalim zahtjevima. Građevni dijelovi vanjske 

ovojnice zgrade u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije 

(nZEB), uključujući korištenje energije iz obnovljivih izvora što će u konačnici imati za 

rezultat niže troškove izgradnje i održavanja. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 4 - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT 

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 

 

▪ TEHNIČKI OPIS ZAŠTITE OD BUKE 

▪ Prema važećem dokumentu prostornog uređenja, a uvažavajući Pravilnik o najvišim 

dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka 

(nastavno: Pravilnik), građevina je smještena u: 3. Zona mješovite, pretežito stambene 

namjene.  

▪ Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke za zonu mješovite, pretežito stambene 

namjene utvrđenu kao Zonu 3. u Tablici 1. članka 4. propisane su najviše dopuštene 

ocjenske razine buke emisije u okoliš: LRaeq = 55 Db (A) danju i LRaeq = 45 Db (A) noću 

▪ U zatvorenim boravišnim prostorijama, u zoni buke 3. – zoni mješovite, pretežito stambene 

namjene, prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave – najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke propisane su u Tablici 2. u 

članku 7. Pravilnika i iznose: LReq=35 Db (A) danju i LReq=25 Db (A) noću. 

▪ U članku 9. istog Pravilnika, u Tablici 3. propisane su maksimalne standardne razine buke 

koje se u zatvorenim boravišnim prostorijama javljaju kao posljedica rada na zgradu 

povezanih sustava za snabdijevanje energijom kao: LRAFmax,Nt=30 Db (A) stalna ili 

isprekidana buka koja nastaje od sustava grijanja, te LRAFmax,Nt=35 Db (A) kratkotrajna ili 

kolebajuća buka koja se javlja usljed ispiranja wc-a i sl. 

▪ Koncept zaštite od buke i vibracija je sljedeći: 

▪ - Projektiranje pregradnih i obodnih građevinskih konstrukcija s dovoljno velikom vrijednošću  

zvučne izolacije. 

▪ Izbor uređaja i opreme tehničkih sustava zgrade s poznatim akustičkim  karakteristikama,  

sa  što  nižom zvučnom snagom, koliko je to uz zadovoljenje funkcionalnih uvjeta moguće.   

▪ Prenošenje  udarnog  zvuka  preko  podnih  i  zidnih  konstrukcija  se  sprječava  ugradbom  

akustičkih  prigušnih slojeva i to slojem  elastificiranog  ekspandiranog  polistirena  ispod  

estriha i između zida i slojeva  plivajućeg poda. 

▪ Primjenom uobičajenih tehničkih mjera za zaštitu od buke na sličnim građevinama, 

projektom će biti predviđene sve raspoložive, a tehnički prihvatljive mjere za zaštitu od buke.    

▪ Unutar građevine postoje uređaji u funkciji zgrade koji potječu od neproizvodnih izvora 

(ventilacija, klimatizacija i sl.) i pri svome radu stvaraju buku ili vibracije. 

▪ Izvan građevine postoje uređaji u funkciji zgrade koji potječu od neproizvodnih izvora 

(ventilacija, klimatizacija i sl.), koji pri radu stvaraju buku i vibracije. Na istočnom pročelju, 

projektom je predviđen smještaj vanjske jedinice dizalice topline. 

▪ S obzirom na predviđene tehničke mjere zaštite od buke procjenjuje se da nema opasnosti 

od ometanja okoliša bukom iz predmetne građevine. Također su svojstva građevnih 

elemenata koji predstavljaju granicu između različitih korisnika u skladu sa propisanim 

zahtjevanima. 

▪ Provedenom računskom kontrolom građevinskih konstrukcija dokazano je da će buka u 

prostorijama građevina biti ispod dozvoljene razine, odnosno da projektirana konstrukcija 

građevine zadovoljava u pogledu zvučne izolacije. Predloženim rješenjima vođenja i 

oslanjanja instalacija, strukturni prijenos buke sveden je na minimum. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 4 - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT 

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 

 

 

 

▪ TEHNIČKI OPIS STROJARSKIH INSTALACIJA 
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▪ Za rekonstrukciju predmetne građevine ovom projektnom dokumentacijom prikazane su 

instalacije grijanja i hlađenja. 

▪ Za grijanje i hlađenje prostora predviđena je toplinska pumpa zrak-zrak – VRF (variable 

refrigerant flow) sustav. 

▪ Primijenjen je sustav s vanjskom jedinicom i dvije kazetne jedinice koja se montiraju u 

spušteni strop prostorija 

▪ Za grijanje sanitarija predviđeni su električni radijatori kapaciteta po 600 W. Temperaturno 
područje od 5 - 35°C sa zaštitom od smrzavanja i pregrijavanja s regulatorom temperature s 
termostatom. 

▪ Priprema tople vode je predviđena električnim akumulacijskim bojlerima – prikazano u 
projektu vodovoda i kanalizacije. 

▪ Ventilacija sanitarnog čvora je predviđena pomoću jednog cijevnog odsisnog ventilatora 
montiranog u spušteni strop, prestrujnih rešetki ugrađenih u vrata i ventilacijskog razvoda 
preko kojih se zrak izbacuje u vanjski prostor. Kanali su izrađeni iz spiro okruglih kanala iz 
pocinčanog lima. 

▪ U vrata, na oko 10 cm od dna vrata sanitarnih čvorova ugrađuju se aluminijske rešetke za 
zrak slobodne površine 150 cm2.  
 

IZMJENE STROJARSKIH INSTALACIJA  

▪ U odnosu na strojarski projekt koji je sastavni dio dobijene građevinske dozvole dodana je 

instalacija ventilacije sanitarnog čvora i njegovo grijanje električnim radijatorima.  

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 5 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - PROJEKT 

STROJARSKIH INSTALACIJA. 

 

▪ TEHNIČKI OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

▪ Projektom je opisana izvedba: elektroenergetska instalacija, elektronička komunikacijska 

instalacija. 

ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA 

▪ Rekonstrukcijom zgrade zadržava se postojeća zakupljena snaga. 

▪ Napajanje instalacije novih prostorija predviđeno je iz postojeće razdjelnice -R2 koja se 

nalazi u postojećoj prostoriji Hodnik. 

▪ Instalacija novih prostorija izvedena je podžbukno i u spuštenom stropu pomoću kabela tipa 

NYM-J. Zbog pojačane zaštite izvedena je i zaštita rasvjetnih tijela te priključnica preko 

strujne zaštitne sklopke. Sve priključnice su schuko izvedbe. 

▪ S obzirom da se u postojećoj prostoriji Hodnik nalazi spušteni strop (Armstrong), za potrebe 

vođenja instalacije do novih prostorija od postojeće razdjelnice -R2 postaviti plastični 

instalacijski kanal 25x40 mm do spuštenog stropa, te položiti kabele u spuštenom stropu do 

novih prostorija. 

INSTALACIJA OPĆE I SIGURNOSNE RASVJETE 

▪ Predviđa se ugradnja LED rasvjete što će dati moderni izgled i što je važnije energetsku 

učinkovitost sukladno Tehničkim propisima. 

▪ Upravljanje općom rasvjetom predviđeno je preko jednopolnih, serijskih i izmjeničnih sklopki. 

▪ Sigurnosna rasvjeta se planira izvesti kao lokalna sigurnosna rasvjeta koja se uključuje u 

slučaju nestanka napajanja zgrade. 

ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA 

▪ U postojećoj zgradi postoji sustav elektroničke komunikacijske instalacije. Postojeći 

komunikacijski ormar nalazi se u prostoriji Zbornica. 

▪ S obzirom da se u postojećoj prostoriji Zbornica nalazi spušteni strop (Armstrong), za 

potrebe vođenja kabela do novih prostorija od postojeće komunikacijske razdjelnice IO 

postaviti plastični instalacijski kanal 25x40 mm do spuštenog stropa, te položiti kabele u 

spuštenom stropu u zaštitnim CSS cijevima do novih prostorija. 

SPAJANJE STROJARSKE OPREME 
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▪ Za hlađenje nove prostorije predviđen je split sustav s 1 vanjskom i 2 unutarnje 

klimatizacijske jedinice. Vanjsku klimatizacijsku jedinicu potrebno je napojiti iz postojećeg 

ormara -R2 pomoću kabela tipa kao NYY-J 3x4 mm2. 

▪ Predviđen je termostat za upravljanje unutarnjim jedinicama. 

▪ U sanitarijama je predviđen odsisni metalni 3/h, 150Pa) sa transformatorskim 5stupanjskim 

upravljačem. Ventilator se napaja sa strujnog kruga rasvjete, te se pali na senzor. 

INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE 

▪ Predviđeno je postavljanje temeljnog uzemljivača u temelj novog dijela zgrade. Temeljni 

uzemljivač se izvodi pomoću Fe/Zn trake 25x4 mm. Uzemljivač je potrebno položiti u temelj 

novog dijela zgrade sječimice 10 cm iznad donjeg ruba temelja. Od temelja izvesti izvode 

pomoću trake istoga tipa. Izvode postaviti do visine 1,5 m gdje se postavlja inox ormarić 

mjernog spoja na fasadi te se unutar ormarića vrši povezivanje s odvodima. 

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 

▪ Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom na opremi i u električnoj instalaciji 

predviđena je uporabom materijala, pribora, vodova i opreme u granicama nazivnih 

vrijednosti, kvalitete prema standardima, pravilnom i savjesnom izradom i održavanjem 

opreme i električnih instalacija. 

▪ Zaštita od indirektnog dodira dijelova pod naponom u električnoj instalaciji TN/C-S sistema 

predviđena je automatskim isklapanjem napajanja. 

 

IZMJENE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA  

▪ Izmjene elektrotehničkog projekta sastoje se u povećanju broja utičnica, rasvjetnih tijela te 

prikljušenja nove strojarske opreme.  

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 6 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

9. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU, PROMET U MIROVANJU 

❑ Građevna čestica je priključena na javnu prometnu površinu preko postojećeg kolnog prilaza koji se 

zadržava u postojećem stanju. 

❑ Namjena građevine je javna i društvena – dječji vrtić. 

Člankom 173. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Antunovac ("Službeni 

glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 12/15.-pročišćeni 

tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.) određen je normativ za minimalan potreban broj parkirališnih mjesta za 

dječji vrtić koji propisuje 2,0 PM / 1 učionica/grupa. 

 

Sukladno navedenom, obzirom da se rekonstrukcijom ne povećava broj vrtićkih grupa 

(predviđena je dogradnja blagovaonice i sanitarnog čvora sa predprostorom), nije potrebno 

osigurati dodatna parkirališna mjesta. 

❑ U odnosu na izdanu građevinsku dozvolu nema izmjena u broju potrebnih parkirališnih mjesta. 

10. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

❑ Zadržavaju se postojeći priključci na komunalnu infrastrukturu u postojećem stanju. 
 

❑ VODOOPSKRBA 

▪ Građevina se snabdijeva vodom preko postojećeg priključnog mjesta koje se zadržava u 
postojećem stanju. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, 
KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

 

❑ ODVODNJA 

▪ Odvodnja sanitarnih otpadnih voda priključiti će se postojeće revizijsko okno na praceli 
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▪ Čiste oborinske vode s krova zgrade i prometnih površina zadržavaju se na parceli (zelenu 

površinu) i neće ugrožavati stabilnost susjednih čestica 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, 

KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA. 

 

❑ ELEKTROOPSKRBA 

▪ Građevina  je priključena na postojeću elektroenergetsku mrežu te se postojeći priključak i 

postojeća snaga priključka zadržava u postojećem stanju. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 6 - GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 

❑ TELEKOMUNIKACIJE 

▪ Građevina je priključena na telekomunikacijsku mrežu te se postojeći priključak zadržava u 

postojećem stanju. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 6 - GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

 

 

 

❑ GRIJANJE 

▪ Za grijanje i hlađenje prostora predviđena je toplinska pumpa zrak-zrak – VRF (variable 

refrigerant flow) sustav. 

▪ Detaljno obrađeno u MAPI 5 - GLAVNI PROJEKT - PROJEKT STROJARSKIH 

INSTALACIJA. 

11. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 

▪ Predmetna građevina je javne i društvene namjene –dječji vrtić, te su za osiguranje 

pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti primijenjene odredbe za dječje 

vrtiće 

▪ Od obveznih elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika u postojećoj građevini su 

izvedeni rampa i stubište koji su usklađeni s odredbama Pravilnika 

▪ Od obveznih elemenata pristupačnosti javnog prometa za postojeću građevinu izvedeno je 

jedno parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom u skladu s Pravilnikom 

▪ sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/2013), u glavnom projektu građevine javne i društvene 

namjene – dječji vrtić moraju se obvezno primijeniti elementi pristupačnosti iz članaka 16. i 17., 

istog Pravilnika.  

▪ ulazni prostor (članak 16.) – u postojećoj građevini 

▪ nalazi se u postojećoj građevini i usklađen je s Pravilnikom 

▪ komunikacije (članak 17.) 

▪ svi hodnici će biti širine najmanje 150 cm (prikazano na grafičkim prilozima 04, 05) 

▪ sve hodne površine će biti u istoj razini, te se za svladavanje visinskih razlika koristi 

dizalo, sukladno članku 12. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/2013) 

▪ vrata na komunikacijama će biti izvedena bez praga, svijetle širine svijetlog otvora 

najmanje 90 cm 

▪ vrata će imati pristupačnu kvaku u skladu s odredbama članka 30. Pravilnika o 

osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(„Narodne novine“ broj 78/2013) 

▪ u slučaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izrađene od staklenih ploha 

površine veće od 1,5 m2 bit će izvedena s uočljivom oznakom u rasponu visine od 90 do 

160 cm 
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▪ područje za kretanje će biti osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa, te 

odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. Pravilnika o 

osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(„Narodne novine“ broj 78/2013) 

▪ sva instalacijska i druga oprema šira od 10 cm će biti ugrađena i/ili postavljena u niše u 

zidu (vatrogasni aparati, unutarnji hidranti) 

 

12. PODATCI O POKUSNOM RADU I VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA 

▪ Nije predviđen pokusni rad. 

13. ISKAZ GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE 

❑ Prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj 93/17) 
- izračun priložen na kraju grafičkog dijela projekta u dijelu „Izračun gbp, podatci za obračun 
komunalnog i vodnog doprinosa“. 

 

 
 

UKUPNO  GBP m2 

    

  799,43 m2 

 
 
14. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE 

GRAĐEVINE 

❑ Građevina nije projektirana da se gradi u fazama. 

 

❑ Radi potrebe kontinuiranog rada dječjeg vrtića, a obzirom da građevina ima Uporabnu dozvolu 

(KLASA: UP/IO-361-05/13-01/138, URBROJ: 2158/1-01-22/11-13-8 SK. od 10.01.2014. godine, u 

Osijeku), projektnim rješenjem je predviđeno da se postojeći dio građevine može koristiti prije 

dovršetka građenja projektirane dogradnje prostora blagovaonice. 

 

❑ Uvjeti uporabe postojećeg dijela građevine prije dovršetka dogradnje su sljedeći: 

 

▪ postojeći dio građevine mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu, a moguća su 

privremena rješenja ukoliko je to potrebno radi ispunjavanja temeljnih zahtjeva prije 

dovršetka dogradnje 

▪ mora se onemogućiti pristup do neuređenih dijelova građevne čestice 

▪ mora se onemogućiti nekontrolirani pristup korisnika do nedovršenih dijelova građevine te se 

korisnici moraju adekvatno zaštititi prilikom daljnjeg izvođenja radova 

▪ gradilište se mora u potpunosti osigurati i ograditi te se korisnici moraju adekvatno zaštititi 

prilikom izvođenja radova, a sve u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 

154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18). 

15. OCJENA O USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE S ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE I GRAFIČKIM 

DIJELOVIMA PROSTORNIH PLANOVA 

▪ Građevina se nalazi unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Antunovac ("Službeni 

glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 12/15.-pročišćeni 

tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.) na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora unutar 

izgrađenog dijela građevinskog područja. Na kartografskom prikazu 4.A Građevinsko područje  

▪ U građevinskom području naselja mogu se graditi stambene građevine, građevine javnih i 

društvenih djelatnosti, građevine gospodarskih djelatnosti, športsko rekreacijske građevine, 
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građevine komunalnih djelatnosti, građevine posebne namjene, pomoćne i prometne građevine i 

građevine infrastrukture, građevine mješovite namjene te ostale građevine u funkciji razvoja i 

uređenja naselja, a prema uvjetima utvrđenim u ovom Prostornom planu.  

 

Prema projektu, namjena predmetne građevine je javna i društvena – dječji vrtić. 

▪ Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je 

potrebno u skladu s uvjetima odredbi ove Odluke utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica 

zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi odnosno urediti. Građevna čestica ima direktan pristup na 

prometnu površinu ako je širina regulacijske linije min. 3,0 m. 

 

Građevna čestica ima regulacijsku liniju dugu 25,05 m 

▪ S obzirom na način gradnje sve građevine mogu biti: samostojeće, poluprislonjene i prislonjene u 

odnosu na dvorišne međe građevne čestice.  

Samostojeće građevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorišnih međa. 

Iznimno od prethodnog stavka mogu se jednom svojom stranom približiti dvorišnoj međi i na manju 

udaljenost, ali ne manju od 1,0 m. 

 

Postojeća građevina je samostojeća, udaljena je 3,0 i više metara od međa. Prema projektu 

rekonstrukcije (dogradnje) građevina je također samostojeća, dograđeni dio udaljen je od međa više 

od 6,0 m. 

▪ Propisana veličina građevne čestice za dječji vrtić iznosi min. 25,0 m2/djetetu. 

 

Projektom rekonstrukcije (dogradnje) nije se povećavao broj djece. Postojeći vrtić projektiran je za 

72 djeteta što za površinu čestice od 2425 m2 iznosi 33,68 m2/djetetu. 

▪ Najveći koeficijent izgrađenosti za građevine javne i društvene namjene utvrđuje se sukladno članku 

koji propisuje izgrađenost za višestambene građevine i iznosi najviše 

- 1,0 ako su pomoćni sadržaji u sklopu građevine i ako su najmanje dvije granice građevne čestice 

istovremeno i regulacijske linije,  

- 0,4 u ostalim slučajevima. 

 

Postignut koeficijent izgrađenosti iznosi 965,84/2425=0,398 što je u skladu s odredbama Plana. 

▪ Najveća etažna visina građevina javne i društvene namjene utvrđuje se sukladno članku koji 

propisuje visine za višestambene građevine: 

a)Najveća etažna visina višestambene građevine je podrum ili poluukopani podrum 

ili suteren, te prizemlje i 5 nadzemnih etaža. 

b)Na dijelu građevne čestice za višestambenu građevinu, u pojasu širine min. 15,0 m uz dvorišne 

međe koje graniče s izgrađenom građevnom česticom obiteljske stambene građevine, utvrđuju se 

sljedeći uvjeti gradnje:  

- max. etažna visina je podrum i 3 nadzemnih etaža (uključujući i potkrovlje),  

- izgradnja višestambene građevine je dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije,  

- na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije ukupna visina građevine na dvorišnoj međi može 

iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Ukupna visina građevine 

odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. ukupna visina 

građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe. 

 

Etažna visina postojeće građevine je prizemlje, dograđeni dio također je na etaži prizemlja. 

Ukupna visina dograđenog dijela građevine iznosi 4,85 m što je u skladu su s Prostornim planom. 

▪ Na građevnim česticama javne i društvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni građevine, potrebno 

je osigurati športske i rekreacijske površine i igrališta za korisnike, prema potrebama i posebnim 

propisima. 
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Projektom rekonstrukcije (dogradnje) nije se povećavao broj djece. Postojeći vrtić projektiran je za 

72 djeteta što prema Državnom pedagoškom standardu 15 m2 zelene površine po djetetu iznosi 

72*15,0=1080,0 m2. Postojeća zelena površina na čestici iznosi 1252,25 m2. 

▪ Propisani minimalni broj parkirališnih mjesta za osnovne škole i vrtiće iznosi 2PM /učionici ili grupi 

 

Projektom rekonstrukcije (dogradnje) nije se povećavao broj vrtićkih grupa te se zadržava postojećih 

8 parkirališnih mjesta (od kojih je jedno za osobe s invaliditetom) u uličnom koridoru u širini 

regulacijske linije građevne čestice. 

Oborinske vode s krova ne smiju se odvoditi na susjedne građevne čestice i građevine. 
 
Prema projektu, zgrada je projektirana s ravnim krovom, a odvodnja oborinskih voda je riješena na 
vlastitoj građevnoj čestici (detaljno prikazano u MAPI 3 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI 
PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA), što je u skladu s odredbama 
Plana. 

▪ Otvor na pročelju građevine koji se približava dvorišnoj međi pod kutem 45 ili većim, mora biti 

udaljen min. 3,0 m od dvorišne međe. 

 

Prema projektu rekonstrukcije svi otvori nalaze se na udaljenosti većoj od 3,0 m od dvorišnih međa 

▪ Na međama građevne čestice za gradnju građevina mogu se podizati ograde, ako nije drugačije 

određeno planovima užih područja.  

Uz regulacijsku liniju se izvode ulične ograde, a uz dvorišne međe dvorišne ograde.  

Ulična ograda može biti visine max. 1,80 m, a dvorišne max. 2,0 m. 

 

Postojeća građevna čestica ograđena je sa svih strana ogradom visine do 1,80 m 

❑ U odnosu na izdanu Građevinsku dozvolu nema izmjena kojima se utječe na lokacijske 

uvjete. 

 
16. ODNOS IZGRAĐENE POVRŠINE ZEMLJIŠTA POD GRAĐEVINOM I UKUPNE POVRŠINE 

GRAĐEVNE ČESTICE (kig) 

▪ Najveći koeficijent izgrađenosti za građevine javne i društvene namjene utvrđuje se sukladno članku 

koji propisuje izgrađenost za višestambene građevine i iznosi najviše 

- 1,0 ako su pomoćni sadržaji u sklopu građevine i ako su najmanje dvije granice građevne čestice 

istovremeno i regulacijske linije,  

- 0,4 u ostalim slučajevima. 

 

Površina zemljišta pod postojećom građevinom vrtića iznosi 863,09 m2, te iz toga proizlazi da je 

postojeći koeficijent izgrađenosti kig = 863,09 / 2425,00 = 0,356. 

 

Prema projektu rekonstrukcije postignut koeficijent izgrađenosti iznosi Kig=965,84/2425=0,398 što je 

u skladu s odredbama Plana. 

17. ODNOS GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE GRAĐEVINE I UKUPNE POVRŠINE GRAĐEVNE 

ČESTICE (kis) 

▪ Prostornim planom nije propisan Koeficijent iskorištenosti 

 

Prema projektu građevinska (bruto) površina višestambene zgrade iznosi 799,43 m2, te iz toga 

proizlazi da je ostvaren koeficijent iskorištenosti Kis = 799,43 / 2425,00 = 0,33 

U Osijeku, studeni 2022.g. 

GLAVNI PROJEKTANT: 
Darko Ojvan, dipl.ing.građ.  
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1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

❑ Građevina javne i društvene namjene – dječji vrtić je katnosti jedne nadzemne etaže 

(prizemlje), nepravilnog „L“ tlocrtnog oblika, maksimalnih dimenzija 8,55 m x 9,75 m i 6,25 m 

x 2,05 m. Prema smještaju na građevnoj čestici građevina je predviđena kao 

slobodnostojeća. 

❑ U prizemlju se nalazi hodnik i blogovaonica. 

❑ Svijetla visina prizemlja unutar hodnika i blagovaonice iznosi 3,33 m.  

❑ Pod na tlu predviđen je kao plivajući pod s podnim oblogama od keramičkih pločica 

postavljenim na cementni estrih koji se postavlja iznad toplinske izolacije i hidroizolacije na 

armiranobetonsku temeljnu ploču debljine 15,00 cm. Toplinska izolacija poda na tlu je 

predviđena iz ekspandiranog polisitrena, EPS debljine 8,00 cm i elastificiranog 

ekspandiranog polisitrena, EPS-T debljine 2,00 cm. 

❑ Krov građevine predviđen je kao klasični neprohodni ravni krov sa završnim slojem od TPO 

folije postavljenim na toplinsku izolaciju od mineralne vune debljine 20,00 cm, koja se 

postavlja na lagani beton za pad. Između betona za pad i toplinske izolacije postavlja se 

parna brana. Nosiva konstrukcija krova je armiranobetonska stropna ploča debljine 20,00 

cm, s unutarnje strane spušteni strop koji će biti obložen od gipskartona te završno obrađen 

glet masom i disperzivnom bojom. Po obodu krova građevine izvodi se zid atike, visine 

minimalno 30,00 cm, mjereno od završnog sloja krova do vrha atike. Unutarnja strana atike 

oblaže se toplinskom izolacijom od mineralne kamene vune, debljine 5,00 cm, radi prekida 

toplinskog mosta.    

❑ Vanjski zidovi su predviđeni kao zidani zidovi od blok opeke, debljine 25,00 cm, s unutarnje 

strane ožbukani vapneno-cementnom ili gips-vapnenom žbukom te završno obrađeni glet 

masom i disperzivnom bojom ili keramičkim pločicama (ovisno o namjeni prostorije), a s 

vanjske strane obloženi toplinskom izolacijom mineralne vune 10,00 cm, sa završnim slojem 

od silikatne žbuke. U području podnožja zidova (sokl) s vanjske strane oblažu se izolacijom 

od ekspandiranog polistirena (XPS), debljine 5,00 cm, sa završnim slojem od akrilatne 

teraplast žbuke.  

❑ Unutarnji zidovi, između postojećeg dijela i novoprojektiranog dijela zgrade, predviđeni su 

kao zidani zid od blok opeke, debljine 25,00 cm, s obje strane ožbukani cementno-

vapnenom ili gips-vapnenom žbukom te završno obrađen glet masom i disperzivnom bojom. 

❑ Svi horizontalni i vertikalni konstruktivni istaci na fasadi oblažu se toplinskom izolacijom od 

mineralne vune debljine 5,00 cm, sa završnim slojem od silikatne žbuke, radi prekida 

toplinskog mosta. 

❑ Vanjski prozori i vrata predviđeni su iz PVC profila, ostakljeni dvoslojnim IZO staklom, a kao 

zaštita od sunca predviđa se ugradnja svijetlih zavjesa, malene transparentnosti, s unutarnje 

strane. Vrata bez ostakljenja ispunjena su termoizoliranim panelom.  

❑ Visina građevine iznosi 4,85 m. 

❑ U odnosu na izdanu Građevinsku dozvolu, u arhitektonskom oblikovanju izmjene su u 

tlocrtnom rasporedu prostorija, unutar prostora predviđenog za blagovaonicu 

izdvojen je prostor za sanitarni čvor sa predprostorom. 

 

2. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA I KOJE NAČIN 

IZVOĐENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE, A KOJI SU BITNI ZA 

ISPUNJAVANJE TEHNIČKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE, TE TEMELJNIH 

ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

❑ Zgrada je projektirana na način da su ispunjeni svi temeljni zahtjevi za građevinu: mehanička 

otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost 

tijekom uporabe, zaštita od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline te održiva uporaba 

prirodnih izvora. 
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❑ Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za 

projektirani dio građevine detaljno su obrađeni u poglavlju Program kontrole i osiguranja kvalitete. 

3. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE 

UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA, TEHNIČKIH 

SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE GRAĐEVINE U CJELINI 

❑ Namjena i način uporabe projektiranog dijela građevine neće imati utjecaj na okoliš. Obzirom da je 

novoprojektirana zgrada smještena u već izgrađenom urbanom području, okoliš neće imati utjecaj na 

svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te 

građevinu u cjelini. 

4. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA PROJEKTIRANI DIO 

GRAĐEVINE 

▪ Građevina se nalazi unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Antunovac ("Službeni 

glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 12/15.-pročišćeni 

tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.) na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora unutar 

izgrađenog dijela građevinskog područja. Na kartografskom prikazu 4.A Građevinsko područje  

▪ U građevinskom području naselja mogu se graditi stambene građevine, građevine javnih i 

društvenih djelatnosti, građevine gospodarskih djelatnosti, športsko rekreacijske građevine, 

građevine komunalnih djelatnosti, građevine posebne namjene, pomoćne i prometne građevine i 

građevine infrastrukture, građevine mješovite namjene te ostale građevine u funkciji razvoja i 

uređenja naselja, a prema uvjetima utvrđenim u ovom Prostornom planu.  

 

Prema projektu, namjena predmetne građevine je javna i društvena – dječji vrtić. 

▪ Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je 

potrebno u skladu s uvjetima odredbi ove Odluke utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica 

zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi odnosno urediti. Građevna čestica ima direktan pristup na 

prometnu površinu ako je širina regulacijske linije min. 3,0 m. 

 

Građevna čestica ima regulacijsku liniju dugu 25,05 m 

▪ S obzirom na način gradnje sve građevine mogu biti: samostojeće, poluprislonjene i prislonjene u 

odnosu na dvorišne međe građevne čestice.  

Samostojeće građevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorišnih međa. 

Iznimno od prethodnog stavka mogu se jednom svojom stranom približiti dvorišnoj međi i na manju 

udaljenost, ali ne manju od 1,0 m. 

 

Postojeća građevina je samostojeća, udaljena je 3,0 i više metara od međa. Prema projektu 

rekonstrukcije (dogradnje) građevina je također samostojeća, dograđeni dio udaljen je od međa više 

od 6,0 m. 

▪ Propisana veličina građevne čestice za dječji vrtić iznosi min. 25,0 m2/djetetu. 

 

Projektom rekonstrukcije (dogradnje) nije se povećavao broj djece. Postojeći vrtić projektiran je za 

72 djeteta što za površinu čestice od 2425 m2 iznosi 33,68 m2/djetetu. 

▪ Najveći koeficijent izgrađenosti za građevine javne i društvene namjene utvrđuje se sukladno članku 

koji propisuje izgrađenost za višestambene građevine i iznosi najviše 

- 1,0 ako su pomoćni sadržaji u sklopu građevine i ako su najmanje dvije granice građevne čestice 

istovremeno i regulacijske linije,  

- 0,4 u ostalim slučajevima. 

 

Postignut koeficijent izgrađenosti iznosi Kig=965,84/2425=0,398 što je u skladu s odredbama Plana. 

▪ Najveća etažna visina građevina javne i društvene namjene utvrđuje se sukladno članku koji 

propisuje visine za višestambene građevine: 
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a)Najveća etažna visina višestambene građevine je podrum ili poluukopani podrum 

ili suteren, te prizemlje i 5 nadzemnih etaža. 

b)Na dijelu građevne čestice za višestambenu građevinu, u pojasu širine min. 15,0 m uz dvorišne 

međe koje graniče s izgrađenom građevnom česticom obiteljske stambene građevine, utvrđuju se 

sljedeći uvjeti gradnje:  

- max. etažna visina je podrum i 3 nadzemnih etaža (uključujući i potkrovlje),  

- izgradnja višestambene građevine je dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije,  

- na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije ukupna visina građevine na dvorišnoj međi može 

iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Ukupna visina građevine 

odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. ukupna visina 

građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe. 

 

Etažna visina postojeće građevine je prizemlje, dograđeni dio također je na etaži prizemlja. 

Ukupna visina dograđenog dijela građevine iznosi 4,85 m što je u skladu su s Prostornim planom. 

▪ Na građevnim česticama javne i društvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni građevine, potrebno 

je osigurati športske i rekreacijske površine i igrališta za korisnike, prema potrebama i posebnim 

propisima. 

 

Projektom rekonstrukcije (dogradnje) nije se povećavao broj djece. Postojeći vrtić projektiran je za 

72 djeteta što prema Državnom pedagoškom standardu 15 m2 zelene površine po djetetu iznosi 

72*15,0=1080,0 m2. Postojeća zelena površina na čestici iznosi 1252,25 m2. 

▪ Propisani minimalni broj parkirališnih mjesta za osnovne škole i vrtiće iznosi 2PM /učionici ili grupi 

 

Projektom rekonstrukcije (dogradnje) nije se povećavao broj vrtićkih grupa te se zadržava postojećih 

8 parkirališnih mjesta (od kojih je jedno za osobe s invaliditetom) u uličnom koridoru u širini 

regulacijske linije građevne čestice. 

Oborinske vode s krova ne smiju se odvoditi na susjedne građevne čestice i građevine. 
 
Prema projektu, zgrada je projektirana s ravnim krovom, a odvodnja oborinskih voda je riješena na 
vlastitoj građevnoj čestici (detaljno prikazano u MAPI 3 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI 
PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA), što je u skladu s odredbama 
Plana. 

▪ Otvor na pročelju građevine koji se približava dvorišnoj međi pod kutem 45 ili većim, mora biti 

udaljen min. 3,0 m od dvorišne međe. 

 

Prema projektu rekonstrukcije svi otvori nalaze se na udaljenosti većoj od 3,0 m od dvorišnih međa 

▪ Na međama građevne čestice za gradnju građevina mogu se podizati ograde, ako nije drugačije 

određeno planovima užih područja.  

Uz regulacijsku liniju se izvode ulične ograde, a uz dvorišne međe dvorišne ograde.  

Ulična ograda može biti visine max. 1,80 m, a dvorišne max. 2,0 m. 

 

Postojeća građevna čestica ograđena je sa svih strana ogradom visine do 1,80 m 

▪ Za građevinu su utvrđeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja putem sustava eKonferencija prema 

Pozivu javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja od 09.04.2021. 

godine, KLASA: 350-05/21-28/000266, URBROJ: 2158/1-16-02-01/03-21-0003. Posebni uvjeti i 

uvjeti priključenja priloženi su u općem dijelu glavnog projekta. Glavni projekt je izrađen u skladu s 

gore navedenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja. 

▪ U odnosu na izdanu Građevinsku dozvolu nema izmjena kojima se utječe na lokacijske 

uvjete. 
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5. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

❑ Građevine izvedene u skladu sa sljedećim tehničkim propisima: 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19), norme na 

koje tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

• Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06), norme na koje tehnički 

propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20), norme na 

koje tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne 

novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20), norme na koje tehnički propis upućuje te 

norme na koje te norma upućuju 

• Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08), 

norme na koje tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

(„Narodne novine“ broj 03/07), norme na koje tehnički propis upućuje te norme na koje te 

norme upućuju 

• Tehnički propis za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 03/07), norme na koje 

tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije („Narodne novine“ broj 05/10), 

norme na koje tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine“ 

broj 87/08, 33/10), norme na koje tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u sklađenom 

području („Narodne novine“ broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 

88/17, 29/18, 43/19), norme na koje tehnički propis upućuje te norme na koje te norme 

upućuju 

• Tehnički propis za staklene konstrukcije („Narodne novine“ broj 53/17), norme na koje 

tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

• Tehnički propis za asfaltne kolnike („Narodne novine“ broj 48/21), norme na koje tehnički 

propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

Ispunjavanju temeljne zahtjeve za građevinu. 

6. PODATCI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA I DRUGIH ELABORATA, STUDIJA I 

PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNIČKA SVOJSTVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEINE 

I GRAĐEVINE U CJELINI 

❑ Za predmetnu građevinu izrađeni su elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od buke (sastavni dio 

MAPE 4 - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I 

TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE) i prikaz svih primjenjenih mjera zaštite od požara (sastavni dio 

MAPE 1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT). 

❑ Prilikom izrade glavnih projekata upotrebljeni su podaci iz elaborata, koji su poslužili kao podloga za 

njihovu izradu. 

❑ Izradi glavnog projekta nije prethodila izrada geomehaničkog elaborata obzirom da je od strane 

ovlaštenog projektanta građevinske konstrukcije utvrđeno da na predmetnom području nema 

opasnosti od erozije tla uslijed izvođenja radova na projektiranoj građevini te su za potrebe 

projektiranja korišteni podaci uobičajeni za područje u kojem se građevina nalazi. 

7. PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOŽENJEM POTREBE ZA POKUSNIM 

RADOM I VREMENOM TRAJANJA 

▪ Nije predviđen pokusni rad. 
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8. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA 

GRAĐENJA CIJELE GRAĐEVINE 

❑ Građevina nije projektirana da se gradi u fazama. 

 

❑ Radi potrebe kontinuiranog rada dječjeg vrtića, a obzirom da građevina ima Uporabnu dozvolu 

(KLASA: UP/IO-361-05/13-01/138, URBROJ: 2158/1-01-22/11-13-8 SK. od 10.01.2014. godine, u 

Osijeku), projektnim rješenjem je predviđeno da se postojeći dio građevine može koristiti prije 

dovršetka građenja projektirane dogradnje prostora blagovaonice. 

 

❑ Uvjeti uporabe postojećeg dijela građevine prije dovršetka dogradnje su sljedeći: 

 

▪ postojeći dio građevine mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu, a moguća su 

privremena rješenja ukoliko je to potrebno radi ispunjavanja temeljnih zahtjeva prije 

dovršetka dogradnje 

▪ mora se onemogućiti pristup do neuređenih dijelova građevne čestice 

▪ mora se onemogućiti nekontrolirani pristup korisnika do nedovršenih dijelova građevine te se 

korisnici moraju adekvatno zaštititi prilikom daljnjeg izvođenja radova 

▪ gradilište se mora u potpunosti osigurati i ograditi te se korisnici moraju adekvatno zaštititi 

prilikom izvođenja radova, a sve u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 

154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18). 

 

9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA 

GRAĐEVINE 

❑ Sukladno HRN EN 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se četiri razreda s različitim 

proračunskim uporabnim vijekom prema slijedećoj tablici: 

Razredba proračunskog uporabnog vijeka (prema HRN EN 1991-1) 

Razred 
Zahtijevani  proračunski 

uporabni vijek 
Primjer 

1 1-5 Privremene konstrukcije 

2 25 
Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr.:grede,pokretnih 
kranova, ležajevi 

3 50 Konstrukcije zgrada ili druge uobičajene konstrukcije 

4 100 
Monumentalne građevine, mostovi i druge inženjerske 
konstrukcije 

 

❑ Sukladno ovoj normi konstrukciju projektirane građevine, ovim projektom treba svrstati u treći razred, 

što znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine: 50 godina. 

❑ Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek predstavlja polazište na osnovu kojega su definirani 

zahtjevi za konstruktivne elemente, zahtjevi za izvođenje radova te održavanje konstrukcije. 

❑ Zgrada se smije koristiti samo sukladno projektiranoj namjeni. 

❑ Vlasnik zgrade dužan je osigurati održavanje zgrade tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni 

zahtjevi za zgradu, odnosno da se tijekom održavanja ne naruše svojstva zgrade. U slučaju 

oštećenja zgrade zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge zgrade ili 

stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik zgrade dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje 

oštećenja zgrade. 

 
U Osijeku, studeni 2022.g. 

PROJEKTANT: 
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 
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Temeljni zahtjevi za građevinu su: 
 
1. mehanička otpornost i stabilnost 
2. sigurnost u slučaju požara 
3. higijena, zdravlje i okoliš 
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
5. zaštita od buke 
6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 
7. održiva uporaba prirodnih izvora. 

 
1. Mehanička otpornost i stabilnost 
Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu 
dovesti do: 
1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije 
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
 
Detaljno obrađeno u MAPI 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 
 
2. Sigurnost u slučaju požara 
Građevine je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 
1. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 
2. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 
3. korisnici mogu napustiti građevine ili na drugi način biti spašeni    
4. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 
 
Detaljno obrađeno u poglavlju PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
3. Higijena, zdravlje i okoliš 
Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i 
sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu 
okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 
1. istjecanja otrovnog plina 
2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u 
zatvoreni i otvoreni prostor 
3. emisije opasnog zračenja 
4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 
6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada 
7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 
4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
Građevina je projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja 
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od 
eksplozija i provale. U građevini nije predviđen boravak osoba smanjene pokretljivosti te nije projektirana 
vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 
 
5. Zaštita od buke 
Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na 
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 
zadovoljavajućim uvjetima. 
 
Detaljno obrađeno u MAPI 4 - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT RACIONALNE UPORABE 
ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE u poglavlju ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 
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6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje projektirane su tako da količina energije koju 
zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine.  

 
Detaljno obrađeno u MAPI 4 - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT RACIONALNE UPORABE 
ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE te MAPI 5 - GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT 
 
 
7. Održiva uporaba prirodnih izvora 
Građevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 
1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 
2. trajnost građevine 
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 
 

 
U Osijeku, studeni 2022.g. 

PROJEKTANT: 
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 
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1. SVOJSTVA BITNIH ZNAČAJKI KOJE MORAJU IMATI GRAĐEVNI I DRUGI PROIZVODI KOJI SE 

UGRAĐUJU U  PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

❑ uporaba građevnih proizvoda, ugradnja te svojstva koja mora imati građevni proizvod u odnosu na 

njegove bitne značajke određuju se tehničkim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji 

(„Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te tehničkim uputama koje sadržavaju 

sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu građevnog 

proizvoda u kojima je također sadržan rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da 

taj rok nije ograničen, te svi potrebni nacrti i ilustracije 

❑ dopuštena je ugradnja samo onih građevnih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve uređene Zakonom o 

građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) i drugim 

propisima te normama na koje upućuju tehnički propisi. Tehnički propisi i norme određuju metode i 

kriterije ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke: 

o Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18) 

o Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06) 

o Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08) 

o Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

(„Narodne novine“ broj 03/07) 

o Tehnički propis za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 03/07) 

o Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne 

novine“ broj 128/15) 

❑ svi građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju moraju biti sukladni usklađenoj tehničkoj specifikaciji te 

posjedovati izjavu o svojstvima i moraju biti označeni oznakom CE, sukladno člancima 8. i 9. Uredbe 

(EU) br. 305/2011, sa sadržajem napisanim na hrvatskom jeziku latiničnim pismom te imati uputu i 

sigurnosne obavijesti 

❑ svi  građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju na koje se ne odnosi Uredba (EU) br. 305/2011, a koji 

proizvodi se stavljaju na tržište ili na raspolaganje unutar granica Republike Hrvatske (neusklađeno 

područje) moraju biti sukladni zahtjevima hrvatske tehničke specifikacije i posjedovati hrvatsku 

tehničku ocjenu te izjavu o svojstvima bitnih značajki građevnih proizvoda napisanu na hrvatskom 

jeziku latiničnim pismom i moraju biti označeni oznakom »C« te imati tehničku uputu 

❑ iznimno, proizvođač u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu nema obvezu 

sastavljanja izjave o svojstvima, ako je građevni proizvod proizveden ili izrađen u skladu sa 

svojstvima građevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne značajke, specificirana u glavnom 

projektu i ako je: 

o građevni proizvod proizveo pojedinačno ili prema posebnoj narudžbi u izvanserijskom 

postupku te ga ujedno i ugradio u tu građevinu, pri čemu odgovornost za proizvod i njegovu 

sigurnu ugradnju izjavom upisanom u građevinski dnevnik preuzima proizvođač 

o građevni proizvod izrađen na gradilištu pojedinačne građevine u koju će bii ugrađen, u 

skladu s važećim propisima, pri čemu odgovornost za proizvod i njegovu sigurnu ugradnju 

izjavom upisanom u građevinski dnevnik preuzima proizvođač 

❑ za građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu njegove ugradnje u konkretnu 

građevinu u skladu s glavnim projektom potreban je izvještaj o ispitivanju odnosno drugi dokument 

kojim se dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz projekta 

❑ svi građevni i drugi proizvodi koje se ugrađuju moraju biti sigurni proizvodi, na način kako je to 

definirano Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda („Narodne novine“ broj 30/09, 139/10, 14/14, 

32/19) 

❑ svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda moraju biti specificirane prema tehničkim 

specifikacijama ovisno o njihovoj namjeravanoj uporabi 

❑ svojstva građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke za namjeravanu uporabu 

građevine, predvidiva djelovanja i utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektirano 

(proračunskom) uporabnom vijeku moraju se odrediti u programu kontrole i osiguranja kvalitete iz 

projekta građevinske konstrukcije – MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

KONSTRUKCIJE 
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❑ ako se građevni proizvod izrađuje na gradilištu, ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u 

konkretnu građevinu uvjeti za ugradnju, uporabu i održavanje građevnih proizvoda moraju se odrediti 

u projektu građevinske konstrukcije – MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

KONSTRUKCIJE 

❑ tehnička svojstva toplinsko-izolacijskih materijala određena su u programu kontrole i osiguranja 

kvalitete u glavnom projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade (MAPA 4 – 

GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I 

TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE) te normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program 

kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ tehnička svojstva prozora i vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive 

utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku određena su u programu 

kontrole i osiguranja kvalitete u MAPI 4 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 

❑ tehnička svojstva sustava grijanja i hlađenja zgrade određena su u programu kontrole i osiguranja 

kvalitete u MAPI 5 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE– STROJARSKI PROJEKT 

❑ tehnička svojstva kolničke konstrukcije i konstrukcije parkirališta i pristupnih površina određena su u 

programu kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom projektu prometnih površina (MAPA 3 – GLAVNI 

PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I 

PROMETNIH POVRŠINA) te normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i 

osiguranja kvalitete upućuje 

❑ tehnička svojstva instalacije vodovoda određena su u programu kontrole i osiguranja kvalitete u 

glavnom projektu instalacije vodovoda (MAPA 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – 

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA) te normama i 

priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ tehnička svojstva instalacije kanalizacije određena su u programu kontrole i osiguranja kvalitete u 

glavnom projektu instalacije kanalizacije (MAPA 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – 

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA) te normama i 

priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ tehnička svojstva elektrotehničkih instalacija određena su u programu kontrole i osiguranja kvalitete 

u glavnom projektu elektrotehničkih instalacija (MAPA 6 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

– ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT) te normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program 

kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

 

2. POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRAĐEVNIH I DRUGIH 

PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRAĐENI NA GRADILIŠTU POJEDINAČNE GRAĐEVINE 

U KOJU ĆE BITI UGRAĐENI 

 

❑ ispitivanje građevnih proizvode koji se proizvode ili izrađuju na gradilištu u svrhu njihove ugradnje u 

konkretnu građevinu provodi se prema glavnom projektu građevinske konstrukcije – MAPA 2 – 

GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

❑ za građevni proizvod izrađen na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u konkretnu 

građevinu uporabljivost se dokazuje u skladu s projektom građevinske konstrukcije – MAPA 2 – 

GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

❑ program kontrole i osiguranja kvalitete unutar projekta građevinske konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI 

PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE) za građevni proizvod izrađen na gradilištu 

ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu mora sadržavati jasnu naznaku 

načina uporabe tog građevnog proizvoda u projektiranoj građevini, sigurnosne pretpostavke koje 

moraju biti ispunjene da bi se taj proizvod mogao ugraditi u projektiranu građevinu, uvjete rukovanja, 

skladištenja, ugradnje i trajnog odlaganja toga proizvoda u odnosu na građenje, uporabu i 

razgradnju projektirane građevine, ispitivanje svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda u 

odnosu na zemljopisne, klimatske ili druge osobitosti lokacije na kojoj se građevina gradi i/ili 

osobitosti projektirane građevine glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i zahtjeve glede 

izvođačeve kontrole izrade i ispitivanja u svrhu dokazivanja pojedinog svojstva ili bitne značajke 
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proizvoda, te može uključivati i zahtjeve glede nadzora proizvodnog pogona i nadzora izvođačeve 

kontrole izrade građevnog proizvoda, na način primjeren ispunjavanju temeljnih zahtjeva za 

građevinu 

❑ potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti kolničke konstrukcije i konstrukcije 

parkirališta i pristupnih površina provodi se prema programu kontrole i osiguranja kvalitete u 

glavnom projektu prometnih površina (MAPA 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – 

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA) te normama i 

priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja i 

drugih kontrolnih postupaka u slučaju sumnje da građevni proizvod nije u skladu s bitnim 

značajkama i svojstvima iz glavnog projekta građevine, u skladu s važećim propisima, a sve u 

skladu s Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu 

vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne 

novine“ broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19) 

 

3. POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA TEHNIČKE I/ILI FUNKCIONALNE 

ISPRAVNOSTI PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

 

❑ dokazivanje uporabljivosti građevinske konstrukcije treba provesti uzimajući pri tome u obzir: zapise 

u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u 

građevinsku konstrukciju, rezultate kontrole koja se sukladno Tehničkom propisu za građevinske 

konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20) obvezno provodi prije ugradnje građevnih 

proizvoda u građevinsku konstrukciju, dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o 

provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom izvođenja građevinske konstrukcije, 

rezultate probnog opterećenja građevinske konstrukcije ili njezinih dijelova i uvjete građenja i druge 

okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na 

gradilištu te dokumentaciju koju izdaje proizvođač građevnog proizvoda, a mogu utjecati na tehnička 

svojstva građevinske konstrukcije 

❑ za tvornički proizveden građevni proizvod uporabljivost se dokazuje u skladu s projektom 

građevinske konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

KONSTRUKCIJE) i ako ispunjava zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 

76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) i Tehničkog propisa o građevnim proizvodima („Narodne 

novine“ broj 35/18, 104/19) 

❑ za građevni proizvod izrađen na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u konkretnu 

građevinu uporabljivost se dokazuje u skladu s projektom građevinske konstrukcije (MAPA 2 – 

GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE) 

❑ neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u skladu s 

programom kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta građevinske konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI 

PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE), ili na temelju odredbi iz posebnih pravila 

propisanih Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20), ili 

u slučaju sumnje 

❑ uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje građevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, 

provodi se prema normama za ispitivanje, odnosno metodom iz programa kontrole i osiguranja 

kvalitete iz projekta građevinske konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI 

PROJEKT KONSTRUKCIJE) 

❑ kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju provodi se u skladu s odgovarajućim 

tehničkim specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN 13670/NE te 

Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20) 

❑ kontrola čelika za armiranje i armature prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 

13670 i HRN EN 13670/NA te Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije („Narodne novine“ 

broj 17/17, 75/20) 

❑ dokazivanje uporabljivosti ziđa provodi se prema projektu zidane konstrukcije unutar glavnog 

projekta građevinske konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 
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KONSTRUKCIJE) te odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije („Narodne novine“ 

broj 17/17, 75/20) i uključuje: kategorije zidnog elementa i razred izvedbe 

❑ ispitivanje sustava grijanja i hlađenja zgrade provodi se u skladu sa zahtjevima iz glavnog projekta 

zgrade (MAPA 5 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – STROJARSKI PROJEKT) te 

zahtjevima propisanim Tehničkim propisom o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ 

broj 110/08), normama na koje upućuje Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 

(„Narodne novine“ broj 110/08), normama na koje te norme upućuju i posebnim propisima 

❑ potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti instalacije vodovoda 

provode se u skladu sa zahtjevima određenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom 

projektu instalacije vodovoda (MAPA 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI 

PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA) te normama i priznatim 

tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti instalacije 

kanalizacije provode se u skladu sa zahtjevima određenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete 

u glavnom projektu instalacije kanalizacije (MAPA 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – 

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA) te normama i 

priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti toplinsko-izolacijskih 

materijala provode se u skladu sa zahtjevima određenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete u 

glavnom projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade (MAPA 4 – GLAVNI 

PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 

ZAŠTITE ZGRADE) te normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i 

osiguranja kvalitete upućuje 

❑ potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti elektrotehničkih 

instalacija provode se u skladu sa zahtjevima određenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete u 

glavnom projektu elektrotehničkih instalacija (MAPA 6 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT) te normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program 

kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

 

4. ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOĐENJA PROJEKTIRANOG DIJELA 

GRAĐEVINE, A KOJI IMAJU UTJECAJ NA POSTIZANJE PROJEKTIRANIH ODNOSNO PROPISANIH 

TEHNIČKIH I/ILI FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA TOG DIJELA GRAĐEVINE, TE NA ISPUNJAVANJE 

TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU U CJELINI 

 

❑ GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE: 

o izvođenjem građevinskih konstrukcija mora se osigurati da građevinska konstrukcija ima 

tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za 

građevinske konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20) u skladu s tehničkim 

rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim ovim Glavnim projektom, te da se 

omogući očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja. 

o pri izvođenju radova izvođač je dužan pridržavati se projekta građevinske konstrukcije 

(MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE) i uputa 

odnosno tehničkih uputa proizvođača za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda te odredbi 

Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20) 

o uvjeti za izvođenje građevinske konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja 

kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta građevinske konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI 

PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE) 

o izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta 

izvedbe, prema projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima gradnje i opisu radova, a u 

skladu s pravilima struke, te je o izvođenju pojedinih faza radova potrebno na vrijeme 

obavijestiti nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete (posebno na „kontrolnim točkama“) 
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o skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rmape za prijevoz materijala po građevini i sl. 

treba u pravilu izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s važećim 

propisima. Skele moraju biti postavljene na vrijeme, kako ne bi došlo do zastoja u radu 

o tolerancije mjera izvedenih radova potrebno je uskladiti s projektantom i/ili nadzornim 

inženjerom, a u skladu s važećim Tehničkim propisima i normama navedenim u Popisu 

propisa i norma čiju primjenu Program kontrole i osiguranja kvalitete određuje, kao i s 

pravilima struke 

o za izvođenje betonskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz Tehničkog propisa za 

građevinske konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20) te dodatni zahtjevi definirani 

hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA 

 

o za izvođenje zidane konstrukcije primjenjuju se zahtjevi  iz Tehničkog propisa za 

građevinske konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20) te dodatni zahtjevi: 

▪ zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po tipovima, skupinama i kategoriji i 

osigurani od djelovanja atmosferilija (kiše, snijega, leda) 

▪ zidni elementi se ne smiju tijekom građenja postavljati na stropne konstrukcije na 

način da prouzroče trajnu deformaciju stropne konstrukcije 

▪ mort za zidanje mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je 

zaštićen od utjecaja vlage i drugih štetnih utjecaja na svojstva morta 

▪ mort mora biti složen po vrstama i razredima 

▪ mort opće namjene se mora miješati strojno i ne smije se ugrađivati ako je započeo 

proces stvrdnjavanja 

▪ mortovi se ne smiju, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugrađivati odnosno 

primjenjivati nakon isteka roka uporabe 

▪ s građevnim proizvodima koji se ugrađuju u zidanu konstrukciju postupa se u skladu 

s uputom odnosno tehničkom uputom proizvođača 

 

 

▪ prije zidanja mora se provesti sljedeće: 

o provjera dokumentacije koja prati građevni proizvod i oznake građevnih 

proizvoda sukladno Zakonu o građevnim proizvodima („Narodne novine“ 

broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Zakonu o tehničkim zahtjevima za 

proizvoda i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14. 

32/19) i Tehničkom propisu o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 

35/18, 104/18) 

o provjera usklađenosti objavljenih svojstava građevnog proizvoda u odnosu 

na njegove bitne značajke sa zahtjevima iz projekta zidane kontrukcije 

unutar glavnog projekta građevinske konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI 

PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE) 

o vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih građevnih proizvoda 

zbog utvrđivanja mogućih odstupanja od svojstava i/ili oštećenja 

o utvrđivanje kategorije zidnih elemenata (I ili II) 

o utvrđivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvođača za 

pojedini razred izvedbe, a u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane 

konstrukcije unutar glavnog projekta građevinske konstrukcije (MAPA 2 – 

GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE) 

 

▪ kontrolu prije zidanja provodi izvođač 

▪ kontrolu razreda izvedbe provodi nadzorni inženjer i utvrđuje da postoji 

osposobljenost izvođača za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe 

▪ zidni elementi moraju biti povezani vezivom u skladu s pravilima struke i prema 

uputama odnosno tehničkim uputama proizvođača 
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▪ horizontalne i vertikalne sljubnice morta izrađene od mortova opće namjene i 

laganih mortova trebaju imati debljinu od 6 mm do 15 mm, a sljubnice morta od 

tankoslojnih mortova trebaju imati debljinu od 0,5 mm do 3 mm 

▪ pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim džepovima, 

vertikalne sljubnice ispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj širini 

mortnog džepa, pri čemu širina mortnog džepa mora iznositi najmanje 40% širine 

zidnog elementa 

▪ pri zidanju ziđa zidni elementi u pravilu se preklapaju za pola duljine zidnog 

elementa, mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne 

manje od 4 cm 

▪ omeđeno ziđe mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske ili armirane 

zidane omeđujuće vijence (serklaže) koji trebaju imati ploštinu presjeka ne manju od 

0,02 m2, s najmanjom izmjerom od 150 mm u tlocrtu zida 

▪ vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže 

▪ obvezno je osigurati vezu ziđa i vertikalnih serklaža (osim u slučaju izvedbe 

vertikalnih serklaža predgotovljenim zidnim elementima), bilo načinom gradnje 

(istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog 

elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehaničkim spojnim sredstvima u skladu s 

projektom zidane konstrukcije unutar glavnog projekta građevinske konstrukcije 

(MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE) 

▪ horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom 

stropne konstrukcije 

▪ tijekom građenja osigurava se opća stabilnost konstrukcije i pojedinih zidova 

▪ dovršeno ziđe koje je izravno izloženo padalinama treba zaštititi od močenja kako bi 

se spriječilo ispiranje morta, usporilo sazrijevanje (očvršćivanje) te kako bi se izbjegli 

mogući ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja i time oslabilo ziđe. Zaštitu je potrebno 

postaviti što je prije moguće nakon završenog zidanja. 

▪ novoizvedeno ziđe treba održavati vlažnim i zaštititi od isušivanja zbog visokih 

temperatura i vjetra dok cement u mortu ne hidratizira te po potrebi na odgovarajući 

način pridržati do povezivanja u konačno projektirano stanje 

▪ prilikom izvođenja zidnih kanala važno je voditi računa da se ne ugrozi stabilnost 

zida 

▪ zidni kanali na smiju prolaziti kroz nadvoje ili druge konstrukcijske elemente 

▪ temperatura svježeg morta ne smije biti niža od +5°C, niti više od +35°C 

▪ kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili viša od +35°C, zidanje 

ziđa treba izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno projektu zidane konstrukcije 

unutar glavnog projekta građevinske konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – 

GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE) 

❑ SUSTAVI GRIJANJA I HLAĐENJA: 

o sustavi grijanja i hlađenja zgrade se na gradilištu izvode prema tehničkom rješenju danom u 

glavnom projektu (MAPA 5 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – STROJARSKI 

PROJEKT), uz ugradnju građevnih i drugih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve prema 

odredbama Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17), 

Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvoda i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ 

broj 80/13, 14/14) i Tehničkog propisa o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 

35/18), prema tehničkoj uputi za izvedbu, ugradnju i uporabu, normama na koje upućuje 

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08), 

normama na koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa o sustavima grijanja i 

hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08) 

o rukovanje, skladištenje i zaštita građevnih i drugih proizvoda od kojih su izvedeni sustavi 

grijanja i hlađenja zgrade treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija građevnih i 

drugih proizvoda sustava grijanja i hlađenja zgrade te odredbama Tehničkog propisa o 

sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08) 
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❑ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJA PARKIRALIŠTA I PRISTUPNIH POVRŠINA: 

o zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja, a koji imaju utjecaj na postizanje 

projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava te na ispunjavanje 

temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini za kolničku konstrukciju i konstrukciju parkirališta i 

pristupnih površina definirani su u programu kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom 

projektu prometnih površina (MAPA 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – 

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA) te 

normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete 

upućuje 

❑ INSTALACIJA VODOVODA: 

o zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja, a koji imaju utjecaj na postizanje 

projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava te na ispunjavanje 

temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini za instalaciju vodovoda definirani su u programu 

kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom projektu instalacije vodovoda (MAPA 3 – GLAVNI 

PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE 

I PROMETNIH POVRŠINA) te normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program 

kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ INSTALACIJA KANALIZACIJE: 

o zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja, a koji imaju utjecaj na postizanje 

projektiranih, odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava te na ispunjavanje 

temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini za instalaciju kanalizacije definirani su u programu 

kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom projektu instalacije kanalizacije (MAPA 3 – GLAVNI 

PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE 

I PROMETNIH POVRŠINA) te normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program 

kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ TOPLINSKO – IZOLACIJSKI MATERIJALI: 

o zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja, a koji imaju utjecaj na postizanje 

projektiranih, odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava te na ispunjavanje 

temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini za toplinsko-izolacijske materijale definirani su u 

programu kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom projektu racionalne uporabe energije i 

toplinske zaštite zgrade (MAPA 4 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE) te normama i 

priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE: 

o zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja, a koji imaju utjecaj na postizanje 

projektiranih, odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava te na ispunjavanje 

temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini za elektrotehničke instalacije definirani su u 

programu kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom projektu elektrotehničkih instalacija 

(MAPA 6 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT) te 

normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete 

upućuje 

 
5. POSTUPCI ISPITIVANJA PROJEKTIRANIH I IZVEDENIH DIJELOVA GRAĐEVINE KOJI SE 

PROVODE PRIJE UPORABE I KOD PUNE ZAPOSJEDNUTOSTI 

 

❑ SUSTAVI GRIJANJA I HLAĐENJA: 

o postupci ispitivanja su detaljno obrađeni unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete u 

MAPI 5 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – STROJARSKI PROJEKT 

❑ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJA PARKIRALIŠTA I PRISTUPNIH POVRŠINA: 

o postupci ispitivanja su detaljno obrađeni unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete u 

MAPI 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 
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❑ INSTALACIJA VODOVODA: 

o postupci ispitivanja su detaljno obrađeni unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete u 

MAPI 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

❑ INSTALACIJA KANALIZACIJE: 

o postupci ispitivanja su detaljno obrađeni unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete u 

MAPI 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

❑ ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE: 

o postupci ispitivanja su detaljno obrađeni unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete u 

MAPI 6 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 

 

6. DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA KOJIM SE MORA PRIKAZATI POTREBNA ISPITIVANJA 

ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU, PREDVIĐENE REZULTATE ISPITIVANJA I 

PREDVIĐENO VRIJEME TRAJANJA POKUSNOG RADA 

 

❑ u građevini ne postoji potreba pokusnog rada 

 
7. ZAHTJEVI UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU 

ODRŽAVANJA DIJELA GRAĐEVINE, PREGLED I OPIS POTREBNIH KONTROLNIH POSTUPAKA 

ISPITIVANJA I ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA ĆE SE DOKAZATI SUKLADNOST S 

PROJEKTOM PREDVIĐENIM SVOJSTVIMA 

 

❑ GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE: 

o nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku 

konstrukciju mora: 

▪ provjeriti je li za građevni proizvod, izrađen prema projektu građevinske konstrukcije 

(MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE), 

dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom 

▪ provjeriti postoji li za građevni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji 

valjana prateća dokumentacija i oznaka u skladu sa Zakonom o građevnim 

proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Zakonom 

o tehničkim zahtjevima za proizvoda i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ 

broj 80/13, 14/14, 32/19) i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima („Narodne 

novine“ broj 35/18, 104/19), te je li građevni proizvod sukladan zahtjevima iz 

projekta građevinske konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI 

PROJEKT KONSTRUKCIJE) 

▪ provjeriti je li građevni proizvod postavljen u skladu s projektom građevinske 

konstrukcije (MAPA 2 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

KONSTRUKCIJE) ili s uputom odnosno tehničkom uputom za ugradnju i uporabu 

▪ dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik 

 

o iznimno za građevni proizvod koji se zakonito prodaje u drugoj državi članici Europske unije i 

koji je u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 

130/17, 39/19, 118/20), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvoda i ocjenjivanju 

sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14, 32/19) i Tehničkim propisom o građevnim 

proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) kojima se uređuju građevni proizvodi 

stavljeni na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske, a za koji proizvod 

nije sastavljena izjava o svojstvima te koji nije označen »C« oznakom, nadzorni inženjer 

neposredno prije ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku konstrukciju mora provjeriti 
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postoji li uz takav građevni proizvod prateća dokumentacija propisana tim zakonima 

 

o u okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije provode se radoviti pregledi, koji se 

obzirom na vremenske intervale provođenja i obim radnji provode kao: 

▪ osnovni pregledi svakih godinu dana (odnosno kraće, ako je to propisano 

pravilima posebnih dijelova Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije 

(„Narodne novine“ broj 17/17, 75/20) za pojedine vrste konstrukcije) 

▪ glavni pregledi svakih 10 godina za zgrade 

▪ dopunski pregledi ako je to propisano pravilima posebnih dijelova Tehničkog propisa 

za građevinske konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20) za pojedine vrste 

konstrukcije) 

 

o osnovni pregledi građevinskih konstrukcija, kojima je svrha utvrđivanje općeg stanja 

konstrukcije, moraju obuhvatiti uvid u raspoloživu dokumentaciju i vizualni pregled stanja 

glavnih elemenata konstrukcije koi su bitni za nosivost i otpornost na požar konstrukcije u 

cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni 

elementi, glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost 

korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta 

 

o glavni pregledi građevinskih konstrukcija, kojima je svrha utvrđivanje stanja konstrukcije i 

materijala, obavezno moraju obuhvatiti kontrolu: 

▪ temelja – pregled stanja dostupnih dijelova temelja 

▪ stanja elemenata nosive konstrukcije – detaljan pregled obavezan je za elemente 

konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije u sjelini te za pravilno 

funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, 

glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost 

korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta 

▪ geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove čija bi promjena oblika 

ili dimenzija u odnosu na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili 

funkcionalnost građevine 

▪ stanja ležajeva i oslonaca – pravilnost položaja, pritegnutost, čistoća, oštećenja i 

funkcionalnost 

▪ stanja zaštite od korozije 

▪ stanja otpornosti na požar (premazi, zaštitne obloge, zaštitni slojevi, i sl.) 

▪ stanja sustava za odvodnju i drenažu 

▪ stanja priključaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije 

▪ brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata 

▪ stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao što su ograde, penjalice, 

leđnisi, vodilice 

▪ ugrađene opreme za opažanje i mjerenje ponašanja građevinske konstrukcije 

(monitoring) 

o kod provedbe osnovnih pregleda, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na 

ispunjavanje zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar, potrebno je 

provesti dodatne kontrole i ispitivanja 

o kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrđivanje činjenica provodi se vizualnim 

pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju građevine, uređaja i 

opreme (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvješća, 

fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan način 

o ako se pregledom utvrde nedostaci u tehničkim svojstvima građevinske konstrukcije, mora 

se provesti naknadno dokazivanje da građevinska konstrukcija u zatečenom stanju 

ispunjava minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena 

o u slučaju da se pokaže da zatečena tehnička svojstva građevinske konstrukcije ne 

zadovoljavaju zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i 
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izvedena, potrebno je provesti zahvat (popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima 

se tehnička svojstva građevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno 

zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti, a za provedbu ovog zahvata potrebno je izraditi 

odgovarajući projekt 

❑ GRIJANJE I HLAĐENJE: 

o izvođač sustava grijanja i hlađenja zgrade mora prije početka izvedbe sustava provjeriti 

odgovaraju li građevni i drugi proizvodi sustava zahtjevima iz projekta zgrade te je li tijekom 

rukovanja i skladištenja tih proizvoda došlo do njihovog oštećivanja, deformacije ili drugih 

promjena koje bi bile od utjecaja na tehnička svojstva sustava 

o nadzorni inženjer neposredno prije početka izvođenja sustava grijanja i hlađenja 

zgrade mora: 

▪ provjeriti postoji li isprava o sukladnosti u skladu sa Zakonom o građevnim 

proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17), Zakonom o tehničkim 

zahtjevima za proizvoda i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13, 

14/14) i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 

35/18) za građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u sustave i jesu li iskazana 

svojstva sukladna zahtjevima iz projekta zgrade (MAPA 5 – GLAVNI PROJEKT 

IZMJENE I DOPUNE – STROJARSKI PROJEKT) 

▪ provjeriti jesu li građevni i drugi proizvodi ugrađeni u skladu s projektom zgrade 

(MAPA 5 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – STROJARSKI PROJEKT) i/ili 

tehničkom uputom za ugradnju i uporabu sustava, s Tehničkim propisom o 

sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08) i odredbama 

posebnih propisa 

▪ dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik 

o izvođač sustava grijanja i hlađenja zgrade dužan je zaštititi sustav na način da ne dođe do 

oštećenja sustava prije početka uporabe, odnosno primopredaje sustava korisniku 

o ostali izvođači trebaju paziti da prethodno predviđenu zaštitu, sa svrhom osiguravanja 

kvalitete ispravne izvedbe i rada sustava prilikom primopredaje, ne oštete 

o glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjeri utvrđuju uočena oštećenja sustava grijanja i 

hlađenja zgrade i postupak otklanjanja istih 

o učestalost redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja zgrade u svrhu održavanja sustava 

provodi se sukladno zahtjevima projekta zgrade (MAPA 5 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I 

DOPUNE – STROJARSKI PROJEKT), ali ne rjeđe od jednom godišnje 

o način obavljanja redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja zgrade određuje se projektom 

zgrade (MAPA 5 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – STROJARSKI PROJEKT), a 

uključuje najmanje: 

▪ vizualni pregled 

▪ servisiranje, zamjena i čišćenje dijelova sustava 

▪ kontrola mjerenja projektiranih parametara temperature i buke, što se potvrđuje 

odgovarajućom dokumentacijom 

o pregled sustava grijanja i hlađenja zgrade se obvezno provodi prije prve uporabe sustava te 

prije ponovne uporabe sustava ako sustav nije bio u uporabi dulje od 6 mjeseciu, odnosno 

ako posebnim propisom nije drukčije propisano 

o izvanredni pregled sustava grijanja i hlađenja zgrade provodi se prije svake promjene na 

sustavu, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva 

sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po inspekcijskom nadzoru, a uključuje 

ispitivanja sustava odgovarajućom primjenom normi na koje upućuje Tehnički propis o 

sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08), normama na koje te 

norme upućuju te odredbama Tehničkog propisa o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 

(„Narodne novine“ broj 110/08) i odredbama posebnih propisa 

❑ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJA PARKIRALIŠTA I PRISTUPNIH POVRŠINA: 

o učestalost periodičnih pregleda tijekom uporabe te pregled i opis potrebnih kontrolnih 

postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata za kolničku konstrukciju i konstrukciju 
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parkirališta i pristupnih površina provodi se prema programu kontrole i osiguranja kvalitete u 

glavnom projektu prometnih površina (MAPA 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – 

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA) te 

normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete 

upućuje 

❑ INSTALACIJA VODOVODA: 

o kod preuzimanja proizvoda za izvođenje instalacije vodovoda izvođač mora utvrditi je li 

proizvod isporučen s oznakom u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne 

novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvoda i 

ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14) i Tehničkim propisom o 

građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18) i odgovaraju li podaci na 

dokumentaciji s kojom je proizvod isporučen podacima u oznaci proizvoda, je li proizvod 

isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku te jesu li svojstva, 

uključivo rok uporabe proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na 

svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom 

(MAPA 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA). 

o učestalost periodičnih pregleda tijekom uporabe te pregled i opis potrebnih kontrolnih 

postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata za instalaciju vodovoda provodi se prema 

programu kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom projektu instalacije vodovoda (MAPA 3 – 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, 

KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA) te normama i priznatim tehničkim pravilima na 

koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

o potrebno je provesti ispitivanje – tlačnu probu vodovodne instalacije te ispitati 

vodonepropusnost vodovodne instalacije 

o o izvršenim ispitivanjima sastavlja se zapisnik s upisom u građevinski dnevnik 

❑ INSTALACIJA KANALIZACIJE: 

o kod preuzimanja proizvoda za izvođenje instalacije kanalizacije izvođač mora utvrditi je li 

proizvod isporučen s oznakom u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne 

novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvoda i 

ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14) i Tehničkim propisom o 

građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18) i odgovaraju li podaci na 

dokumentaciji s kojom je proizvod isporučen podacima u oznaci proizvoda, je li proizvod 

isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku te jesu li svojstva, 

uključivo rok uporabe proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na 

svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom 

(MAPA 3 – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

VODOVODA, KANAIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA). 

o učestalost periodičnih pregleda tijekom uporabe te pregled i opis kontrolnih postupaka 

ispitivanja i zahtijevanih rezultata za instalaciju kanalizacije provodi se prema programu 

kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom projektu instalacije kanalizacije (MAPA 3 – GLAVNI 

PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE 

I PROMETNIH POVRŠINA) te normama i priznatim tehničkim pravilima na koje taj program 

kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

o potrebno je ispistati vodonepropusnost instalacije kanalizacije 

o o izvršenom ispitivanju sastavlja se zapisnik s upisom u građevinski dnevnik 

❑ TOPLINSKO – IZOLACIJSKI MATERIJALI: 

o kod preuzimanja proizvoda za toplinsku izolaciju zgrade izvođač mora utvrditi je li proizvod 

isporučen s oznakom u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 

76/13, 30/14, 130/17), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvoda i ocjenjivanju 

sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14) i Tehničkim propisom o građevnim 

proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18) i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom 

je proizvod isporučen podacima u oznaci proizvoda, je li proizvod isporučen s tehničkim 
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uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku te jesu li svojstva, uključivo rok uporabe 

proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost 

sustava sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom (MAPA 4 – GLAVNI 

PROJEKT –  GRAĐEVINSKI PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I 

TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE). 

o učestalost periodičnih pregleda tijekom uporabe te pregled i opis kontrolnih postupaka 

ispitivanja i zahtijevanih rezultata za toplinsko-izolacijske materijale provodi se prema 

programu kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom projektu racionalne uporabe energije i 

toplinske zaštite zgrade (MAPA 4 – GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT 

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE) te normama i 

priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

❑ ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE: 

o kod preuzimanja proizvoda za elektrotehničke instalacije izvođač mora utvrditi je li proizvod 

isporučen s oznakom u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 

76/13, 30/14, 130/17), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvoda i ocjenjivanju 

sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13, 14/14) i Tehničkim propisom o građevnim 

proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18) i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom 

je proizvod isporučen podacima u oznaci proizvoda, je li proizvod isporučen s tehničkim 

uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku te jesu li svojstva, uključivo rok uporabe 

proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost 

sustava sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom (MAPA 6 – GLAVNI 

PROJEKT IZMJENE I DOPUNE –  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT). 

o potrebno je periodički pregledavati i vršiti ispitivanja elektrotehničkih instalacija prilikom 

svakog zahvata na istima u smislu dopune, popravaka i sl., a najmanje u sljedećim 

vremenskim periodima: sigurnosni sustavi (protupanih rasvjeta) svakih 6 mjeseci, instalacija 

sustava zaštite od djelovanja munje svakih 6 godina, električne instalacije rasvjete, općih 

priključnica i napajanja strojarskih sustava svake 4 godine 

o učestalost periodičnih pregleda tijekom uporabe te pregled i opis kontrolnih postupaka 

ispitivanja i zahtijevanih rezultata za elektrotehničke instalacije provodi se prema programu 

kontrole i osiguranja kvalitete u glavnom projektu elektrotehničkih instalacija (MAPA 6 – 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT) te normama i 

priznatim tehničkim pravilima na koje taj program kontrole i osiguranja kvalitete upućuje 

 
8. DRUGI UVJETI ZNAČAJNI ZA ISPUNJAVANJE DRUGIH PROPISANIH ZAHTJEVA 

 

❑ za građevinu nisu propisani drugi zahtjevi 

 

9. POPIS PROPISA I NORMA ČIJU PRIMJENU PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

ODREĐUJE 

 

❑ Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 125/19) 

❑ Zakon o općoj sigurnosti proizvoda („Narodne novine“ broj 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

❑ Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ broj 80/13, 

14/14, 32/19) 

❑ Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“ broj 

25/13, 41/14) 

 

❑ Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19), norme na koje 

tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

❑ Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06), norme na koje tehnički propis 

upućuje te norme na koje te norme upućuju 

❑ Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine“ broj 17/17, 75/20), norme na koje 

tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 
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❑ Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20), norme na koje tehnički propis upućuje te norme na koje te 

norma upućuju 

❑ Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08), norme na koje 

tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

❑ Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada („Narodne 

novine“ broj 03/07), norme na koje tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

❑ Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije („Narodne novine“ broj 05/10), norme na koje 

tehnički propis upućuje te norme na koje te norme upućuju 

❑ Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 

111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19) 

❑ Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 

(„Narodne novine“ broj 43/14) 

❑ Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. l. 

SFRJ 021/1990) 

❑ Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom 

(„Narodne novine“ broj 125/09, 31/11) 

 

 
U Osijeku, studeni 2022.g. 

PROJEKTANT: 
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 
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1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

❑ Projektirana zgrada je uobičajene konstrukcije i raspona te korištenih građevnih proizvoda. Teren na 

kojem se projektirana građevina nalazi je također uobičajen, bez opasnosti od klizišta (utvrđeno 

uvidom na terenu od strane ovlaštenog projektanta Glavnog projekta građevinske konstrukcije) ili 

podzemnih voda te je slijedom navedenog potrebno primijeniti opće tehničke uvjete gradnje. 

❑ Izvođenjem građevinskih konstrukcija mora se osigurati da građevinska konstrukcija ima tehnička 

svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije 

(„Narodne novine“ broj 17/17, 75/20) u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za 

građenje danim ovim Glavnim projektom, te da se omogući očuvanje tih svojstava i uporabljivost 

građevine tijekom njezinog trajanja. 

❑ Pri izvođenju svih radova izvođač je dužan pridržavati se projekta i tehničkih uputa proizvođača za 

ugradnju i uporabu građevnih proizvoda te odredbi Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije 

(„Narodne novine“ broj 17/17, 75/20). 

 

2. GOSPODARENJE S OTPADOM 

❑ Potrebno je predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu u skladu s 

Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16) te odrediti 

način izvedbe radova, uzevši u obzir njihovu tehničku izvedivost i ekonomsku opravdanost, kako bi 

količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, bila što manja, kako bi se 

višak materijala uporabio na mjestu gdje je taj višak i nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno 

korištenje ili drugi postupak oporabe. 

❑ Potrebno je spriječiti miješanje pojedine vrste građevnog otpada s drugim otpadom odnosno tvarima 

i materijalima koje nisu otpad.  

❑ Posjednik neopasnog mineralnog građevnog otpada iz Priloga IV. Pravilnika o građevnom otpadu i 

otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16) dužan je s istim postupati na način da se 

osigura odgovarajuća oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“ broj 84/21). 

❑ Miješani komunalni otpad koji nastaje na gradilištu mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje 

tom vrstom otpada. 

  
 
 
U Osijeku, studeni 2022.g. 

PROJEKTANT: 
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 
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❑ Analitički iskaz mjera građevine za potrebe obračuna vodnog i komunalnog doprinosa priloženi su na 

kraju grafičkog dijela projekta, u dijelu „Izračun gbp, podatci za obračun komunalnog i vodnog 

doprinosa“ - prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19.) i Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga 

doprinosa (NN 107/14). 

 

❑ OBUJAM ZGRADE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

  OBUJAM 

1 GRAĐEVINA PREMA DOZVOLI 365,45 

2 
IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKE 
DOZVOLE 365,45 

UKUPNO UKUPNO m3 

    

  0,00 m3 

 

❑ OBUJAM ZGRADE ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA 

 

  OBUJAM 

1 GRAĐEVINA PREMA DOZVOLI 365,45 

2 
IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKE 
DOZVOLE 365,45 

UKUPNO UKUPNO m3 

    

  0,00 m3 

 

U Osijeku, studeni 2022.g. 

GLAVNI PROJEKTANT: 
Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 
Iskaz procijenjenih troškova daje se na temelju podataka o cijenama pojedinih radova karakterističnih za ovaj 

tip građevine.  

Sukladno navedenom vrijednost radova obuhvaćenih ovim projektom procjenjuje se na: 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA – GLAVNI PROJEKT- 041-06A/2021, rujan 2021. 
 

UKUPNO:                     450.000,00 kn 

PDV (25%):                    112.500,00 kn 

SVEUKUPNO:                 562.500,00 kn 

 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA – GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - 066-06A/2022, 
studeni 2022. 
 

UKUPNO:   500.000,00 kn 

PDV (25%):   125.000,00 kn 

SVEUKUPNO:  625.000,00 kn 

 

RAZLIKA:      562.500,00 -  625.000,00 = 62.500,00 kn 

 

Procijenjeni troškovi gradnje veći su za 62.500,00 kn odnosu na izdanu Građevinsku dozvolu 
(KLASA: UP/I-361-03/22-01/000313,URBROJ: 2158-16-02-01/02-22-0008, Osijek 28.06.2022.)  
 

 

U Osijeku, studeni 2022.g. 

PROJEKTANT: 
Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 
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ZOP 066/2022 
 

MAPA 1 
GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT  
 

 
50.000,00 kn 

 

MAPA 2  
GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE  
  

 
0,00 kn 

 
MAPA 3 
GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, 
KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA   
 

 
 

0,00 kn 
 

MAPA 5 
GLAVNI PROJEKT – STROJARSKI PROJEKT 0,00 kn 

 

MAPA 6 
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 7.000,00 kn 

 
  

UKUPNO 57.000,00 kn 
 

PDV (25%)  14.250,00 kn 
 

SVEUKUPNO  71.250,00 kn 
 

  
ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
(s PDV-om) prema Građevinskoj dozvoli (KLASA: UP/I-361-
03/22-01/000313,URBROJ: 2158-16-02-01/02-22-0008, Osijek 
28.06.2022) 
 

890.000,00 kn 
 

 
 

U Osijeku, studeni 2022.g. 
GLAVNI PROJEKTANT: 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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SADRŽAJ 
 

3. TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA – GRAFIČKI PRIKAZI 
 

 SITUACIJE GRAĐEVINE ZA KOJU NIJE IZDANA LOKACIJSKA DOZVOLA 
 

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA  1 : 500 

POTVRDA KATASTARSKOG UREDA DA JE GEODETSKI ELABORAT PREDAN NA PREGLED I POTVRĐIVANJE  

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE  1 : 500 

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRAĐEVNE ČESTICE I GRAĐEVINE  
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR

OSIJEK

Naručitelj elaborat:
OPĆINA ANTUNOVAC, OIB: 30812410980, BRAĆE RADIĆA 4, 31216 ANTUNOVAC, HRVATSKA

Ovlašteni geodetski izvoditelj:
NELA TOTH (GEO-MAP D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE, PROJEKTIRANJE I TRGOVINU), OIB: 12822300750, DUGA
ULICA 83/A, 31216 IVANOVAC

OSIJEK, 06.05.2021.

POTVRDA O ZAPRIMANJU

Podnositelj:

Potvrđuje se da je dana 06.05.2021. KLASA: 932-06/21-02/517 URBROJ: 15-21-1 zaprimljen Zahtjev za pregled i potvrđivanje
parcelacijskih/geodetskih elaborata za:

k.č.br.  475/2 K.o. ANTUNOVAC, p.l. br. 926
zk.č.br. 475/2 K.o. ANTUNOVAC

Elaborat se kod ovlaštenog izvoditelja vodi pod brojem: 40-2021

Zahtjev zaprimio: System Oss
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POPIS KOORDINATA

Površina k.č. 475/2 iznosi 2425 m²

Lomne točke građevne čestice

1 669580.36 5041003.36
2 669603.98 5041011.64
3 669631.63 5040960.88
4 669638.93 5040947.48
5 669619.03 5040943.37
6 669594.14 5040938.24
7 669586.03 5040976.56
8 669593.28 5041007.89

Lomne točke građevine

9 669584.58 5040998.52
10 669592.06 5041000.13
11 669591.69 5041001.99
12 669594.38 5041002.53
13 669594.02 5041004.35
14 669603.60 5041006.28
15 669606.12 5040993.79
16 669605.99 5040993.76
17 669613.54 5040958.73
18 669609.78 5040957.95
19 669609.80 5040957.85
20 669605.87 5040957.01
21 669607.91 5040947.47
22 669599.35 5040945.64
25 669592.26 5040978.94
26 669588.97 5040978.23
27 669584.27 5041001.05
28 669587.30 5041001.69
29 669587.57 5041000.43
30 669589.61 5041000.87
31 669589.12 5041003.21

101 669584.80 5040998.57
105 669594.04 5041004.24

77



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

PROJEKTNI URED:  

 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 

Ilirska 27, 31000 OSIJEK 
OIB: 72061576990 

INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 

LOKACIJA GRAĐENJA: 

 

 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

VRSTA PROJEKTA:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06A/2022 – MAPA 1 

 

SADRŽAJ 
 

3. TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA – GRAFIČKI PRIKAZI 
 

 POSTOJEĆE STANJE 
 

01 SITUACIJA 1 : 500 

02 TLORIS TEMELJA 1 : 100 

03 TLORIS PRIZEMLJA 1 : 100 

04 POGLED NA KROV 1 : 100 

05 PRESJECI 1 : 100 

06 PROČELJA 1 : 100 

07 PROČELJA 1 : 100 
 

  

78



475/1

475/4

368

846

13A

303

2051

106

541

502

505

Ulica kralja Zvonimira

86.65

86.62

86.66

86.68

86.71

86.60

86.75

86.71

86.73

86.70

86.66

86.69

86.71

86.70
86.67

86.64

86.65

86.63 86.59

85.17

86.60

86.35

86.21

86.10

84.82

86.50

86.24

86.29

86.44

86.72

86.74

86.66

86.64

86.62

86.60

86.58

86.58

86.68

86.55

86.60

86.30

86.39

86.51

86.44

86.37

86.24

86.21

86.36

86.84

86.37

86.18

86.20

86.22

86.26

86.27

86.26

86.66

86.67

86.42

86.61

86.45

86.69

86.50

86.54

86.73

86.63

86.58

86.62

86.63

86.64

86.70

86.55

asfalt

nogostup

parkiralište

rampa za invalide

97

99
1

2

6

7

8

4

5

3

9
10

11
12

13 14

1516

1718
19

20

22
24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

101

102
103 104

105
1P

2P

3P

475/2

GLAVNI PROJEKT IiD- ARHITEKTONSKI PROJEKT

SITUACIJA ,  mj 1:500
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

POSTOJEĆE STANJE

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

P

M

8

P

M

7

P

M

6

P

M

5

P

M

4

P

M

3

P

M

2

P

M

1

ZELENA POVRŠINA

LEGENDA POVRŠINA

BETONSKI OPLOČNIK

GRANICA MEĐE

POSTOJEĆA ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA

Respect-ing d.o.o.

za inženjering u graditeljstvu

w   www.respect-ing.hr

e    respect-ing@respect-ing.hr

a   Ilirska 27, 31000 Osijek

t   + 385 31 368 052

Investitor :

Građevina :

Lokacija :

Projekt :

Zajednička oznaka :

Sadržaj :

Mjerilo :

Oznaka projekta :

Datum :

List :

Projektant :

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

Općina Antunovac

Braće Radića 4

3216 Antunovac

Građevina javne i društvene namjene -

dječji vrtić

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

Glavni projekt izmjene i dopune

Arhitektonski projekt

066/2022

SITUACIJA

1:100

041-06A/2021

studeni 2021

01



6055360553601120505755011255057050
12853590

4875

60
865

60
550

50
40

60
275

60
985

600
435

202
0

503106026560265601456033660169601656026560565601115601035041260
36020901800153472

4875

50
335

60
965

60
145

50
285

60
385

108
5

195
345

201
0

A
A

B
B

60 565 60 215 60 215 60 565 60 565 60 215 60 215 60 565 60 795 60 310 50

60 265 60 165 60 169 60 336 60 145 60 265 60 265 60

50 103 60 1115 60 565 60 1115 60 145 60 265 60 265 60

50 570 50 1125 50 575 50 1120 60 553 60 553 60

50
335

60
965

60

50
335

60
455

60
450

60
145

60

60
865

60
550

50

60
865

60
215

60
365

60
275

6060
275

60
145

60
965

60
335

5050
335

60
965

60
145

60

GLAVNI PROJEKT IiD - ARHITEKTONSKI PROJEKT

TLORIS TEMELJA ,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

POSTOJEĆE STANJE

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

Respect-ing d.o.o.

za inženjering u graditeljstvu

w   www.respect-ing.hr

e    respect-ing@respect-ing.hr

a   Ilirska 27, 31000 Osijek

t   + 385 31 368 052

Investitor :

Građevina :

Lokacija :

Projekt :

Zajednička oznaka :

Sadržaj :

Mjerilo :

Oznaka projekta :

Datum :

List :

Projektant :

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

Općina Antunovac

Braće Radića 4

3216 Antunovac

Građevina javne i društvene namjene -

dječji vrtić

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

Glavni projekt izmjene i dopune

Arhitektonski projekt

066/2022

TLORIS TEMELJA

1:100

041-06A/2021

studeni 2021

02



48 275 25 275 63 90 90 63 275 25 275 50 275 25 275 63 90 90 63 275 25 275 243 300 25 300 25 345 35
35 600 25 250 25 250 25 600 25 600 25 250 25 250 25 590 35 1200 35

3600 1270
4870

1901804401401558012360921408914074604560282502528825288252882525025250632502528835
35 590 35 1765 35 300 25 200 25 204 25 371 35 160 35 300 25 300 35 335 35

625 1800 1220 160 695 370
4870

140
160

95
107

0
30

100
75

75
140

120
35

360
35

100
0

35
170

35
300

35
395

107
0

205
335

200
5

35
438

25
438

35
265

123
140

245
140

123
35

900
35

240
25

735
35

970
265

770
200

5

±0,00
1

±0,00
2

±0,00
3

±0,00
4

±0,00
5

±0,00
7

±0,00
9

±0,00
10

±0,00
15

±0,00
14

±0,00
11

±0,00
19

±0,00
17

±0,00
18

±0,00
29

±0,00
22

±0,00
25

±0,00
28

±0,00
20

±0,00
23

±0,00
26

±0,00
21

±0,00
24

±0,00
27

±0,00
13

±0,00
12

±0,00
6

±0,00
8

±0,00
16 m²TLORIS PRIZEMLJA

neto (m²) 768,91Ukupno =

1

81,95
2

108,00
3

16,83

4
ZBORNICA

ULAZNI PODEST

TLORIS PRIZEMLJA

pg-bruto (m²) 863,09iskaz površina =

HODNIK
4,34VJETROBRAN

14,195
VIŠENAMJENSKA DVORANA

pod
Ker. Pl.

Parket

6
7
8

SKLADIŠTE

PRIRUČNA KUHINJA
GARDEROBA

9
WC - ZA KUHINJU

10
11
12

SPREMIŠTE

SMEĆE
ULAZNI PODEST 2

13
PROSTORIJA ZA ČISTAĆICU

14
15
16

GARDEROBA - GRUPA 1

SOBA ZA IZOLACIJU
WC - ZA DJELATNIKE

17
ULAZNI PODEST 3

18
19
20

DNEVNI BORAVAK - GRUPA 1
WC - GRUPA 1

21
22
23
24
25
26
27
28

NATKRIVENA TERASA29

GARDEROBA - GRUPA 2

DNEVNI BORAVAK - GRUPA 2
WC - GRUPA 2

GARDEROBA - GRUPA 3

DNEVNI BORAVAK - GRUPA 3
WC - GRUPA 3

GARDEROBA - GRUPA 4

DNEVNI BORAVAK - GRUPA 4
WC - GRUPA 4

Ker. Pl.
Ker. Pl.

Ker. Pl.
Ker. Pl.
Ker. Pl.
Ker. Pl.
Ker. Pl.
Ker. Pl.
Ker. Pl.
Ker. Pl.

Ker. Pl.

Ker. Pl.

Ker. Pl.

Ker. Pl.

Ker. Pl.

Ker. Pl.

Parket
Parket

Parket

Parket

Parket
Parket

Parket
Parket

Parket
Parket

Parket

7,50
15,53

2,32
3,36
3,76
3,15
7,79
6,32
5,83
9,32
2,98

12,13
12,25
60,00

138,22

12,13
12,25
60,00
12,13
12,25
60,00
12,13
12,25
60,00

A
A

378

B
B

35 80 65 80 35 35 80 65 80 35

20580

2

20580

2

20580

2

20580

2

20580

2

20580

2

20580

2

205160

1

20580

2

20580

2

20580

2

20580

2

20580

2

20580

2

20580

2

20580

2

180
75 3 180

753

180
75 3 180

753

180
75 3 180

753

180
75 3 180

753 180
75 3 180

753

180
75 3 180

753

180
75 3 180

753

180
75 3 180

753

205
802 205

80 2 205
802 205

80 2

20570

4

20570

4

205
70 4

205
80 2

20580

2

205
704

210
180 1210

180 1

240160

2

240160

2

240160

2

240160

2

210
160 3

210
1004

21090

5

21090

5

21090

5

21090

5

210
806 210

80 6

21080

6

300
438 7

P=
60 

cm

300
438 7

P=
60 

cm

P=60 cm P=60 cm P=60 cm P=60 cm P=60 cm P=60 cm P=60 cm P=60 cm

P=60 cm P=60 cm P=60 cm

P=160 cmP=160 cmP=160 cmP=160 cm

P=60 cm P=60 cm
P=60 cm

P=60 cm P=60 cm P=60 cm P=60 cm P=60 cm P=60 cm

P=180 cm P=100 cmP=180 cm P=180 cmP=100 cm P=100 cm

P=
100

 cm

P=
100

 cm

P=60 cm P=60 cm P=60 cm

300345

8

300300

9

300300

9

180288

10

180288

10

180288

10

180288

10

180288

10

180288

10

180288

10

180275

11

180275

11

180275

11

180275

11

180250

12

180250

12

180250

12

180250

12

180250

12

140
14014

140
140 14

140
140 14

140140

14

140140

14

140140

14

6060

16

6060

16

6060

16

8080

16

8080

16

8080

16

8080

16

180115

13

180115

13

180115

13

180115

13

50 2510 80 90 120 25 3008030480149801978045802732502528825288252882525025250

288 25 250 38 25 1 80 10 2510 80 160 25 288 25 288 25 288 25 250 38 25 160 80 10 2510 80 160 25 600 25 180 25 168 1220 80 20 25 110 80 110

18
75

28
75

28
75

28
75

10
80

98
5

98
5

98
5

98
5

80
25

485
25

180

105
160

635
25

675

275 160 765

473
12

250

3155

830

205 300 25 300 25 345

438
25

438

525
80

395

600 25 250 25 250 25 600 25 600 25 250 25 10 25 600 25

516 609 16 534 16 609 16 609 16 534 16 574 165
216

367

GLAVNI PROJEKT IiD- ARHITEKTONSKI PROJEKT

TLORIS PRIZEMLJA,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

POSTOJEĆE STANJE

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

Respect-ing d.o.o.

za inženjering u graditeljstvu

w   www.respect-ing.hr

e    respect-ing@respect-ing.hr

a   Ilirska 27, 31000 Osijek

t   + 385 31 368 052

Investitor :

Građevina :

Lokacija :

Projekt :

Zajednička oznaka :

Sadržaj :

Mjerilo :

Oznaka projekta :

Datum :

List :

Projektant :

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

Općina Antunovac

Braće Radića 4

3216 Antunovac

Građevina javne i društvene namjene -

dječji vrtić

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

Glavni projekt izmjene i dopune

Arhitektonski projekt

066/2022

TLORIS PRIZEMLJA

1:100

041-06A/2021

studeni 2021

03



251052023352019332045220
472 1953 2375 130

4930

60 412 213 1740 60 2075 240 130

60
107

0
60

145
60

275
60

20
115

0
20

185
20

315
20

375
119

0
205

335
210

5

60 3600 1270
20 3640 25 1220 25

3660 1270
4930

970
103

5
60

25
920

25
107

5
20

970
109

5
206

5

A
A

B
B

GLAVNI PROJEKT IiD- ARHITEKTONSKI PROJEKT

POGLED NA KROV,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

POSTOJEĆE STANJE

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

Respect-ing d.o.o.

za inženjering u graditeljstvu

w   www.respect-ing.hr

e    respect-ing@respect-ing.hr

a   Ilirska 27, 31000 Osijek

t   + 385 31 368 052

Investitor :

Građevina :

Lokacija :

Projekt :

Zajednička oznaka :

Sadržaj :

Mjerilo :

Oznaka projekta :

Datum :

List :

Projektant :

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

Općina Antunovac

Braće Radića 4

3216 Antunovac

Građevina javne i društvene namjene -

dječji vrtić

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

Glavni projekt izmjene i dopune

Arhitektonski projekt

066/2022

POGLED NA KROV

1:100

041-06A/2021

studeni 2021

04



170
300

145
50

60
430

44
31

80
535

615

50
60

330
44

31
80

435
515

50
60

400
30

18
26

31

50
60

300
30

18
26

31

170
180

165
50

60
330

44
31

80
435

515

110
310

20
30

110
360

470

50
60

300
30

18
26

31

kota terena
-0,30

kota terena
-0,30

kota terena
-0,30

kota terena
-0,30

±0.00 ±0.00 ±0.00

±0.00 ±0.00 ±0.00

-1,10 -1,10 -1,10 -1,10

-1,10 -1,10 -1,10 -1,10

+5,05

+4,05

+4,05

+3,60

+4,00

+3,00 +3,00 +3,00

+3,00 +3,00

PRESJEK B-B

PRESJEK A-A

2 1

3

1

Z1 Z1

Z1

3

3

2 2 2

Z 1
1 2,00VC ŽBUKA cm

25,002 BLOK OPEKA cm
10,003 EPS cm
0,504 POLIMERNA ŽBUKA cm

P 3
1 1,00PVC HIDROIZOLACIJA cm

20,002 XPS cm
5,003 BETON U PADU cm
18,004 AB PLOČA cm
2,005 ŽBUKA cm

P 2P 1
1 1,00KER. PL. cm

6,002 CEM. ESTRIH cm

2,004 EPS cm
1,005 HIDROIZOLACIJA cm
10,006 AB PLOČA cm
35,007 ŠLJUNAK cm

1 2,00PARKET cm
5,002 CEM. ESTRIH cm

5,003 EPS cm
2,004 EPS cm
1,005 HIDROIZOLACIJA cm
10,006 AB PLOČA cm
35,007 ŠLJUNAK cm

5,003 EPS cm

355
80

GLAVNI PROJEKT IiD - ARHITEKTONSKI PROJEKT

PRESJECI,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

POSTOJEĆE STANJE

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

Respect-ing d.o.o.

za inženjering u graditeljstvu

w   www.respect-ing.hr

e    respect-ing@respect-ing.hr

a   Ilirska 27, 31000 Osijek

t   + 385 31 368 052

Investitor :

Građevina :

Lokacija :

Projekt :

Zajednička oznaka :

Sadržaj :

Mjerilo :

Oznaka projekta :

Datum :

List :

Projektant :

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

Općina Antunovac

Braće Radića 4

3216 Antunovac

Građevina javne i društvene namjene -

dječji vrtić

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

Glavni projekt izmjene i dopune

Arhitektonski projekt

066/2022

PRESJEK A-A

1:100

041-06A/2021

studeni 2021

05



SJEVERNO PROČELJE

JUŽNO PROČELJE

GLAVNI PROJEKT IiD - ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROČELJA,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

POSTOJEĆE STANJE

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

Respect-ing d.o.o.

za inženjering u graditeljstvu

w   www.respect-ing.hr

e    respect-ing@respect-ing.hr

a   Ilirska 27, 31000 Osijek

t   + 385 31 368 052

Investitor :

Građevina :

Lokacija :

Projekt :

Zajednička oznaka :

Sadržaj :

Mjerilo :

Oznaka projekta :

Datum :

List :

Projektant :

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

Općina Antunovac

Braće Radića 4

3216 Antunovac

Građevina javne i društvene namjene -

dječji vrtić

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

Glavni projekt izmjene i dopune

Arhitektonski projekt

066/2022

PROČELJA

1:100

041-06A/2021

studeni 2021

06



ISTOČNO PROČELJE

ZAPADNO PROČELJE

GLAVNI PROJEKT IiD - ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROČELJA ,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

POSTOJEĆE STANJE

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

Respect-ing d.o.o.

za inženjering u graditeljstvu

w   www.respect-ing.hr

e    respect-ing@respect-ing.hr

a   Ilirska 27, 31000 Osijek

t   + 385 31 368 052

Investitor :

Građevina :

Lokacija :

Projekt :

Zajednička oznaka :

Sadržaj :

Mjerilo :

Oznaka projekta :

Datum :

List :

Projektant :

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh.

Općina Antunovac

Braće Radića 4

3216 Antunovac

Građevina javne i društvene namjene -

dječji vrtić

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

Glavni projekt izmjene i dopune

Arhitektonski projekt

066/2022

PROČELJA

1:100

041-06A/2021

studeni 2021

07



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 

PROJEKTNI URED:  

 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 

Ilirska 27, 31000 OSIJEK 
OIB: 72061576990 

INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 

LOKACIJA GRAĐENJA: 

 

 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

VRSTA PROJEKTA:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06A/2022 – MAPA 1 

 

SADRŽAJ 
 

3. TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA – GRAFIČKI PRIKAZI 
 

 NOVOPROJEKTIRANO STANJE 
 

01 SITUACIJA 1 : 500 

02 TLORIS TEMELJA 1 : 100 

03 TLORIS PRIZEMLJA 1 : 100 

04 POGLED NA KROV 1 : 100 

05 PRESJEK A-A 1 : 100 

06 PROČELJA 1 : 100 

07 PROČELJA 1 : 100 
 

  

79



GLAVNI PROJEKT IiD - ARHITEKTONSKI PROJEKT

SITUACIJA ,  mj 1:500
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

ZELENA POVRŠINA

LEGENDA POVRŠINA

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

BETONSKI OPLOČNIK

GRANICA MEĐE

POSTOJEĆA ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA

P

M

8

P

M

7

P

M

6

P

M

5

P

M

4

P

M

3

P

M

2

P

M

1

POSTOJEĆI KOLNI PRILAZ

620

663

4440

NOVOPROJEKTIRANI TRAVNI OPLOČNJAK
475/1

475/4

368

846

13A

303

2051

106

541

502

505

Ulica kralja Zvonimira

1

2

6

7

8

4

5

3

9

29
30

31 13 14

1516

1718
1920

22

25
26

101

105

475/2

21

2827

10

11
12

10

11
12
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GLAVNI PROJEKT IiD - ARHITEKTONSKI PROJEKT

TLORIS TEMELJA ,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

55 432 45 352
1615 1790 2075 360

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA POSTOJEĆA ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA

45 686
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GLAVNI PROJEKT IiD - ARHITEKTONSKI PROJEKT

TLORIS PRIZEMLJA ,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

1
VJETROBRAN

m²TLORIS PRIZEMLJA - postojeće pod

ker. pločice 4,34

Ukupno postojeće: neto (m2) 768,91

2
HODNIK 81,953
VIŠENAMJENSKA DVORANA 108,004
ZBORNICA 14,195

7,506

2,32

GARDEROBA
7

SKLADIŠTE

ker. pločice
parket

parket

WC - ZA KUHINJU8
3,36

PROSTORIJA ZA ČISTAĆICU

9

3,15

SPREMIŠTE
7,79

ker. pločice
ker. pločice

10
SMEĆE

ker. pločice

ker. pločice

3,76
11

15,53PRIRUČNA KUHINJA ker. pločice

WC - ZA DJELATNIKE
6,32ker. pločice

12

SOBA ZA IZOLACIJU
5,83ker. pločice

13
14

ULAZNI PODEST ker. pločice 16,83

ker. pločice

parket

9,32parket15
ULAZNI PODEST 3-dio prostorije A 2,98ker. pločice16
GARDEROBA - GRUPA 1 12,13parket17

ULAZNI PODEST 2

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

WC - GRUPA 1
DNEVNI BORAVAK - GRUPA 1
GARDEROBA - GRUPA 2
WC - GRUPA 2
DNEVNI BORAVAK - GRUPA 2
GARDEROBA - GRUPA 3
WC - GRUPA 3
DNEVNI BORAVAK - GRUPA 3
GARDEROBA - GRUPA 4
WC - GRUPA 4
DNEVNI BORAVAK - GRUPA 4
NATKRIVENA TERASA

12,25ker. pločice
60,00parket
12,13parket
12,25ker. pločice
60,00parket
12,13parket
12,25ker. pločice
60,00parket
12,13Parket
12,25ker. pločice
60,00parket

138,22ker. pločice

A
PREDPROSTOR

m²TLORIS PRIZEMLJA - dogradnja pod

ker. pločice 5,28B
HODNIK ker. pločice 11,07
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1025 748 25 600

1610 1790 1220 160 695 255 105
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Ukupno dogradnja: neto (m2) 86,55

TLORIS PRIZEMLJA

Iskaz površina: tlorisna (m2) 965,73

SANITARNI ČVOR ker. pločice 9,77C

E
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GLAVNI PROJEKT IiD - ARHITEKTONSKI PROJEKT

POGLED NA KROV ,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I
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GLAVNI PROJEKT IiD- ARHITEKTONSKI PROJEKT

PRESJEK A-A ,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

170
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50

60
380

46
29

80
485

565

42
68

335
45

20
26

30

kota terena
-0,30

kota terena
-0,30±0.00

-1,10 -1,10

+4,56

+3,33

170
180

215
50

60
380

46
29

80
485
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+3,75

P 1

1

Keramičke pločice 2,00 cm

3 Cementni estrih
6,00 cm

4

PE folija
0,03 cm

5 EPS
8,00 cm

6 EPS-T
2,00 cm

7

Hidroizolacija 1,00 cm

8

Armirano betonska ploča
15,00 cm

9

Drobljeni kamen
35,00 cm

10
Geotekstil 200 g/m2

K 1

1

TPO folija
0,15 cm

2 Mineralna vuna
20,00 cm

4 Parna brana
0,02 cm

5

Beton u padu 5,00

6

Armirano betonska ploča
20,00 cm

7

Zračni prostor spuštenog stropa 45,00 cm

8

GK ploče na potkonstrukciji
2,50 cm

VZ 1

1
Žbuka

2,00 cm

2

Blok opeka 25,00 cm

3 Mineralna vuna
10,00 cm

4 Silikatna žbuka
0,20 cm

K 2

1

TPO folija 0,15 cm

2 Mineralna vuna
20,00 cm

4 Parna brana
0,02 cm

5

Beton u padu
5,00

6

Armirano betonska ploča 20,00 cm

7 Mineralna vuna
5,00 cm

8 Silikatna žbuka
0,20 cm

VZ 1a

1
Žbuka

2,00 cm

2

Blok opeka
25,00 cm

3

Hidroizolacija
1,00 cm

4 XPS
5,00 cm

5

Akrilatna žbuka - teraplast 0,20 cm

VZ 2

1

TPO folija
0,15 cm

2 Mineralna vuna
5,00 cm

3 Armirano betonski zid
15,00 cm

4 Mineralna vuna
5,00 cm

5 Silikatna žbuka
0,20 cm

K2

 VZ1 VZ1 

VZ2 VZ2

  VZ1a  VZ1a

K1 K2

P1

+3,80
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GLAVNI PROJEKT IiD- ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROČELJA ,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

SJEVERNO PROČELJE
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GLAVNI PROJEKT IiD - ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROČELJA,  mj 1:100
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

ISTOČNO PROČELJE

ZAPADNO PROČELJE
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LIST:   01

OBRAČUN GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE

PROSTORIJA

Dječji vrtić

POVRŠINA (m2)
BRUTO

P1

POVRŠINA(m2)
TLORISNA 

OZNAKA ETAŽA

Prizemlje

Natkrivena terasaP2 Prizemlje

(m2)
POVRŠINA DO 2m

P4 Prizemlje Rampa

799,43 -

138,22 - 0,00

Ulazno stubište 1P3 Prizemlje 13,23 -

10,79 - 0,00

799,43

P5

1,00

KOEFICJENT

-

-

-Prizemlje Ulazno stubište 2 3,76 - 0,00-

- 0,00

SHEMATSKI PRIKAZ
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

335
875

400
385

161
0

12703590984
5844

199
5

385

3400 1220 160 695 255
5730

10
325

200
235

970
265

500
525

970
10

200
5

UKUPNO: 965,84 799,43--

P6 -Prizemlje Vanjsko stubište 0,41 - 0,00-



LIST:   02

SHEMATSKI PRIKAZ
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

KOMUNALNOG DOPRINOSA
ISKAZ OBUJMA ZA OBRAČUN

PRESJEK A-A

380

TLORIS PRIZEMLJA

                        UKUPNO=365,45m3

NOVOPROJEKTIRANO STANJE - DOGRADNJA

V1 = P1x3,80 = 96,17x3,80 =365,45m3

P1=9,75x8,55+6,25x2,05=96,17m2

975 625
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LIST:   03

SHEMATSKI PRIKAZ
k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

VODNOG DOPRINOSA
ISKAZ OBUJMA ZA OBRAČUN

PRESJEK A-A

380

TLORIS PRIZEMLJA

                        UKUPNO=365,45m3

NOVOPROJEKTIRANO STANJE - DOGRADNJA

V1 = P1x3,80 = 96,17x3,80 =365,45m3

P1=9,75x8,55+6,25x2,05=96,17m2

975 625

855
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Rješenje o imenovanju za izradu Prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara 

 

Investitor: OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
OIB: 30812410980 

Građevina: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
 

Lokacija: na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  
 

Broj: 066-06A/2022 – MAPA 1 
 

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU 

PRIKAZA SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Ime i prezime izrađivača:  Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 

Broj i datum ovlaštenja:   KLASA: UP/I-214-02/20-02/56 

                                                                UR.BROJ: 511-01-208-20-2 

                                                                Zagreb, 31. siječnja 2020. 

Upisni broj:    279 

 

Imenovana osoba ima potrebno radno iskustvo i ovlaštena je za izradu Prikaza svih primijenjenih mjera zaštite 

od požara. 

 

Osijek, studeni 2022. 

 Za RESPECT-ING d.o.o. 

Direktor 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
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Zaključak o ispunjenju temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara  

 

Na temelju čl.28. st.3. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) daje se: 

ZAKLJUČAK O ISPUNJENJU TEMELJNOG ZAHTJEVA SIGURNOSTI U SLUČAJU POŽARA U SVIM 

DIJELOVIMA GLAVNOG PROJEKTA 

 

Investitor: OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 
OIB: 30812410980 

Građevina: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
 

Lokacija: na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  
 

Broj: 066-06A/2022 – MAPA 1 
 

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. 

 

 

PRIKAZ MJERA ZOP-a IZRADIO 

Ime i prezime:                Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 

Broj i datum ovlaštenja:   KLASA: UP/I-214-02/20-02/56 

                                                                UR.BROJ: 511-01-208-20-2 

                                                                Zagreb, 31. siječnja 2020. 

Upisni broj:    279 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. (br.ovl. G 574), 

Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,  

Klasa: UP/I-360-01/99-01/574, Urbroj: 314-01-99-1 od 18. kolovoza 1999. 

RESPECT-ING d.o.o., Osijek, Ilirska 27, OIB 72061576990 

 

PRIKAZ MJERA ZOP-a IZRADIO: 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 

                       GLAVNI PROJEKTANT: 

                       Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 

 

 

 

 

 

 

86



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

PROJEKTNI URED:  

 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 

Ilirska 27, 31000 OSIJEK 
OIB 72061576990 

INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 

NAZIV GRAĐEVINE: 

LOKACIJA GRAĐENJA: 

 

 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

VRSTA PROJEKTA:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06A/2022 – MAPA 1 

 
 

SADRŽAJ  
 

2. STRUČNI DIO  
 

 

 

 

 

  

87



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

SADRŽAJ STRUČNOG DIJELA : 

1. POSEBNI UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA UTVRĐENI U POSTUPKU PREMA PROPISU KOJIM SE 

UREĐUJE PROSTORNO UREĐENJE U GRADNJI 

 

2. PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE 

ODNOSNO POTREBA DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI 

PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE ZA KOJU SE 

UKAZUJE NA POTREBU ODSTUPANJA OD TEMELJNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

3. OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I TEHNIČKO – 

TEHNOLOŠKIH OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD POŽARA 

GRAĐEVINE, ODNOSNO PODACI O NAMJENI I ZNAČAJKAMA ZBOG KOJIH JE PREMA 

POSEBNOM PROPISU, GRAĐEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2 

 

3.1.       Opis lokacije građevine 

3.2. Opis građevine i okolnih građevina 

3.3. Veličina, površina i namjena građevine 

3.4. Oblikovanje građevine 

3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehničko – tehnološkog procesa 

3.6. Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

3.7. Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti 

3.8. Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se   

        skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 

3.9. Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 

3.10. Očekivana vrsta, količina i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili    

        su u tehnološkom procesu 

3.11. Očekivana vrsta, količina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica) 

3.12. Podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara (za postojeće građevine) 

3.13. Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu (za građevine upisane u registar kulturnih     

        dobara  Republike Hrvatske) 

3.14. Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine (za postojeće građevine) 

3.15. Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine 

 

4. PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE 

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

4.1.      Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora     

     informacija koji su poslužili za izradu prikaza mjera zaštite od požara i utvrđivanje podataka o    

     sustavnoj zaštiti od  požara građevine 

4.2.      Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja    

     temeljnog zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) 

4.3.      Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od            
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temeljnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji 

se može nadomjestiti ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem 

građevine ili drugom mjerom na pouzdani način) 

4.4.  Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane 

elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva zaštite od 

požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti 

ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom 

mjerom na pouzdani način) 

4.5.     Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina  

    sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili       

    požarno odjeljivanje) u glavnom projektu građevine 

4.6.     Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje     

    vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

4.7.     Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te           

     načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene      

    pokretljivosti) 

4.7.1. Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu u 

glavnom projektu građevine 

4.7.2. Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke i označavanje) u 

glavnom projektu građevine 

4.7.3. Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored 

požarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu građevine 

4.7.4. Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na požar i/ili 

reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na 

granicama požarnih i dimnih sektora – zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u 

glavnom projektu građevine 

4.7.5. Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

4.7.6. Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, 

značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

4.7.7. Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

4.7.8. Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

4.7.9. Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili 

eksplozivnih tvari u glavnom projektu građevine 

4.7.10. Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te 

protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine 
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4.7.11. Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi 

eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu građevine 

4.7.12. Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara 

(način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine 

4.7.13. Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine 

4.8.       Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne      

      opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te neispravnosti predvidivih    

                          funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti  

                          širenje požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske  

                          instalacije, dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko rješenje dano u glavnom projektu  

                          građevine 

4.9.       Zahtjeve za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i     

       postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti 

4.10. Zahtjeve za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe 

 

5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU 

 

6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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Uvod 

Ovaj Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara (u daljnjem tekstu prikaz mjera) definira opasnosti i 

propisuje potrebne mjere zaštite od požara za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – Dječji 

vrtić , koja se  nalazi na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac. 

Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara izrađen je sukladno čl. 28. st.1. Pravilnika o obveznom 

sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 118/2019) s tim da tekstualni dio Prikaza mjera zaštite od 

požara sadrži sve podatke propisane Pravilnikom o sadržaju elaborata zaštite od požara (N.N. 51/12) dok 

grafički dio prikaza, u odgovarajućem mjerilu, sadrži sva predviđena tehnička rješenja navedena u tekstualnom 

dijelu ovog Prikaza mjera zaštite od požara. 

 
1. POSEBNI UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA UTVRĐENI U POSTUPKU PREMA PROPISU KOJIM SE 

UREĐUJE PROSTORNO UREĐENJE U GRADNJA 

 

Za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – Dječji vrtić izdani su posebni uvjeti građenja,   

KLASA: 214-02/21-03/3541,  URBROJ: 511-01-382-21-2 MC, Osijek, 20 travnja 2021., od strane Službe za 

inspekcijske poslove, Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH. 

 

2. PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE 

ODNOSNO POTREBA DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI 

PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE ZA KOJU SE 

UKAZUJE NA POTREBU ODSTUPANJA OD TEMELJNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Postojeća građevine javne i društvene namjene -  Dječji vrtić u Antunovcu nije upisana u Registar kulturnih 

dobara Republike Hrvatske. 

U predmetnoj dogradnji predviđa se boravak osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

S obzirom na navedeno, predmetni prostori se predviđaju projektirati sukladno Pravilniku o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) tako da sadrži propisane 

obvezne elemente pristupačnosti, odnosno za predmetne prostore predviđaju se osigurati uvjeti i način 

nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema 

navedenom Pravilniku. 

 

3. OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I TEHNIČKO – 

TEHNOLOŠKIH OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD POŽARA 

GRAĐEVINE, ODNOSNO PODACI O NAMJENI I ZNAČAJKAMA ZBOG KOJIH JE PREMA 

POSEBNOM PROPISU, GRAĐEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2 

 

3.1. Opis lokacije građevine 

 

Na postojećoj čestici na kojoj se planira rekonstrukcija nalazi se postojeća građevina javne i društvene 

namjene – Dječji vrtić u Antunovcu koja je predmet rekonstrukcije. 

Oblik, veličina i položaj građevne čestice s ucrtanim položajem zgrade prikazan je na situaciji izrađenoj na 

geodetskoj podlozi (grafički prilog 01 – situacija – novoprojektirano stanje ). Zahvat u prostoru obuhvaća 

postojeću građevnu česticu k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac, ukupne površine 2.425,00 m2. 
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❑ Zgrada je smještena na građevnoj čestici na način da je: 

1. Od sjeverne granice čestice, odnosno regulacijske linije, udaljena 44,40 m 

2. od južne granice čestice udaljena 6,20 m 

3. od istočne granice čestice udaljena 24,48 m 

4. od zapadne granice čestice udaljena 6,63 m 

 

3.2. Opis građevine i okolnih građevina 

 

Građevina javne i društvene namjene – dječji vrtić projektiran je kao građevina sa jednom nazemnom etažom 

– prizemlje. Projektirana građevina je slobodnostojeća, nepravilnog „L“ tlocrtnog oblika maksimalnih dimenzija  

8,55 m x 9,75 m i 6,25 m x 2,05 m. 

Građevina javne i društvene namjene – dječji vrtić je katnosti jedne nadzemne etaže (prizemlje), nepravilnog 

„L“ tlocrtnog oblika, maksimalnih dimenzija 8,55 m x 9,75 m i 6,25 m x 2,05 m. Prema smještaju na građevnoj 

čestici građevina je predviđena kao slobodnostojeća. 

U prizemlju se nalazi hodnik i blagovaonica. 

Svijetla visina prizemlja unutar hodnika i blagovaonice iznosi 3,50 m.  

Pod na tlu predviđen je kao plivajući pod s podnim oblogama od keramičkih pločica postavljenim na cementni 

estrih koji se postavlja iznad toplinske izolacije i hidroizolacije na armiranobetonsku temeljnu ploču debljine 

15,00 cm. Toplinska izolacija poda na tlu je predviđena iz ekspandiranog polisitrena, EPS debljine8,00 cm i 

elastificiranog ekspandiranog polisitrena, EPS-T debljine 2,00 cm. 

Krov građevine predviđen je kao klasični neprohodni ravni krov sa završnim slojem od TPO folije postavljenim 

na toplinsku izolaciju od mineralne vune debljine 20,00 cm, koja se postavlja na lagani beton za pad. Između 

betona za pad i toplinske izolacije postavlja se parna brana. Nosiva konstrukcija krova je armiranobetonska 

stropna ploča debljine 20,00 cm, s unutarnje strane spušteni strop koji će biti obložen od gipskartona te završno 

obrađen glet masom i disperzivnom bojom. Po obodu krova građevine izvodi se zid atike, visine minimalno 

30,00 cm, mjereno od završnog sloja krova do vrha atike. Unutarnja strana atike oblaže se toplinskom 

izolacijom od mineralne kamene vune, debljine 5,00 cm, radi prekida toplinskog mosta.    

Vanjski zidovi su predviđeni kao zidani zidovi od blok opeke, debljine 25,00 cm, s unutarnje strane ožbukani 

vapneno-cementnom ili gips-vapnenom žbukom te završno obrađeni glet masom i disperzivnom bojom ili 

keramičkim pločicama (ovisno o namjeni prostorije), a s vanjske strane obloženi toplinskom izolacijom 

mineralne vune 10,00 cm, sa završnim slojem od silikatne žbuke. U području podnožja zidova (sokl) s vanjske 

strane oblažu se izolacijom od ekspandiranog polistirena (XPS), debljine 5,00 cm, sa završnim slojem od 

akrilatne teraplast žbuke.  

Svi horizontalni i vertikalni konstruktivni istaci na fasadi oblažu se toplinskom izolacijom od mineralne vune 

debljine 5,00 cm, sa završnim slojem od silikatne žbuke, radi prekida toplinskog mosta 

Vanjski prozori i vrata predviđeni su iz PVC profila, ostakljeni dvoslojnim IZO staklom, a kao zaštita od sunca 

predviđa se ugradnja rolo roleta. Vrata bez ostakljenja ispunjena su termoizoliranim panelom.  

Visina građevine iznosi 4,85 m. 

 

Sjeverno od predmetne građevine nalazi se pristupna prometnica ulica Kralja Zvonimira. Ostale okolne čestice 

su neizgrađene. 
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3.3. Veličina, površina i namjena građevine 

 

Prema projektu, namjena predmetne građevine je javna i društvena – dječji vrtić. U postojećoj građevini 

nalazi se četiri prostorije za četiri dječje grupe sa pripadajućim garderobama i sanitarnim čvorovima, 

višenamjenska dvorana, zbornica i garderoba, prostorija za čistaćicu, spremište za smeće, sanitarni čvor za 

djelatnike, kuhinja, spremište za hranu, vjetrobran, natkrivena terasa. U dograđenom dijelu je hodnik i 

blagovaonica. 

Građevina javne i društvene namjene – dječji vrtić je katnosti jedne nadzemne etaže (prizemlje), nepravilnog 

„L“ tlocrtnog oblika, maksimalnih dimenzija 8,55 m x 9,75 m i 6,25 m x 2,05 m. 

ISKAZ GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE 

❑ Prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj 93/17) 
- izračun priložen na kraju grafičkog dijela projekta u dijelu „Izračun gbp, podatci za obračun 
komunalnog i vodnog doprinosa“. 

 
 

UKUPNO  GBP m2 

    

  799,43 m2 

 

3.4. Oblikovanje građevine 

 

Krovna konstrukcija projektirane građevine, a ujedno i stropne ploče izvode se kao monolitne, pune 

armirano betonske ploče debljine 20cm, oslonjena na armiranobetonske grede i nosive zidove te povezana 

s horizontalnim serklažima, betonom razreda čvrstoće C25/30 sa svim potrebnim slojevima ravnog krova. 

Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju projektirane građevine čine nosivi zidovi, zidani šupljom blok opekom, 

debljine 25 cm, ojačani izvedbom armiranobetonskih vertikalnih serklaža poprečnog presjeka 25x25 i 

37x25cm. 

Građevina se plitko temelji na armiranobetonskim temeljnim trakama prema statičkom proračunu, na dubini 

temeljenja od cca 80 cm mjereno od kote završno uređenog terena. 

Podna ploča izvodi se debljine 15cm na tamponu od drobljene kamene mješavine granulacije 0/64mm i 

debljine sloja od 40cm u zbijenom stanju. 

Detaljno obrađeno u MAPI 2 - GLAVNI PROJEKT – GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 

3.5.  Vrsta i opis namjene odnosno tehničko – tehnološkog procesa 

 
Predmetna građevina je javne društvene namjene te se u njoj neće odvijati nikakvi tehničko tehnološki 

procesi. 

 
3.6.  Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

 
Građevna čestica je priključena na javnu prometnu površinu preko postojećeg kolnog prilaza koji se 

zadržava u postojećem stanju. 
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VODOOPSKRBA 

Građevina se snabdijeva vodom preko postojećeg priključnog mjesta koje se zadržava u postojećem stanju. 

Detaljno obrađeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, 

KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

 

ODVODNJA 
 
Odvodnja sanitarnih otpadnih voda priključiti će se na postojeće revizijsko okno na praceli. Čiste oborinske 

vode s krova zgrade i prometnih površina zadržavaju se na parceli (zelenu površinu) i neće ugrožavati 

stabilnost susjednih čestica. Detaljno obrađeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT 

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA. 

 

ELEKTROOPSKRBA 

Građevina  je priključena na postojeću elektroenergetsku mrežu te se postojeći priključak i postojeća snaga 

priključka zadržava u postojećem stanju. 

Detaljno obrađeno u MAPI 6 - GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 

TELEKOMUNIKACIJE 

Građevina je priključena na telekomunikacijsku mrežu te se postojeći priključak zadržava u postojećem 

stanju. Detaljno obrađeno u MAPI 6 - GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

 

PLINSKA INSTALACIJA 

Za grijanje i hlađenje prostora predviđena je toplinska pumpa zrak-zrak – VRF (variable refrigerant flow) 

sustav. Detaljno obrađeno u MAPI 5 - GLAVNI PROJEKT - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA. 

 

3.7.  Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti 

 
Zaposjednutost prostora je broj osoba koji se može zateći u nekom prostoru, a ovisi o namjeni i površini 

prostora. 

Maksimalni broj korisnika predmetne građevine određuje se sukladno tablici 1 iz priloga 4. Pravilnika za 

otpornost na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN29/13) ili na 

drugi način kojim se nedvojbeno može odrediti broj korisnika prostora (ucrtanim sjedećim mjestima i sl. u 

arhitektonskim podlogama), a mjerodavan je veći dobiveni broj zaposjednutosti prostora. 

Mogući maksimalan broj osoba (zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu namjenu i površinu. 

Namjena 

prostora 
Etaža 

Površina 

(m2) 

Faktor 

zaposjednutosti 

prostora 

(m2/osobi) 

Predviđena 

zaposjednutost 

građevine prema 

Pravilniku 

Predviđena 

zaposjednutost 

građevine (prema 

broju sjedećih mjesta 

i sl.)* 

 
Postojeći dio građevine 

  
Prizemlje 605,76 - - 

             
3 grupe x 20 djece  

1 grupa x 12 djece 

Osoblje 12 osoba 
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Blagovaonica Prizemlje    76,42              - - 

              
               
              74 

 
U postojećem dijelu građevine (prostorije za dnevni boravak grupe djece i ostali prostori vrtića) prema 

podacima investitora boravi 72 djece i 12 osoba kao djelatnici vrtića. 

Dograđeni dio vrtića će biti blagovaonica u kojoj je predviđena podjela obroka koji će se dostavljati iz vanjskih 

javnih kuhinja. U dograđenom dijelu bagovaonice predviđena je zaposjednutost od 74 osobe, a obzirom na 

faktor istovremenosti korištenja blagovaonice taj broj može biti i smanjen. 

Ispred glavnog ulaza koji se nalazi  sa sjverne strane građevine nalazi se rampa pomoću koje je moguć pristup 

osobama smanjene pokretljivosti.  

 

3.8. Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, 

stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 

 

S obzirom na namjene koje su predviđene u predmetnoj dogradnji, u istoj nije predviđeno skladištenje kao 

niti držanje zapaljivih tekućina, plinova te drugih tvari koje povećavaju požarnu opasnost. 

3.9. Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 

 
S obzirom na buduću namjenu prostora u u predmetnoj dogradnji ne postoje posebni tehnološki procesi koji 

bi zahtijevali posebne sustave upravljanja i nadziranja. 

 

3.10. Očekivana vrsta, količina i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili 

su u tehnološkom procesu 

 

S obzirom na namjene koje su predviđene u predmetnoj dogradnji u istoj nije predviđeno skladištenje kao niti 

držanje eksplozivnih tvari koje povećavaju požarnu opasnost. 

 

3.11. Očekivana vrsta, količina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica) 

 

Za grijanje i hlađenje prostora predviđena je toplinska pumpa zrak-zrak – VRF (variable refrigerant flow) 

sustav, te se u dograđenom dijelu građevine ne očekuju eksplozivne smjese. 

 

3.12. Podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara (za postojeće građevine) 

 

Prostori postojećeg dijela građevine pokriveni su vatrogasnim aparatima i sigurnosnom rasvjetom.  

 

3.13. Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu (za građevine upisane u registar kulturnih dobara 

Republike Hrvatske) 

 

Postojeća građevine javne i društvene namjene - Dječji vrtić nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske. 
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3.14. Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine (za postojeće građevine) 

 

Pristup postojećoj građevini moguć je preko postojećeg kolnog ulaza/izlaza koji se nalazi na k.č.br. 368 

k.o. Antunovac, ukupne širine 3,30m. Ovom rekonstrukcijom planira se izvođenje voznih traka sa travnatim 

betonskim kockama ispred dograđenog dijela građevine koja će omogućiti pristup vozilu i smještaj 

operativne površine sa zapadne strane dogradnje. 

 

3.15. Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine 

Sustavna zaštita od požara podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje 

opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje korisnika 

građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini, učinkovito gašenje požara 

građevine, sigurno spašavanje ljudi ugroženih požarom te sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara. 

U predmetnoj građevini su predviđene mjere značajne za zaštitu od požara tako da : 

• nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

• nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

• širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

• korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

• sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir 

 

U predmetnoj građevini od instalacija značajnih za zaštitu od požara predviđene su slijedeće instalacije koje 

moraju biti obrađene u sklopu glavnog projekta građevine: 

- elektroinstalacije jake i slabe struje, 

- sigurnosna (panik) rasvjeta, 

- sustav zaštite od djelovanja munje, zaštitno uzemljenje i izjednačenje potencijala, 

 

Razvrstavanje građevine 

Prema odredbama čl.4. Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 

požara (NN 56/12, 61/12) predmetna građevina razvrstava se u građevinu skupine 2. 

Prema odredbama čl.4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) predmetna građevina se svrstava u zgrade podskupine 5 (ZPS 5). 

 

PODSKUPINA OPIS PODSKUPINE 

ZPS 5 

Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) su zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak 

ljudi do 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija 

vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, a koje nisu razvrstane u 

podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretežno sastoje od 

podzemnih etaža, zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene 

pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za 

stare i nemoćne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići i slično) te zgrade u kojima 

borave osobe kojima je ograničeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene 
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ustanove i slično), i/ili imaju pojedinačne prostore u kojima se može okupiti više od 

300 osoba. 

 

4. PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE 

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora 

informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka o sustavnoj zaštiti od 

požara građevine 

 
GRAĐEVINE  

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 39/19, 
98/19 

Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13 

Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11,130/12,81/13,136/14, 

119/15 

ZAŠTITA OD POŽARA  

Zakon o zaštiti od požara                                                                            NN 92/10 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara  NN 29/13,87/15 

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara NN 51/12 

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama NN 33/16 

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 05/10 

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05 

Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15, 

130/15 

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08 

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštiite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u 

prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom 

NN 39/06, 106/07 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari NN 146/05, 119/07, 55/13 

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05 

Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari NN 122/12, 51/13, 47/15 

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, NN 110/05, 28/10 

Pravilnik o planu zaštite od požara NN 51/12 

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99 

Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99 

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara NN 44/12 

Pravilnik o zapaljivim tekućinama                                                               NN 54/99 

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima                                                NN 108/95, 56/10 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94, 32/97 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara NN 56/12 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN 116/11 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN 44/88 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13 

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara NN 141/11 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN141/11 

 

NORME  

HRN DIN 4102 dio 1-18; ; - (Požarne značajke građevinskog materijala) 

HRN EN 179 - Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008) 

HRN EN 1125 - Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001) 

HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO 1182:2010) 

HRN ENV 1187 - Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002) 

HRN ENV 1187/A1 - Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana  (ENV 1187:2002/A1:2005) 

HRN EN 1363-1 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1363-1:1999) 

HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999) 

HRN ENV 1363-3 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peći (ENV 1363-3:1998) 

HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi  (EN 1364-1:1999) 

HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999) 
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HRN EN 1364-3 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 3. dio: Ovješene fasade – Potpuna postava (cijeli sustav) (EN 1364-3:2006) 

HRN EN 1364-4 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 4. dio: Ovješene fasade --Djelomična postava (EN 1364-4:2007) 

HRN EN 1365-1 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999) 

HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999) 

HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede  (EN 1365-3:1999) 

HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999) 

HRN EN 1365-5 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004) 

HRN EN 1365-6 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 6. dio: Stubišta  (EN 1365-6:2004) 

HRN EN 1366-1 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999) 

HRN EN 1366-2 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke (EN 1366-2:1999) 

HRN EN 1366-3 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN1366-3:2009) 

HRN EN 1366-4 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN1366-4:2006+A1:2010) 

HRN EN 1366-5 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN1366-5:2010) 

HRN EN 1366-6 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 6. dio: Podignuti i šuplji podovi (EN1366-6:2004) 

HRN EN 1366-7 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 1366-7:2004) 

HRN EN 1366-8 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004) 

HRN EN 1366-9 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008) 

HRN EN 1634-1 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, 

elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008) 

HRN EN 1634-2 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti 

na požar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008) 

HRN EN 1634-3 - Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006) 

HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Određivanje bruto toplinskog potencijala (kalorična vrijednost) (ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010) 

HRN EN 1838 - Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta (EN 1838:1999) 

HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-2:Opća djelovanja – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009) 

HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3 – Projektiranje Čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009) 

HRN EN 1995-1-2 - Eurokod 5 – Projektiranje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Općenito – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009) 

HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010) 

HRN EN 1999-1-2 - Eurokod 9 – Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009) 

HRN EN 8172 - Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003) 

HRN EN ISO 9239-1 - Ispitivanja reakcije na požar podnih obloga -- 1. dio: Određivanje ponašanja pri gorenju uporabom izvora koji zrači toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO 

9239-1:2010) 

HRN EN ISO 11925-2 - Ispitivanja reakcije na požar -- Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinačnim izvorom plamena (ISO 

11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011) 

HRN EN 12101-1 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN12101-1:2005+A1:2006) 

HRN EN 12101-2 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline (EN 12101-2:2003) 

HRN EN 12101-3 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno odvođenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005) 

HRI CEN/TR 12101-4 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi za odvođenje dima i topline (CEN/TR 12101-4:2006) 

HRI CEN/TR 12101-5 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za funkcionalne preporuke i metode proračuna sustava za odvođenje dima i topline (CEN/TR 

12101-5:2005) 

HRN EN 12101-6 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006) 

HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opća pravila za odabir podloga (substrata) (EN 13238:2010) 

HRN CEN/TS 13381-1 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 1. dio: Horizontalne zaštitne membrane (CEN/TS 13381- 

1:2005) 

HRN EN 13381-8 - Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 8. dio: Reaktivna zaštita čeličnih elemenata (EN 13381-8:2010) 

HRN ENV 13381-4 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 4. dio: Zaštita čeličnih elemenata (ENV 13381-4:2002) 

HRS ENV 13381-2 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 2. dio: Vertikalne zaštitne membrane (ENV 13381-2:2002) 

HRS ENV 13381-3 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 3. dio: Zaštita primjenjena na betonskim elementima 

(ENV 13381- 3:2002) 

HRS ENV 13381-5 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 5. dio: Zaštita primjenjena na betonskim/profiliranim pločastim 

čeličnim kompozitnim elementima (ENV 13381-5:2002) 

HRS ENV 13381-6 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 6. dio: Zaštita primjenjena na šupljim čeličnim stupovima 

ispunjenim betonom (ENV 13381-6:2002) 

HRS ENV 13381-7 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 7. dio: Zaštita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381- 

7:2002) 

HRN EN 13501-1 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 

13501-1:2007+A1:2009) 

HRN EN 13501-2 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, 

isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009) 

HRN EN 13501-3 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 3.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar 

proizvoda i elemenata upotrijebljenih uservisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i požarnih zatvarača (EN 13501-3:2005+A1:2009) 

HRN EN 13501-4 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 4.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar dijelova 

sustava za kontrolu dima (EN 13501-4:2007+A1:2009) 

HRN EN 13501-5 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 5.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloženosti krovova požaru 

izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009) 

HRN EN 13823 - Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Građevni proizvodi osim podnih obloga izloženi termičkom opterećenju pojedinačno gorućeg elementa(SBI) 

(EN 13823:2010) 

HRN EN ISO 13943 - Zaštita od požara -- Terminološki rječnik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010) 
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HRN EN 14135 - Obloge -- Određivanje sposobnosti zaštite od požara (EN 14135:2004) 

HRN EN 14390 - Požarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje površinskih proizvoda u prostoriji u velikom mjerilu (EN 14390:2007) 

HRN EN 50171 - Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001) 

HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti (EN 50172:2004) 

HRN EN 15080-8 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009) 

HRS CEN/TS 15117 - Upute za izravnu i proširenu primjenu (CEN/TS 15117:2005) 

HRN EN 15254-2 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009) 

HRN EN 15254-4 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene konstrukcije (EN 15254-4:2008) 

HRN EN 15254-5 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio:Konstrukcija metalnih sendvič panela (EN 15254-5:2009) 

HRN EN 15269-1 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata,zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 

  1. dio: Opći zahtjevi (EN 15269-1:2010) 

HRN EN 15269-20 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov --        

20. dio: Dimopropusnost zaokretnih čeličnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009) 

 HRN EN 15269-7 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov --     

 7. dio: Otpornost na požar čeličnih kliznih vrata (EN 15269-7:2009) 

 HRS CEN/TS 15447 - Ugradnja i učvršćenje pri ispitivanjima reakcije na požar proizvoda prema direktivi o građevnim proizvodima (CEN/TS 15447:2006) 

 HRN EN 15725 - Proširena primjena izvještaja o ponašanju u požaru građevnih proizvoda i građevnih elemenata (EN 15725:2010) 

 HRN EN 15882-3 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 3.dio: Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009) 

 

STRANA REGULATIVA, PRIZNATA PRAVILA TEHNIČKE PRAKSE:     

- Austrijske smjernice za preventivnu zaštitu od požara: 

    • TRVB N 142  Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis 

    • TRVB A 100 87 Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis 

    • TRVB A 126 87 Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, 

    • TRVB S 125 Rauch -und Warmeabzugsanlage (RWA), 

       Lagerungen und Lagergüter 

•    Austrijske smjernice TRVB 130   

 

 

4.2.  Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja 

temeljnog zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) 

 

Za predmetnu rekonstrukciju javne i društvene namjene nisu primijenjene priznate metode proračuna i 

modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara. Mjere zaštite od požara za predmetnu 

dogradnju određene su sukladno odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) . 

 

4.3. Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od 

temeljnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji 

se može nadomjestiti ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem 

građevine ili drugom mjerom na pouzdani način) 

 

Zahvat u prostoru koji je predmet ovog projekta je rekonstrukcija građevine javne i društvene 

namjene, te zgrada nije spomeničko kulturno dobro. 

 

4.4. Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane 

elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva zaštite od 

požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje 

temeljnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani 

način) 

 

Pristup postojećoj građevini moguć je preko postojećeg kolnog ulaza/izlaza koji se nalazi na k.č.br. 368 

k.o. Antunovac, ukupne širine 3,30m. Ovom rekonstrukcijom planira se izvođenje voznih traka sa travnatim 

betonskim kockama ispred dograđenog dijela građevine koja će omogućiti pristup vozilu i smještaj operativne 

površine sa zapadne strane dogradnje. 

99



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 

4.5. Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina 

sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno 

odjeljivanje) u glavnom projektu građevine 

 

Sjeverno od predmetne građevine nalazi se pristupna prometnica ulica Kralja Zvonimira. Ostale susjedne 

parcele su neizgrađene. Sve okolne građevine nalaze se na sigurnoj udaljenosti od predmetne dogradnje. 

Na udaljenosti manjoj od 3 m od predviđenih fasadnih otvora predmetne građevine ne nalaze se susjedne 

građevine na koje bi se mogao prenijeti eventualni požar. 

 

4.6. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje 

vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

Najbliža javna vatrogasna postrojba Osijek sa 24 satnim dežurstvom nalazi se u Ul. Ivana Gorana Kovačića 

2, 31000 Osijek i udaljena je od predmetne javne građevine 9,4 km. Na udaljenosti od 3,8km predmetne 

dogradnje nalazi se Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanovci koje će djelovati u slučaju požara. 

Do predmetne parcele vode javne gradske prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teškog 

prometa. Pristup postojećoj građevini moguć je preko postojećeg kolnog ulaza/izlaza koji se nalazi na k.č.br. 

368 k.o. Antunovac, ukupne širine 3,30m.  

Pristup predmetnoj dogradnji moguća je sa zapadne strane (vidljivo na situaciji nacrt br. 01).  
 

 Oko predmetne građevine nalaze se pristupi koje u pogledu dimenzija, udaljenosti od građevine i nosivosti 

udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe. Nosivost vatrogasnih pristupa veća je od 100 kN. 

Za predmetnu dogradnju vatrogasni pristup je moguć sa zapadne strane (vidljivo na situaciji nacrtu br.01). 

Sve površine predviđene za vatrogasne pristupe predviđene su da budu stalno slobodne i prohodne. 

Vatrogasni prilazi moraju biti  propisne širine od min. 3m. Vatrogasni pristupi s javnih prometnica moraju biti 

uređeni preko skošenih rubnjaka, ukoliko postoji visinska razlika visina stepenice (rubnjaka) na vatrogasnim 

prilazima ne smije imati veću visinu od 8 cm. Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu nije veći od  

12 % nagiba. 

 

Za predmetnu dogradnju predviđene su površine za operativni rad vatrogasnih vozila dimenzija 11,0 x 5,5m. 

Površine za operativni rad ili manevriranje vatrogasnih vozila su čvrste površine koje su direktno ili preko 

vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama i one služe za postavljanje vatrogasnih vozila 

prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja. 

Površina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljena je paralelno sa zapadne strane vanjskih zidova gdje 

se nalaze otvori za spašavanje (vidljivo na nacrtu situacija br. 01). Između podnožja objekta i površine za rad 

vatrogasnog vozila neće biti zapreka, čime je osigurano nesmetano postavljanje vatrogasnih vozila prilikom 

akcije gašenja. 

Površine za operativni rad vatrogasnih vozila moraju biti izvedene u jednoj ravnini s dopuštenim maksimalnim 

nagibom od 10% u bilo kojem smjeru površine. 

Svi vatrogasni prilazi i površine za operativni rad su prikladni sa svojim dimenzijama – veličinom, nagibom i 

udaljenošću od građevine - (vidi grafički prilog 01). 
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4.7. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te načina 

napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti) 

 

4.7.1. Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu u glavnom 

projektu građevine 

 

Otpornost na požar nosivih i/ili nenosivih konstrukcija (zid, strop, stup, greda i drugo) je sposobnost 

konstrukcije ili njenog dijela da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili toplinsku izolaciju 

(I) i/ili cjelovitost (E), i/ili mehaničko djelovanje (M), u uvjetima djelovanja predviđenog požara (standardnog ili 

projektiranog). 

Vrijeme u kojem konstrukcija i elementi moraju očuvati nosivost i druga svojstva tijekom određenog vremena, 

čime se iskazuje otpornost na požar konstrukcije i elemenata, je najkraće vrijeme u kojem su zadovoljeni 

postavljeni zahtjevi. 

Otpornost na požar nosive konstrukcije i elemenata predmetne građevine (pregradni zidovi, zidovi na granici 

požarnog odjeljka i dr.), moraju se projektirati sukladno odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) za podskupinu 5 (ZPS 5) i  

to kako slijedi: 

Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrade podskupine 5 

ELEMENT GRAĐEVINE 
ZAHTJEV NA 

VATROOTPORNOST 

NOSIVI DIJELOVI (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) 

Zadnji kat ili podkrovlje R 60 

Suteren, prizemlje i katovi R 90 

Podrumske (podzemne etaže) R 90 

PREGRADNI ZIDOVI IZMEĐU STANOVA, POSLOVNIH JEDINICA, PROSTORA RAZLIČITE NAMJENE TE 

EVAKUACIJSKIH HODNIKA 

Zadnji kat ili podkrovlje EI 60 

Suteren, prizemlje i katovi EI 90 

Podrumske (podzemne etaže) EI 90 

ZIDOVI I STROPOVI NA GRANICI POŽARNOG ODJELJKA I GRANICI PARCELE 

(REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi) 

 

Zidovi na granici parcele 

REI 90 

EI 90 

Ostali zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka 

REI 90 

EI 90 
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STROPOVI I KOSI KROVOVI STAMBENE ILI POSLOVNE NAMJENE S NAGIBOM NE VEĆIM OD 60° PREMA 

HORIZONTALI 

Stropovi iznad zadnjeg kata R 60 

Međustropovi iznad ostalih katova REI 90 

Stropovi između podrumskih (podzemnih etaža) REI 90 

BALKONSKA PLOČA R30 i najmanje A2 

 

Sva nosiva konstrukcija građevine mora zadovoljavati zahtijevanu otpornost na požar tijekom vremena, tako 

da bude osigurano da se u slučaju požara i toplinskog opterećenja očuva nosivost konstrukcije građevine i 

omogući da osobe neozlijeđene napuste građevinu, odnosno da se omogući njihovo sigurno spašavanje od 

strane vatrogasaca. 

Otpornost na požar nosivih konstrukcija potrebno je dokazati u Projektu konstrukcije građevine od strane 

ovlaštenog projektanta statike u skladu s trenutno važećim propisima i normama ili u istom projektu propisati 

odgovarajuću zaštitu nosivih konstrukcija. 

Sva konstrukcija koja nosi granicu požarnog odjeljka mora biti minimalne otpornosti na požar kao i granica 

požarnog odjeljka koju konstrukcija mora nositi. 

 

Tehnički zahtjevi za građevne proizvode glede reakcije na požar 

Građevni materijali i proizvodi koji se ugrađuju u predmetne zgrade moraju zadovoljiti zahtjeve u pogledu 

reakcije na požar prema Prilogu 2, Tablicama 4., 5., 6., 7., Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) i to kako slijedi za podskupinu 5 (ZPS 5)  

 

 

Reakcija na požar građevnih proizvoda za zgrade podskupine 5 (ZPS 5) 

PROČELJA 

Građevni dijelovi 
Reakcije na požar 

(prema HRN EN 13501-1) 

Ovješeni ventilirani elementi pročelja 

Klasificirani sustav B-d1 

ili izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama  

Vanjski sloj B-d1 

Podkonstrukcija 

- štapasta C 

- točkasta A2 

Izolacija A2 

Toplinski kontaktni sustav pročelja  
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Klasificirani sustav B-d1 

ili sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama 

-pokrovni sloj B-d1 

-izolacijski sloj A2 

UNUTARNJE ZIDNE OBLOGE I ZAVRŠNI SLOJEVI  

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove 

Klasificirani sustav D 

ili izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

-obloga C 

ili 

B 

-izolacija B C 

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima 

Klasificirani sustav A2 

iIi izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

-obloga B 

ili 

A2 

-podkonstrukcija A2 A2 

-izolacija A2 B 

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova 

-hodnici B-s1, d0 

-stubište A2-s1, d0 

GRAĐEVNI PROIZVODI ZA PODOVE I STROPOVE  

Građevni dijelovi 
Reakcije na požar 

(prema HRN EN 13501-1) 

Podne obloge na evakuacijskim putovima  

-hodnici A2f1 

-stubište A2f1 

-podne obloge u neizgrađenim dijelovima potkrovlja A2f1 

Podne konstrukcije  

Klasificirani sustav B 

Ili izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

- nosivi dio B 

- izolacijski sloj B ili C 

Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge 
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Klasificirani sustav D-d0 

Ili izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

- podkonstrukcija A2 

- izolacijski sloj B-d0 

ili 

D-d0 

- obloga ili spušteni strop C-d0 B-d0 

Stropne obloge na evakuacijskim putovima 

-hodnici B-s1, d0 

-stubište A-s1, d0 

KROVOVI  

Konstrukcija 

Reakcije na požar 

(prema HRN EN 13501-1) 

Ravni krovovi  

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala  

-izolacija (hidroizolacija ili slično) D 

-toplinska izolacija* B 

Kad gornji sloj ne odgovara gornjoj prethodnoj točki  

-izolacija BKROV(t1) 

-toplinska izolacija* B 

Kosi krovovi (20º≤ nagib ≤60º) 

- pokrov A2 

- krovna ljepenka i folije E 

- krovna konstrukcija A2 

- toplinska izolacija A2 

*vrijedi za toplinsku izolaciju položenu na armirano-betonsku ploču, odnosno negorivu podlogu 

Napomena: 

U potkrovljima stambene namjene razred reakcije na požar A2 za krovne konstrukcije ZPS4 i ZPS5 postiže se gradnjom krovne 

konstrukcije od negorivih elemenata ili od drvene građe obložene negorivim građevnim proizvodom. Prihvatljivo je i rješenje u 

kome je drvena krovna konstrukcije izvana zatvorena sa svih strana negorivim elementima propisane reakcije na požar uz uvjet da 

unutar tog prostora nema instalacija. Tada se dozvoljava da drvo krovne konstrukcije ima razred reakcije na požar D sukladno 

HRN EN 13986. Ukoliko je potkrovlje poslovne namjene (npr. uredske) dozvoljava se uporaba premaza otpornih na požar za 

otvorene krovne konstrukcije ako je postignut razred reakcije na požar B uz instaliran i funkcionalno ispravan sprinkler sustav. 

Ako se radi o prostoru krovišta koje nije stambene namjene ili nije predviđen za boravak ljudi (običan tavan) tada se dozvoljava da 

drvo krovne konstrukcije ima najmanje razred reakcije na požar D sukladno HRN EN 13986 ako je tavan požarno odvojen od 

stambenog dijela i susjednih građevina a pokrov je razreda reakcije na požar A2. Isto tako, ako se radi rekonstrukcija postojeće 

građevine koja zadire i u dio postojeće drvene konstrukcije krovišta tavana dozvoljava se na isti način riješiti kao u prethodnom 

slučaju. 
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Napomene: 

1) Sukladno Mišljenju MUP-a, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske 

poslove. KLASA: 214-02/18-21/4, URBROJ: 511-01-208-18-2 od 18.01.2018. godine, kod izvedbe 

podnih konstrukcija toplinska izolacija može biti razreda reakcije na požar E (EPS, XPS), uz uvjet da 

je nosiva podna konstrukcija razreda reakcije na požar A2 propisane otpornosti na požar (armirano-

betonska ploča) te da se iznad toplinske izolacije nalazi sloj materijala od najmanje 5 cm debljine 

razreda reakcije na požar A2 (cementna glazura i slično), odnosno, da ne postoji mogućnost izravnog 

prijenosa požara na toplinsku izolaciju. 

2) Sukladno Mišljenju MUP-a, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske 

poslove. KLASA: 214-02/17-14/B0, URBROJ: 511-01-208-17-2 od 20.06.2017. godine: 

 
a) Toplinska izolacija pročelja može biti razreda reakcije na požar E, ali samo u zoni podnožja i 

područja prskanje vodom u visini do 50 cm od uređenog tla ili druge negorive završne obloge 

podloge te u slučajevima kada je toplinska izolacija zatrpana (zasuta) negorivim materijalom. 

b) Kod izvedbe ravnog krova toplinska izolacija može biti razreda reakcije na požar E, uz uvjet da je 

nosiva krovna konstrukcija razreda reakcije na požar A2, otpornosti na požar REI 90 te da je 

vanjski završni sloj debljine najmanje 5 cm razreda reakcije na požar A2 (kamene ploče, glazura, 

keramika i slično te šljunak, zemlja) odnosno da ne postoji mogućnost prijenosa požara na 

toplinsku izolaciju. 

„U navedenim slučajevima i samo uz naznačena ograničenja, moguće je uporabiti toplinsku 

izolaciju razreda reakcije na požar E.“ 

 

Vanjski zidovi su predviđeni kao zidani zidovi od blok opeke, debljine 25,00 cm, s unutarnje strane 

ožbukani vapneno-cementnom ili gips-vapnenom žbukom te završno obrađeni glet masom i 

disperzivnom bojom ili keramičkim pločicama (ovisno o namjeni prostorije), a s vanjske strane 

obloženi toplinskom izolacijom mineralne vune 10,00 cm, sa završnim slojem od silikatne žbuke. U 

području podnožja zidova (sokl) s vanjske strane oblažu se izolacijom od ekspandiranog polistirena 

(XPS), debljine 5,00 cm, sa završnim slojem od akrilatne teraplast žbuke.  

Predviđeni građevni proizvodi za građevinu zadovoljavaju zahtijevanu klasu vatrootpornosti u 

pogledu reakcije na požar. 

 

4.7.2. Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke i označavanje) u 

glavnom projektu građevine 

 

Evakuacija građevine projektirana je u skladu s odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15). 

U predmetnoj građevini  moraju postojati najmanje dva evakuacijska puta, odnosno puta za spašavanje, koji 

vode u različitim smjerovima do vanjskog prostora, ili sigurnog mjesta u građevini i koji ne završavaju u istom 

požarnom i/ili dimnom odjeljku. 

Evakuacija iz predmetne dogradnje omogućena je: 
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▪ preko izlaznih dvokrilnih vrata dimenzija 1,60 x 2,20m, na istočnoj  strani dogradnje direktno na vanjski 

prostor 

▪     preko izlaznih jednokrilnih vrata 1,25 x 2,40m na zapadnoj strani dogradnje direktno na vanjski prostor 

 

 Najveća ukupna duljina evakuacijskog puta iz navedenih dijelova dogradnje nije veća od 40,00 metara. Duljine 

putova evakuacije zadovoljavaju uvjete ukupnih duljina evakuacije te dozvoljena duljina zajedničkog dijela 

evakuacijskog puta (do 23m) i slijepih hodnika (do 6m) koliko je maksimalno određeno člankom 34. Pravilnika 

o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara za uvjete bez 

ugrađenog sustava za automatsku dojavu i gašenje požara. 

Prema odredbama čl.35. st.2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) širina evakuacijskih putova ni na jednom mjestu ne smije biti 

manje od 1,10 metra, osim kod prostora s kapacitetom zaposjednutosti do 50 osoba kod kojih širina 

evakuacijskog puta može biti 0,90 metra, dok prema odredbama čl.35. st.3. istog Pravilnika svijetla širina vrata 

na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 metra, osim u prostorima u kojima se okuplja manje od 50 

osoba, kad mora iznositi najmanje 0,80 metra. Sva izlazna i evakuacijska vrata u zgradi su dimenzija vidljivih 

iz nacrta, zaokretna i otvaraju se u smjeru izlaza. MiInimalna dimenzija vrata u građevini su 0,92 x 2,10m. 

 

Glavna izlazna vrata na putu evakuacije, izuzimajući prostore zgrade i građevine u kojima se okuplja manje 

od 50 osoba, moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim pločama, pritisnim 

šipkama i sl., sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i smjernicom CFPA-E Guideline 

No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuždu) i moraju se otvarati u smjeru izlaza 

ili posmično, uz ugrađene odgovarajuće sustave za automatsko ili ručno otvaranje u slučaju požara. 

 

RASVJETA PUTEVA EVAKUACIJE I OSTALIH PROSTORA 

Osim opće rasvjete u građevini je projektirana nužna rasvjeta i to sigurnosna antipanična rasvjeta i sigurnosna 

rasvjeta putova izlaženja. Svi dijelovi izlaza (izlazni putevi, pristupi izlazu, vrata) su propisno označeni i 

osvjetljeni. 

Sukladno članku 39. Pravilnika o otpornost na požar osnovni zahtjevi rasvjete za slučaj nužde i označavanja 

evakuacijskih puteva ispunjeni su ukoliko su primijenjene odredbe hrvatskih normi HRN EN 1838, HRN EN 

50171 i HRN EN 50172. 

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuždi jesu: 

• da omogući ljudima siguran izlaz iz problematičnih zona, odn. pružanje dovoljno rasvjete uzduž puteva za 

evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaći put do izlaza za vrijeme ispada mrežnog napona, ili u slučaju 

havarija, odn. Prirodnih katastrofa (požari, potresi i sl.); 

• da osigura adekvatne znakove i orijentacijske uvjete, kako bi ljudi pronašli evakuacijske putove; 

• osiguravanje lake identifikacije požarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu prema van. 

 

Opća rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj 

namjeni. Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana općoj 
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rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomoćne i panik rasvjete, a automatski se uključuje za vrijeme 

smetnji ili prekida u napajanju električnom energijom opće rasvjete. 

Pomoćna rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom 

minimalno propisanog vremena, 

Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja označava najkraći put iz građevine ili prostora na siguran otvoren 

prostor tijekom minimalno propisanog vremena. Svjetiljke moraju osigurati autonomiju rada od minimalno 90 

minuta. Nestankom mrežnog napona mora doći do automatskog paljenja svjetiljki sigurnosne rasvjete, s 

obzirom da iste moraju biti opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama za napajanje smještenim u svakom 

rasvjetnom tijelu. 

Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u širini do 2 m i to: 

• 1 lx na centralnim osima u širini od 1m 

• 0,5 lx na preostalom dijelu širine puta 

 

 

Izbor vrste nužne rasvjete i način osiguravanja energije za napajanje prikazan je u elektro dijelu projekta, pri 

čemu je ostavareno da se nužna rasvjeta automatski uključuje u slučaju prekida dostave električne energije iz 

javne mreže, u slučaju prekida strujnog kruga proradom osigurača i slučajnog prekida dovoda el. energije. 

Mjesta postavljanja svjetiljki sigurnosne rasvjete: 

- izlazna vrata određena za evakuaciju, 

- stepeništa, dizala, 

- raskrižja te promjene smjera i promjene nivoa kretanja na evakuacijskom putu, WC veći od 8 m2, opasna 

radna mjesta 

- osvjetljavanje oznaka za izlaz, 

- kod opreme za zaštitu od požara (vatrogasni aparati, prva pomoć, ručni javljači požara). 

 

Označavanje puteva evakuacije 

Znakovi izlaza postaviti će se na svim izlazima, a označiti će se i putovi kretanja prema izlazima. Svaki 

propisani znak koji označava izlaz ili prilaz k izlazu smjestiti će se na takvom mjestu i imati će takvu veličinu i 

oblik da je lako uočljiv. Glavni izlazi iz prostora kao i evakuacijski putovi moraju biti označeni oznakama 

sukladno normi HRN EN ISO 7010: 2013/A1:2014 i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 

61/16). 
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Svjetiljke protupaničnog osvjetljenja postavljene su na evakuacijske izlaze tako da omoguće napuštanje 

ugroženog prostora na siguran način i u najkraćem mogućem vremenu. Svjetiljke će se automatski paliti po 

nestanku ili isključenju mrežnog napona i to zahvaljujući vlastitim akumulatorskim baterijama (NiCd), 

osvjetljavat će evakuacijske puteve propisanom jakošću rasvjete. Natpisi i oznake na svjetiljkama koje 

označavaju puteve evakuacije i izlaze su obojane tako da je podloga zelene boje, a natpis i oznake bijele boje. 

 

4.7.3. Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored 

požarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom projektu građevine 

 

Požarni odjeljak je dio građevine koji je odijeljen od ostalih dijelova građevine pregradnom konstrukcijom i 

elementima određene otpornosti na požar. 

Postojeća predmetna građevina sa dogradnjom čini jedan požarni odjeljak 
 

TABLICA POŽARNIH ODJELJAKA 

Oznaka 

požarnog 

odjeljka 

Naziv požarnog odjeljka Etaža 

Ukupno specifično 

požarno opterećenje 

(MJ/m2) 

Površina požarnog odjeljka 

(m²) 

PO1 
Postojeći dio građevine- dječji 

vrtić sa dogradnjom  
Pr  300 MJ/m2 794,43m2 

 

IZRAČUN POŽARNOG OPTEREĆENJA 

 

Proračun požarnog opterećenja zgrade rađen je prema Tehničkim smjernicama za preventivnu zaštitu od 

požara TRVB 100, TRVB 126 s obrazloženjem, te HRN U.J1.030. Požarno opterećenje. 

 

Požarno opterećenje nastaje od požarno-tehničkih karakteristika materijala od kojih je izgrađena  zgrada 

(qi=imobilno opterećenje) i od požarno-tehničkih karakteristika materijala-robe, koji se  u njoj nalaze,što je 

ovisno o namjeni pojedinih prostorija (qm=mobilno opterećenje): 

 
Q = qi + qm (MJ/m2) 

 

PO1 (P= 794,43m2) -    postojeća građevina – dječji vrtić sa novoprojektiranom blagovaonicom 

Po uputi u TRVB 100 iz tablice 6.2.  za tip 29 stalno požarno opterećenje za betonsku nosivu konstrukciju 

iznosi qi = 0 MJ/m2. 

Po uputi u TRVB 126  qm = 300MJ/m2  (u tablici namjene br. 73 dječji vrtići) 

Ukupno specifično požarno opterećenje PO1 je zbroj stalnog i pokretnog specifičnog požarnog opterećenja, 

odnosno     Q = qi + qm = Qm =  0 + 300 = 

Qm ukupno = 300,00MJ/m2 

Ovakvo požarno opterećenje pripada u NISKA POŽARNA OPTEREĆENJA (< 1  GJ/m2). 
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4.7.4. Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na požar i/ili reakcije 

na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na granicama požarnih i 

dimnih sektora – zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu građevine 

 

Predmetna dogradnja čini jedan požarni odjeljak zajedno sa postojećim dijelom građevine.   

 

4.7.5. Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

TABLICA POŽARNIH ODJELJAKA 

Oznaka 

požarnog 

odjeljka 

Naziv požarnog odjeljka Etaža 

Ukupno 

specifično 

požarno 

opterećenje 

(MJ/m2) 

Površina 

požarnog 

odjeljka (m²) 

 

Mjere zaštite od požara 

PO1 
Postojeći dio građevine- 

dječji vrtić sa dogradnjom  
Pr  300 MJ/m2 794,43m2 

• vatrogasni aparati 

•    sigurnosna i panik    

rasvjeta 

• unutarnja hidrantska mreža 

 

4.7.5.1. Aparati za gašenje požara 

 
Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuju se u skladu s razredom požara koji može nastati, 

površinom požarnog sektora i proračunom specifičnog požarnog opterećenja požarnog sektora. 

Na temelju činjenice da u predmetnoj građevini može nastati požar klase A, B, C, broj potrebnih jediničnih 

vatrogasnih aparata s obzirom na specifično požarno opterećenje i površinu požarnog sektora određen je 

prema tablici danoj u Prilogu 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11 i 74/2013). U predmetnoj 

građevini postaviti će se slijedeći broj vatrogasnih aparata. 

 

TABLICA VATROGASNIH APARATA 

Oznaka 
požarnog 
odjeljka 

Naziv (namjena) 
požarnog odjeljka 

Površina 
požarnog 

odjeljka do 
(m²) 

Požarna 
opasnost 

Potreban broj 
jedinica 

gašenja (JG) 

Razred 
požara 

(A, B, C, F) 

Potreban broj vatrogasnih 
aparata* 

PO1 
Blagovaonica sa 

sanitarnim čvorom 
86,55m2 srednja 18 A, B, C  2 kom x prah 6kg(12JG) 

 

*Moguća je bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata s zbrojem jedinica gašenja (JG) ne manjim od 

potrebnog broja JG navedenog u tablici (u tablici su predviđeni aparati: prah 6 kg sa 12 JG). 

 
 

 

 

109



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 

DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ  

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
066-06A/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

Postavljanje vatrogasnih aparata 

Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara, a 

kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara od tla, a sve sukladno 

odredbama čl.14. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN101/11). 

 

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m² označava se 

naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. Naljepnica mora biti obojena pretežito bojom 

RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora, a sve 

sukladno odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11). 

 

 

 

 

 

 

 

Održavanje vatrogasnih aparata – redovni pregled 

Održavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodični 

servis. Vatrogasni aparati pregledavaju se i ispituju i sukladno propisima za opremu pod tlakom. 

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik prema uputi proizvođača, 

najmanje jednom u tri mjeseca. 

Redovnim pregledom utvrđuje se: 

• označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata, 

• opće stanje vatrogasnog aparata, 

• kompletnost vatrogasnog aparata, 

• stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata, 

• i druge radnje propisane u uputi proizvođača. 

Vlasnik odnosno korisnik vatrogasnih aparata dužan je voditi evidenciju o njihovom redovnom 

pregledu. Evidencija mora sadržavati podatke o: tipu vatrogasnog aparata, tvorničkom broju, datumu 

redovnog pregleda i periodičkog servisa, nazivu servisera koji je servisirao vatrogasni aparat, uočenim 

nedostacima i njihovom otklanjanju, te serijskom broju stavljene evidencijske naljepnice. Nedostatke 

uočene redovnim pregledom vlasnik odnosno korisnik je obvezan odmah otkloniti sam, a ukoliko to 

nije moguće putem servisera. 

 

Održavanje vatrogasnih aparata – periodični servis 

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih 

dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za 

uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata. 

Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika 

vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik. 
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Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o 

uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom 

aparatu. 

Pri stavljanju vatrogasnog aparata, u uporabu nije potrebno izvršiti periodični servis do isteka 

garancije, odnosno najdulje godinu dana. 

 

4.7.5.2. Vanjska hidrantska mreža 

 

Predmetna građevina će se štiti uličnom vanjskom hidrantskom mrežom u sklopu javnog vodoopskrbnog 

sustava. 

 

4.7.5.3. Unutarnja hidrantska mreža 

 

Ovom rekonstrukcijom dječjeg vrtića predviđa se uvođenje hidrantske mreže u građevinu prema zahtjevu iz 

članka 3 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br.8/06. 

U postojećem vodomjernom oknu ugrađen je vodomjer za hidrantsku mrežu DN25 koji se zadržava, te dio 

hidrantskog voda u sjevroistočnom dijelu parcele.  

Prostor predmetne dogradnje kao i postojeći prostori dječjeg vrtića biti će pokriveni unutarnjom hidrantskom 

mrežom, a kako je to detaljnije prikazano na priloženim nacrtima. Točna pozicija hidranta vidljiva je u sklopu 

projekta vodovoda i kanalizacije, te u sklopu grafičkog dijela ovog prikaza. 

 

Tlak vode na najnepovoljnijem mjestu u građevini mora biti veći od 2,5 bar-a. Zidni hidrant mora biti izveden 

tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su zidni hidrant 

i pripadajuća oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidrant izveden prema normi HRN 

EN 671-2 mora biti smješten u hidrantski ormarić zajedno s pripadajućom opremom. 

Tablica: Potrebne količine vode za gašenje požara unutarnjom hidrantskom mrežom iz Pravilnika o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara NN 08/2006 

 

Specifično požarno opterećenje u MJ/m2, do 300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000 

Najmanja protoćna količina vode  

kroz mlaznicu/mlaznice l/min 
25 30 40 50 60 100 150 300 450 

 

Sukladno navedenom, potrebna protočna količina vode unutarnje hidrantske mreže iznosi 25 l/min, odnosno 

0,41 l/s. Navedena količina vode mora biti osigurana za gašenje unutarnjom hidrantskom mrežom u trajanju 

najmanje 60 minuta. 

 

Kao siguran izvor vode za napajanje hidrantske mreže koristiti će se javna vodovodna mreža. Unutarnja 

hidrantska mreža biti će izvedena sustavom cjevovoda sa ugrađenim zidnim hidrantima sukladno normi HRN 

EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti su obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno 
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vidljivo da se u ormariću nalazi oprema hidrantske mreže za gašenje požara. Smatrat će se da je ovom 

zahtjevu udovoljeno ako se ormarić označi simbolom prema normi HRN ISO 6309.  

Najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 0,25 Mpa.  

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara projektirana je na način da je pokriven prostor koji se štiti 

jednim mlazom vode na svakoj etaži i sa radijusom pokrivanja od 15 (20) i 30(35) m sa kompaktnim mlazom 

od 5 m sa hidrantskim priključkom promjera prema normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Spoj vodovodne 

mreže je preko vodomjernog okna s vodomjerom za hidrantsku mrežu sa potrebnom količinama prema 

proračunu vodovodne instalacije na osnovu parametara izmjerenih na Q-H liniji uličnog vodoopskrbnog 

cjevovoda. 

 

4.7.6. Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, 

značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

U postojećoj predmetnoj građevini nije izveden stabilni sustav za dojavu požara, u novoprojektiranom 

dograđenom dijelu građevine (blagovaonici) nije predviđeno uvođenje istog. 

 

4.7.7. Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način ugradnje, 

raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

U postojećoj predmetnoj građevini sa dogradnjom nije predviđeno uvođenje stabilnih sustava za hlađenje u 

slučaju požara. 

 

4.7.8. Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 
S obzirom na namjenu dograđene blagovaonice nisu predviđena tehnička rješenja stabilnih sustava za 

detekciju zapaljivih plinova i para. 

 
4.7.9. Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih 

tvari u glavnom projektu građevine 

 
Sukladno podacima navedenim u prethodnom poglavlju ovog prikaza u predmetnoj dogradnji, u fazi njenog 

korištenja u normalnim uvjetima, ne očekuje se stvaranje eksplozivno ugroženih zona. 

 

4.7.10. Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te 

protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 

u glavnom projektu građevine 

 
Sukladno podacima navedenim u prethodnim poglavljima ovog prikaza u predmetnoj dogradnji neće biti 

potrebno izvođenje protueksplozijskih električnih i drugih uređaja. 

 

4.7.11. Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi 

eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu građevine 
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U predmetnoj dogradnji se u fazi uporabe ne predviđaju zone opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašine 

i maglica ili eksplozivnih tvari. 

Pri normalnim eksploatacijskim uvjetima, pridržavanjem uputa za rad na siguran način i ispravnim korištenjem 

plinskih uređaja sukladno uputama proizvođača u predmetnoj građevini ne očekuje se pojava eksplozivne 

atmosfere, odnosno ne očekuju se eksplozivne koncentracije prirodnog plina kao niti bilo kakvih drugih 

zapaljivih plinova. 

 

4.7.12. Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara (način 

ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine 

 

Svi prostori u predmetnoj dogradnji imaju prirodno osvjetljenje i prozračivanje pomoću prozora koji se mogu 

otvoriti. Otvaranjem prozora na građevini omogućena je cirkulacija zraka, te prirodno odvođenje dima i topline 

u slučaju požara. 

 

4.7.13. Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine 

 

Panik rasvjeta 

Protupanična rasvjeta u predmetnoj dogradnji biti će izvedena na slijedeći način: kod svih ulaza – izlaza i na 

svim putovima evakuacije moraju biti postavljene autonomne protupanične svjetiljke sa potrebnim napajanjem.  

Panik rasvjeta u predmetnoj dogradnji osvjetljavati će evakuacijske putove i nužne izlaze u vremenu od min. 

90 minuta. Kao najpovoljnije rješenje ove rasvjete je instaliranje svjetiljki koje se u beznaponskom stanju 

električne mreže napajaju svaka iz vlastitog izvora. 

Panik rasvjeta uključivat će se automatski kod nestanka električne energije. 

 

Tehničko rješenje elektroinstalacija 

Elektroinstalacije se moraju izvesti u skladu sa odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne 

instalacije (NN 05/10). 

Tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija postižu se projektiranjem i izvođenjem istih u skladu 

s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10), dok se očuvanje tehničkih svojstava 

postiže održavanjem električnih instalacija u skladu s odredbama navedenog tehničkog propisa. 

U Projektu električnih instalacija potrebno je predvidjeti mogućnost isklopa električne instalacije u opasnosti, 

odnosno u slučaju potrebe vatrogasne intervencije i gašenja požara vodom u predmetnoj građevini prostoru 

(tipkalo za isključenje, glavna sklopka (prekidač) za isključenje ili sl.) te opisati tehničko rješenje, sukladno 

odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10). 

Prodori električnih instalacija koji prolaze kroz granice požarnih odjeljaka moraju se štititi vatrootpornim 

elementima otpornim na požar kao i granica požarnog odjeljka kroz koju prolaze ili za jedan stupanje manje 

otpornosti ali ne manje od EI 15. 

 

Tehničko rješenje gromobranske instalacije 
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Predviđa se izvođenje sustava zaštite od djelovanja munje na predmetnoj dogradnji. Sustav zaštite od 

djelovanja munje na građevini potrebno je projektirati sukladno odredbama Tehničkog propisa za sustave 

zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10). 

Potrebno je izvesti uzemljenje svih metalnih masa i izjednačivanje potencijala svih dostupnih vodljivih dijelova 

(cjevovodi i prirubnički spojevi, konstrukcije, uređaji, oprema i sl.) povezivanjem na glavnu sabirnicu za 

uzemljenje i sekundarne sabirnice za izjednačivanje potencijala u predmetnoj građevini, odnosno 

povezivanjem istih na uzemljivač u temelju građevine. 

 

4.8. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne 

opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te neispravnosti predvidivih 

funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje 

požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, 

dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko rješenje dano u glavnom projektu građevine 

 

4.8.1. UVJETI NASTANKA POŽARA I EKSPLOZIJE 

 

Obujam opasnosti od požara utvrđuje se prema kategorijama: 

1. Mala opasnost - kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite 

(provjetravanje prostorija, održavanje opreme, itd.) 

 

2. Povećana opasnost - kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih 

pravila i metoda za zaštite (ljudski faktor, slaba protupožarna zaštita, akcidentna situacija itd.) 

 

U normalnom korištenju predmetne građevine područja s povećanom opasnosti su: 

•  zatvorena proizvodnja, uslijed kratkog spoja, preopterećenja sustava, tehničkog kvara na elektro uređajima 

i opremi i dr., 

 

Požari mogu nastati i u ostalim dijelovima građevine, kao što su ostali pomoćni prostori i to: 

• uslijed nemara i nepažnje (pušenje i bacanje opušaka na nedozvoljenim mjestima, korištenje prijenosnih 

električnih grijalica, korištenje tehnički neispravnih uređaja – računala, monitori i sl.), 

• uslijed neodržavanja instalacija i uređaja, 

• uslijed korištenja prostora u druge namjene od onih koje su predviđene za pojedine prostorije ovim glavnim 

projektom, 

• uslijed izvođenja radova na održavanju i popravcima, a pri kojima se vrše radovi sa otvorenim plamenom i 

iskrećim alatom, 

• uslijed namjerne paljevine kao akt piromana ili posljedica razbojništva, 

• nakon potresa. 

 

Elektroinstalacije 

Električne instalacije (kablovi, utičnice i druga oprema) moraju se projektirati i izvesti od materijala za koji 

postoje pripadajuće norme i tvornički atesti. Za sprječavanje djelovanja struje kratkog spoja predviđena je 

zaštita osiguračima propisanih veličina, a zavisno od presjeka vodiča pojedinih strujnih krugova. Svi električni 
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vodovi moraju se polagati tako da su zaštićeni od mogućih mehaničkih oštećenja i drugih štetnih utjecaja. 

Izvođač instalacije dužan je prije tehničkog pregleda pribaviti protokol o ispitivanju otpora izolacije.  

Prodori elektroinstalacija kroz granice požarnih sektora – požarni zidovi i stropovi moraju se brtviti 

protupožarnim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti. 

 

Za brtvljenje prodora elektroinstalacija koristit isključivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajući 

certifikat. Radovi na protupožarnom brtvljenju prodora elektroinstalacija kroz granice požarnih sektora moraju 

biti izvedeni od strane stručnih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehničke prakse i odredbama citirane 

norme HRN DIN 4102 dio 9, a za što je prije tehničkog pregleda objekta potrebno od strane izvođača ovih 

radova izdati odgovarajuću izjavu. 

Svi elektro vodiči u građevini, a koji su u funkciji napajanja i rada sigurnosnih potrošača moraju biti izvedeni u 

klasi E 90 sukladno HRN DIN 4120 dio 12 (tj. sa očuvanjem funkcije u požarnim uvjetima u vremenu od 

minimalno 90 minuta). 

 

Strojarska oprema i instalacije 

Za grijanje i hlađenje prostora predviđena je toplinska pumpa zrak-zrak – VRF (variable refrigerant flow) 

sustav. 

Primijenjen je sustav s vanjskom jedinicom i dvije kazetne jedinice koja se montiraju u spušteni strop prostorija 

Detaljno obrađeno u MAPI 5 - GLAVNI PROJEKT - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA. 

Strojarske ventilacijske instalacije mogu uzrokovati određene opasnosti kao što su nekontrolirani porast tlaka 

i temperature, vruće površine opreme, kratki spoj i sl. Pri izvođenju instalacije ventilacije potrebno je ugraditi 

kvalitetnu i atestiranu opremu (ventilatore, ožičenja, izolacije i ostalo). Na ulazu i izlazu iz ventilacijskih kanala 

potrebno je ugraditi mehaničke zaštite. Svi dijelovi ventilacijskog ili klimatizacijskog sustava moraju biti izvedeni 

s glatkim unutarnjim površinama bez izbočina da se izbjegne nakupljanje masnoća i prljavština. Pri prolazu 

kroz konstrukcijske elemente zgrade kao što su zidovi i sl. zračni kanali moraju se obložiti negorivim 

izolacijskim materijalom. Spojeve kanala potrebno je izvesti tako da ne dođe do propuštanja zraka, odnosno 

osigurati potpuno brtvljenje. 

Nekontrolirani porast temperature sprječava se elementima automatske regulacije, čime se u slučaju 

prekoračenja temperature, ostvaruje prekid daljnjeg zagrijavanja. 

 

Gromobranska instalacija 

Zaštita od atmosferskog pražnjenja postiže se gromobranskom instalacijom, a koja mora biti izvedena u skladu 

sa pravilima tehničke prakse te sukladno odredbama Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja 

munje na građevinama (NN 87/08). Gromobranska instalacija biti će izvedena od Fe/Zn trake po sistemu 

Faradeyevog kaveza, u svemu u skladu s važećim tehničkim propisima. Izvođač gromobranske instalacije 

dužan je prije tehničkog pregleda pribaviti protokol o ispravnosti. Na vanjskoj fasadi građevine na visini od cca 

1,5 m od poda moraju se predvidjeti mjerna mjesta za gromobransku instalaciju. 

 

Tipkala za isključenje struje 
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U slučaju potrebe gašenja požara vodom u predmetnoj građevini predviđena je mogućnost isključenja 

električne energije putem tipkala za isključenje struje. Tipkala za isključenje struje moraju se postaviti na 

određenim pozicijama građevine, a kako je to prikazano u glavnom elektrotehničkom projektu. 

Na tipkala će se postaviti trajni i jasni natpis njihove funkcije, npr, „Isključenje struje“.  

4.9. ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTE ZA 

RUKOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU OPASNOSTI OD POŽARA KAO I OZNAKE OPASNOSTI 

 

Organizacijske mjere u građevini provodi vlasnik/korisnik/upravitelj zgrade/odgovorna osoba građevine, a 

odnose se na održavanja, preglede, ispitivanja za gromobransku instalaciju, električnu instalaciju, 

protupaničnu rasvjetu, unutarnju hidrantsku mrežu, aparate za početno gašenje požara i dr. 

 

Vlasnik predmetne građevine, odnosno pravna osoba zadužena za održavanje građevine dužna je provoditi 

sva periodična ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti instalacija i uređaja u vremenskim intervalima određenim 

posebnim zakonskim propisima. Ispitivanja moraju obaviti isključivo ovlaštene pravne osobe te se od istih 

moraju pribaviti odgovarajući atesti. 

Najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe potrebno je obaviti kontrolu ispravnosti i 

funkcionalnosti slijedećih instalacija i uređaja: 

• protupanične rasvjete, 

• unutarnje hidrantske mreže, 

• aparata za početno gašenje požara. 

Vlasnik predmetne građevine, odnosno pravna osoba zadužena za održavanje građevine dužna je odrediti 

mjesto na kojem će držati i čuvati svu potrebnu certifikacijsku dokumentaciju ugrađene opreme, potrebne 

upute za rukovanje te svu dodatnu atestnu dokumentaciju o ispitivanju protupožarnih instalacija, opreme za 

gašenje, kao i dokumentaciju o osposobljavanju zaposlenih osoba. 

U slučaju požara odgovorna osoba i/ili korisnik dužna je obavijestiti o istom službu 112 ili vatrogasce 193 te 

ukoliko je požar još u početnoj fazi potrebno je započeti gašenje s aparatom za početno gašenje požara. 

Uzimajući u obzir veličinu i vrijednost građevine potrebno je permanentno provoditi mjere opreza kako bi se 

maksimalno smanjila mogućnost nastanka požara i to: 

- udaljenost namještaja od rasvjetnih tijela mora biti veća od 50 cm, mjereno u svim smjerovima, 

- pri eventualnom izvođenju radova s otvorenim plamenom kao i alatom koji iskri u pojedinim prostorima 

građevine nužno je od strane investitora odnosno korisnika građevine osigurati stalan nadzor nad izvođenjem 

radova s osobom koja je osposobljena za zaštitu od požara, 

- iznad evakuacijskih putova ne smiju biti materijali koji gorenjem, kapanjem ili na drugi način ugrožavaju 

sigurnu evakuaciju. 

 

4.10. Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe 

 

Građevina po svojim značajkama sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i 

prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine broj 62/94. i 32/97.) spadaju u IV. kategoriju 

ugroženosti od požara. 

Sukladno kategorizaciji nije u obvezi imati zaposlene vatrogasce i imate zasebnu vatrogasnu tehniku. 
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Sukladno kategorizaciji, vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te 

prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati 

zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje 

stanja zaštite od požara, koji smije obavljati i druge poslove. 

 

5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU 

 

U fazi izvođenja radova na izgradnji predmetne dogradnje svi izvođači dužni su se pridržavati odredbi 

Pravilnika o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). Ovim Pravilnikom definirane su mjere 

zaštite od požara koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja, kako bi se požarni rizik ograničio na 

prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu. 

 

Mjere zaštite od požara na gradilištu moraju se provoditi kontinuirano dok god gradilište postoji, a sukladno 

odredbama čl. 3. citiranog Pravilnika. 

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova, a ukoliko kod 

građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač 

radova, a sukladno odredbama čl. 7. citiranog Pravilnika. 

Ukoliko se na gradilištu predmetne građevine tijekom gradnje budu koristile tehnologije visokog požarnog 

rizika, ili će biti otežani uvjeti gašenja i spašavanja, potrebno je provesti dodatne mjere zaštite od požara, a 

sukladno prethodno izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika, a sukladno odredbama čl. 8. 

citiranog Pravilnika. 

Ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu, na odgovarajući način je 

potrebno primijeniti propise koji uređuju pojedina područja, a sukladno odredbama čl. 9. citiranog Pravilnika. 

 

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasne za nastanak i širenje požara na gradilištima su: 

• mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 

• skladišta plinskih boca, 

• prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 

• deponij građevinskog otpada, 

• ambalažni materijali, 

• uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, plinski i 

električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 

• uporaba ljepila i obrada, 

• uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i slično), 

• uporaba uređaja i alata koji iskre, 

• spaljivanje raznog materijala, 

• rušenja i demontaže, 

• puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). 
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Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno 

je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog 

vremena, a koje uključuju: 

• mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo), 

• mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

• mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja (pirotehnika 

i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

• mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera 

zaštite od požara, 

• osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i 

spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

• odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na 

sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna 

svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija 

(zatvoreni sustavi) i drugo, 

• odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, 

znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

• mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili 

autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje 

ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska 

i drugo), 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih 

aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

• mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

• mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih 

otapalima i slično), 

• odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te 

njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

• mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

• mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

• način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i 

spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i sl.). 

 

6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Za ugrađene materijale, uređaje i opremu, izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti dokaze 

kvalitete i funkcionalnosti istih. 

1. Sa aspekta zaštite od požara izvođači radova dužni su osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih 

proizvoda, u tom smislu pribaviti odgovarajuće isprave i važeće hrvatske certifikate: 

• da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji; 
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• ispitanoj otpornosti prolaza instalacija na granici požarnih sektora; 

• nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti hidrantske mreže; 

• certifikat za vatrootporna vrata sukladno normi HRN DIN 4102 dio 5 ili HRN U.J1.160 u klasi T90, T60; 

• ispravu o podobnosti i funkcionalnosti zatvarača za automatsko zatvaranje vatrootpornih vrata sukladno EN 

1154; 

• certifikat za suhomontažne zidove, vatrootpornosti ½ sata (klase F 30) HRN DIN 4102; 

• nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti panik-rasvjete; 

• dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije; 

• dokaz o ispravnosti električnih instalacija; 

• dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isključenje napajanja električnom energijom – tipkala za 

isključenje; 

• certifikat za električne vodiče za napajanje sigurnosnih sustava u požarnim uvjetima u klasi E90 HRN DIN 

4102 dio 12, 

• certifikat za vatrootporne zaklopke u ventilacionim kanalima u klasi K90 HRN DIN 4102 dio 6; 

• da su instalacije za automatsku i ručnu dojavu požara izvedene prema odobrenom projektu te da 

funkcionalno zadovoljavaju sve parametre utvrđene odobrenim projektom; 

2. Za svu opremu, sredstva i uređaje namijenjene za gašenje požara, te sprječavanje širenja požara koji su 

uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlaštene pravne osobe o ispravnosti istih, kao i njihove 

podobnosti za namijenjenu svrhu. 

3. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti isključivo pismenim 

putem (dogovorom) s projektantom i nadzornim inženjerom. 

4. Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene projektne 

dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti odgovarajućima bez bilo kakve odštete 

od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno 

prije predaje ponude tražiti objašnjenje projektanta. 

5. Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze ovlaštenih pravnih osoba. Ukoliko se ukažu 

eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome 

obavijestiti projektanta i tražiti pojedina objašnjenja. 

6. Ovaj Elaborat zaštite od požara izrađen je na nivou glavnog projekta i ne sadržava razradu detalja za 

izvedbeni projekt. Za sve nejasnoće sa aspekta zaštite od požara kod izrade izvedbene projektne 

dokumentacije ili nejasnoće kod izvođenja predmetne građevine moraju se stručno protumačiti od strane 

osobe koja je izradila ovaj Elaborat zaštite od požara. 

7. Pri izradi izvedbene projektne dokumentacije potrebno je uzeti u obzir sve odredbe ovog Elaborata zaštite 

od požara, a poglavito obratiti pozornost na: protupožarno brtvljenje prodora instalacija kroz granice požarnih 

sektora, ugradnju protupožarnih vrata, materijale na putovima evakuacije, vatrootpornosti građevinskih 

elemenata na granicama požarnih sektora, kao i vatrootpornost nosive konstrukcije građevine. 

 

 

U Osijeku, studeni 2022. 
 

PROJEKTANT: 
Margareta Kopić, mag.ing.aedif 
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REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)

DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

Predviđeni sustavi zaštite

 požarnih odjeljaka

LEGENDA :

SMJER EVAKUACIJE

VATROGASNI APARAT 

PROTUPANIČNA RASVJETA

GRANICA POŽARNOG ODJELJKA

ELEMENT VATROOTPORNOSTI 90 MIN

ELEMENT VATROOTPORNOSTI 60 MIN

ELEMENT VATROOTPORNOSTI 30 MIN

PO1

NIJE PREDMET ZAHVATA

PO1

PO1

R90

R90

R90

R
9

0

R
9

0

R
9

0

R
9

0

R
9

0

EI90

3
8

,
0

0
m

PB

S-6

S-6

UH2

UNUTARNJI ZIDNI HIDRANT

UH1

1
VJETROBRAN

m²TLORIS PRIZEMLJA - postojeće pod

ker. pločice 4,34

Ukupno postojeće: neto (m2) 768,91

2
HODNIK 81,953
VIŠENAMJENSKA DVORANA 108,004
ZBORNICA 14,195

7,506

2,32

GARDEROBA
7

SKLADIŠTE

ker. pločice
parket

parket

WC - ZA KUHINJU8
3,36

PROSTORIJA ZA ČISTAĆICU

9

3,15

SPREMIŠTE
7,79

ker. pločice
ker. pločice

10
SMEĆE

ker. pločice

ker. pločice

3,76
11

15,53PRIRUČNA KUHINJA ker. pločice

WC - ZA DJELATNIKE
6,32ker. pločice

12

SOBA ZA IZOLACIJU
5,83ker. pločice

13
14

ULAZNI PODEST ker. pločice 16,83

ker. pločice

parket

9,32parket15
ULAZNI PODEST 3-dio prostorije A 2,98ker. pločice16
GARDEROBA - GRUPA 1 12,13parket17

ULAZNI PODEST 2

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

WC - GRUPA 1
DNEVNI BORAVAK - GRUPA 1
GARDEROBA - GRUPA 2
WC - GRUPA 2
DNEVNI BORAVAK - GRUPA 2
GARDEROBA - GRUPA 3
WC - GRUPA 3
DNEVNI BORAVAK - GRUPA 3
GARDEROBA - GRUPA 4
WC - GRUPA 4
DNEVNI BORAVAK - GRUPA 4
NATKRIVENA TERASA

12,25ker. pločice
60,00parket
12,13parket
12,25ker. pločice
60,00parket
12,13parket
12,25ker. pločice
60,00parket
12,13Parket
12,25ker. pločice
60,00parket

138,22ker. pločice

A
PREDPROSTOR

m²TLORIS PRIZEMLJA - dogradnja pod

ker. pločice 5,28B
HODNIK ker. pločice 11,07

Ukupno dogradnja: neto (m2) 86,55

TLORIS PRIZEMLJA

Iskaz površina: tlorisna (m2) 965,73

SANITARNI ČVOR ker. pločice 9,77C
BLAGOVAONICA ker. pločice 60,02D
STUBIŠTE ker. pločice 0,41E
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DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I

P 1

1

Keramičke pločice 2,00 cm

3 Cementni estrih
6,00 cm

4

PE folija
0,03 cm

5 EPS
8,00 cm

6 EPS-T
2,00 cm

7

Hidroizolacija
1,00 cm

8
Armirano betonska ploča 15,00 cm

9

Drobljeni kamen
35,00 cm

10

Geotekstil 200 g/m2

K 1

1

TPO folija
0,15 cm

2 Mineralna vuna
20,00 cm

4 Parna brana
0,02 cm

5

Beton u padu
5,00

6
Armirano betonska ploča 20,00 cm

7

Zračni prostor spuštenog stropa
45,00 cm

8
GK ploče na potkonstrukciji 2,50 cm

VZ 1

1
Žbuka

2,00 cm

2

Blok opeka
25,00 cm

3 Mineralna vuna
10,00 cm

4 Silikatna žbuka
0,20 cm

K 2

1

TPO folija 0,15 cm

2 Mineralna vuna
20,00 cm

4 Parna brana
0,02 cm

5
Beton u padu 5,00

6

Armirano betonska ploča
20,00 cm

7 Mineralna vuna
5,00 cm

8 Silikatna žbuka
0,20 cm

VZ 1a

1
Žbuka

2,00 cm

2

Blok opeka
25,00 cm

3

Hidroizolacija
1,00 cm

4 XPS
5,00 cm

5

Akrilatna žbuka - teraplast
0,20 cm

VZ 2

1

TPO folija 0,15 cm

2 Mineralna vuna
5,00 cm

3 Armirano betonski zid
15,00 cm

4 Mineralna vuna
5,00 cm

5 Silikatna žbuka
0,20 cm

42
68

335
45

20
26

30

kota terena
-0,30

kota terena
-0,30±0.00

-1,10 -1,10

+4,56

+3,33

170
180

215
50

60
380

46
29

80
485

565

+3,75

K2

 VZ1 VZ1 

VZ2 VZ2

  VZ1a  VZ1a

K1 K2

P1

+3,80

PO1

Predviđeni sustavi zaštite

 požarnih odjeljaka

PO1

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

R
6

0

min. zahtjev:BROOF (t1),

toplinska izolacija klase B

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I
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ISTOČNO PROČELJE

ZAPADNO PROČELJE

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Odabrani sustav: Klasificirani sustav pročelja

sa mineralnom vunom

reakcije na požar A2 - s1,d0

Odabrani sustav: Klasificirani sustav pročelja

sa mineralnom vunom

reakcije na požar A2 - s1,d0
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