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POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA:
Emilija Krstanovi¢, dipl.ing.grad.
Filip Glava$, mag.ing.aedif.

Vlado Toki¢, mag.ing.aedif.

Goran Cici¢, dipl.ing.arh.

Andrea Cagalj Tomac, dipl.ing.arh.
Kristina Radunovi¢, mag.ing.arch.
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.
Petra Oli¢, mag.ing.aedif.

Dalibor Cupi¢, dipl.ing.grad.

Zoran Kalember, dipl.ing.grad.
Maja Kuna Mandi¢, bacc.ing.aedif.
Dinko Kurtovi¢, ing.grad.

KreSimir Aneti¢, arh.teh.

Nikola Hrnjak, el.teh.

Sanja Luki¢, mag.ing.aedif.
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Respect-ing

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

POPIS MAPA

Glavni projekt IZMJENE | DOPUNE sastoji se iz sljedec¢ih mapa :

MAPA 1
066-06A/2022

Respect-ing d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektant: ovlasteni inZenjer arhitekture
ANDREA CAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh.

Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI
PROJEKT
- broj projekta 041-06A/2021, rujan 2021.
- projektant Andrea Cagalj Tomac,
dipl.ing.arh.
Respect-ing d.o.0. Osijek

MAPA 3
066-06C/2022

Respect-ing d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA,

KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRSINA

Projektant: ovlaSteni inZenjer gradevinarstva
MARGARETA KOPIC, mag.ing.aedif.

Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI
PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA
- broj projekta 041-06C/2021, rujan 2021.
- projektant Margareta Kopi¢,
mag.ing.aedif.
Respect-ing d.o.0. Osijek

MAPA 5
157/22 GP

Vodovod - Projektni
biro d.o.o0. Osijek

GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT

Projektant: ovlaSteni inZenjer strojarstva
IVICA PAIC, dipl.ing.stroj.

Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI
PROJEKT
- broj projekta 1015/21 GP, rujan 2021.
- projektant Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Vodovod - Projektni biro d.o.0. Osijek

MAPA 6
CE-96/21-1iD

Consilium Electra
d.o.o. Tenja

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projektant: ovlaSteni inZenjer elektrotehnike
LUKA SLISKOVIC, mag.ing.el.

Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje: .
GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT
- broj projekta CE-96/21, rujan 2021.
- projektant Luka Sliskovic,
mag.ing.el.
Consilium Electra d.o.0. Tenja

te sljedecih elaborata:

ELABORATE 2
066-06F/2022

Respect-ing d.o.o.
Osijek

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Projektant: ovlaSteni inZenjer gradevinarstva
MARGARETA KOPIC, mag.ing.aedif.

Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje: .
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
- broj elaborata 041-06F/2021, rujan 2021.
- projektant Margareta Kopi¢,
mag.ing.aedif.
Respect-ing d.o.0. Osijek

Iz gradevinske dozvole KLASA: UP/1-361-03/22-01/000313, URBROJ: 2158/1-16-02-01/02-22-0008 od
28. 06. 2022. godine ¢&iji je sastavni dio Glavni projekt zajedni¢ke oznake 041/2021 za koji je glavni
projektant Darko Ojvan, dipl. ing. grad., broj ovlastenja G 574 ostaje sastavni dio glavnog projekta:

MAPA 2

Respect-ing d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
041-06B/2021
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
ZORAN KALEMBER, dipl.ing.grad.

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Respect-ing d.o.o.
za inZenjering u graditeljstvu

llirska 27
31000 Osijek

HR74 25000091102184314
72061576990

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr
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MAPA 4

Respect-ing d.o.o.

Osijek

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT RACIONALNE
UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE
ZASTITE ZGRADE
041-06E/2021
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

ELABORATE 1

Respect-ing d.o.o.

Osijek

ELABORAT ZASTITE NA RADU
broj elaborata 041-06G/2021
Projektant: ovlaSteni inZenjer gradevinarstva
EMILIJA KRSTANOVIC, dipl.ing.grad.

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek
iban  HR74 25000091102184314
oib 72061576990

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Em—hr—f




R eS p eCt' | n g iban  HR74 25000091102184314

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

SADRZAJ

1.

OPCI DIO PROJEKTA

IZJAVA PROJEKTANA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVIJETIMA I PRAVILIMA

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUCENJA

OPISI I PRORACUNI — PROMETNE POVRSINE

TEHNICKT OPIS

DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTJEVA

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM

ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

GRAFICKI PRILOZI — PROMETNE POVRSINE

SITUACIJA | 1:500 |

OPISI I PRORACUNI — VODOVOD I KANALIZACIJA

TEHNICKI OPIS

HIDRAULICKI PRORACUN

TEHNICKA RJIESENJA ZA PRIMIENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

GRAFICKI PRILOZI — VODOVOD I KANALIZACIJA

SITUACIJA- VODOVOD I KANALIZACIJA : 500

TLORIS TEMELJA —KANALIZACIJA : 100

TLORIS PRIZEMLJA — VODOVOD : 100

AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ : 100

TLORIS PRIZEMLJA — KANALIZACIJA : 100

POGLED NA KROV : 100

POLAGANJE CIJEVI — VODOVOD

POLAGANJE CIJEVI — KANALIZACIJA

DETALJ REVIZIJSKOG PE OKNA

R

ZIDNI HIDRANTSKI ORAMARIC SA BUBNJEM

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu

Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVIN? JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC
na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

R PReT A GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE: 066-06C/2022 — MAPA 3
SADRZAJ
1. OPCI DIO PROJEKTA

IZJAVA PROJEKTANA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVIETIMA I PRAVILIMA

POSEBNI UVJETI T UVJETI PRIKLJUCENJA

NAZIV I MIESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH INVESTITOR:
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC ’ POVRSINA OPCINA ANTUNOVAC

~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNII (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) DAJEM

I1ZJAVU PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM
PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA

MAPA 3 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA,
KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRSINA - 066-06C/2022

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE 1
DRUSTVENE NAMIJENE — DJECII VRTIC

GRADEVINA: na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC

Brace Radica 4, 31216 Antunovac

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im dokumentima prostornog uredenja: Prostorni plan uredenja Opcine
Antunovac ("Sluzbeni glasnik Opcine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15.,
12/15.-procisceni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za

energetska svojstva zgrada, te sljedece zakone i propise:

GRADEVINE

Zakon o gradniji
Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

Pravilnik o energetskim pregledimna gradevina i energetskom certificiranju zgrada
Zakon o energetskoj ucinkovitosti

Zakon o gradevnim proizvodima

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje

Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznac¢avanja zatvorenog gradilista

Zakon o energiji

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine

Zakon o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama

Zakon o upravnim pristojbama

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive ¢eline konstrukcije

Zakon o cestama

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora
Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu &eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehnickim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosecih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu eli¢nih konstrukcija od korozije

Pravilnik o tehni¢kim propisima o djelovanju vjetra na nosece celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu
Pravilnik o odrzavanju gradevina

ZASTITA OD BUKE

Zakon o zastiti od buke

NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
NN 153/13, 65/17, 39/19,
98/19

NN 153/13

NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11,130/12,81/13,136/14,
119/15

NN 88/17

NN 127/14, 116/18

NN 76/13, 30/14, 130/17

NN 78/15

NN 78/15

NN 42/14

NN 120/12, 14/14, 102/15

NN 112/17

NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18
NN 78/13

NN 46/18, 98/19

NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19
NN 115/16

NN 17/17

Sl. list br. 61/86

NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19

NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86
Sl list br. 15/90

Sl. list br. 29/70

Sl. list br. 06/65

Sl. list br. 32/70

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 11/87

NN 73/15, 133/15

NN 69/06

NN 03/07

NN 110/08

NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15,
36/16, 58/16, 104/16, 28/17,
88/17, 29/18, 43/19

NN 118/19

NN 20/17, 118/19

Sl. br. 21/90
NN 122/14, 98/19

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,

114/18

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu NN 46/08

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju struéne poslove zastite od buke NN 91/07

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke NN 91/07

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izraduna dopustenih indikatora buke NN 75/09, 60/16, 117/18
Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I GLAVNI PROJEKT IZMIENE 1 DOPUNE INVESTITOR:

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

DRUSTVENE NAMIENE - DJECII VRTIC
na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

OPCINA ANTUNOVAC

Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije
Pravilnik o sadrzaju, izgledu i naéinu vodenja upisnika o eksplozivnim tvarima

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastiite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u
prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za eksplozivne tvari

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

Pravilnik o nac¢inu oznacavanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZzenosti od pozara
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Pravilnik o sadrZaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara

Pravilnik o mjerama zastite od poZzara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
Pravilnik o vatrogasnim aparatima

ZASTITA NA RADU

Zakon o zastiti na radu

Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja

Zakon o radu

Pravilnik o sigurnosti strojeva

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloskim agensima pri radu
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme

Pravilnik o stavljanju na trziste osobne zastitne opreme

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava

Zakon o kemikalijama

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenos$enju tereta

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o ispitivanju radnog okoli$a

OSTALO

Zakon o zastiti okolisa

Zakon o zastiti prirode

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Zakon o zastiti prirode

Zakon o zastiti zraka

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom

Zakon o vodama

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

U Osijeku, studeni 2022.
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PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC

Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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KLASA: 325-01/21-18/0003522
URBROJ: 374-3201-1-21-2
Datum: 22.04.2021

PREDMET: Opcina Antunovac, Brace Radica 4, Antunovac;
Rekonstrukciga g'avne zgrade — djedji vrti¢
na k.C.br. 47 l.( k.0.Antunovac
(Antunovac, Ulica Kralja Zvonimira 13c¢)

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju danka 158. st.10.
Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 66/19), u povodu poziva za izdavanje vodopravnih
uvjeta kojeg je Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolida Osjecko-
baranjske Zupanije dostavio putem eKonferencije, KLASA: 350-05/21-28/000266, URBROJ:
2158/01-16-02-01/03-21-0003 od 09.04.2021. godine nakon pregleda dostavljene tehnicke
dokumentacije, u smislu odredbi ¢lanka 158. st. 2., 3. i 6. Zakona o vodama izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

Odredbe opceg dijela
1.0péi dio

1.1.  Lokacija: Osjecko-baranjska Zupanija, k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac .
1.2.  Vrsta i naziv zahvata u prostoru: Rekonstrukcija javne zgrade — djedji vrtic .

1.3.  Predmetna parcela k.¢.br. 475/2 k.o.Antunovac,sa sjcveroistoéng_'stvane grani¢i sa
kanalom IV reda — kanal detaljne melioracijske odvodnje — IGRALI s

1.3.1 Minimalna tlocrtna udaljenost ruba bilo kojeg cvrstog dijela predmetne gradevine
(zgarade, prometno-manipulativnih povrsina, ograde itd.) od gornjeg ruba pokosa
detaljnog melioracijskog kanala mora biti 5,0 m mjereno okomito na os kanala, a samo
u slucaju krajnje skucenosti prostora ova udaljenost mora biti ne manja od 3,0m.

1.4. Uvaiiti da Karte opasnosti od poplava (objavljene na mreznim stranicama Hrvatskih

vod'a) ukazuju da se lokacija predmetnog zahvata nalazi u podrudju koje nije ugrozeno
poplavom.

1.5.  Vodoopskrbu gradevine rijesiti prikljuckom na javni vodoopskrbni sustav, u skladu s
posebnim  uvjetima prikljucenja isporuditelja vodne usluge javne vodoopskrbe.

1.6.  Odvodnju sanitarnih otpadnih voda rijesiti ispuStanjem u postojeéu vodonepropusnu
kanalizacijsku mreZu prema uvjetima lokalnog distributera.

076271885

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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1.7.  Pultanje oborinskih voda na zelene povrsine moguce je projektirati uz uvjet da se one
nalaze unutar predmetne parcele i da procjedivanje planiranih kolicina oborinskih voda
u tlo nema negativan utjecaj na susjedne parcele i gradevine.

1.8. Na zelene povrsine ispustati samo ciste oborinske vode.

1.9. Glavni projekt predmetnog zahvata izraditi u skladu s vodopravnim uvjetima.
Utvrdivanje sukladnosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima provodi se
izdavanjem potvrde glavnog projekta u skladu s propisima o gradnji.

1.10. Vodopravni uvjeti mogu se izmijeniti, na zahtjev nadleZnog tijela, zbog promjene osobe
korisnika ili naziva korisnika. Vodopravni uvjeti izmijenit ¢e se radi produljenja njihovog
vaZenja ako se nisu bitno promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva
upravljanja vodama.

1.11. Vodopravni uvjeti vaZze sukladno odredbama clanka 137. Zakona o prostornom
uredenju («Narodne novine» broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i ¢lanka 84.
Zakona o gradnji («Narodne novine» broj: 153/13, 20/17, 39/19i 125/19).

Obrazlozenje

U ime investitora OPCINA ANTUNOVAC., Brace Radi¢a 4, Antunovac, dostavijen je putem
elektronitkog sustava eKonferendij zah?ev za izdavanje vodopravnih u?eta za rekonstrukcija
javne zgrade ~ djedji vrti€ na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac, Ulica Kralja vonimira 13c.

Uz zahtjev dostavljen je i projekt-ELABORAT ZA ISHODENJE POSEBNIH UVJETA izraden u
RESPECT-ING d.o.0. Igego lavni projektant: Andrea Cagalj Tomac, dipl.ing.arh. (broj
projekta: 041-04/2021, ozujak 2021).

U postu%u e utvrdeno da predmetni zahvat moZe utjecati na ciljeve iz cClanka 5. stavka 2. i
danka 46. Zakona o vodama, te su izdani vodopravni uvjeti kao posebni uvjeti sukladno
propisima o prostornom uredenju i propisima o gradnji.

Temeljem ¢lanka 9. stavka 1. i stavka 2. toC. 4. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne
novine» broj: 115/2016) predmet je osloboden od placanja upravne pristojbe.

&

DOSTAVITI: N

1/ Osjecko-baranjska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa
OSLEK
(putem elektronickog sustava eKonferencije)
2/ Hrvatske vode, VGO Osijek
SluZba zastite voda, ovdje
3/ Arhiv

076271865

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMIENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu

Ilirska 27, 31000 OSIJEK
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INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC
na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

R PReT A GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE: 066-06C/2022 — MAPA 3
SADRZAJ
2. OPISI I PRORACUNI — PROMETNE POVRSINE

TEHNICKT OPIS

DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTJEVA

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM

ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

NAZIV I MIESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH INVESTITOR:
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC ’ POVRSINA OPCINA ANTUNOVAC

~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVIN? JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

TEHNICKI OPIS

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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O OPIS ZAHVATA U PROSTORU

e Investitor OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radiéa 4, 31216 Antunovac ishodio je gradevinsku dozvolu
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000465, URBROJ: 2158/1-01-16-01/10-18-0008 od 22.10.2018. godine,
pravomocnu 21.09.2022. godine prema Glavnom projektu zajednicke oznake ZOP 041/2021 za koji je
glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.grad., broj ovladtenja G 574; za rekonstrukciju gradevine javne i
drustvene namjene (predsSkolska ustanova), 2.b skupine - djegji vrti¢, na k.€.br. 475/2 k.o. Antunovac.

o Tijekom gradenja investitor se odlu€io za izmjene za koje je potrebno ishoditi izmjenu i dopunu izdane
Gradevinske dozvole.

¢ Izmjenama i dopunama je predvideno:

e na zahtjev investitora potrebno je unutar prostora predvidenog za blagovaonicu izdvojiti prostor
za sanitarni ¢vor sa predprostorom

¢ izmjene vezane uz naé€in grijanja i pripreme potrosne tople vode.

e Za predmetnu rekonstrukciju gradevine javne i druStvene namjene — djedji vrti¢, izraden je glavni
gradevinski projekt prometnih povrSina prema vazecim pravilima.

o Konfiguracija terena na kojem se izvodi zahvat u prostoru je ravan, s prosjeénom kotom terena
o 86,50 m.n.m.

e Za potrebe izrade ovog projekta nacinjena je posebna geodetska podloga — situacija s visinskim snimkom i
prenijeta u digitalni oblik.

e Tocnost i uskladenost podataka danih u projektu sa stvarnim stanjem na terenu ovisi o to¢nosti i potpunosti
geodetske podloge.

¢ Namijeravani zahvat u prostoru projektiran je u skladu s odredbama Prostornog plana uredenja Opcine
Antunovac, kao i s ostalim vaze¢im zakonima i propisima.

0 SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

« Oblik, veli¢ina i poloZaj gradevne Cestice s ucrtanim poloZajem postojece gradevine i buduc¢e dogradnje
prikazan je na situaciji novoprojektiranog stanja izradenoj na geodetskoj podlozi (grafi¢ki prilog 01).

o Zahvat u prostoru obuhvaca postoje¢u gradevnu Cesticu k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac.

0 PRIKLJUCENJE GRADEVINE NA PROMETNU POVRSINU, PROMET NA CESTICI | PROMET U
MIROVANJU

o Gradevna Cestica je priklju¢ena na javnu prometnu povrsinu preko postojeceg kolnog prilaza koji se
zadrzava u postojeéem stanju.

O Namjena gradevine je javna i drustvena — djedji vrtic.

Clankom 173. Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja Opéine Antunovac ("Sluzbeni glasnik
Op¢ine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 12/15.-pro¢iSceni tekst, 8/16. i
12/16. - ispr.) odreden je normativ za minimalan potreban broj parkiraliSnih mjesta za djedji vrti¢ koji
propisuje 2,0 PM / 1 uCionica/grupa.

Sukladno navedenom, obzirom da se rekonstrukcijom ne poveéava broj vrtickih grupa predvidena je
dogradnja blagovaonice, nije potrebno osigurati dodatna parkiraliSna mjesta.

O Zaizgradnju prometnih povrsina- dvije vozne trake koje ¢e sluZiti pristupu vatrogasnog vozila projektirana je
slijedeca kolni¢ka konstrukcija:

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I GLAVNI PROJEKT IZMJENE 1 DOPUNE INVESTITOR:

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH OPCINA ANTUNOVAC

. POVRSINA , "
~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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= TIP 1 - travni oplo¢nik:
Travni oplo€nik 10,00 cm
ispuna saca travnom smjesom i zemljom
Smijesa sitnog Sljunka i pijeska 0/4 5,00 cm
MNS donji nosivi (tamponski) sloj od zrnatog kamenog materijala
0-63, Ms>80 MN/m? 50,00 cm
Geotekstil 200g/m?
Posteljica zbijena do Ms>30 MN/m?2
UKUPNO= 63,00 cm

¢ Prometni prostor dimenzioniran je simulacijom mogucih putanji vozila.

e Ovakva kolni¢ka konstrukcija, zadovoljava sve klimatske uvjete, kao i uvjete nosivosti i deformacija
pojedinih slojeva.

e Prije upotrebe, materijal se mora laboratorijski ispitati. Ne smije sadrzavati organske primjese, niti finih
Cestica manjih od 0,2 mm viSe od 3% (Casagrandeov kriterij).

e Poslije sabijanja svih slojeva, gornja povrsina se na projektirani profil izravnava stati¢kim valjkom. Sve u
vezi kvalitete ovog sloja treba biti u skladu sa HRN U.E9.020.

o Prije izrade donjeg sloja treba skinuti postojeéi humusni sloj debljine do 30 cm i odvesti na deponiju. Iskop
se vrsi kako je oznaceno u projektu, u pravilu za debljinu proracunate kolni¢ke konstrukcije, sa pravilnim
zasijecanjem strana, osiguranjem od uruSavanja, sa potrebnim razupiranjem i podupiranjem, te svim
potrebnim zastitama postojeéi instalacija u zoni zahvata. Iskop se smatra zavrSenim kada je iskop
potpuno Cist od zemlje ili bilo kakvih otpada. Izvoda€ je duzan zastititi od oSteCenja sve postojece
instalacije na koje naide kod iskopa. Ukoliko se izvrSi iskop ispod dna predvidenog u projektu, ne smije
se vrsiti nasipavanje, vec taj dio treba zamijeniti materijalom odgovaraju¢e nosivosti, uz suglasnost
nadzornog inZenjera, koji ¢e to svojim potpisom u gradevinskom dnevniku potvrditi. Pojavi li se kod iskopa
podzemna voda u bilo kojoj koli¢ini, izvoda¢ radova duzan je istu odstraniti tako, da nece ugroziti
gradevinu ili susjedne gradevine. Crpljenje oborinske vode ukljueno je u jedini¢nu cijenu iskopa, te se
nece posebno obradunavati. Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razliitog sastava, pa odvodnja, kako
poprecna, tako i uzduzna, mora u svim fazama rada biti besprijekorna. Sva voda se mora odvesti izvan
trupa ceste u pogodne recipijente. Za vrijeme rada na iskopu, pa do zavretka svih radova na gradevini,
izvodac je duzan brinuti da uslijed nepravilne odvodnje ne dode do oSteéenja izradenih pokosa i da ne
bude ugroZena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje gradevine na uporabu.

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
e Zadrzavaju se postojeci priklju¢ci na komunalnu infrastrukturu u postoje¢em stanju.

VODOOPSKRBA

e Gradevina se snabdijeva vodom preko postoje¢eg prikljuénog mjesta koje se zadrzava u postojeéem
stanju.

ODVODNJA
« Odvodnja sanitarnih otpadnih voda priklju€iti ¢e se na postojece revizijsko okno na praceli
. Ciste oborinske vode s krova zgrade i prometnih povrsina zadrzavaju se na parceli (zelenu povrsinu) i
nece ugrozavati stabilnost susjednih Cestica

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I GLAVNI PROJEKT IZMJENE 1 DOPUNE INVESTITOR:

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH OPCINA ANTUNOVAC

. POVRSINA , "
~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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0O MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE

a

Radi potrebe kontinuiranog rada djecjeg vrti¢a, a obzirom da gradevina ima Uporabnu dozvolu (KLASA:
UP/10-361-05/13-01/138, URBROJ: 2158/1-01-22/11-13-8 SK. od 10.01.2014. godine, u Osijeku),
projektnim rijeSenjem je predvideno da se postojeci dio gradevine moze koristiti prije dovrSetka gradenja
projektirane dogradnje prostora blagovaonice.

Uvjeti uporabe postojeceg dijela gradevine prije dovrSetka dogradnje su sljedeci:

postojeci dio gradevine mora ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu, a moguca su privremena
rieSenja ukoliko je to potrebno radi ispunjavanja temeljnih zahtjeva prije dovrSetka dogradnje

mora se onemoguciti pristup do neuredenih dijelova gradevne Cestice

mora se onemoguciti nekontrolirani pristup korisnika do nedovrsenih dijelova gradevine te se korisnici
moraju adekvatno zastititi prilikom daljnjeg izvodenja radova

gradiliste se mora u potpunosti osigurati i ograditi te se korisnici moraju adekvatno zastititi prilikom
izvodenja radova, a sve u skladu s Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
i Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi temeljni zahtjevi za gradevinu u koristenju. Da bi se osigurali svi
temeljni zahtjevi izvoda¢ se mora pridrzavati svih standarda i tehni¢kih uvjeta trazenih od projektanata.
Pridrzavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost kolniCkih konstrukcija 20 godina.

Vlasnik je duzan osigurati odrzavanje prometnice tako da se tijekom njezina trajanja o€uvaju bitni zahtjevi.
U slu€aju ostecenja prometnice zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu ili
stabilnost tla, vlasnik zgrade duzan je poduzeti hithe mjere za otklanjanje oStecenja zgrade.

0 OPIS NACINA ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA KOJI NASTAJE TIJEKOM GRADENJA

Za potrebe organizacije gradilista - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativhe povrsine za
prijevoz i djelatnike - koristit ¢e se prvenstveno prostor gradevne Cestice.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini Cestice u tijeku izvodenja radova izvodac ¢e
nakon dovrsenja radova odvesti na obliznju deponiju.

Sve oste¢ene prometne i druge povrsine susjednih Cestica investitor ¢e po zavrSetku radova o svom
troSku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne gradevine i uklanjanja eventualnih
nedostataka potrebno je izvrsiti sanaciju okolisa gradiliSta kako bi se predmetna gradevina S$to viSe
uklopila u postojeci okolis. Na taj naCin smanjuje se osjecaj devastacije okoliSa te udovoljava ekoloskim
zahtjevima. Zbog toga je potrebno sve usjeke, zasjeke, nasipe i ostale povrSine stabilizirati, osim
tehnickim mjerama, i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama.

Sve gradevine privremenog karaktera, opremu gradilita, neutroSeni materijal, otpad i sli€no treba ukloniti,
a predmetno zemljiste adekvatno sanirati, kompletnu zonu, devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje
tj. najmanje na razinu prvobitnog stanja.

o ZAKLJUCAK

Temeljem navedenih &injenica te iz grafickih priloga, vidljivo je da se namjeravanim zahvatom u
prostoru ne utje€e negativno na Zivotnu i radnu sredinu te da ¢e zgrada biti izvedena u skladu sa svim
dokumentima prostornog uredenja te posebnim zakonima i propisima.

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT IZMIENE I DOPUNE

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

DRUSTVENE NAMIENE - DJECII VRTIC
na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINg JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELIJNIH I DRUGIH
ZAHTIJEVA

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
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O Dimenzioniranje prometne kolnicke konstrukcije

Kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana je prema standardu HRN U.C4.012 i na temelju iskustva. Nosivost
konstrukcija kolnika i konstrukcije manipulativnih povrsina iznosi minimalno 100 kN po osovini.

Elementi za dimenzioniranje u skladu sa HRN U.C4.012 su:
= prometno opterecenje

projektno razdoblje 20 godina

indeks sluznosti Px=2,5

nosivost posteljice CBR=5%

klimatski utjecaji R=2,0

Prometno opterecenje
Pretpostavljeno prometno opterecenje za slu€aj dimenzioniranja kolniCke konstrukcije usvaja se i ono iznosi
ekvivalentnih 100 kN po osovini.

Projektno razdoblje:

Projektno razdoblje je vremenski period izrazen u godinama za koji je kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana. Pri
kraju projektnog razdoblja kolni¢ka konstrukcija se moze racionalno popraviti i osposobiti za daljnju uporabu. U
konkretnom slu€aju dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije je provedeno za razdoblje od 20 godina.

Vozna sposobnost povrsine kolnika na kraju projektnog perioda

Vozna sposobnost povrSine kolnika procjenjuje se preko indeksa sluznosti “p”, Cija je vrijednost p=5,0 za nove i
idealno ravne kolnike, a p=0 za potpuno unistene kolnike po kojima viSe nije moguéa voznja. Kod prorauna je
usvojena najmanja vrijednost indeksa sluznosti vozne povrSine kolnika na kraju projektnog perioda Px=2,5

Kalifornijski indeks nosivosti - nosivost materijala posteljice
Za dimenzioniranje se usvaja vrijednost nosivosti posteljice preko indeksa nosivosti CBR, koji za ovakva tla iznosi
CBR =5%.

Klimatsko — hidrolo$ki uvjeti

Utjecaj klimatsko — hidroloskih uvjeta na nosivost kolni¢ke konstrukcije uzima se u obzir preko regionalnog faktora
“R”. Njegove vrijednosti nalaze se u rasponu od 0,5 — 5,0 pri ¢emu su vece vrijednosti nepovoljnije. U konkretnom
slu€aju uzeta je za proracun veli€ina regionalnog faktora R=2,0.

Kvaliteta primijenjenih materijala u kolni¢koj konstrukciji

Kod izbora vrste materijala u kolni¢koj konstrukciji mora se voditi ratuna kako o funkciji pojedinih slojeva i
ekonomi¢nosti gradenja, tako i o propisnim kriterijima za kvalitetu osnovnih materijala i mjeSavina prema
odgovarajucim standardima ili do sada prihvacenim tehnickim uvjetima za radove na cestama. Kvaliteta materijala
za pojedine slojeve asfaltne kolni¢ke konstrukcije mora zadovoljiti zahtjeve prema slijede¢im standardima:

- nosivi sloj od nevezanog zrnatog materijala 50 cm RH U.E9.020
- nosivi slojevi sithog kamenog materijala 5cm RH U.E9.021
- travni oplocCnici 8 cm RH U.E4.014

Dimenzioniranje kolni¢kih konstrukcija provedeno je prema HRN U.C4.012, a na temelju prognoze prometnog
optereéenja. U prognozi prometnog opterecenja pretpostavljaju se slijedece vrste vozila: osobna vozila, laka
teretna vozila nosivosti do 30 KN, srednje teSka teretna vozila nosivosti od 30 KN do 70 KN, te$ka teretna vozila
nosivosti 70KN do 100 KN. S obzirom na to da nisu evidentirani detaljni podaci o vrstama i osovinskom opterecenju
pojedinih teSkih teretnih vozila, u analizi se koriste podaci za reprezentativne vrste vozila usvojeni iz HRN U.C4.010,
s tim da je pretpostavljen postotak njihove zastupljenosti. U postupku dimenzioniranja koristi se ukupno
ekvivalentno prometno optereéenje u projektnom periodu, izraZzeno pomocu standardne 80 KN osovine.

Odredivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterecenja za 20 godisnji projektni period, provedeno je prema
HRN-u U.C4.010. na slijedeci nacin:

Osovinsko opterec¢enje svih vozila iz prognoze prometnog optereéenja, koja se uzimaju u obzir za proracun,
pretvara se u standardno osovinsko opterecenje 80 KN osovine, pomoéu odgovarajucih faktora ekvivalencije, tako
da se prosjecni godidnji dnevni broj vozila (PGDP) pomnozi s odgovaraju¢im faktorom. Faktori ekvivalencije

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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predstavljaju prosje¢ne destruktivne utjecaje osovinskih optereéenja pojedinih vozila na kolni¢ku konstrukciju u
odnosu na utjecaj standardne 80 KN osovine.

Konaéna kolni¢ka konstrukcija odrediti ée se (ili korigirati predlozena), nakon iskopa i izrade probnog
polja prema O.T.U. 2-08.1 i O.T.U. 2-08.2 i projektant ¢ée u cijelosti prihvatiti slojeve kolni¢ke konstrukcije

koje ¢e odrediti struéni radnici za tu vrstu ispitivanja tla. Ako se pokaze na probnom polju da je Ms
posteljice manji od 15 MN/m?, potrebno je postaviti geotekstil i eventualno izvesti zamjenu materijala.

O Primijenjeni propisi za proraéun

Prilikom projektiranja koristeni su i primijenjeni slijedeci propisi i zakoni (norme HRN):

Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o., Knjige |, Il i lll. standardi za:
e posteljicu O.T.U. 2-08.2
e mehanici zbijene nosive slojeve O.T.U. 5-01.1.3-3
¢ nosive slojeve stabilizirane hidrauli¢kim vezivima u toc¢ki 3.1.4

Ostali vazedéi standardi i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u posebnim uvjetima i stavkama
troSkovnika.
O Usvojena struktura kolni¢ke konstrukcije
Za izgradnju prometnih povrsina projektirani su slijedeci tipovi kolni¢ke konstrukcija:
= TIP 1 - travni oplo¢nik:
Travni oplo¢nik 10,00 cm
Ispuna saca travnom smjesom i zemljom
Smijesa sitnog Sljunka i pijeska 0/4 5,00 cm
MNS donji nosivi (tamponski) sloj od zrnatog kamenog materijala
0-63, Ms>80 MN/m? 50,00 cm
Geotekstil 200g/m?
Posteljica zbijena do Ms>30 MN/m?2

UKUPNO= 63,00 cm

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
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INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINg JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
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Q Opcenito

Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se koristiti tijekom gradnje, izvodac¢ je duzan izvrSiti
sustavno ispitivanje i rezultate predati nadzornom inZzenjeru. Materijali koji ne odgovaraju tehniCkim uvjetima,
propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvodac ih je duzan otkloniti s gradilista bez troSkova naknade. U
slu€aju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvacéen stavkom u troSkovniku, potrebno je pribaviti
garanciju i ateste od proizvodaca ili dobavlja¢a te se pridrzavati istih.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci uvid u kvalitetu sastavnih
materijala potrebno je:
= kontrolirati kvalitetu materijala
= osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala
= za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehni¢kim
uvjetima

O Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od: ispitivanja pogodnosti, teku¢e kontrole, kontrolnog ispitivanja i provjere kvalitete
uskladidtenih materijala:

= ispitivanje pogodnosti
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti uvjete Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za
kontrolu kvalitete.

= tekuca kontrola
Tekucéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac¢ u vlastitom
laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja ustanova za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekuéih ispitivanja
propisani su Tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

= kontrolno ispitivanje
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama
propisanim Tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati jedino ustanova za kontrolu kvalitete, koja
obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i
namjeni materijala. Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog zavoda za
standardizaciju, uzorkovanije i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja iskljucivo ovlastena ustanova.

= provjera kvalitete uskladiStenog materijala
Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijima, u silosima, cisternamai sl. u slu¢ajevima
kad svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizvodnje te radi provjere svojstava i karakteristika, a prema
posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanije i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu kvalitete.

O Dokumentacija

= izvjeS¢e o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala
Izvied¢e o pogodnosti mora sadrZzavati ove podatke:
- opéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

= izvjeSc¢e o tekucoj kontroli
Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik,
knjigu i sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvodal je duzan priloZiti rezultate tekuéih
ispititvanja koji se odnose na isporucene koli¢ine. IzvjeSée o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:
- opci dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodadu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja,
koli€¢inu uzoraka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.
= atest
Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog zavoda za standardizaciju, izdaje se
atestna dokumentacija propisana Naredbom.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I GLAVNI PROJEKT IZMJENE 1 DOPUNE INVESTITOR:

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH OPCINA ANTUNOVAC

. POVRSINA , "
~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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= uvjerenje o kvaliteti proizvoda
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuée
kontrole. Rok vaZenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najviSe jedna godina. Uvjerenje o kvaliteti proizvoda
mora sadrzavati ove podatke:
- op¢i dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i narucitelju, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje
- ocjena kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine
- rok vaZenja uvjerenja.
Stabilnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

= uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mjeSavina
utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti
sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrZzavati ove podatke:

- opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narucitelju, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja,

te laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

- rok vaZenja uvjerenja

= jzvjeSc¢e o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

IzvjeSce o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladiStenog u silose, cisterne i sl. izdaje se
na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrZzavati ove podatke:

- opc¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i proizvodacu, datum

uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka

- pribliznu koli€inu uskladistenog materijala

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

- ocjenu kvalitete

- misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu

O Kontrola ispitivanja za pojedine vrste radova

=  Geodetski radovi
Izvodal radova duzan je za vrileme gradenja stalno kontrolirati iskolCenu os trase, osiguranje svih tolaka,
postavljenih profila trupa prometnice, repera i poligonskih to€aka. Ako za vrijeme rada dode do nestanka ili
oStecéenja pojedinih to¢aka, izvodag ih je duZan obnoviti o svom troSku. Ispravnost obnovljenih to€aka provjerava
nadzorni inZzenjer.

= Zemljani radovi
Izvodac radova duzan je obavljati (osigurati) teku¢u kontrolu dimenzija u toku rada koji u svemu moraju odgovarati
dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavr§nog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem
od osiguranih, iskolCenih to¢aka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. Kontrolna ispitivanja obuhvacaju:
- odredivanje stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na standardni Proctorov postupak na svakih 1000 m2:
3 kom
- odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om @ 30cm na svakih 1000m? izvedenog sloja
nasipa: 3 kom.
- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 4000m? izvedenog
nasipa: 1 kom

Sve gotove povrsine trupa ceste moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevu nadzornog inzenjera, s potrebnim
uzduznim padovima, popre¢nim nagibima i zadovoljavaju¢im ravnostima. Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢e
inZenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trosak izvodaca.

= Kolni¢ka konstrukcija
Izvoda¢ radova duzan je obavljati (osigurati) teku¢u kontrolu zavrSnog nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. Ovaj sloj se moze raditi tek

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I GLAVNI PROJEKT IZMJENE 1 DOPUNE INVESTITOR:

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH OPCINA ANTUNOVAC

. POVRSINA , "
~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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kada nadzorni inZzenjer prihvati posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i
traZzenih uvjeta kvalitete. Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvacaju:

- ispitivanje modula stisljivosti (Ms) pomoc¢u kruzne plo¢e @30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih
1000 m? = 3 kom

- ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom na svakih 1000 m? =3 kom

- ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 3000 m? =1 kom

- ispitivanje ravnosti povrSine letvom duzine 4 m na svakom popre€nom profilu, a na zahtjev
nadzornog inzenjera =7 kom

Sve gotove povrSine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevu nadzornog inzenjera. Ako radovi nisu
kvalitetni, nadzorni ¢e inZenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trosak izvodaca.

= betonski tvorni¢ki elementi
Beton tvorni¢kih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane hrvatskom normom HRN
U.E3.050 i ,Opce tehnike uvjete za radove na cestama“ - knjiga Il. toCka 6.5.2.
Proizvoda€ tvorni¢kih elemenata mora tijekom proizvodnje kontrolirati kakvoéu propisanu to¢kom 1-6 ,OTU" i
dokazati kakvo¢u betonskih elemenata prema HRN U.E.3. 050.
Izvodal radova prije poCetka radova na ugradnji betonskih tvorni¢kih elemenata duzZan je dokaze o kakvoci
predociti nadzornom inzZenjeru.

- ispitivanje ¢vrstoce i otpornosti na smrzavanje betonskih rubnjaka 18/24/100 cm =1 kom
- ispitivanje €vrstoce i otpornosti na smrzavanje betonskih cijevi @600 mm =1 kom.
- ispitivanje €vrstoce i otpornosti na smrzavanje betonskih cijevi @400 mm =1 kom.

= odvodnja
Odvodnja trupa ceste osigurava se izradom odgovarajucih elemenata koji moraju u svemu odgovarati mjerama
iz projekta ili zahtjevu nadzornog inZenjera. Za eventualno potrebni dio rada koji nije sadrzan projektom, a
uzrokuje povecéane troSkove, izvodac je duzan predloziti rjeSenje i dati ponudu s kalkulacijom cijena, radi
dobivanja pismene suglasnosti naruditelja. Dodatni rad na odvodnji mora osigurati funkcionalnost cijelog
prethodno predvidenog sustava odvodnje.
Za sve ugradene materijale moraju biti provedena kontrolna ispitivanja u svemu prema Tehnickim uvjetima.

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINg JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I
POSTUPANIJE S OTPADOM

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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O Opce odredbe
Prema uvjetima troSkovnika izvoda¢ radova daje jedini¢ne cijene svih radova, a one obuhvacéaju:

= organizaciju gradilista i sve potrebne pripremne i zavrSne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu
izvedbu

= sve potrebne troSkove za izvrSenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, reZiju, troSkove
montaZze, troSkove HTZ, troSkove transporta, izdatke za drustvene doprinose kao i sve druge izdatke po
vazecim propisima.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predvideno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po tehnic¢kim
propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom struénom radnom snagom. Za sve materijale,
poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se upotrijebiti na svim radovima, izvodac¢ je duZan podnijeti nadzornom
inZenjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvrsiti sistematsko ispitivanje i da o tome ispitivanju podnese nadzornom
inZenjeru ili narugitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvodaca radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehnickim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvoda¢ ih je
duzan otkloniti s gradiliSta bez troSkova naknade.

Ukoliko tehnicki elaborat nije potpun, izvodac radova je obavezan blagovremeno traziti dopunu istoga kao i sva
potrebna tumacenija.

Izvodac je duzan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta.

Izvodaé je duzan na gradiliStu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljiStu oko
objekta, da zemljiSte ra&disti i poravna, da objekt preda o€iSéen od otpadaka gradevinskog materijala, sa Cistim
podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta odrzava red i
Cistocu na gradiliStu. Svi ovi radovi trebaju biti uracunati u cijene odgovarajucih pozicija i posebno se nece placati,
osim onih koji su troSkovnikom predvideni.

Izvodad je duzan Cuvati i saCuvati sve izvrSene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora izvrsiti potrebna
osiguranja po uputama nadzornog inZzenjera, $to je uraCunato u jedini¢ne cijene i neCe se posebno placati.

Izvodaé je duzan osigurati higijensko-tehniCke zastitne mjere na gradilistu po postojecim propisima, $to je
uracunato u cijene i nece se posebno placati.

Obra&un izvrSenih radova izvrsit ¢e se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera upisanih u
gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog inZenjera. Ukoliko izvodal radova bez suglasnosti
investitora, prilikom izvodenja radova, odstupi od dimenzija predvidenih projektom, sve posljedice u vezi s tim
padaju na teret izvodaca.

Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi materijal, koji nije obuhvacen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema
uputama proizvodaca te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti isklju€ivo pismenim dogovorom
s projektantom i nadzornim inzenjerom. Sav dodatni rad, koji neée biti na taj naCin utvrden, nece se priznati u
obracunu.

Obradun svih izvrSenih radova obavlja se prema postojecim normama u graditeljstvu za tu vrstu radova.

Op¢i uvjeti gradenja za izvedbu objekta predloZeni su u "Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" - Knjiga
[, 11, N.iIV. - 1GH Zagreb.

U ovom prikazu posebnih tehni¢kih uvjeta izvedbe obuhvaceni su osnovni radovi koji se obavljaju pri izvedbi cesta
kao Sto su:

Opce odredbe i pripremni radovi, Knjiga I, IGH Zagreb

Zemljani radovi, odvodnja, potporni i oblozni zidovi, Knjiga Il. - IGH Zagreb
Kolni¢ka konstrukcija, Knjiga lll. - IGH Zagreb

Betonski radovi, Knjiga IV. - IGH Zagreb

Oprema ceste, Knjiga VI - IGH Zagreb

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

aRrON=

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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1. ZEMLJANI RADOVI (O.T.U. Knjiga II)

1.1. iskop povrsinskog sloja
Zemljani radovi poc€inju iskopom povrSinskog sloja humusa debljine 30 cm s utovarom u prijevozno sredstvo i
odvozom na deponiju.

1.2 Siroki iskop materijala "C" kategorije max. dubine 80 cm

Ovaj rad obuhvacéa Siroke otkope u svim kategorijama materijala koji su predvideni idejnim projektom ili zahtjevom
nadzornog inZenjera. Rad ukljuCuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Sve iskope treba obauviti
prema profilima, predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima
nadzornog inZenjera.

1.3 izrada posteljice

Ovaj rad obuhvac¢a uredenje posteljice, grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do trazene zbijenosti.
Posteljica je zavrsni sloj nasipa ili usjeka ujednagene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala.
Kada je materijal posteljice nehomogen, iskop treba produbiti za 30 - 50 cm i izraditi zamjenski sloj od mijeSanog
ili kamenog materijala sa upotrebom geotekstila na iskopanu posteljicu. (O.T.U. 2-08.2-Knjiga Il)

Potreban modul stisljivosti posteljice Ms 2 30 MN/m?2.

Potreban modul stisljivosti posteljice Ms 240 MN/m?2, mjereno plo¢om @30cm na povrsini zamjenskog materijala
koji je u sloju debljine do 50cm.

1.4 izrada bankina

Bankine su predvidene s oblogom od plodne zemlje primjenom BIO ALGEEN tehnologije koja podrazumijeva
bezhumusno ozelenjivanje mjeSavinom sjemena autohtonog biljia OPATIJA (20-25 g/m?) uz planiranje i lako
nabijanje sa sijanjem trave (5.1 - 8 g/m? sjemena) i zasipanjem s oko 80 g/m? gnojiva.

Sirine bankina su do 100cm.
Potreban modul stisljivosti bankine (bez humusa) Ms 240 MN/m2 mjereno ploc¢om @30cm.

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojeée propise — Pravilnik o zastiti na radu
u gradevinarstvu, norme i ove tehniCke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrSe se ru¢no i strojevima, sve prema projektu. Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se
prekoraciti bez odobrenja nadzornog inZzenjera.

Prije poCetka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je rascCistiti teren. Posebnu pazZnju treba posvetiti
odvodnjavanju iskopanih povrSina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu. Iskopani materijal
upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do trazene zbijenosti.

Po zavrSetku radova (gradnje) izvodag radova duZan je izvrsiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega
preostalog materijala. Ovi radovi ne placaju se posebno — ukljuciti u faktor u okviru rezije gradilista.

Prije poCetka betoniranja temelja staticar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti po€etak betoniranja.

Iskop zemlje vrSi se ru¢no i mehanizacijom, prema nacrtima na predvidenu dubinu, s poravnanjem dna i
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu s
potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrsi se u hazo€nosti nadzornog inzenjera. Iskop
na odredenu dubinu definitivno dovrsiti neposredno pred pocetak izvedbe temelja, da se lezajna ploha temelja ne
bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i trazi upotrebu posebno snaznih crpki i veée troSkove, takvi radovi
obracunavaju se posebno po stvarno ucinjenim troSkovima prema ugovorenim uvjetima za nepredvidene radove.

Ako se iskopane jame oStete, odrone i zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvodag ih dovodi
u ispravno stanje o svom troSku. Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje izmedu zidova i temeljnih stopa i
planiranje terena, a svu preostalu zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, naro€ito unutar
objekta, mora se Koristiti zdrava zemlja, a gradevinska Suta moze se Koristiti, ali prethodno mora biti otklonjen
otpad koji truli (drvena grada, papirnate vrece, preradevine drveta i sl.).

Jedini€énom cijenom je obuhvaceno: iskop prema opisu stavaka troSkovnika, troskovi za obi¢no podupiranje i
razupiranje, ruéno crplienje vode s dotokom do 30 I/min kao i crpljenje vode zbog prokvasenosti zemlje uslijed
oborina.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I GLAVNI PROJEKT IZMJENE 1 DOPUNE INVESTITOR:

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH OPCINA ANTUNOVAC
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Obracun iskopanog materijala izvrsiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim sto koli¢ina iskopa mora biti jednaka
zbroju koli€ina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MIESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH INVESTITOR:
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC ’ POVRSINA OPCINA ANTUNOVAC

~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu

Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINg JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC
na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

ViR 20 A GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE

I PROMETNIH POVRSINA
BROJ PROJEKTA I MAPE: 066-06C/2022 — MAPA 3

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA — PROMETNIH POVRSINA
UKUPNO: 20.000,00kn
PDV (25%): 5.000,00kn

SVEUKUPNO: 25.000,00kn

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVIN? JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

SADRZAJ
3. GRAFICKI PRILOZI — PROMETNE POVRSINE
[ 01 [ SITUACDIA | 1:500 |
NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT IZMIENE I DOPUNE INVESTITOR:

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC
na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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POSTOJECI KANALIZACIJSKI PRIKLJUCAK

GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - GRADEVINSKI PROJEKT

TS

L]
at.1084.82 86-50

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)

PROMETNE POVRSINE

k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
SITUACIJA , mj 1:500

LEGENDA

————— POSTOJECA SANITARNO - OTPADNA KANALIZACIJA
NOVOPROJEKTIRANA SANITARNO - OTPADNA KANALIZACIJA
NOVOPROJEKTIRANI HIDRANTSKI VOD

PVO POSTOJECE VODOMJERNO OKNO
PRO POSTOJECE AB OKNO SANITARNO OTPADNE KANALIZACIJE
RO1 NOVOPROJEKTIRANO REVIZIJSKO PE OKNO SANITARNO OTPADNE KANAL.

LEGENDA - Odvodnja sanitarno - otpadne kanalizacije

DN 150 ; 1,00%, L= 5,80m
DN 150 ; 1,00%, L= 9,60m

LEGENDA REVIZIJSKA OKNA:

RO1 PRO
PP OKNO || AB OKNO

kp. 86,56 ||k.p. 86,56
k.d.s. 85,10 | |k.d.5. 85,10

Napomena : Uskladiti i uklopiti postojece visine oplo¢nika na terenu sa
novoprojektiranim stanjem i postoje¢e ab okno (PRO) rekonstruirati
odnosho povisiti za cca.26¢cm

LEGENDA POVRSINA

POSTOJECA ZGRADA DJECJEG VRTICA
[ ] DOGRADNJA DJECJEG VRTICA

=] BETONSKI OPLOCNIK

EZEEE NOVOPROJEKTIRANI TRAVNI OPLOCNJAK
[ ] ZELENA POVRSINA

mmmm  GRANICA MEDE

R es e Ct_i n Respect-ing d.o.o. a llirska 27, 31000 Osijek w  www.respect-ing.hr

p g za inZenjering u graditeljstvu | t + 385 31 368 052 e respect-ing@respect-ing.hr

. Opcina Antunovac . .. . X 5 s
Investitor : Brace Radi¢a 4 | Projektant : Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif. | Sadrzaj : SITUACIJA
31216 Antunovac

Gradevina :  Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene Mjerilo : 1:500
Lokacija : k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac Oznaka projekta : 066-06C/2022

3 . Glavni projekt-lzmjene i dopune . i
Projekt : BT ek prgjekt Datum : studeni 2022.
Zajednicka oznaka : 066/2022 List : 01




Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27 t  +385.31.368.052
R .I: 2 za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek f  +385.31.300.211
eS p e C - I n g iban HR74 25000091102184314 e respect-ing@respect-ing.hr
oib 72061576990 w  www.respect-ing.hr
PROJEKTNI URED: Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu

Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVIN? JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC
na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

R PReT A GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE: 066-06C/2022 — MAPA 3
SADRZAJ
4, OPISI I PRORACUNI — VODOVOD I KANALIZACIJA

TEHNICKT OPIS

HIDRAULICKI PRORACUN

TEHNICKA RIESENJA ZA PRIMIENU PRAVILA ZASTITE NA RADU
PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM
PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

NAZIV I MIESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH INVESTITOR:
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC ’ POVRSINA OPCINA ANTUNOVAC

~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVIN? JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

TEHNICKI OPIS

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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0 Investitor OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radiéa 4, 31216 Antunovac ishodio je gradevinsku dozvolu
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000465, URBROJ: 2158/1-01-16-01/10-18-0008 od 22.10.2018. godine,
pravomocnu 21.09.2022. godine prema Glavnom projektu zajedniCke oznake ZOP 041/2021 za koji je
glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.grad., broj ovladtenja G 574; za rekonstrukciju gradevine javne i
drustvene namjene (predskolska ustanova), 2.b skupine - djegji vrti¢, na k.€.br. 475/2 k.o. Antunovac.

O Tijekom gradenja investitor se odlucio za izmjene za koje je potrebno ishoditi izmjenu i dopunu izdane
Gradevinske dozvole.

O Izmjenama i dopunama je predvideno:

« na zahtjev investitora potrebno je unutar prostora predvidenog za blagovaonicu izdvojiti
prostor za sanitarni ¢vor sa predprostorom

« izmjene vezane uz nacin grijanja i pripreme potrosne tople vode.

Q Projektom je obuhvacéeno:

- instalacija vodovoda — dovod vodovodne instalacije do dje€jeg sanitarnog &vora od postojece
vodovodne instalacije u gradevini

- instalacija kanalizacije — odvodnja otpadne vode od dje&jeg sanitranog €vora, te priklju€ak na postojece
revizijsko okno na parceli

- zadrzavanje oborinske vode sa krova gradevine i vatrogasnih pristupa na predmetnoj parceli (zelene
povrsine i travni oplocnici)

- ugradnja sanitarnih elemenata

- unutarnja hidrantska mreza dogradenog i postojeceg dijela gradevine sa prikljuckom na postojeci

hidrantski vodomjer

INSTALACIJE VODOVODA

O Predmetnom rekonstrukcijom predviden je sanitarni ¢vor za djecu do kojeg je potrebno dovesti
vodovodnu instalaciju od postojece instalacije vodovoda postojeceg dijela gradevine.

O Ugradnjom potrebnih sanitarnih elemenata za djecu neée doéi do znadajnog povecéanja potrebne
koli¢ine vode, te sukladno tome postoje¢e vodovodne instalacije i vodovodni priklju¢ak zadovoljava
buduce potrebe predmetne rekonstrukcije i nece se povecéavati niti mjenjati

O Mjerna garnitura za sanitarnu vodu predmetne gradevine smjestena je u postojecem vodomjernom
oknu smjestenog u sjeveroisto¢nom dijelu predmetne Cestice $to je vidljivo iz situacije graficki prilog 01.

O Rekonstrukcija unutarnje instalacije je predvidena od PP-R cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim
komadima. Spajanje cijevi izvesti fuzijom, odnosno zavarivanjem.

MontaZu cjevovoda izvesti prema preporukama proizvodaca, a ispitivanje u svemu prema GN-810.
Cjevovod unutar objekta vodi se ispod slojeva poda te dijelom u zidovima.
Za instalacije koje se polazu u Zlijeb zida izolaciju izvesti omotom pustene vrpce. Svi vodovi polozeni u

prostoru oblazu se termoizolacijom sistem "Plamaflex" ili sli¢no.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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Kada cijevi idu po zidu pri¢vr$¢uju se na zid drzacima cijevi na svakih 2,0 - 2,5 m, §to ovisi o profilu
cijevi. Priprema tople vode vrsit ¢e se preko elektricnih bojlera smjeStenih kod umivaonika i tus kade.
Zavrsena i ispitana instalacija se dezinficira, ispire te uzorak vode daje na analizu.

Proba se vrSi po postavljanju instalacija, a prije nego Sto se izvrsi izolacija i premazivanje kao i
zatvaranije Sliceva. Ispitivanje se vrsi ru¢nim tlanim pumpama i to tako da se mreza ispuni vodom i pod
pritiskom od 6 bara predtlaka u vremenskom trajanju od oko 30 min, te se na taj nacin utvrdi ispravnost
mreze. Ukoliko ispitivanje pokaZe da je instalacija ispravna moze se pri¢i premazivanju, izolaciji,

zatvaranju Zljebova i zatrpavanju.

INSTALACIJE KANALIZACIJE

a

Predmetnom rekonstrukcijom predvidena je odvodnja otpadne vode djecjeg sanitarnog ¢vora i spajanje
na postojeci interni kanalizacijski sustav (vidljivo iz situacije graficki prilog 01), koji je prikljucen preko
postojeceg kanalizacijskog priklju¢ka @160 na javni kanalizacijski sustav .

Ugradnjom djecjih sanitarnih elemenata neée doc¢i do znagajnog povecanja otpadne vode u gradevini,
te sukladno tome postojeée kanalizacijske instalacije kao i kanalizacijski priklju¢ak zadovoljava buduée
potrebe predmetne rekonstrukcije i neée se povecavati niti mjenjati

Odvodnja gradevine rjeSena je gravitacijski. Unutar objekta glavni horizontalni razvod se vodi ispod
ploCe prizemlja kao temeljni razvod.

Kanalizacijski priklju€ak na temeljni razvod, te vanjsku kanalizacijsku mrezu izvesti od

UKC-PVC kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima prema DIN 19560.
Spajanje cijevi vrsi se brtvenim prstenima, DIN 4060 prema postoje¢im tehni¢kim normativima.
DvoriSne kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja 10 cm,
prema projektiranim padovima. Cijevi za vanjski razvod su postavljene na minimalnoj dubini od 80 cm
radi granice smrzavanja. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni. Svi odabrani materijali za
instalacije odgovaraju vazecim Hrvatskim standardima ili DIN-u.

Unutar objekta vertikalni ogranci se vode u zidu u tzv. Slicevima, vode se nevidljivo

Ciste oborinske vode s krova zgrade i pristupnih povrsina za vatrogasno vozilo zadrzavat ¢e se na vlastitoj

Cestici i ne¢e ugrozavati stabilnost susjednih Cestica

SANITARNI UREDAJI

Q

Q
Q

Polozaj djecjih sanitarnih elemenata predviden je na mjestu odredenim arhitektonskim rjeSenjem
projekta. Sanitarni elementi su predvideni iz sanitarne keramike | klase u bijeloj boji.

Za sanitarne elemente (umivaonik, tus kada) je predvidena je izljevna baterija.

Sanitarni uredaj se treba dobaviti prema opisu u troSkovniku. Izlievno mjesto mora imati svoj zaporni

ventil radi isklju€enja prilikom sitnih popravaka.

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

O Ovom rekonstrukcijom djecjeg vrtiéa predvida se uvodenje hidrantske mreze u gradevinu prema zahtjevu
iz ¢lanka 3 Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN br.8/06.
NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I GLAVNI PROJEKT IZMJENE 1 DOPUNE INVESTITOR:

VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

DRUSTVENE NAMIENE - DJECII VRTIC
na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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O U postojecem vodomjernom oknu ugraden je vodomjer za hidrantsku mrezu DN25 koji se zadrzava, te
dio hidrantskog voda u sjeveroistoénom dijelu parcele.

O Prostor predmetne dogradnje kao i postojeéi prostori djeCjeg vrtica biti ¢e pokriveni unutarnjom
hidrantskom mrezom, to€na pozicija hidranata vidljiva je grafickom prilogu br 03.

O Razvod unutarnje hidrantske mreze vodit ¢e se iznad stropa prizemlja, a predviden je od c&eli¢nih
pocin€anih cijevi po HRN C.B5.225 s armaturom prema HRN M.C5.260, spajanje na navoj, odnosno
spojnim elementima (fitinzima). Zidni hidrant postavlja se tako da omoguée sigurno i efikasno rukovanje
i uporaba, odnosno sukladni normi HRN EN 671-1. Zidni hidrant na bubnju smjesSten je u hidrantski
ormari¢ za ugradnju na zidu sa svom pripadajuéom opremom, sve spojeno u komplet s pripadaju¢im
ventilom i vatrogasnom cijevi 825mm i mlaznicom g14mm. Ventil u hidrantskom ormari¢u se postavlja
na visinu 1,5 m od poda, na vidnom pristupnom mjestu. Unutarnjom hidrantskom mreZzom za gasenje

pozara ostvaruje se potpuno prekrivanje prostora koji se Stiti.

Tablica: Potrebne koli¢ine vode za gaSenje poZara unutarnjom hidrantskom mrezom iz Pravilnika o hidrantskoj
mrezi za gaSenje pozara NN 08/2006

Specifiéno pozarno optereéenje u MJ/m?, do 300 | 400 | 500 (600|700 | 800 | 1000 | 2000 | >2000

Najmanja protoéna koli¢ina vode

. . . 25 (30 | 40 [ 50 | 60 [100| 150 | 300 | 450
kroz mlaznicu/mlaznice I/min

Odabrani broj hidranata 2

Unutarnja hidrantska mreza biti ée izvedena sustavom cjevovoda sa ugradenim zidnim hidrantom sukladno normi
HRN EN 671-1ili HRN EN 671-2. Zidni hidrant je obojen crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno
vidljivo da se u ormari¢u nalazi oprema hidrantske mreze za gasenje pozara. Smatrat ¢e se da je ovom zahtjevu
udovoljeno ako se ormari¢ oznaci simbolom prema normi HRN ISO 6309. Najnizi tlak na mlaznici kod minimalne
proto¢ne koli€ine ne smije biti manji od 0,25 Mpa. Hidrantska mreza je izvedena na takav nacin da se ostvari
potpuno prekrivanje prostora koji se $titi najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na duzinu cijevi s mlaznicom
moZe dodati duzina mlaza od najvise 5 m.

Unutarnja hidrantska mreZa za gaSenje pozZara projektirana je na nacin da je pokriven prostor koji se $titi jednim

mlazom vode. Minimalna duZina crijeva za gaSenje za unutarnje hidrante ne smije biti manja od 30m.

U Osijeku, studeni 2022.
PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I GLAVNI PROJEKT IZMJENE 1 DOPUNE INVESTITOR:

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH OPCINA ANTUNOVAC

. POVRSINA , "
~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.&.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

HIDRAULICKI PRORACUN

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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VODOVODNA INSTALACIJA

O Predmetnom rekonstrukcijom neée se znacajno povecati potreba koli¢ine vode zbog uvodenja djecjeg
sanitarnog ¢vora, te ¢e se instalacije sanitarnog ¢vora prikljuciti na najblize postojece instalacije vodovoda
u gradevini, stropnim, podnim ili zidnim razvodom ovisno o stanju na terenu u trenutku izvodenja predmetne
dogradnje. Sukladno tome postojec¢i vodovodni priklju¢ak zadovoljava buduce potrebe predmetne

rekonstrukcije i ne¢e se povecavati niti mjenjati.

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA
O Sukladno prikazu mjera zastite od pozara koli¢ina vode koju je potrebno osigurati za potrebe unutarnje
hidrantske mreze predmetne dogradnje i postojeceg dijela gradevine je 25 I/min odnosno 0,416 I/s pri tlaku

ne manjem od 0,25MPa.

PRORACUN PADA TLAKA U UNUTARNJOJ HIDRANTSKOJ MREZI

Promijer Brzina Gubitak tlaka Ulsus
Dionica | Dionica Q cijevi - v Duljllna Linijski (ht) Lokalni () gubitak
od do (I/s) DN (mls) (m") ) ; ; tiaka
(mm) pom' | ukupni z ukupni

UH1 1,00 0,416 25 0,85 36,00 | 0,0420 | 1,51 4,50 0,16 1,677

1 o) 0,416 25 0,85 85,00 | 0,0420 | 3,57 9,00 0,33 3,900
5,577
mVS
GUBITAK NA VODOMJERU 0,100
GUBITAK OD OTPORA U MREZI 5,577
GUBITAK NA GEODETSKU 2000
VISINU ’
POTREBAN TLAK NA IZLJEVNOM MJESTU 25,000

32,677| 3,27 |

Prema proracunu potreban tlak na mjestu
prikljucka je 3,27 bara.

Dimenzioniranje pojedinih vertikala i ogranaka izvrSeno je prema hidraulickom proracunu za karakteristike PP

cijevi, na osnovu jedinica optereéenja.

KANALIZACIJSKA INSTALACIJA

O Predmetnom rekonstrukcijom nece se znacajno povecati koli¢ina otpadne vode zbog uvodenja djecjeg
sanitarnog ¢&vora, te ¢e se instalacije kanalizacije odvesti do postojece interne kanalizacijske mreze sa PVC
cijevima @160. Sukladno tome postojeci kanalizacijski priklju¢ak zadovoljava buduce potrebe predmetne
rekonstrukcije i ne¢e se povecavati niti mjenjati.

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedi

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I GLAVNI PROJEKT IZMJENE 1 DOPUNE INVESTITOR:

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH OPCINA ANTUNOVAC

. POVRSINA , "
~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu

Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKOIV‘ISTRUKCIJA GRADEVINg JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

ViR 20 A GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE: 066-06C/2022 — MAPA 3

TEHNICKA RJE§§NJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE NA RADU

NAZIV I MIESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH INVESTITOR:
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC ’ POVRSINA OPCINA ANTUNOVAC

~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

36




Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
R 2 za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek
espect- I ng iban HR74 25000091102184314

oib 72061576990

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

S0 e~

Instalacije vodovoda i kanalizacije za pojedine sanitarne i pogonske uredaje, broj sanitarnih uredaja, mjesto
postavljanja i kakvoca uredaja projektirani su na osnovi funkcionalnog i arhitektonskog uredenja gradevine, u
svemu uskladeno s vazeéim zakonima, propisima i standardima.

Izvodac radova tijekom gradnje, te korisnik gradevine nakon zavrSetka gradnje, duzni su se u cjelosti

pridrzavati navedenih propisa kako bi osigurali propisane mjere zastite.

TehniCka rjeSenja primjenjena u ovom projektu u cjelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na
radu, kako bi se svim sudionicima u gradnji i korisnicima, osigurali uvjeti rada bez opasnosti po zdravlje i Zivot.
Prilikom normalnog pogona sustava vodovoda i kanalizacije te prilikom redovite kontrole i odrzavanja treba se
pridrzavati slijedecih pravila:

e  Svi poklopci na ulazima u vodomjerna i reviziona okna moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni.

e Poklopci moraju dobro (tijesno) nalijegati na plohu okvira i ne smije do¢i do pomicanja okvira te
kloporanja poklopca.

e Otvaranje poklopaca i silazak u reviziona okna i zasunske komore dozvoljeno je samo ovlastenim
osobama.

U tijeku gradnje treba osigurati redovan struéni nadzor nad izvodacem te osigurati primjenu svih propisa
u gradevinarstvu.

Za vrijeme gradnje potrebno je provoditi sve propisane mjere zastite na radu

Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite na radu provode odgovorne osobe izvodaca i Investitora te

ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih uprava.

Primijenjeni propisi zastite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje Stetnih otpadaka,
prometnice, radni prostor, pomoéne prostorije i dr.,

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

N o o s~ w0 DN =

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MIESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH INVESTITOR:
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC ’ POVRSINA OPCINA ANTUNOVAC

~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVIN? JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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Na osnovu Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rieSenja za primjenu pravila

protupozarne zastite.

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji

mogu izazvati pozar (daske, letve, grede i sl.). Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Skladiste lakozapaljivih materijala mora biti udaljeno od mogucih izvora pozara i opremljeno adekvatnim
sredstvima za gaSenje. Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati

vazecim tehnickim propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozZara, potrebno je provesti zastitne mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara. Zapaljive tekucine (benzin, nafta, razna ulja itd.) potrebno je Euvati u
posebnim skladistima udaljenim od potencijalnih izvora pozara i osiguranim od pozara prema vaze¢im

propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezan je izvodac¢ radova. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi glavni
inZenjer gradiliSta, nadzorni inZzenjer, ovlastena osoba lokalne samouprave i nadleznih drzavnih uprava . Nakon

zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliste i ukloniti sve ostatke grade i materijala.

U Osijeku, studeni 2022.
PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINg JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
PRIMIJENJENI PROPISI

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik hidrantskoj mrezi za gadenje poZara (NN 8/06)
Zakon o vodama (NN 66/19)

Da bi se izvrsila kontrola te osigurala kvaliteta ugradenih materijala i proizvoda, te osigurala kvaliteta
izvedenih radova na gradevini moraju se postivati slijedec¢e upute, pravila i propisi te je potrebno izvrSiti
kontrolu kvalitete na:

1. Materijalima cijevi

2. Ispitivanju vodonepropusnosti.

3. Ispitivanje nepropusnosti kanalizacije

1. MATERIJAL CIJEVI

. Za izradu instalacija instalacija pitke vode predvidene su polipropilenske cijevi PP-R 80 i spojevi koji
zadovoljavaju norme

HRN EN ISO 15875, DIN 16962, DIN 8077, DIN 8078, DIN 8076, DIN 2999, DIN 2000, DIN 1988, DIN

16744 i DIN 53735, te moraju biti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u
neposredan dodir s hranom (N.N. 46/04 prikladni za koriStenje za vodu za piée.)

. Za izradu instalacija oborinske kanalizacije i odvodnje sanitarnih otpadnih voda predvidene su PVC cijevi
za uliénu i kuénu kanalizaciju.

o Cijevi za ku¢nu kanalizaciju moraju udovoljavati kriterije normi:
- HRN EN 1451-1:2000 i HRN ENV 1451-2:2004.
. Cijevi za uli¢nu kanalizaciju moraju udovoljavati normama:

- HRN EN 1401-1:2009 - plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 1. dio:
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav,

- HRN EN 13476-1:2007 - plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 1. dio:
Op¢i zahtjevi i svojstva,

- HRN EN 13476-2:2007 - plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizacij u - 2. dio:
Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrsinom i sustav, tip A.

2. ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI

Nakon dovrSenja instalacije pitke vode kada su cijevi pricvr§¢ene u zidu, a prije zatvaranja Sliceva

potrebno je izvrsiti ispitivanje vodovodne instalacije na pritisak od 10 Bara u trajanju od 2 sata i u tom
vremenu pritisak ne smije pasti. O izvrSenoj tlacnoj probi sastavlja se zapisnik sa upisom u gradevinski
dnevnik.

Novi dio sustava sanitarne otpadne vode ispituje se na vodonepropusnost. Ispitivanje se vrSi na nacin da se
zabrtve svi krajnji otvori i sustav napuni sa vodom. U roku od 1 sata ne smije do¢i do opadanja nivoa vode. O
izvr8enom ispitivanju se sastavlja zapisnik sa upisom u gradevinski dnevnik.

3. ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI KANALIZACIJE

Nakon dovrenja instalacije kanalizacije potrebno je izvrSiti ispitivanje nepropusnost. O izvr§enom ispitivanju se
sastavlja zapisnik sa upisom u gradevinski dnevnik.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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ATESTI

1. Atest o ispitivanju instalacija vodovoda (tlaCna proba)
2. Atest o kvaliteti vode
3. Atest o izvrSenom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije

MJERENJE | KONTROLNI PREGLEDI

1. Ispitivanje interne instalacije vodovoda.

Svi cjevovodi se ispituju tlaénom probom na vodonepropusnost tako da se pune vodom i stavljaju pod pritisak
dvostruki od projektiranog. Ako tokom 6 - 8 sati ne dode do pada pritiska, $to se provjerava ocCitanjem na
manometru, instalacija je izvedena ispravno. U protivnom, neispravnosti treba otkloniti a postupak ponoviti.
Prilikom ispitivanja u svemu postupiti prema Pravilniku vodovoda.

O provedenom ispitivanju se sastavlja zapisnik i dobavlja atest.

2. Atest o kvaliteti vode
Osim tlaéne probe cjevovode je potrebno dezinficirati, te osigurati atest o kvaliteti vode.
Samo ona instalacija koja u svemu odgovara propisima i ovim smjernicama moze se prikljuditi na javni vodovod.

3. Atest o izvrSenom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije
Ispitivanje kanalizacije vrSi se punjenjem cjevovoda vodom do potpune ispunjenosti. Postupak provesti uz
nazoc¢nost nadzornog organa.

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINg JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE |
GOSPODARENJE OTPADOM

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Na temelju Zakona o gradnji (Narodne Novine RH br. 153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uredenju (NN RH
br. 1563/13) za ovu vrstu gradevinskih i montaZerskih radova potrebno je u cilju sanacije okolisa uciniti slijedece:
e Svi radovi obuhvaéeni ovim projektom odnose se na izvodaca radova, kojeg se obvezuje da nakon

zavrSenih radova, a prije zakazivanja tehni¢kog pregleda sav koriSteni radni pojas gradilista uredi tj.
dovede u prvobitno stanje.

o ViSak materijala vratiti na skladiste izvodaca, a otpadni materijal sa gradiliSta odvesti na deponiju ili putem

registriranog sakupljata za pojedine vrste otpadnog materijala isti zbrinuti, na za to predvideno
odlagaliste.

e Pridrzavati se svih dobivenih uvjeta koja se odnose na uredenje i sanaciju okoliSa gradilista.

Izvodenje radova po ovom projektu nema Stetnog utjecaja na okolinu u toku koristenja.

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MIESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH INVESTITOR:
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC ’ POVRSINA OPCINA ANTUNOVAC

~na k.c._br. 475_/2_k.o. Antunovac 066-06C/2022, studeni 2022. Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
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Respect-ing d.o.o.

za inZenjering u graditeljstvu
HR74 25000091102184314
72061576990

llirska 27
31000 Osijek

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

a.os

S0 e~

PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac

OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINg JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE:

066-06C/2022 — MAPA 3

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA - VODOVOD | KANALIZACIJA

UKUPNO: 50.000,00 kn
PDV (25%): 12.500,00 kn
SVEUKUPNO: 62.500,00 kn

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27 t  +385.31.368.052
R .I: 2 za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek f  +385.31.300.211
eS p e C - I n g iban HR74 25000091102184314 e respect-ing@respect-ing.hr
oib 72061576990 w  www.respect-ing.hr
PROJEKTNI URED: Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu

Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB: 72061576990
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVIN? JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC
na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE

R PReT A GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE
I PROMETNIH POVRSINA

BROJ PROJEKTA I MAPE: 066-06C/2022 — MAPA 3
SADRZA)J
5. GRAFICKI PRILOZI —VODOVOD I KANALIZACIJA

01 SITUACIJA- VODOVOD I KANALIZACIJA 1:500
02 TLORIS TEMELJA —KANALIZACIIA 1:100
03 TLORIS PRIZEMLIA — VODOVOD 1:100
04 AKSONOMETRIISKI PRIKAZ 1:100
05 TLORIS PRIZEMLIA — KANALIZACIIA 1:100
06 POGLED NA KROV 1:100
07 POLAGANJE CIJEVI — VODOVOD 1:100
08 POLAGANJE CIJEVI — KANALIZACIIA 1:100
09 DETAL) REVIZIISKOG PE OKNA 1:25

10 ZIDNI HIDRANTSKI ORAMARIC SA BUBNJEM 1:10

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH
POVRSINA
066-06C/2022, studeni 2022.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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POSTOJECI KANALIZACIJSKI PRIKLJUCAK

eams)
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T g

GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |

DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

SITUACIJA , mj 1:500
REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)
VODOVOD | KANALIZACIJA

LEGENDA

————— POSTOJECA SANITARNO - OTPADNA KANALIZACIJA
NOVOPROJEKTIRANA SANITARNO - OTPADNA KANALIZACIJA
NOVOPROJEKTIRANI HIDRANTSKI VOD

PVO POSTOJECE VODOMJERNO OKNO
PRO POSTOJECE AB OKNO SANITARNO OTPADNE KANALIZACIJE
RO1  NOVOPROJEKTIRANO REVIZIJSKO PE OKNO SANITARNO OTPADNE KANAL.

LEGENDA - Odvodnja sanitarno - otpadne kanalizacije

DN 150 ; 1,00%, L= 5,80m
DN 150 ; 1,00%, L= 9,60m

LEGENDA REVIZIJSKA OKNA:

RO1 PRO
PP OKNO || AB OKNO

kp. 86,53 ||kp. 86,56
k.d.$. 85,20 | |k.d.3. 85,10

Napomena : Uskladiti i uklopiti postojec¢e visine oplo¢nika na terenu sa
novoprojektiranim stanjem i postoje¢e ab okno (PRO) rekonstruirati
odnosno povisiti za cca.26cm

LEGENDA POVRSINA

POSTOJECA ZGRADA DJECJEG VRTICA
[ ] DOGRADNJA DJECJEG VRTICA

=] BETONSKI OPLOCNIK

[EZ5E NOVOPROJEKTIRANI TRAVNI OPLOCNJAK
[ ] ZELENA POVRSINA

mmmm  GRANICA MEDE

L]
at.1084.82 86-50

TS | |
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pe g za inZenjering u graditeljstvu | t + 385 31 368 052 e respect-ing@respect-ing.hr
) Opcina Antunovac . ., . . .
Investitor : Brace Radica 4 | Projektant :  Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif. | SadrZaj : SITUACIJA-VOD. | KANALIZ.
31216 Antunovac
Gradevina :  Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene Mjerilo : 1:500
Lokacija : k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac Oznaka projekta : 066-06C/2022
; . Glavni projekt-lzmjene i d . ;

Projekt : A PO ek p‘r’(%‘g[(‘i Datum : studeni 2021.
Zajednicka oznaka : 066/2022 List : 01




|

POSTOJEGA ZGRADA DJECJEG VRTICA,

DOGRADNJA DUECJEG VRTICA

POSTOJECA ZGRADA DJECJEG VRTICA

GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - GRADEVINSKI PROJEKT

VODOVODA | KANALIZACIJE

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |

DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC

RO1( ) e ot k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
P RO odvod u javni sustav odvodnje
ORIS j 1:100
TLORIS TEMELJA , mj 1:
; VODOVOD | KANALIZACIJA
i<
‘ 3 | B8 =
| T 53 %
LEGENDA:
153
NOVOPROJEKTIRANA SANITARNA KANALIZACIJA
i POSTOJECA SANITARNA KANALIZACIJA
PRO POSTOJECE ARMIRANO BETONSKO OKNO
= RO1 NOVOPROJEKTIRANO PE OKNO
| / HIDRANTSKI VOD
3 2 jr—
1 @ [ @
i3
4 o
<C i
@ l
) 1
i}
& e e
% RespeCt_i ng ':ss/z;i;_—;:rgﬂ; 3.;;adite/jstvu ? lli;;|(56321732;%(35020$ijek : :vevsv[‘:le.:-silﬁzc@tl:ier;i‘ehcrt-ing.hr
u! O Investitor : Offg?a:c%:r{a':a%}z Projektant:  Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif. | Sadrzaj : TLORIS TEMELJA-VIK
Gradevina : Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene Mjerilo : 1:100
Lokacija : k.&.br. 475/2 k.o. Antunovac Oznaka projekta : 066-06C/2022
L, (Y Loy, 3 L, BT, — —
M %, M , , Projekt : Glavn projeid-lzmjene | dopune Datum : studeni 2022.
| DOGRADNJA DJECJEG VRTICA | POSTOJECA ZGRADA VRTICA . -
’ ! PE-100 DN 25 Zajednicka oznaka : 066/2022 List : 02

voditi u rovu

» dovod vode od vodomjernog okna




GLAVNI PROJEKT IID- GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |

DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

TLORIS PRIZEMLJA , mj 1:100
| REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)

GG ™l | VODOVOD
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Gradevina : Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene Mjerilo : 1:100
Lokacija : k.&.br. 475/2 k.o. Antunovac Oznaka projekta : 066-06C/2022
Projekt : Glavni projekt-lzmjene | g‘r’(',’]“eﬁ Datum : studeni 2022.
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GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |

DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ,mj 1:100
1 REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)
Vodovodnd eaacie vODOVOD

razvod u stropu DN 25 razvod u stropu DN 25

razvod u stropu PPR DN 20

H ||UH1 zidni hidrant na bubnju

pod prizemlja
H ||UH1 zidni hidrant na bubnju
pod prizemlja
PPR DN 15
LEGENDA:
HLADNA VODA
TOPLA VODA
UNUTARNJI HIDRANTSKI VOD
o UH - UNUTARNJI HIDRANT
EB ELEKTRICNI BOJLER
U UMIVAONIK ZA DJECU
WC  WC SKOLJKA ZA DJECU
TK TUS KADA
PE-100 DN 25 » dovod vode od vodomjernog okna
voditi u rovu
H Respect-ing d.o.o. a llirska 27, 31000 Osijek W www.respect-ing.hr
@ RespeCt_I ng za inZenjering u graditeljstvu | t + 385 31 368 052 e respect-ing@respect-ing.hr
R Opcina Antunovac . s . : 3o
Investitor : Brace Radica 4 | Projektant :  Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif. | SadrZaj : ~ AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ
31216 Antunovac
Gradevina :  Rekonstrukcija gradevine javne i druitvene Mjerilo : 1:100
Lokacija : k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac Oznaka projekta : 066-06C/2022
Projekt : Gl e e ot Datum : studeni 2022.
Zajednicka oznaka : 066/2022 List : 04
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GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - GRADEVINSKI PROJEKT
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VODOVODA | KANALIZACIJE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |

> DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC

k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

TLORIS PRIZEMLJA , mj 1:100
REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)

KANALIZACIUJA

LEGENDA:

s NOVOPROJEKTIRANA SANITARNA KANALIZACIJA
mmimimm POSTOJECA SANITARNA KANALIZACIJA

U UMIVAONIK ZA DJECU
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% ReSPeCt_I ng za inZenjering u graditeljstvu | t + 385 31 368 052 e respect-ing@respect-ing.hr
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Investitor : ;Cg';%%:r{%’%:c:azg Projektant :  Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif. | Sadrzaj :  TLORIS PRIZEMLJA-KANAL.
R 0 %0 2, 40 A7
1.025» 1941 Gradevina :  Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene Mjerilo : 1:100
L o76 , . , . ; .
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DOGRADNJA ZGRADE

GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |

| DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
PQSTOJECAZGRADADJECJEGVRTIQA k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

‘ POGLED NA KROV , mj 1:100

| REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)
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: Opcina Antunovac . Y+ .
: Investitor : 33:%62"23?]1‘(;’:% Projektant :  Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif. | SadrZaj :POGLED NA KROV-OBORINSKA
Gradevina :  Rekonstrukcija gradevine javne i druitvene Mjerilo : 1:100
Lokacija : k.E.br. 475/2 k.o. Antunovac Oznaka projekta : 066-06C/2022
Projekt : Glavni projekt-lzmjene i dopune Datum : studeni 2022.

Gradevinski projekt
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GLAVNI PROJEKT IID - GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

REKONSTRUKCIJA GRABEVINEVJAVNE ,I
DRUSTVENE NAMJIENE - DJECJI VRTIC
k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

POLAGANJE CLJEVI -
VODOVOD, mj 1:100

NIVO KOLNIKA

ZASTOR CESTE

o
[Te]

ZAMJENSKI MATERIJAL
ZBIJENI SLJUNAK

T

dubina nivelete

Hr= dubina iskopa rova
Hn=

_]
1| ZBIENI PJESAK
2 ¢ OKO CIJEVI +NADSLOJ OD 30 cm

i = | 7 POSTELJICA:
~ : PIJESAK 10 cm

A - traka upozorenja s oznakom " vodovod "

D- profil cijevi (mm) 200 do 400 |450 do 800 850 do 1500 | od 1500
B- Sirina rova (m) 0,80 D + 0,80 D + 1,00 D +1,20

Res ect_i n Respect-ing d.o.o. a llirska 27, 31000 Osijek W www.respect-ing.hr
p g za inZenjering u graditeljstvu | t + 385 31 368 052 e respect-ing@respect-ing.hr

Opcina Antunovac . , . . ~_ .
Investitor : 312%2&3%&? Projektant :  Margareta Kopié, mag.ing.aedif. | Sadrzaj :POLAGANJE CIJEVI-VODOVOD

Gradevina : Rekonstrukcija gradevine javne i druitvene Mjerilo : 1:100

Lokacija : k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac Oznaka projekta : 066-06C/2022

: . Glavni projekt-lzmjene i dopune . 3
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GLAVNI PROJEKT IID- GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

REKONSTRUKCIJA GRABEVINEVJAVNE ,I
DRUSTVENE NAMJIENE - DJECJI VRTIC
k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

POLAGANJE CUJEVI -
KANALIZACIJA, mj 1:100

2 L
1 7
o ° o
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<
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o Q - o
. ——— PP kanalizacijska
a o cijev sa naglavkom
g e
o,
_SET
£ 3|2 .
%46 2
£ o -
Q
§r
g
\
—— pijesak
DN- profil cijevi (mm) | 100 |[125 |150 |200 |250 [300 | 400 | 500
d- profil cijevi (mm) 110 | 125 | 160 | 200 |250 |315 |400 |500
s-debljina stjenke(mm) 30| 30| 36| 45| 61| 7,7 | 98123
B- Sirina rova (m) 0,80| 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10
podloga 0,10| 0,170| 0,10 | 0,10 0,170 | 0,10 | 0,10 | 0,10
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Pro_'|ekt : Gradevinski projekt
Zajednicka oznaka : 066/2022

Projektant :

Margareta Kopic¢, mag.ing.aedif.

SadrZaj POLAGANJE CIJEVI-KANALIZA.
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066-06C/2022

Datum :

studeni 2022.
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GLAVNI PROJEKT IID- GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

DETALJ REVIZIJSKOG
PE OKNA, mj 1:25

KANALIZACIUJA
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PRESJEK

HIDRANTSKI ORMARIC
NADZBUKNA UGRADNJA

GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE - GRADEVINSKI PROJEKT

VODOVODA | KANALIZACIJE

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC

k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIC
S BUBNJEM - EURO ORMAR, mj 1:10
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za inZenjering u graditeljstvu | t + 385 31 368 052 e respect-ing@respect-ing.hr

Investitor :

% Respect-ing

race Radi
31216 Antunovac
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Gradevina :  Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene

Lokacija : k.C.br. 475/2

k.o. Antunovac

Glavni projekt-Iz
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Projekt :

mjene i dop
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devinski projekt
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