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PROJEKTANTSKI URED: RESPECT-ING  d.o.o. 
Ilirska 27,31000 Osijek 

OIB:72061576990 
  

INVESTITOR: OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 
  

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

  

LOKACIJA GRAĐEVINE: 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 
  

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 066/2022 
  

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
  

STRUKOVNA ODREDNICA 
GLAVNOG PROJEKTA: 

GRAĐEVINSKI PROJEKT  
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 

  

BROJ MAPE: MAPA 3 
  

OZNAKA MAPE: 066-06C/2022 
  

MJESTO I DATUM IZRADE 
PROJEKTA: 

Osijek, studeni 2022. 

  

 

GLAVNI PROJEKTANT:  

 

 
 

PROJEKTANT: 

 

 
 

ODGOVORNA OSOBA U 
PROJEKTANTSKOM UREDU: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darko Ojvan, dipl.ing.građ. 
ovlašteni inženjer građevinarstva, 574 

 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
ovlašteni inženjer građevine, G 4749 

 

Darko Ojvan 
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Emilija Krstanović, dipl.ing.građ. 

Filip Glavaš, mag.ing.aedif. 

Vlado Tokić, mag.ing.aedif. 

Goran Čičić, dipl.ing.arh. 

Andrea Čagalj Tomac, dipl.ing.arh. 

Kristina Radunović, mag.ing.arch. 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 

Petra Olić, mag.ing.aedif. 

Dalibor Čupić, dipl.ing.građ. 

Zoran Kalember, dipl.ing.građ. 

Maja Kuna Mandić, bacc.ing.aedif. 

Dinko Kurtović, ing.građ. 

Krešimir Anetić, arh.teh. 

Nikola Hrnjak, el.teh. 

Sanja Lukić, mag.ing.aedif. 
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SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA 
POPIS MAPA 

 
Glavni projekt IZMJENE I DOPUNE sastoji se iz sljedećih mapa : 

MAPA 1 
066-06A/2022 

 
Respect-ing d.o.o. 

Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 
Projektant: ovlašteni inženjer arhitekture 
ANDREA ČAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI 
PROJEKT 

- broj projekta 041-06A/2021, rujan 2021. 
- projektant Andrea Čagalj Tomac, 

dipl.ing.arh. 
Respect-ing d.o.o. Osijek 

MAPA 3 
066-06C/2022 

 
Respect-ing d.o.o. 

Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, 

KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
MARGARETA KOPIĆ, mag.ing.aedif. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI 
PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE 

I PROMETNIH POVRŠINA 
- broj projekta 041-06C/2021, rujan 2021. 

- projektant Margareta Kopić, 
mag.ing.aedif. 

Respect-ing d.o.o. Osijek 
MAPA 5 

157/22 GP 
 

Vodovod - Projektni 
biro d.o.o. Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
STROJARSKI PROJEKT 

 
Projektant: ovlašteni inženjer strojarstva 

IVICA PAIĆ, dipl.ing.stroj. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI 
PROJEKT 

- broj projekta 1015/21 GP, rujan 2021. 
- projektant Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 
Vodovod - Projektni biro d.o.o. Osijek 

MAPA 6 
CE-96/21-IiD 

 
Consilium Electra 

d.o.o. Tenja 

GLAVNI PROJEKT 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 
Projektant: ovlašteni inženjer elektrotehnike 

LUKA SLIŠKOVIĆ, mag.ing.el. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI 
PROJEKT 

- broj projekta CE-96/21, rujan 2021. 
- projektant Luka Slišković, 

mag.ing.el. 
Consilium Electra d.o.o. Tenja 

 

te sljedećih elaborata: 
ELABORAT E 2 
066-06F/2022 

 
Respect-ing d.o.o. 

Osijek 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
MARGARETA KOPIĆ, mag.ing.aedif. 

Prilaže se uz zahtjev i u potpunosti 
zamjenjuje: 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
- broj elaborata 041-06F/2021, rujan 2021. 

- projektant Margareta Kopić, 
mag.ing.aedif. 

Respect-ing d.o.o. Osijek 

 
Iz građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/22-01/000313, URBROJ: 2158/1-16-02-01/02-22-0008 od 
28. 06. 2022. godine čiji je sastavni dio Glavni projekt zajedničke oznake 041/2021 za koji je glavni 
projektant Darko Ojvan, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 574 ostaje sastavni dio glavnog projekta: 
 

MAPA 2 
 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

041-06B/2021 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

ZORAN KALEMBER, dipl.ing.građ. 
 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 
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MAPA 4 
 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT RACIONALNE 

UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 
ZAŠTITE ZGRADE 

041-06E/2021 
Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 

DARKO OJVAN, dipl.ing.građ. 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 

ELABORAT E 1 
 

Respect-ing d.o.o. 
Osijek 

 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
broj elaborata 041-06G/2021 

Projektant: ovlašteni inženjer građevinarstva 
EMILIJA KRSTANOVIĆ, dipl.ing.građ. 

Ne mijenja se u odnosu na izdanu 
građevinsku dozvolu 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH 

POVRŠINA 
066-06C/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

      

 

PROJEKTNI URED:  
 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 
Ilirska 27, 31000 OSIJEK 

OIB: 72061576990 
INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 
NAZIV GRAĐEVINE: 
LOKACIJA GRAĐENJA: 

 
 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VRSTA PROJEKTA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT  

                                     VODOVODA, KANALIZACIJE  
                                   I PROMETNIH POVRŠINA 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06C/2022 – MAPA 3 
 
 
 

SADRŽAJ  
 

1. OPĆI DIO PROJEKTA 
 

IZJAVA PROJEKTANA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 
POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 

 

2. OPISI I PRORAČUNI – PROMETNE POVRŠINE  
 
 

TEHNIČKI OPIS 
DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM 

ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA 

 
 

3. GRAFIČKI PRILOZI – PROMETNE POVRŠINE  
 

01 SITUACIJA  1 : 500 
 
 

4. OPISI I PRORAČUNI – VODOVOD I KANALIZACIJA  
TEHNIČKI OPIS 

HIDRAULIČKI PRORAČUN 
TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA 

 
 

5. GRAFIČKI PRILOZI – VODOVOD I KANALIZACIJA  
 

01 SITUACIJA- VODOVOD I KANALIZACIJA 1 : 500 
02 TLORIS TEMELJA –KANALIZACIJA 1 : 100 
03 TLORIS PRIZEMLJA – VODOVOD 1 : 100 
04 AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ 1 : 100 
05 TLORIS PRIZEMLJA – KANALIZACIJA 1 : 100 
06 POGLED NA KROV      1 : 100 
07 POLAGANJE CIJEVI – VODOVOD      1 : 100 
08 POLAGANJE CIJEVI – KANALIZACIJA      1 : 100 
09 DETALJ REVIZIJSKOG PE OKNA      1 : 25 
10 ZIDNI HIDRANTSKI ORAMARIĆ SA BUBNJEM      1 : 100 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH 

POVRŠINA 
066-06C/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

PROJEKTNI URED:  
 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 
Ilirska 27, 31000 OSIJEK 

OIB: 72061576990 
INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 
NAZIV GRAĐEVINE: 
LOKACIJA GRAĐENJA: 

 
 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VRSTA PROJEKTA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT  

                                     VODOVODA, KANALIZACIJE  
                                   I PROMETNIH POVRŠINA 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06C/2022 – MAPA 3 

 
 
SADRŽAJ  
 

1. OPĆI DIO PROJEKTA 
 
 

IZJAVA PROJEKTANA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 
POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH 

POVRŠINA 
066-06C/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) DAJEM 

 
IZJAVU PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM 

PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 
 

MAPA 3 - GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE - GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA, 
KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRŠINA - 066-06C/2022 

 

GRAĐEVINA: 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac 
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac  

  

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC  
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 
Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim dokumentima prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Općine 
Antunovac ("Službeni glasnik Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 
12/15.-pročišćeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za 
energetska svojstva zgrada, te sljedeće zakone i propise: 

 
GRAĐEVINE 

 

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 39/19, 

98/19 
Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11,130/12,81/13,136/14, 
119/15 

Pravilnik o energetskim pregledimna građevina i energetskom certificiranju zgrada 
Zakon o energetskoj učinkovitosti 

NN 88/17 
NN 127/14, 116/18 

Zakon o građevnim proizvodima 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

NN 76/13, 30/14, 130/17 
NN 78/15 
NN 78/15 

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta NN 42/14 
Zakon o energiji NN 120/12, 14/14, 102/15 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/18, 98/19 
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 
Zakon o upravnim pristojbama 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 

NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 
NN 115/16 
NN 17/17 

Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije Sl. list br. 61/86 
Zakon o cestama NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13, 

148/13, 92/14, 110/19 
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata Sl list br. 15/90 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija Sl. list br. 29/70 
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 06/65 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije Sl. list br. 32/70 
Pravilnik o tehničkim propisima o djelovanju vjetra na noseće čelične konstrukcije Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija Sl. list br. 41/64 
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. list br. 11/87 
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i  
sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 
Tehnički propis za prozore i vrata 
Tehnički propis za dimnjake u građevinama 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
 
 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 
Pravilnik o održavanju građevina 
 

NN 73/15, 133/15 
 
NN 69/06 
NN 03/07 
NN 110/08 
NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19 
NN 118/19 
NN 20/17, 118/19 
 
Sl. br. 21/90 
NN 122/14, 98/19 

ZAŠTITA OD BUKE  
Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 

114/18 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08 
Pravilnik  o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 46/08 
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke NN 91/07 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke NN 91/07 
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke NN 75/09, 60/16, 117/18 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04 
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NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH 

POVRŠINA 
066-06C/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

ZAŠTITA OD POŽARA 

 

 

 

Zakon o zaštiti od požara                                                                            
 

 

NN 92/10 

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama NN 33/16 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 05/10 
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15, 

130/15 
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08 
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštiite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u 
prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom 

NN 39/06, 106/07 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari NN 146/05, 119/07, 55/13 
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05 
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari NN 122/12, 51/13, 47/15 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, NN 110/05, 28/10 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama                                                               NN 54/99 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima                                                NN 108/95, 56/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN 62/94, 32/97 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN 116/11 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN 44/88 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13 

 
 

ZAŠTITA NA RADU  
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja NN 91/10, 114/18 
Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19 
Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 28/11 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima NN 91/18 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu NN 155/08 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 48/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 18/17 
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme NN 89/10 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 39/06 
Zakon o kemikalijama NN 18/13, 15/18 
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta NN 42/05 
Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15, 102/15, 61/16 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16 

 
 

OSTALO  
Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti prirode NN 83/13, 15/18, 14/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17 
Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19 
Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14, 61/17 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19 
Zakon o vodama NN 66/19 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/2007 

 
 

U Osijeku, studeni 2022. 
                                                                                                                                                       PROJEKTANT: 

                                                                                                                                                 Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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 OPIS ZAHVATA U PROSTORU 
 

 Investitor OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac ishodio je građevinsku dozvolu 
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000465, URBROJ: 2158/1-01-16-01/10-18-0008 od 22.10.2018. godine, 
pravomoćnu 21.09.2022. godine prema Glavnom projektu zajedničke oznake ZOP 041/2021 za koji je 
glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 574; za rekonstrukciju građevine javne i 
društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine - dječji vrtić, na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac. 

 Tijekom građenja investitor se odlučio za izmjene za koje je potrebno ishoditi izmjenu i dopunu izdane 
Građevinske dozvole. 

 Izmjenama i dopunama je predviđeno: 

 na zahtjev investitora potrebno je unutar prostora predviđenog za blagovaonicu izdvojiti prostor 
za sanitarni čvor sa predprostorom 

 izmjene vezane uz način grijanja i pripreme potrošne tople vode. 

 Za predmetnu rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – dječji vrtić, izrađen je glavni 

građevinski projekt prometnih površina prema važećim pravilima. 

 Konfiguracija terena na kojem se izvodi zahvat u prostoru je ravan, s prosječnom kotom terena  
o 86,50 m.n.m.  

 
 Za potrebe izrade ovog projekta načinjena je posebna geodetska podloga – situacija s visinskim snimkom i 

prenijeta u digitalni oblik. 
 

 Točnost i usklađenost podataka danih u projektu sa stvarnim stanjem na terenu ovisi o točnosti i potpunosti 
geodetske podloge. 
 

 Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Općine 
Antunovac, kao i s ostalim važećim zakonima i propisima. 

 
 SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
 

 Oblik, veličina i položaj građevne čestice s ucrtanim položajem postojeće građevine i buduće dogradnje 
prikazan je na situaciji novoprojektiranog stanja izrađenoj na geodetskoj podlozi (grafički prilog 01). 
 

 Zahvat u prostoru obuhvaća postojeću građevnu česticu k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac. 
 
 

 PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA PROMETNU POVRŠINU, PROMET NA ČESTICI I PROMET U 
MIROVANJU 

 
 Građevna čestica je priključena na javnu prometnu površinu preko postojećeg kolnog prilaza koji se 

zadržava u postojećem stanju. 
 

 Namjena građevine je javna i društvena – dječji vrtić. 
 
Člankom 173. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Antunovac ("Službeni glasnik 
Općine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 12/15.-pročišćeni tekst, 8/16. i 
12/16. - ispr.) određen je normativ za minimalan potreban broj parkirališnih mjesta za dječji vrtić koji 
propisuje 2,0 PM / 1 učionica/grupa. 

Sukladno navedenom, obzirom da se rekonstrukcijom ne povećava broj vrtićkih grupa predviđena je 
dogradnja blagovaonice, nije potrebno osigurati dodatna parkirališna mjesta. 

 
 Za izgradnju prometnih površina- dvije vozne trake  koje će služiti pristupu vatrogasnog vozila projektirana je 

slijedeća kolnička konstrukcija:  
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 TIP 1 -  travni opločnik: 

 
Travni opločnik                                                  10,00 cm 

ispuna saća travnom smjesom i zemljom  

Smjesa sitnog šljunka i pijeska 0/4                          5,00 cm 

MNS donji nosivi (tamponski) sloj od zrnatog kamenog materijala 

0-63, Ms80 MN/m2          

Geotekstil 200g/m2   

Posteljica zbijena do Ms30 MN/m2 

 

50,00 cm 

UKUPNO= 63,00 cm 

 
 Prometni prostor dimenzioniran je simulacijom mogućih putanji vozila. 

 
 Ovakva kolnička konstrukcija, zadovoljava sve klimatske uvjete, kao i uvjete nosivosti i deformacija 

pojedinih slojeva. 
 
 Prije upotrebe, materijal se mora laboratorijski ispitati. Ne smije sadržavati organske primjese, niti finih 

čestica manjih od 0,2 mm više od 3% (Casagrandeov kriterij). 
 
 Poslije sabijanja svih slojeva, gornja površina se na projektirani profil izravnava statičkim valjkom. Sve u 

vezi kvalitete ovog sloja treba biti u skladu sa HRN U.E9.020. 
 

 Prije izrade donjeg sloja treba skinuti postojeći humusni sloj debljine do 30 cm i odvesti na deponiju. Iskop 
se vrši kako je označeno u projektu, u pravilu za debljinu proračunate kolničke konstrukcije, sa pravilnim 
zasijecanjem strana, osiguranjem od urušavanja, sa potrebnim razupiranjem i podupiranjem, te svim 
potrebnim zaštitama postojeći instalacija u zoni zahvata. Iskop se smatra završenim kada je iskop 
potpuno čist od zemlje ili bilo kakvih otpada. Izvođač je dužan zaštititi od oštećenja sve postojeće 
instalacije na koje naiđe kod iskopa. Ukoliko se izvrši iskop ispod dna predviđenog u projektu, ne smije 
se vršiti nasipavanje, već taj dio treba zamijeniti materijalom odgovarajuće nosivosti, uz suglasnost 
nadzornog inženjera, koji će to svojim potpisom u građevinskom dnevniku potvrditi. Pojavi li se kod iskopa 
podzemna voda u bilo kojoj količini, izvođač radova dužan je istu odstraniti tako, da neće ugroziti 
građevinu ili susjedne građevine. Crpljenje oborinske vode uključeno je u jediničnu cijenu iskopa, te se 
neće posebno obračunavati. Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa odvodnja, kako 
poprečna, tako i uzdužna, mora u svim fazama rada biti besprijekorna. Sva voda se mora odvesti izvan 
trupa ceste u pogodne recipijente. Za vrijeme rada na iskopu, pa do završetka svih radova na građevini, 
izvođač je dužan brinuti da uslijed nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da ne 
bude ugrožena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje građevine na uporabu. 

 
 OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 Zadržavaju se postojeći priključci na komunalnu infrastrukturu u postojećem stanju. 
 

 VODOOPSKRBA 

 Građevina se snabdijeva vodom preko postojećeg priključnog mjesta koje se zadržava u postojećem 
stanju. 

 
 ODVODNJA 

 Odvodnja sanitarnih otpadnih voda priključiti će se na postojeće revizijsko okno na praceli 
 Čiste oborinske vode s krova zgrade i prometnih površina zadržavaju se na parceli (zelenu površinu) i 

neće ugrožavati stabilnost susjednih čestica 
  
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 MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE 
 Radi potrebe kontinuiranog rada dječjeg vrtića, a obzirom da građevina ima Uporabnu dozvolu (KLASA: 

UP/IO-361-05/13-01/138, URBROJ: 2158/1-01-22/11-13-8 SK. od 10.01.2014. godine, u Osijeku), 
projektnim rješenjem je predviđeno da se postojeći dio građevine može koristiti prije dovršetka građenja 
projektirane dogradnje prostora blagovaonice. 

 Uvjeti uporabe postojećeg dijela građevine prije dovršetka dogradnje su sljedeći: 

 postojeći dio građevine mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu, a moguća su privremena 
rješenja ukoliko je to potrebno radi ispunjavanja temeljnih zahtjeva prije dovršetka dogradnje 

 mora se onemogućiti pristup do neuređenih dijelova građevne čestice 

 mora se onemogućiti nekontrolirani pristup korisnika do nedovršenih dijelova građevine te se korisnici 
moraju adekvatno zaštititi prilikom daljnjeg izvođenja radova 

 gradilište se mora u potpunosti osigurati i ograditi te se korisnici moraju adekvatno zaštititi prilikom 
izvođenja radova, a sve u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 
 Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi temeljni zahtjevi za građevinu u korištenju. Da bi se osigurali svi 

temeljni zahtjevi izvođač se mora pridržavati svih standarda i tehničkih uvjeta traženih od projektanata. 
Pridržavanjem navedenih standarda i uvjeta  osigurava se trajnost kolničkih konstrukcija 20 godina. 

 Vlasnik je dužan osigurati održavanje prometnice tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi. 
U slučaju oštećenja prometnice zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu ili 
stabilnost tla, vlasnik zgrade dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje oštećenja zgrade. 

 
 OPIS NAČINA ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA KOJI NASTAJE TIJEKOM GRAĐENJA 

 Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za 
prijevoz i djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevne čestice. 

 Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini čestice u tijeku izvođenja radova izvođač će 
nakon dovršenja radova odvesti na obližnju deponiju. 

 Sve oštećene prometne i druge površine susjednih čestica investitor će po završetku radova o svom 
trošku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja eventualnih 
nedostataka potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se predmetna građevina što više 
uklopila u postojeći okoliš. Na taj način smanjuje se osjećaj devastacije okoliša te udovoljava ekološkim 
zahtjevima. Zbog toga je potrebno sve usjeke, zasjeke, nasipe i ostale površine stabilizirati, osim 
tehničkim mjerama, i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama. 

 Sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično treba ukloniti, 
a predmetno zemljište adekvatno sanirati, kompletnu zonu, devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje 
tj. najmanje na razinu prvobitnog stanja. 

 
 ZAKLJUČAK 

 Temeljem navedenih činjenica te iz grafičkih priloga, vidljivo je da se namjeravanim zahvatom u 
prostoru ne utječe negativno na životnu i radnu sredinu te da će zgrada biti izvedena u skladu sa svim 
dokumentima prostornog uređenja te posebnim zakonima i propisima. 

 
 
 
U Osijeku, studeni 2022. 

PROJEKTANT: 
Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 

 
 
 
 
 
 
 

15



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH 

POVRŠINA 
066-06C/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

PROJEKTNI URED:  
 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 
Ilirska 27, 31000 OSIJEK 

OIB: 72061576990 
INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 
NAZIV GRAĐEVINE: 
LOKACIJA GRAĐENJA: 

 
 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VRSTA PROJEKTA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT  

                                     VODOVODA, KANALIZACIJE  
                                   I PROMETNIH POVRŠINA 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06C/2022 – MAPA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH 
ZAHTJEVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH 

POVRŠINA 
066-06C/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 Dimenzioniranje prometne kolničke konstrukcije  
 
Kolnička konstrukcija dimenzionirana je prema standardu HRN U.C4.012 i na temelju iskustva. Nosivost 
konstrukcija kolnika i konstrukcije manipulativnih površina iznosi minimalno 100 kN po osovini. 
 
Elementi za dimenzioniranje u skladu sa HRN U.C4.012 su: 

 prometno opterećenje 
 projektno razdoblje 20 godina 
 indeks služnosti Pk=2,5 
 nosivost posteljice CBR=5% 
 klimatski utjecaji R=2,0 

 
Prometno opterećenje 
Pretpostavljeno prometno opterećenje za slučaj dimenzioniranja kolničke konstrukcije usvaja se i ono iznosi 
ekvivalentnih 100 kN po osovini. 
 
Projektno razdoblje: 
Projektno razdoblje je vremenski period izražen u godinama za koji je kolnička konstrukcija dimenzionirana. Pri 
kraju projektnog razdoblja kolnička konstrukcija se može racionalno popraviti i osposobiti za daljnju uporabu. U 
konkretnom slučaju dimenzioniranje kolničke konstrukcije je provedeno za razdoblje od 20 godina. 

Vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda 
 
Vozna sposobnost površine kolnika procjenjuje se preko indeksa služnosti “p”, čija je vrijednost p=5,0 za nove i 
idealno ravne kolnike, a p=0 za potpuno uništene kolnike po kojima više nije moguća vožnja. Kod proračuna je 
usvojena najmanja vrijednost indeksa služnosti vozne površine kolnika na kraju projektnog perioda Pk=2,5 
 
Kalifornijski indeks nosivosti - nosivost materijala posteljice 
Za dimenzioniranje se usvaja vrijednost nosivosti posteljice preko indeksa nosivosti CBR, koji za ovakva tla iznosi 
CBR =5%. 
 
Klimatsko – hidrološki uvjeti 
Utjecaj klimatsko – hidroloških uvjeta na nosivost kolničke konstrukcije uzima se u obzir preko regionalnog faktora 
“R”. Njegove vrijednosti nalaze se u rasponu od 0,5 – 5,0 pri čemu su veće vrijednosti nepovoljnije. U konkretnom 
slučaju uzeta je za proračun veličina regionalnog faktora R=2,0. 
 
Kvaliteta primijenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji 
Kod izbora vrste materijala u kolničkoj konstrukciji mora se voditi računa kako o funkciji pojedinih slojeva i 
ekonomičnosti građenja, tako i o propisnim kriterijima za kvalitetu osnovnih materijala i mješavina prema 
odgovarajućim standardima ili do sada prihvaćenim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Kvaliteta materijala 
za pojedine slojeve asfaltne kolničke konstrukcije mora zadovoljiti zahtjeve prema slijedećim standardima: 
- nosivi sloj od nevezanog zrnatog materijala                           50 cm  RH U.E9.020 
- nosivi slojevi sitnog kamenog materijala                                   5 cm  RH U.E9.021 
- travni opločnici                                                                          8 cm  RH U.E4.014 
 
Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija provedeno je prema HRN U.C4.012, a na temelju prognoze prometnog 
opterećenja. U prognozi prometnog opterećenja pretpostavljaju se slijedeće vrste vozila: osobna vozila, laka 
teretna vozila nosivosti do 30 KN, srednje teška teretna vozila nosivosti od 30 KN do 70 KN, teška teretna vozila 
nosivosti 70KN do 100 KN. S obzirom na to da nisu evidentirani detaljni podaci o vrstama i osovinskom opterećenju 
pojedinih teških teretnih vozila, u analizi se koriste podaci za reprezentativne vrste vozila usvojeni iz HRN U.C4.010, 
s tim da je pretpostavljen postotak njihove zastupljenosti. U postupku dimenzioniranja koristi se ukupno 
ekvivalentno prometno opterećenje u projektnom periodu, izraženo pomoću standardne 80 KN osovine.  
 
 
Određivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterećenja za 20 godišnji projektni period, provedeno je prema 
HRN-u U.C4.010. na slijedeći način: 
Osovinsko opterećenje svih vozila iz prognoze prometnog opterećenja, koja se uzimaju u obzir za proračun, 
pretvara se u standardno osovinsko opterećenje 80 KN osovine, pomoću odgovarajućih faktora ekvivalencije, tako 
da se prosječni godišnji dnevni broj vozila (PGDP) pomnoži s odgovarajućim faktorom. Faktori ekvivalencije 
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predstavljaju prosječne destruktivne utjecaje osovinskih opterećenja pojedinih vozila na kolničku konstrukciju u 
odnosu na utjecaj standardne 80 KN osovine. 
 
Konačna kolnička konstrukcija odrediti će se (ili korigirati predložena), nakon iskopa i izrade probnog 
polja prema O.T.U. 2-08.1  i O.T.U. 2-08.2 i projektant će u cijelosti prihvatiti slojeve kolničke konstrukcije 
koje će odrediti stručni radnici za tu vrstu ispitivanja tla. Ako se pokaže na probnom polju da je Ms 
posteljice manji od 15 MN/m2, potrebno je postaviti geotekstil i eventualno izvesti zamjenu materijala. 
 
 

 Primijenjeni propisi za proračun 
 

Pr i l i k om projektiranja korišteni su i primijenjeni slijedeći propisi i zakoni (norme HRN): 
 
Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o., Knjige I, II i III. standardi za: 

 posteljicu O.T.U. 2-08.2 
 mehanici zbijene nosive slojeve O.T.U. 5-01.1.3-3 
 nosive slojeve stabilizirane hidrauličkim vezivima u točki 3.1.4  

 
Ostali važeći standardi i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u posebnim uvjetima i stavkama 
troškovnika. 
 
 

 Usvojena struktura kolničke konstrukcije 
 
Za izgradnju prometnih površina projektirani su slijedeći tipovi kolničke konstrukcija:  
 

 TIP 1 -  travni opločnik: 
 

Travni opločnik                                                  10,00 cm 

Ispuna saća travnom smjesom i zemljom  

Smjesa sitnog šljunka i pijeska 0/4                          5,00 cm 

MNS donji nosivi (tamponski) sloj od zrnatog kamenog materijala 

0-63, Ms80 MN/m2          

Geotekstil 200g/m2   

Posteljica zbijena do Ms30 MN/m2 

 

50,00 cm 

UKUPNO= 63,00 cm 

 
 
U Osijeku, studeni 2022. 

 
PROJEKTANT: 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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 Općenito 
 
Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se koristiti tijekom gradnje, izvođač je dužan izvršiti 
sustavno ispitivanje i rezultate predati nadzornom inženjeru. Materijali koji ne odgovaraju  tehničkim uvjetima, 
propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvođač ih je dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade. U 
slučaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvaćen stavkom u troškovniku, potrebno je pribaviti 
garanciju i ateste od proizvođača ili dobavljača te se pridržavati istih. 
 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih 
materijala potrebno je: 

 kontrolirati kvalitetu materijala 
 osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala 
 za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim 

uvjetima 
 

 Kontrola kvalitete 
 
Kontrola kvalitete sastoji se od: ispitivanja pogodnosti, tekuće kontrole, kontrolnog ispitivanja i provjere kvalitete 
uskladištenih materijala: 

 ispitivanje pogodnosti 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. 
Svojstva materijala moraju zadovoljiti uvjete Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za 
kontrolu kvalitete. 

 tekuća kontrola 
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom 
laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja ustanova za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja 
propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

 kontrolno ispitivanje 
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama 
propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino ustanova za kontrolu kvalitete, koja 
obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i 
namjeni materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog zavoda za 
standardizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena ustanova. 

 provjera kvalitete uskladištenog materijala 
Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijima, u silosima, cisternama i sl. u slučajevima 
kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje te radi provjere svojstava i karakteristika, a prema 
posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu kvalitete. 
 

 Dokumentacija 
 

 izvješće o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 
Izvješće o pogodnosti mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,  

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu 

 
 izvješće o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, 
knjigu i sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispititvanja koji se odnose na isporučene količine. Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i datum uzorkovanja, 
količinu uzoraka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 
-  

 atest 
Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog zavoda za standardizaciju, izdaje se 
atestna dokumentacija propisana Naredbom. 
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 uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je 
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće 
kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 
mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručitelju, datum 
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka 

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje 
- ocjena kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu 

materijala i svojstva primarne sirovine 
- rok važenja uvjerenja. 

Stabilnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 
 

 uvjerenje o kvaliteti sirovine 
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mješavina 
utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti 
sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručitelju, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, 
te laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu 
- rok važenja uvjerenja 

 
 izvješće o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

Izvješće o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladištenog u silose, cisterne i sl. izdaje se 
na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju i proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka 

- približnu količinu uskladištenog materijala 
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 
- ocjenu kvalitete 
- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu 

 
 Kontrola ispitivanja za pojedine vrste radova 

 
 Geodetski radovi 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase, osiguranje svih točaka, 
postavljenih profila trupa prometnice, repera i poligonskih točaka. Ako za vrijeme rada dođe do nestanka ili 
oštećenja pojedinih točaka, izvođač ih je dužan obnoviti o svom trošku. Ispravnost obnovljenih točaka provjerava 
nadzorni inženjer. 
 

 Zemljani radovi 
Izvođač radova dužan je obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u toku rada koji u svemu moraju odgovarati 
dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem 
od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

- određivanje stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na standardni Proctorov postupak na svakih 1000 m2: 
3 kom 

- određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30cm na svakih 1000m2 izvedenog sloja 
nasipa: 3 kom. 

- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 4000m2 izvedenog 
nasipa: 1 kom 

 
Sve gotove površine trupa ceste moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s potrebnim 
uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će 
inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača. 

 Kolnička konstrukcija 
Izvođač radova dužan je obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički zbijenog 
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. Ovaj sloj se može raditi tek 
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kada nadzorni inženjer prihvati posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i 
traženih uvjeta kvalitete. Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju: 
 

- ispitivanje modula stišljivosti (Ms) pomoću kružne ploče Ø30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 
1000 m2 = 3 kom 

- ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom na svakih 1000 m2 =3 kom 
- ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 3000 m2 =1 kom 
- ispitivanje ravnosti površine letvom dužine 4 m na svakom poprečnom profilu, a na zahtjev 

nadzornog inženjera =7 kom 
 
Sve gotove površine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako radovi nisu 
kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača. 
 

 betonski tvornički elementi 
Beton tvorničkih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane hrvatskom normom HRN 
U.E3.050 i „Opće tehničke uvjete za radove na cestama“ - knjiga II. točka 6.5.2. 
Proizvođač tvorničkih elemenata mora tijekom proizvodnje kontrolirati kakvoću propisanu točkom 1-6 „OTU“ i 
dokazati kakvoću betonskih elemenata prema HRN U.E.3. 050. 
Izvođač radova prije početka radova na ugradnji betonskih tvorničkih elemenata dužan je dokaze o kakvoći 
predočiti nadzornom inženjeru. 
 

- ispitivanje čvrstoće i otpornosti na smrzavanje betonskih rubnjaka 18/24/100 cm =1 kom 
- ispitivanje čvrstoće i otpornosti na smrzavanje betonskih cijevi Ø600 mm =1 kom. 
- ispitivanje čvrstoće i otpornosti na smrzavanje betonskih cijevi Ø400 mm =1 kom. 

 
 odvodnja 

Odvodnja trupa ceste osigurava se izradom odgovarajućih elemenata koji moraju u svemu odgovarati mjerama 
iz projekta ili zahtjevu nadzornog inženjera. Za eventualno potrebni dio rada koji nije sadržan projektom, a 
uzrokuje povećane troškove, izvođač je dužan predložiti rješenje i dati ponudu s kalkulacijom cijena, radi 
dobivanja pismene suglasnosti naručitelja. Dodatni rad na odvodnji mora osigurati funkcionalnost cijelog 
prethodno predviđenog sustava odvodnje. 
Za sve ugrađene materijale moraju biti provedena kontrolna ispitivanja u svemu prema Tehničkim uvjetima. 
 
 
 
U Osijeku, studeni 2022. 

 
PROJEKTANT: 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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 Opće odredbe 
 
Prema uvjetima troškovnika izvođač radova daje jedinične cijene svih radova, a one obuhvaćaju: 
 

 organizaciju gradilišta i sve potrebne pripremne i završne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu 
izvedbu 

 sve potrebne troškove za izvršenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, režiju, troškove 
montaže, troškove HTZ, troškove transporta, izdatke za društvene doprinose kao i sve druge izdatke po 
važećim propisima. 

 
Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predviđeno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po tehničkim 
propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom snagom. Za sve materijale, 
poluproizvode i gotove dijelove, koji će se upotrijebiti na svim radovima, izvođač je dužan podnijeti nadzornom 
inženjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvršiti sistematsko ispitivanje i da o tome ispitivanju podnese nadzornom 
inženjeru ili naručitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvođača radova. 
 
Materijali koji ne odgovaraju  tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvođač ih je 
dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade. 
 
Ukoliko tehnički elaborat nije potpun, izvođač radova je obavezan blagovremeno tražiti dopunu istoga kao i sva 
potrebna tumačenja. 
 
Izvođač je dužan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta. 
 
Izvođač je dužan na gradilištu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljištu oko 
objekta, da zemljište raščisti i poravna, da objekt preda očišćen od otpadaka građevinskog materijala, sa čistim 
podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta održava red i 
čistoću na gradilištu. Svi ovi radovi trebaju biti uračunati u cijene odgovarajućih pozicija i posebno se neće plaćati, 
osim onih koji su troškovnikom predviđeni. 
 
Izvođač je dužan čuvati i sačuvati sve izvršene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora  izvršiti potrebna 
osiguranja po uputama nadzornog inženjera, što je uračunato u jedinične cijene i neće se posebno plaćati. 
 
Izvođač je dužan osigurati higijensko-tehničke zaštitne mjere na gradilištu po postojećim propisima, što je 
uračunato u cijene i neće se posebno plaćati. 
 
Obračun izvršenih radova izvršit će se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera upisanih u 
građevinsku knjigu i potvrđenih od strane nadzornog inženjera. Ukoliko izvođač radova bez suglasnosti 
investitora, prilikom izvođenja radova, odstupi od dimenzija predviđenih projektom, sve posljedice u vezi s tim 
padaju na teret izvođača. 
 
Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema 
uputama proizvođača te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova. 
 
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom 
s projektantom i nadzornim inženjerom. Sav dodatni rad, koji neće biti na taj način utvrđen, neće se priznati u 
obračunu. 
 
Obračun svih izvršenih radova obavlja se prema postojećim normama u graditeljstvu za tu vrstu radova. 
 
Opći uvjeti građenja za izvedbu objekta predloženi su u "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" - Knjiga 
I, II, III. i IV. - IGH Zagreb. 
U ovom prikazu posebnih tehničkih uvjeta izvedbe obuhvaćeni su osnovni radovi koji se obavljaju pri izvedbi cesta 
kao što su: 
 
1. Opće odredbe i pripremni radovi, Knjiga I, IGH Zagreb 
2. Zemljani radovi, odvodnja, potporni i obložni zidovi, Knjiga II. - IGH Zagreb 
3. Kolnička konstrukcija, Knjiga III. - IGH Zagreb 
4. Betonski radovi, Knjiga IV. - IGH Zagreb 
5. Oprema ceste, Knjiga VI - IGH Zagreb 
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1. ZEMLJANI RADOVI (O.T.U. Knjiga II) 
 
1.1.  iskop površinskog sloja 
Zemljani radovi počinju iskopom površinskog sloja humusa debljine 30 cm s utovarom u prijevozno sredstvo i 
odvozom na deponiju. 
 
1.2 široki iskop materijala "C" kategorije max. dubine 80 cm 
Ovaj rad obuhvaća široke otkope u svim kategorijama materijala koji su predviđeni idejnim projektom ili zahtjevom 
nadzornog inženjera. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Sve iskope treba obaviti 
prema profilima, predviđenim v is insk im kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima 
nadzornog inženjera. 
 
1.3   izrada posteljice 
Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice, grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. 
Posteljica je završni sloj nasipa il i usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 
Kada je materijal posteljice nehomogen, iskop treba produbiti za 30 - 50 cm i izraditi zamjenski sloj od miješanog 
ili kamenog materijala sa upotrebom geotekstila na iskopanu posteljicu. (O.T.U. 2-08.2-Knjiga II) 
Potreban modul stišljivosti posteljice Ms ≥ 30 MN/m2. 
Potreban modul stišljivosti posteljice Ms ≥40 MN/m2, mjereno pločom Ø30cm na površini zamjenskog materijala 
koji je u sloju debljine do 50cm. 
 
1.4   izrada bankina 
Bankine su predviđene s oblogom od plodne zemlje primjenom BIO ALGEEN tehnologije koja podrazumijeva 
bezhumusno ozelenjivanje mješavinom sjemena autohtonog bilja OPATIJA (20-25 g/m2) uz planiranje i lako 
nabijanje sa sijanjem trave (5.1 - 8 g/m2 sjemena) i zasipanjem s oko 80 g/m2 gnojiva. 
 
Ši r ine bankina su do 100cm. 
Potreban modul stišljivosti bankine (bez humusa) Ms ≥40 MN/m2 mjereno pločom Ø30cm. 
 
Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojeće propise – Pravilnik o zaštiti na radu 
u građevinarstvu, norme i ove tehničke uvjete. 
Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojevima, sve prema projektu. Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se 
prekoračiti bez odobrenja nadzornog inženjera. 
 
Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je raščistiti teren. Posebnu pažnju treba posvetiti 
odvodnjavanju iskopanih površina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu. Iskopani materijal 
upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti kvalitetno do tražene zbijenosti. 
 
Po završetku radova (gradnje) izvođač radova dužan je izvršiti planiranje terena oko objekta, uklanjanje svega 
preostalog materijala. Ovi radovi ne plaćaju se posebno – uključiti u faktor u okviru režije gradilišta. 
 
Prije početka betoniranja temelja statičar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti početak betoniranja. 
 
Iskop zemlje vrši se ručno i mehanizacijom, prema nacrtima na predviđenu dubinu, s poravnanjem dna i 
vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu s 
potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrši se u nazočnosti nadzornog inženjera. Iskop 
na određenu dubinu definitivno dovršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne 
bi eventualno nakvasila. 
Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i traži upotrebu posebno snažnih crpki i veće troškove, takvi radovi 
obračunavaju se posebno po stvarno učinjenim troškovima prema ugovorenim uvjetima za nepredviđene radove. 
 
Ako se iskopane jame oštete, odrone i zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi 
u ispravno stanje o svom trošku. Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje između zidova i temeljnih stopa i 
planiranje terena, a svu preostalu zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, naročito unutar 
objekta, mora se koristiti zdrava zemlja, a građevinska šuta može se koristiti, ali prethodno mora biti otklonjen 
otpad koji truli (drvena građa, papirnate vreće, prerađevine drveta i sl.). 
Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: iskop prema opisu stavaka troškovnika, troškovi za obično podupiranje i 
razupiranje, ručno crpljenje vode s dotokom do 30 l/min kao i crpljenje vode zbog prokvašenosti zemlje uslijed 
oborina. 
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Obračun iskopanog materijala izvršiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim što količina iskopa mora biti jednaka 
zbroju količina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala 
 
 
 
 
U Osijeku, studeni 2022. 

 
PROJEKTANT: 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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U Osijeku, studeni 2022. 
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Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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 Investitor OPĆINA ANTUNOVAC, Braće Radića 4, 31216 Antunovac ishodio je građevinsku dozvolu 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000465, URBROJ: 2158/1-01-16-01/10-18-0008 od 22.10.2018. godine, 

pravomoćnu 21.09.2022. godine prema Glavnom projektu zajedničke oznake ZOP 041/2021 za koji je 

glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 574; za rekonstrukciju građevine javne i 

društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine - dječji vrtić, na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac. 

 Tijekom građenja investitor se odlučio za izmjene za koje je potrebno ishoditi izmjenu i dopunu izdane 

Građevinske dozvole. 

 Izmjenama i dopunama je predviđeno: 

 na zahtjev investitora potrebno je unutar prostora predviđenog za blagovaonicu izdvojiti 

prostor za sanitarni čvor sa predprostorom 

 izmjene vezane uz način grijanja i pripreme potrošne tople vode. 

 

 Projektom je obuhvaćeno: 

- instalacija vodovoda – dovod vodovodne instalacije do dječjeg sanitarnog čvora od postojeće 

vodovodne instalacije u građevini 

- instalacija kanalizacije – odvodnja otpadne vode od dječjeg  sanitranog čvora, te priključak na postojeće 

revizijsko okno na parceli 

- zadržavanje oborinske vode sa krova građevine i vatrogasnih pristupa na predmetnoj parceli (zelene 

površine i travni opločnici) 

- ugradnja sanitarnih elemenata  

- unutarnja hidrantska mreža dograđenog i postojećeg dijela građevine sa priključkom na postojeći 

hidrantski vodomjer 

 
      INSTALACIJE VODOVODA 
 

 Predmetnom rekonstrukcijom predviđen je sanitarni čvor za djecu do kojeg je potrebno dovesti 

vodovodnu instalaciju od postojeće instalacije vodovoda postojećeg dijela građevine. 

 Ugradnjom potrebnih sanitarnih elemenata za djecu neće doći do značajnog povećanja potrebne 

količine vode, te sukladno tome postojeće vodovodne instalacije i vodovodni priključak zadovoljava 

buduće potrebe predmetne rekonstrukcije i neće se povećavati niti mjenjati 

 Mjerna garnitura za sanitarnu vodu predmetne građevine smještena je u postojećem vodomjernom 

oknu smještenog u sjeveroistočnom dijelu predmetne čestice što je vidljivo iz situacije grafički prilog 01. 

 Rekonstrukcija unutarnje instalacije je predviđena od PP-R cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim 

komadima. Spajanje cijevi izvesti fuzijom, odnosno zavarivanjem. 

Montažu cjevovoda izvesti prema preporukama proizvođača, a ispitivanje u svemu prema GN-810. 

Cjevovod unutar objekta vodi se ispod slojeva poda te dijelom u zidovima. 

Za instalacije koje se polažu u žlijeb zida izolaciju izvesti omotom pustene vrpce. Svi vodovi položeni u 

prostoru oblažu se termoizolacijom sistem "Plamaflex" ili slično. 
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Kada cijevi idu po zidu pričvršćuju se na zid držačima cijevi na svakih 2,0 - 2,5 m, što ovisi o profilu 

cijevi. Priprema tople vode vršit će se preko električnih bojlera smještenih kod umivaonika i tuš kade. 

 Završena i ispitana instalacija se dezinficira, ispire te uzorak vode daje na analizu. 

Proba se vrši po postavljanju instalacija, a prije nego što se izvrši izolacija i premazivanje kao i 

zatvaranje šliceva. Ispitivanje se vrši ručnim tlačnim pumpama i to tako da se mreža ispuni vodom i pod 

pritiskom od 6 bara predtlaka u vremenskom trajanju od oko 30 min, te se na taj način utvrdi ispravnost 

mreže. Ukoliko ispitivanje pokaže da je instalacija ispravna može se prići premazivanju, izolaciji, 

zatvaranju žljebova i zatrpavanju. 

 
      INSTALACIJE KANALIZACIJE 
 

 Predmetnom rekonstrukcijom predviđena je odvodnja otpadne vode dječjeg sanitarnog čvora i spajanje 

na postojeći interni kanalizacijski sustav (vidljivo iz situacije grafički prilog 01), koji je priključen preko 

postojećeg kanalizacijskog priključka Ø160 na javni kanalizacijski sustav . 

 Ugradnjom dječjih sanitarnih elemenata neće doći do značajnog povećanja otpadne vode u građevini, 

te sukladno tome postojeće kanalizacijske instalacije kao i kanalizacijski priključak zadovoljava buduće 

potrebe predmetne rekonstrukcije i neće se povećavati niti mjenjati 

 Odvodnja građevine rješena je gravitacijski. Unutar objekta glavni horizontalni razvod se vodi ispod 

ploče prizemlja kao temeljni razvod. 

 Kanalizacijski priključak na temeljni razvod, te vanjsku kanalizacijsku mrežu izvesti od  

UKC-PVC kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima prema DIN 19560. 

Spajanje cijevi vrši se brtvenim prstenima, DIN 4060 prema postojećim tehničkim normativima. 

Dvorišne kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja 10 cm, 

prema projektiranim padovima. Cijevi za vanjski razvod su postavljene na minimalnoj dubini od 80 cm 

radi granice smrzavanja. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni. Svi odabrani materijali za 

instalacije odgovaraju važećim Hrvatskim standardima ili DIN-u.  

 Unutar objekta vertikalni ogranci se vode u zidu u tzv. šlicevima, vode se nevidljivo  

 Čiste oborinske vode s krova zgrade i pristupnih površina za vatrogasno vozilo zadržavat će se na vlastitoj 

čestici i neće ugrožavati stabilnost susjednih čestica 

 

SANITARNI UREĐAJI 
 

 Položaj dječjih sanitarnih elemenata predviđen je na mjestu određenim arhitektonskim rješenjem 

projekta. Sanitarni elementi su predviđeni iz sanitarne keramike I klase u bijeloj boji. 

  Za sanitarne elemente (umivaonik, tuš kada) je predviđena je izljevna baterija. 

 Sanitarni uređaj se treba dobaviti prema opisu u troškovniku. Izljevno mjesto mora imati svoj zaporni 

ventil radi isključenja prilikom sitnih popravaka.  

 
      UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 
 

 Ovom rekonstrukcijom dječjeg vrtića predviđa se uvođenje hidrantske mreže u građevinu prema zahtjevu 

iz članka 3 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br.8/06. 
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 U postojećem vodomjernom oknu ugrađen je vodomjer za hidrantsku mrežu DN25 koji se zadržava, te 

dio hidrantskog voda u sjeveroistočnom dijelu parcele.  

 Prostor predmetne dogradnje kao i postojeći prostori dječjeg vrtića biti će pokriveni unutarnjom 

hidrantskom mrežom, točna pozicija hidranata vidljiva je grafičkom prilogu br 03. 

 Razvod unutarnje hidrantske mreže vodit će se iznad stropa prizemlja, a predviđen je od čeličnih 

pocinčanih cijevi po HRN C.B5.225 s armaturom prema HRN M.C5.260, spajanje na navoj, odnosno 

spojnim elementima (fitinzima).  Zidni hidrant postavlja se tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje 

i uporaba, odnosno sukladni normi HRN EN 671-1. Zidni hidrant na bubnju smješten je u hidrantski 

ormarić za ugradnju na zidu sa svom pripadajućom opremom, sve spojeno u komplet s pripadajućim 

ventilom  i vatrogasnom cijevi ø25mm i mlaznicom ø14mm. Ventil u hidrantskom ormariću se postavlja 

na visinu 1,5 m od poda, na vidnom pristupnom mjestu.  Unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje 

požara ostvaruje se potpuno prekrivanje prostora koji se štiti.   

 
Tablica: Potrebne količine vode za gašenje požara unutarnjom hidrantskom mrežom iz Pravilnika o hidrantskoj 
mreži za gašenje požara NN 08/2006 
 

Specifično požarno opterećenje u MJ/m2, do 300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000 

Najmanja protoćna količina vode  
kroz mlaznicu/mlaznice l/min 

25 30 40 50 60 100 150 300 450 

  
Odabrani broj hidranata 2 
 
Unutarnja hidrantska mreža biti će izvedena sustavom cjevovoda sa ugrađenim zidnim hidrantom sukladno normi 

HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidrant je obojen crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno 

vidljivo da se u ormariću nalazi oprema hidrantske mreže za gašenje požara. Smatrat će se da je ovom zahtjevu 

udovoljeno ako se ormarić označi simbolom prema normi HRN ISO 6309. Najniži tlak na mlaznici kod minimalne 

protočne količine ne smije biti manji od 0,25 Mpa. Hidrantska mreža je izvedena na takav način da se ostvari 

potpuno prekrivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na dužinu cijevi s mlaznicom 

može dodati dužina mlaza od najviše 5 m. 

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara projektirana je na način da je pokriven prostor koji se štiti jednim 

mlazom vode. Minimalna dužina crijeva za gašenje za unutarnje hidrante ne smije biti manja od 30m.  

 

 
U Osijeku, studeni 2022.  

PROJEKTANT: 
Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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VODOVODNA INSTALACIJA 

 Predmetnom rekonstrukcijom neće se značajno povećati potreba količine vode zbog uvođenja dječjeg 

sanitarnog čvora,  te će se instalacije sanitarnog čvora priključiti na najbliže postojeće instalacije vodovoda 

u građevini, stropnim, podnim ili zidnim razvodom ovisno o stanju na terenu u trenutku izvođenja predmetne 

dogradnje. Sukladno tome postojeći vodovodni priključak zadovoljava buduće potrebe predmetne 

rekonstrukcije i neće se povećavati niti mjenjati. 

 

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

 Sukladno prikazu mjera zaštite od požara količina vode koju je potrebno osigurati za potrebe unutarnje 

hidrantske mreže predmetne dogradnje i postojećeg dijela građevine je 25 l/min odnosno 0,416 l/s pri tlaku 

ne manjem od 0,25MPa. 

 

PRORAČUN PADA TLAKA U UNUTARNJOJ HIDRANTSKOJ MREŽI 

            

  
Dionica 

od 
Dionica 

do 
 Q 

(l/s) 

Promjer 
cijevi - 

DN 
(mm) 

Brzina 
v 

(m/s) 

Duljina  
(m') 

Gubitak tlaka 
Ukupni 
gubitak 

tlaka  

Linijski (ht) Lokalni (ht) 

po m' ukupni z ukupni 

                        
  UH1 1,00 0,416 25 0,85 36,00 0,0420 1,51 4,50 0,16 1,677 

  1 vo 0,416 25 0,85 85,00 0,0420 3,57 9,00 0,33 3,900 

                        
 

 
         5,577 

 
 

         
 

 
 

        mVS  

GUBITAK NA VODOMJERU       0,100  

GUBITAK OD OTPORA U MREŽI       5,577  

GUBITAK NA GEODETSKU 
VISINU 

      2,000  

POTREBAN TLAK NA IZLJEVNOM MJESTU           25,000   

      
    32,677 3,27 

      
     

 
Prema proračunu potreban tlak na mjestu 
priključka je 3,27 bara.     
      

      

Dimenzioniranje pojedinih vertikala i ogranaka izvršeno je prema hidrauličkom proračunu za karakteristike PP 
cijevi, na osnovu jedinica opterećenja.  

 
KANALIZACIJSKA INSTALACIJA 
 
 Predmetnom rekonstrukcijom neće se značajno povećati količina otpadne vode zbog uvođenja dječjeg 

sanitarnog čvora,  te će se instalacije kanalizacije odvesti do postojeće interne kanalizacijske mreže sa PVC 

cijevima Ø160. Sukladno tome postojeći kanalizacijski priključak zadovoljava buduće potrebe predmetne 

rekonstrukcije i neće se povećavati niti mjenjati. 

   
U Osijeku, studeni 2022.  

                                                                                                                          PROJEKTANT: 
                                                                                                                                                                 Margareta Kopić, mag.ing.aedi 

 
 
 

35



 
 Respect-ing d.o.o. a.os Ilirska 27 t +385.31.368.052 
 za inženjering u graditeljstvu  31000 Osijek f +385.31.300.211 

iban HR74 25000091102184314   e respect-ing@respect-ing.hr 
oib 72061576990   w www.respect-ing.hr 

 

NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH 

POVRŠINA 
066-06C/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

PROJEKTNI URED:  
 
 

Respect-ing d.o.o. za inženjering u graditeljstvu 
Ilirska 27, 31000 OSIJEK 

OIB: 72061576990 
INVESTITOR: 
 

 OPĆINA ANTUNOVAC 
Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

OIB: 30812410980 
NAZIV GRAĐEVINE: 
LOKACIJA GRAĐENJA: 

 
 
 

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I 
 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

na k.č.br. 475/2 k.o. Antunovac  
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VRSTA PROJEKTA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT  

                                     VODOVODA, KANALIZACIJE  
                                   I PROMETNIH POVRŠINA 

BROJ PROJEKTA I MAPE:  066-06C/2022 – MAPA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA 
ZAŠTITE NA RADU 
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Instalacije vodovoda i kanalizacije za pojedine sanitarne i pogonske uređaje, broj sanitarnih uređaja, mjesto 

postavljanja i kakvoća uređaja projektirani su na osnovi funkcionalnog i arhitektonskog uređenja građevine, u 

svemu usklađeno s važećim zakonima, propisima i standardima.  

 Izvođač radova tijekom gradnje, te korisnik građevine nakon završetka gradnje, dužni su se u cjelosti 

pridržavati navedenih propisa kako bi osigurali propisane mjere zaštite.  

 

 Tehnička rješenja primjenjena u ovom projektu u cjelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na 

radu, kako bi se svim sudionicima u gradnji i korisnicima, osigurali uvjeti rada bez opasnosti po zdravlje i život. 

Prilikom normalnog pogona sustava vodovoda i kanalizacije te prilikom redovite kontrole i održavanja treba se 

pridržavati slijedećih pravila:  

 Svi poklopci na ulazima u vodomjerna i reviziona okna moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni.  

 Poklopci moraju dobro (tijesno) nalijegati na plohu okvira i ne smije doći do pomicanja okvira te 

kloporanja poklopca.  

 Otvaranje poklopaca i silazak u reviziona okna i zasunske komore dozvoljeno je samo ovlaštenim 

osobama.  

 U tijeku gradnje treba osigurati redovan stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih propisa 

u građevinarstvu.  

Za vrijeme gradnje potrebno je provoditi sve propisane mjere zaštite na radu 

 Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode odgovorne osobe izvođača i Investitora te 

ovlašteni predstavnici nadležnih državnih uprava. 

 

Primijenjeni propisi zaštite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje štetnih otpadaka, 

prometnice, radni prostor, pomoćne prostorije i dr., 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)    

3. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)    

4. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

5. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

6. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) 

7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 

 
U Osijeku, studeni 2022.  

PROJEKTANT: 
Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
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Na osnovu Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu pravila 

protupožarne zaštite. 

 

 Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji 

mogu izazvati požar (daske, letve, grede i sl.). Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 

 

 Skladište lakozapaljivih materijala mora biti udaljeno od mogućih izvora požara i opremljeno adekvatnim 

sredstvima za gašenje. Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati 

važećim tehničkim propisima. 

 

 Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara. Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja itd.) potrebno je čuvati u 

posebnim skladištima udaljenim od potencijalnih izvora požara i osiguranim od požara prema važećim 

propisima. 

 

 Za provedbu ovih mjera nadležan je izvođač radova. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi glavni 

inženjer gradilišta, nadzorni inženjer, ovlaštena osoba lokalne samouprave i nadležnih državnih uprava . Nakon 

završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe i materijala. 

 
 
 
 
U Osijeku, studeni 2022.  

PROJEKTANT: 
Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
PRIMIJENJENI PROPISI  
 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
 Pravilnik hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
 Zakon o vodama  (NN 66/19) 

 
Da bi se izvršila kontrola te osigurala kvaliteta ugrađenih materijala i proizvoda, te osigurala kvaliteta 
izvedenih radova na građevini moraju se poštivati slijedeće upute, pravila i propisi te je potrebno izvršiti 
kontrolu kvalitete na: 
1. Materijalima cijevi 
2. Ispitivanju vodonepropusnosti. 
3. Ispitivanje nepropusnosti kanalizacije 
 
1. MATERIJAL CIJEVI 
 
 Za izradu instalacija instalacija pitke vode predviđene su polipropilenske cijevi PP-R 80 i spojevi koji 
zadovoljavaju norme 
HRN EN ISO 15875, DIN 16962, DIN 8077, DIN 8078, DIN 8076, DIN 2999, DIN 2000, DIN 1988, DIN 
16744 i DIN 53735, te moraju biti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u 
neposredan dodir s hranom (N.N. 46/04 prikladni za korištenje za vodu za piće.) 

 Za izradu instalacija oborinske kanalizacije i odvodnje sanitarnih otpadnih voda predviđene su PVC cijevi 
za uličnu i kućnu kanalizaciju. 

 Cijevi za kućnu kanalizaciju moraju udovoljavati kriterije normi: 
- HRN EN 1451-1:2000 i HRN ENV 1451-2:2004. 

 Cijevi za uličnu kanalizaciju moraju udovoljavati normama: 
- HRN EN 1401-1:2009 - plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 1. dio: 
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav, 
- HRN EN 13476-1:2007 - plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 1. dio: 
Opći zahtjevi i svojstva, 
- HRN EN 13476-2:2007 - plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizacij u - 2. dio: 
Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A. 
 
 2. ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI 
 
Nakon dovršenja instalacije pitke vode kada su cijevi pričvršćene u zidu, a prije zatvaranja šliceva 
potrebno je izvršiti ispitivanje vodovodne instalacije na pritisak od 10 Bara u trajanju od 2 sata i u tom 
vremenu pritisak ne smije pasti. O izvršenoj tlačnoj probi sastavlja se zapisnik sa upisom u građevinski 
dnevnik. 
Novi dio sustava sanitarne otpadne vode ispituje se na vodonepropusnost. Ispitivanje se vrši na način da se 
zabrtve svi krajnji otvori i sustav napuni sa vodom. U roku od 1 sata ne smije doći do opadanja nivoa vode. O 
izvršenom ispitivanju se sastavlja zapisnik sa upisom u građevinski dnevnik. 
 
3. ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI KANALIZACIJE 
 
Nakon dovršenja instalacije kanalizacije potrebno je izvršiti ispitivanje nepropusnost. O izvršenom ispitivanju se 
sastavlja zapisnik sa upisom u građevinski dnevnik. 
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 DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
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GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE 
VODOVODA, KANALIZACIJE I PROMETNIH 

POVRŠINA 
066-06C/2022, studeni 2022. 

INVESTITOR: 
OPĆINA ANTUNOVAC 

Braće Radića 4, 31216 Antunovac 

 

 

 
          ATESTI 
 
 1.   Atest o ispitivanju instalacija vodovoda (tlačna proba) 
 2.   Atest o kvaliteti vode 
 3.   Atest o izvršenom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije 
 

MJERENJE  I  KONTROLNI  PREGLEDI 
 
1. Ispitivanje interne instalacije vodovoda. 
Svi cjevovodi se ispituju tlačnom probom na vodonepropusnost tako da se pune vodom i stavljaju pod pritisak 
dvostruki od projektiranog. Ako tokom 6 - 8 sati ne dođe do pada pritiska, što se provjerava očitanjem na 
manometru, instalacija je izvedena ispravno. U protivnom, neispravnosti treba otkloniti a postupak ponoviti. 
Prilikom ispitivanja u svemu postupiti prema Pravilniku vodovoda. 
O provedenom ispitivanju se sastavlja zapisnik i dobavlja atest. 
 
2. Atest o kvaliteti vode 
Osim tlačne probe cjevovode je potrebno dezinficirati, te osigurati atest o kvaliteti vode.  
Samo ona instalacija koja u svemu odgovara propisima i ovim smjernicama može se priključiti na javni vodovod. 

  
 

3. Atest o izvršenom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije 
Ispitivanje kanalizacije vrši se punjenjem cjevovoda vodom do potpune ispunjenosti. Postupak provesti uz 
nazočnost nadzornog organa. 
 
 
 
U Osijeku, studeni 2022.  
 

PROJEKTANT: 
Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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GOSPODARENJE OTPADOM 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 
Na temelju Zakona o gradnji (Narodne Novine RH br. 153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uređenju (NN RH 
br. 153/13) za ovu vrstu građevinskih i montažerskih radova potrebno je u cilju sanacije okoliša učiniti slijedeće: 

 Svi radovi obuhvaćeni ovim projektom odnose se na izvođača radova, kojeg se obvezuje da nakon 
završenih radova, a prije zakazivanja tehničkog pregleda sav korišteni radni pojas gradilišta uredi tj. 
dovede u prvobitno stanje.  

 Višak materijala vratiti na skladište izvođača, a otpadni materijal sa gradilišta odvesti na deponiju ili putem 
registriranog sakupljača za pojedine vrste otpadnog materijala isti zbrinuti, na za to predviđeno 
odlagalište.  

 Pridržavati se svih dobivenih uvjeta koja se odnose na uređenje i sanaciju okoliša gradilišta. 

 

Izvođenje radova po ovom projektu nema štetnog utjecaja na okolinu u toku korištenja. 

 

 

 

 

U Osijeku, studeni 2022.  
PROJEKTANT: 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA 
 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA - VODOVOD I KANALIZACIJA 

UKUPNO:                     50.000,00 kn 

PDV (25%):                    12.500,00 kn 

SVEUKUPNO:                 62.500,00 kn 

 

 

U Osijeku, studeni 2022.  
PROJEKTANT: 

Margareta Kopić, mag.ing.aedif. 
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SADRŽAJ  
 

5. GRAFIČKI PRILOZI – VODOVOD I  KANALIZACIJA  
 

01 SITUACIJA- VODOVOD I KANALIZACIJA 1 : 500 
02 TLORIS TEMELJA –KANALIZACIJA 1 : 100 
03 TLORIS PRIZEMLJA – VODOVOD 1 : 100 
04 AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ 1 : 100 
05 TLORIS PRIZEMLJA – KANALIZACIJA 1 : 100 
06 POGLED NA KROV      1 : 100 
07 POLAGANJE CIJEVI – VODOVOD      1 : 100 
08 POLAGANJE CIJEVI – KANALIZACIJA      1 : 100 
09 DETALJ REVIZIJSKOG PE OKNA      1 : 25 
10 ZIDNI HIDRANTSKI ORAMARIĆ SA BUBNJEM      1 : 10 
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