( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO )

d.o.0. OSIJEK

31000 Osijek, Poljski put 1
Telefon: ++385-(0)31-330-200/201
Telefax: ++385-(0)31-330-212

Broj mati¢ne knjige: 157/22 GP
Zajedn. oznaka projekta:  066/2022
Dokumentacija: strojarska

Osijek, studeni 2022. godine

MAPA 5

GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE

STROJARSKIH INSTALACIJA

Investitor:

OPCINA ANTUNOVAC

Brac¢e Radi¢a 4, 31216 Antunovac

Naziv gradevine:

OIB: 30812410980
REKONSTRUKCIJA GRABEVINA JAVNE |

DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

Mijesto gradnje:

na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

Glavni projektant:

Projektant:

Darko Ojvan, dipl.ing.grad., G574

Darko
Ojvan
lvica Pai¢, dipl.ing.stroj., S155

Digitalno potpisao:
Darko Ojvan
Datum: 2022.11.08
13:27:27 +01'00'

Digitally signed by IVICA PAIC

Direktor:
lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.0., 31000 Osijek, Poljski put 1, Drustvo je upisano u registar Trgovackog suda u Osijeku pod
brojem Tt-12/2949-4. Temeljni kapital Drustva iznosi 255.000,00 kn i uplacen je u cijelosti.
OIB: 50857665096, lvica Pai¢ - direktor; Ziro-raéun kod Partner banke d.d. Zagreb broj: 2408002-1100037580



Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO ) B o o ,
Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —

Naziv gradevine:

d.o.0. OSIJEK djecji vrti¢

Poljski put 1 Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

31000 OSIJEK Broj projekta: 157/22 GP
Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Datum studeni 2022. godine

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA
SADRZAJ
I  PRILOZI
- Popis mapa

- Izvadak iz sudskog registra
- Rjesenje o imenovanju projektanta
- Izjava o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Il PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

1. Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara
2. Tehnicki opis

3. Program kontrole i osiguranja kakvoce

4. Posebni tehnicki uvjeti 1 nacin zbrinjavanja gradevnog otpada
5. Proracuni

6. Procjena troskova gradnje

7. Nacrti

Projektant: Ivica Paié, dipl.ing.stroj.

U Osijeku, studeni 2022. godine

SADRZAJ 2



Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO ) B o o ,
Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —

Naziv gradevine:

d.o.0. OSIJEK djegji vrti¢

Poljski put 1 Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
31000 OSIJEK Broj projekta: 157/22 GP

Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.

Datum studeni 2022. godine

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA
| - PRILOZI
- Popis mapa

- Izvadak iz sudskog registra
- Rjesenje o imenovanju projektanta
- Izjava o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

U Osijeku, Projektant:
studeni 2022. godine Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.

PRILOZI 3



( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO )

Investitor:

d.o.0. OSIJEK
Poljski put 1
31 000 OSIJEK

Naziv gradevine:

OPCINA ANTUNOVAC
Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —

djecji vrti¢
Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
Broj projekta: 157/22 GP
Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Datum studeni 2022. godine

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

POPIS MAPA

Glavni projekt IZMJENE | DOPUNE sastoji se iz sljedeéih mapa :

MAPA 1
066-06A/2022

Respect-ing d.o.o.

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektant: ovlasteni inZenjer arhitekture

Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI
PROJEKT

Osijek - broj projekta 041-06A/2021, rujan 2021.
~ - projektant Andrea Cagalj Tomac,
ANDREA CAGAL] TOMAC, Hin e art
dipl.ing.arh. Respect-ing d.o.o0. Osijek
MAPA 3 GLAVNI PROJEKT Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti

066-06C/2022

Respect-ing d.o.o.

GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA,
KANALIZACIJE I PROMETNIH POVRSINA

zamjenjuje:

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI

Osijek PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva I PROMETNIH POVRSINA
MARGARETA KOPIC, mag.ing.aedif. - broj projekta 041-06C/2021, rujan 2021.
- projektant Margareta Kopi¢,
mag.ing.aedif.
Respect-ing d.o.0. Osijek
MAPA 5 GLAVNI PROJEKT PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti
157/22 GP STROJARSKI PROJEKT zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI
Vodovod - Projektni Projektant: ovlasteni inZenjer strojarstva PROJEKT

biro d.o.o0. Osijek

IVICA PAIC, dipl.ing.stroj.

- broj projekta 1015/21 GP, rujan 2021.
- projektant Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Vodovod - Projektni biro d.o.o. Osijek

MAPA 6
CE-96/21-IiD

Consilium Electra
d.o.o. Tenja

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projektant: ovlasteni inzenjer elektrotehnike

LUKA SLISKOVIC, mag.ing.el.

Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje: .
GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT
- broj projekta CE-96/21, rujan 2021.
- projektant Luka Sliskovic,
mag.ing.el.
Consilium Electra d.o.o0. Tenja

te sljedecih elaborata:

ELABORATE 2
066-06F/2022

Respect-ing d.o.o.
Osijek

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
MARGARETA KOPIC, mag.ing.aedif.

PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje: .
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
- broj elaborata 041-06F/2021, rujan 2021.
- projektant Margareta Kopi¢,
mag.ing.aedif.
Respect-ing d.o.0. Osijek

PRILOZI




( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO )

d.o.0. OSIJEK
Poljski put 1
31 000 OSIJEK

Naziv gradevine:

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —
djecji vrti¢

Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
Broj projekta: 157/22 GP

Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.

Datum studeni 2022. godine

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

Iz gradevinske dozvole KLASA: UP/1-361-03/22-01/000313, URBROJ: 2158/1-16-02-01/02-22-0008
od 28. 06. 2022. godine Ciji je sastavni dio Glavni projekt zajednicke oznake 041/2021 za koji je
glavni projektant Darko Ojvan, dipl. ing. grad., broj ovlastenja G 574 ostaje sastavni dio glavnog

projekta:

MAPA 2

Respect-ing d.o.o.

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

041-06B/2021

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Osijek . R .
Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
ZORAN KALEMBER, dipl.ing.grad.
MAPA 4 GLAVNI PROJEKT Ne mijenja se u odnosu na izdanu

Respect-ing d.o.o.

GRADEVINSKI PROJEKT RACIONALNE
UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE
ZASTITE ZGRADE

gradevinsku dozvolu

Osijek 041-06E/2021
Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
ELABORATE 1 ELABORAT ZASTITE NA RADU Ne mijenja se u odnosu na izdanu

Respect-ing d.o.o.
Osijek

broj elaborata 041-06G/2021
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
EMILIJA KRSTANOVIC, dipl.ing.grad.

gradevinsku dozvolu

PRILOZI
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(' vopovop-projekTNI BIRO )

d.o.0. OSIJEK

13a, Antunovac

imira

Ulica kralja Zvon
157/22 GP

je

Mjesto gradn

Poljski put 1

j projekta:
Projektant

Datum
GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

Bro

31 000 OSIJEK

lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
studeni 2022. godine
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Rekonstrukcija gradev

OPCINA ANTUNOVAC

Investitor

(_ vopovop-projekTNI BIRO )

Ine javne |

drustvene namjene —

ic
Ulica kralja Zvon
157/22 GP

t

djecji vr

Naziv gradevine

d.o.0. OSIJEK

13a, Antunovac

imira

je

Mjesto gradn

Poljski put 1

j projekta:

Bro

31 000 OSIJEK

1

lvica Pai¢, dipl.ing.stro
studeni 2022. godine

Projektant

Datum
GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO
( ) Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —

Naziv gradevine:

d.o.0. OSIJEK djegji vrti¢
Poljski put 1 Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
31000 OSIJEK Broj projekta: 157/22 GP
Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Datum studeni 2022. godine

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO ) B o o ,
Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —

Naziv gradevine:

d.o.0. OSIJEK djegji vrti¢
Poljski put 1 Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
31000 OSIJEK Broj projekta: 157/22 GP
Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Datum studeni 2022. godine

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

Na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) donosim slijedece:

RJESENJE

Imenuje se IVICA PAIC dipl.ing.stroj. za PROJEKTANTA Izmjene i dopune Glavnog projekta strojarskih
instalacija.

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA GRADEVINA JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
Mjesto gradnje: na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazefim propisima za ovu vrstu gradevine, vodeéi racuna o
zahtjevima investitora i Ugovora o izradi tehnicke dokumentacije, a prema upisu i ovlastenju Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Projektant: Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Adresa: Osijek
Broj rjesenja: UP/I-310-01/99-01/155
Osijek, Direktor:
studeni 2022. godine Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.

PRILOZI 9



( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO )

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

Nazi .. Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —
aziv gradevine:

d.o.0. OSIJEK djegji vrti¢
Poljski put 1 Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
31000 OSIJEK Broj projekta: 157/22 GP
Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) dajem:

IZJAVU PROJEKTANTA broj 157/22

o uskladenosti Glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Adresa: Osijek

Broj riesenja: UP/I-310-01/99-01/155
Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA GRADEVINA JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
Mjesto gradnje: na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

Ovaj projekt je uskladen sa slijede¢im zakonima, odredbama posebnih zakona, propisima, odnosno posebnim
uvjetima:

©WoNogk~whE

15.

Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornog uredenja i gradnje (“Narodne novine” broj 78/15)
Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN RH 78/15)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH 110/08)

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03)

Zakon o standardizaciji (NN RH 53/91, 29/94, 44/95 i 25/96)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)

. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

. Zakon o zastiti okolisa (NN RH 80/13 i 78/15)

. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara

(NN 29/2013, 87/2015)
HRN norme i standardi za pojedine vrste materijala i radova (NN 44/95)

GLAVNI PROJEKT JE IZRADEN U SKLADU S DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA:

Prostorni plan uredenja Op¢ine Antunovac ("Sluzbeni glasnik Op¢ine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.-
ispr., 9/12., 4/15. - ispr., 8/15., 12/15.-pro¢isceni tekst, 8/16.1 12/16. - ispr.)

Direktor: Projektant:
Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj. Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
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U Osijeku, studeni 2022. godine

PRIKAZ PRIMJENE PRAVILA ZASTITE OD POZARA

u tehnickoj dokumentaciji kojima moraju udovoljiti kojima moraju udovoljiti instalacije grijanja, hladenja i
ventilacije kada budu u upotrebi prema zakonu Zastita od pozara NN RH 92/10.

OPCENITO

Za pravilno izvodenje odnosno projektiranje gradevine primjenjeni su slijedec¢i zakoni, pravilnici i odluke:

- Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Tehnic¢ki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slucaju pozara (NN
29/2013, 87/2015)

Spomenuti tehni¢ki propisi obavezuju projektanta i izvodaca radova na primjenu u i pridrzavanje.
Projektant potvrduje primjenu spomenutih propisa "IZJAVOM?” u op¢im prilozima projekta.
OPCI PODACI

Za rekonstrukciju gradevine javne i druStvene namjene — djecji vrti¢ u Antunovcu, Ulica kralja Zvonimira 13a
na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac, ovom projektnom dokumentacijom prikazane su instalacije grijanja, hladenja i
ventilacije.

PROTUPOZARNA ZASTITA

Instalacije grijanja i hladenja ne mogu biti uzro¢nik niti prenosnik pozara, a kao toplinski izvor predvidena je
toplinska pumpa zrak-zrak — VRF (variable refrigerant flow) sustav.

PRIKAZ 1ZVORA OPASNOSTI

U toku eksploatacije instalacija koje su predmet ovog projekta, mogu se javiti slijede¢e opasnosti:
- opasnost nastanka iskre na pratecoj elektri¢noj instalaciji

- opasnost nastanka iskre uslijed statiCkog elektriciteta
- opasnost od nestru¢nog i neovlastenog rukovanja

PRIKAZ MJERA I TEHNICKIH RJESENJA

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjeru i mjesto realizacije projekta, u kojem ¢e biti primijenjena
odgovarajuca pravila zastite od pozara, da se u toku uporabe ne ugrozi zZivot i zdravlje ljudi, kao i imovina.

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA U FAZI EKSPLOATACIJE ZGRADE
Instalacija grijanja, hladenja i ventilacije

Za potrebe gradevine, projektirano je postrojenje grijanja i hladenja sukladno arhitektonskom rjesenju
gradevine. U projektu su predvidena odredena tehnicka rjeSenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi
mogle nastupiti kada gradevina bude u funkciji. Sva instalirana oprema i materijal moraju svojom izradom i
izvodenjem odgovarati vaze¢im tehnickim propisima. Za vrijeme izvodenja radova potrebno je provesti sve

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA 13
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potrebne mjere zastite od pozara sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar. Takve materijale
potrebno je drzati udaljene od izvora topline.

- primjenjuje se toplinska izolacija od tesko zapaljivog materijala klase B1
- od sustava grijanja i hladenja ne postoji opasnost od samozapaljenja ili iniciranja poZara
- freonski kompresorski sustav koristi nezapaljivi freon kao radni medij

Od instalacija za grijanje i hladenje objekta ne postoji veca opasnost od izbijanja pozara jer svi mediji i
materijali od kojih se instalacija sastoji su vatrootporni i ne gore.

Mogucnost izbijanja pozara postoji na elektricnim dijelovima pogonskih uredaja, no svi ti proizvodi se prije
pustanja instalacije u pogon moraju ispitati i atestirati za siguran rad.

Za konstrukciju i obloge strojarskih prostora uporabiti negorive elemente.

Prolaz pozara kroz konstrukcijske elemente strojarskih prostorija sprije¢en je izborom elemenata s potrebnom
otpornos¢u na pozar. U strojarskim prostorijama se ne smiju nalaziti predmeti ili sredstva koji povecavaju
opasnost od pozara ili eksplozije kao Sto su boce ili posude u kojima je ukapljeni plin pod tlakom ve¢im od
atmosferskog tlaka, te drvo, papir, boja i razrjedivaci. U strojarskim prostorijama se smiju nalaziti boce ili
posude s nezapaljivim plinom, tla¢ne posude koje pripadaju instalaciji, protupozarna sredstva, boce zapaljivih
plinova potrebne za zavarivanje i rezanje u strojarnici, ali samo u vrijeme izvodenja tih radova.

Gromobranska zastita, premostenje svih prirubnic¢kih spojeva i uzemljenje ugradene opreme obradeni su u
elektro projektu.

Zapaljenje od trenja i elektricne energije u pogonskim jedinicama (pumpe i ventilatori s pripadajuéim
elektromotorima) ograni¢ava se na njihovu lokaciju, jer za daljnji prijenos pozara nedostaje gorivi materijal u
blizini tih jedinica. Sve elektro-instalacije se trebaju izvesti u skladu s posebnim projektom i propisima za takvu
vrstu instalacija. Kompletan cijevni razvod se izolira negorivom ili teSko zapaljivom toplinskom izolacijom i ne
moze biti uzro¢nik odnosno prenositelj poZara.

S aspekta instalacija klimatizacije primijenjene su sljede¢e mjere zastite:
- Obavezno je redovito vrsiti CiS¢enje filtera na propisani nacin s obzirom na vrstu sredstava za ¢iS¢enje uz
obaveznu uporabu zastitnih sredstava.

- PusStanje svih instalacija i troSila u pogon te odrZavanije istih tijekom njihovog kasnijeg rada mora biti
izvr$eno od strane ovlasStenih servisera.

U Osijeku, Projektant:
studeni 2022. godine Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.
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Investitor OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radi¢a 4, 31216 Antunovac, ishodio je gradevinsku dozvolu
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000465, URBROJ: 2158/1-01-16-01/10-18-0008 od 22.10.2018. godine,
pravomoc¢nu 21.09.2022. godine prema Glavnom projektu zajednicke oznake ZOP 041/2021 za koji je glavni
projektant Darko Ojvan, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 574; za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene (predSkolska ustanova), 2.b skupine - djecji vrti¢, na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac.

Tijekom gradenja investitor se odlucio za izmjene za koje je potrebno ishoditi izmjenu i dopunu izdane
Gradevinske dozvole.

Izmjenama i dopunama je predvideno, na zahtjev investitora, unutar prostora predvidenog za
blagovaonicu izdvojiti prostor za sanitarni ¢vor sa predprostorom,

U odnosu na izdanu gradevinsku dozvolu nema izmjena oblika i veli¢ine gradevne Cestice, te se ne mijenja
oblik i veli¢ina zgrade.

Namjena ovog projekta je ishodenje Gradevinske dozvole - izmjene i dopune.

U odnosu na strojarski projekt koji je sastavni dio dobijene gradevinske dozvole dodana je instalacija
ventilacije sanitarnog ¢vora i njegovo grijanje elektri¢nim radijatorima.

INSTALACIJA GRIJANJAT HLADENJA

Prora¢un toplinskih gubitaka je raden prema propisima EN 12831 za vanjsku temperaturu od -18°C. Unutarnje
temperature uskladene su sa postoje¢im normativima. Podaci za vjetar su uzeti za slobodnostojec¢i objekt koji je
poloZzajno smjeSten u normalni predio. Koeficijenti prolaza topline usvojeni su prema arhitektonsko
gradevinskom projektu.

Za grijanje i hladenje prostora predvidena je toplinska pumpa zrak-zrak — VRF (variable refrigerant flow)
sustav.
Primijenjen je sustav s vanjskom jedinicom i dvije kazetne jedinice koja se montiraju u spusteni strop prostorija.

Vanjska jedinica se montira na isto¢ni vanjski fasadni zid.

Vanjske i unutarnje jedinice za hladenje
Vanjska jedinica

Zrakom hladena jedinica VRF(variable refrigerant flow) sustava za vanjsku ugradnju u izvedbi toplinske pumpe
s ugradenim hermetickim kompresorima i1 izmjenjivacem. Jedinica je opremljena antikorozivnom zastitom,
certificirana Eurovent certifikatom te ima slijedec¢e tehnicke znacajke:

*svi moduli su Eurovent certificirani

- nominalni u¢inak hladenja: Qp = 12,5 kW

- apsorbirana snaga: 3,45 kW / 220-240 V / 1 faza / 50 Hz

- energetska ucinkovitost: EER = 3,62

- sezonska energetska ucinkovitost: SEER = 6,54

- sezonska energetska uc¢inkovitost hladenja prostora: ns,c = 258,6%

- nominalni u¢inak grijanja: Qg = 14,0 kW

- apsorbirana snaga: 3,48 kW / 220-240 V / 1 faza/ 50 Hz

- energetska u¢inkovitost: COP = 4,02

- sezonska energetska uc¢inkovitost: SCOP = 3,96

TEHNICKI OPIS 16



Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO ) B o o ,
Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —

Naziv gradevine:

d.o.0. OSIJEK djegji vrti¢
Poljski put 1 Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
31000 OSIJEK Broj projekta: 157/22 GP
Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Datum studeni 2022. godine

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

- sezonska energetska ucinkovitost grijanja prostora: ns,h = 155,40%

- protok zraka: 77 m*/min

- podrucje hladenja: -5°C do +52°C ;

- podrucje grijanja: -20°C do +15°C

- nivo zvuc¢nog tlaka na udaljenosti Im od jedinice (H1./Gr.): 52 /54 dB (A)

- nivo zvuéne snage (H1./Gr.): 72/ 74 dB (A)

-ESP: 0/30 Pa

- dimenzije: V x § x D : 981 x 1050 x 330 mm

- masa: 93 kg

- Y metoda spajanja:

- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 120 [m]

- max. dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 70 [m]

- max. dozvoljena udaljenost od prve ra¢ve do unutarnje jedinice 50 [m]

- max. dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 50/30 [m]

- max. dozvoljena visinska razlika unutarnje i unutarnje jedinice: 15 [m]

- Branch box metoda spajanja:

- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 120 [m]

- max. dozvoljena duljina cijevhog razvoda od vanjske jedinice do branch box-a: 55 [m]
- max. ukupna duljina cijevnog razvoda od branch box-a do unutarnjih jedinica: 95 [m]
- max. duljina cijevnog razvoda od branch box-a do pojedine unutarnje jedinice: 25 [m]
- max. dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 50/30 [m]

- max. dozvoljena visinska razlika unutarnje i unutarnje jedinice: 12 [m]

- max. dozvoljena visinska razlika branch box-a i unutarnje jedinice (branch box - branch box): 15 [m]
- prikljucak R410A - tekuca faza: 9,52 mm

- prikljucak R410A - plinovita faza: 15,88 mm

- Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC
- Tip: PUMY-SP112VKMR1

Unutarnje jedinice
Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom maskom, predvidena za
ugradnju u spusteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 850 mm), ventilatorom,
izmjenjivaCem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature, sljedec¢ih tehnickih znacajki:

- uéinak hladenja: Q, = 4,5 kW

- u¢inak grijanja: Qg = 5,0 KW

- napajanje: 1 Ph /220 -240 V / 50 Hz

- apsorbirana snaga (HI./Gr.): 0,03/ 0,03 kW

- razina zvuénog tlaka na udaljenosti 1.5m od jednice: 26 - 27 - 29 - 31 dB(A)

- koli¢ina zraka: V =13 - 14 - 15 - 17 m*min

- dimenzije jedinice (maske) [mm]: V x § x D =258(40) x 840(950) x 840(950)

- masa jedinice (maske) : 19 (5) kg

ukljucivo:

- filter zraka PP Honeycomb tkanina

- crpka kondenzata

- ukrasni panel

Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC
Tip: PLFY-M40VEM-E
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Upravljanje se vrsi pomo¢u multifunkcionalnih deluxe daljinskih Zzi¢anih upravljaca s LCD zaslonom i
pozadinskim osvjetljenjem, s kontrolom uklju¢ivanja/iskljucivanja, rezima rada, smjera istrujavanja zraka,
podesavanja temperature u intervalima od 0,5°C, brzine ventilatora, moguénosti postavki dviju temperatura u
automatskom radu, prikazom greske te tjednim tajmerom.

Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC
Tip: PAR-40MAA

Spojni komplet izmedu vanjske i svake unutarnje jedinice sastoji se od odgovarajuce cijevi tekuce i plinske faze
rashladnog medija i elektricnog kabela.

Pri radu unutarnjih jedinica u rezimi hladenja te vanjske jedinice u rezimu grijanja dolazi do stvaranja
kondenzata. Odvod kondenzata od svake unutarnje jedinice se spaja se preko tipskog sifona tip HL 136.3 na
sustav kanalizacije u kuhinji ili sanitarnim ¢vorovima ili ako nema druge moguénosti na sustav vanjske
odvodnje. Cijevi za odvod kondenzata su plasticne PVC promjera d32 Kkoje treba izvesti u padu od unutarnjih
jedinica do vertikala kanalizacije.

Unutarnji razvod cijevi instalacije hladenja ¢e se voditi u spustenom stropu.

VENTILACIJA SANITARIJA

Ventilacija sanitarnog ¢vora je predvidena pomocu jednog cijevnog odsisnog ventilatora montiranog u spusteni
strop, prestrujnih reSetki ugradenih u vrata i ventilacijskog razvoda preko kojih se zrak izbacuje u vanjski
prostor.

Kanali su izradeni iz spiro okruglih kanala iz pocinanog lima.

Za ucvrséenje 1 noSenje limenih kanala koriste se obujmice ili konstrukcije izradene od raznih Zeljeznih profila.
U vrata, na oko 10 cm od dna vrata sanitarnih ¢vorova ugraduju se aluminijske reSetke za zrak slobodne
povrsine 150 cm2.

Priprema tople vode je predvidena elektriénim akumulacijskim bojlerima — prikazano u projektu vodovoda i
kanalizacije.

Za grijanje sanitarija predvideni su elektri¢ni radijatori kapaciteta po 600 W. Temperaturno podrucje od 5 -
35°C sa zastitom od smrzavanja i pregrijavanja s regulatorom temperature s termostatom.

U Osijeku, Projektant:
studeni 2022. godine Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.
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3. Program kontrole i osiguranja kakvoce

Projektant:

Ivica Paié, dipl.ing.stroj.

U Osijeku, studeni 2022. godine

PROGRAM KONTROLE
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Radi osiguranja kvalitete izvedenih radova sacinjen je program i vrsta kontrole za tijek projektiranja,
izvodenja te potrebni dokazi za kvalitet izvedenih, odnosno zavrSenih radova.

PROJEKTIRANJE

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja izvrSeno je slijedee: imenovan je projektant i glavni
projektant,

- priloZene isprave o registraciji drustva,

- isprave u skladu sa zakonom da je dokumentacija izradena prema veze¢im propisima.

INSTALATERSKI RADOVI

U svrhu osiguranja kvalitete instalaterskih radova obuhvacenih ovim projektom potrebno je prilozZiti
slijedece dokaze proizvodaca i izvodaca radova:

- registracija izvodaca radova,

- ovlastenja osoba - izvodaca

- atest za sav ugradeni materijal i opremu,

- zapisnik o tla¢noj probi za instalacije,

KORISTENJE GRADEVINE

U svrhu osiguranja kvalitete upotrebe gradevine - radova izvedenih po ovom projektu potrebno je da
korisnik €ini slijedece:

- redovito odrzavanje 1 pregled instalacija,

- pravilno koriStenje opreme i uredaja

U Osijeku, Projektant:
studeni 2022. godine Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI I NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG

OTPADA

Projektant:

Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.

U Osijeku, studeni 2022. godine
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I NACIN ZBRINJAVANJA
GRADEVNOG OTPADA

- Projekt je izraden temeljem potpisanog projektnog zadatka od strane Investitora, odnosno prema
usmenom dogovoru.

- Na temelju ovog projekta investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi uredaja pod
uobicajenim uvjetima s izvodacem koji je registriran za ovakvu vrstu posla.

- Projektant garantira za rad projektiranog uredaja uz uvjete da su radovi izvedeni prema projektu
savjesno i korektno.

- Zamjena pojedinih dijelova, materijala ili uredaja nekim drugim tipom uredaja koji nije predviden
ovom dokumentacijom, bez predhodne suglasnosti projektanta, oslobada projektanta odgovornosti za
ispravan rad uredaja.

- Za ispravan rad kompletno projektiranog uredaja - instalacije izvoda¢ mora dati garanciju od godinu
dana nakon primopredaje. Izvoda¢ treba o svom trosku popraviti ili zamijeniti dijelove uredaja-
instalacije koji su zbog lose izvedbe ili loSeg materijala zahtijevali popravak odnosno izmjenu u
garantnom roku. Garancija ne obuhvaca one dijelove koji su istroSeni u normalnom pogonu ili ostec¢eni
zbog nestru¢nog rukovanja.

- Sav materijal koji se ugraduje mora biti trazene kvalitete 1 izrade, te u svemu mora udovoljavati
zahtjevima za rad uredaja-instalacije.

- Pri izvedbi 1 montazi izvoda¢ radova mora se pridrzavati tehnickog opisa koji je sastavni dio ovog
projekta.

- Izmjene projekta moZze izvodac¢ vrsiti samo ako dokaze da tim izmjenama osigurava kvalitetniju i
ekonomicniju instalaciju i to uz suglasnost projektanta.

- Ako izvoda¢ radova ustanovi da su uslijed pogresnih upustava Investitora, odnosno njegovog
nadzornog inzenjera, radovi izvode na Stetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti ili pak kvalitete
postrojenja, sam snosi odgovornost za nastalu Stetu osim ako na utvrdene greSke ili pogresna upustva
da primjedbu i upozori odmah pismenim putem Investitora.

Izvodac radova je duzan:

- uredaj / instalaciju izvoditi to¢no po projektnoj dokumentaciji

- uredaj / instalaciju izvoditi suglasno op¢im tehni¢kim propisima, upustvima i standardima

- poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, javnog prometa kao i
susjednih gradevina

- izvrSiti pravilnu organizaciju gradiliSta uz sporazum ostalih izvodaca.

- Izvoda¢ radova duzan je voditi montazni dnevnik radova. Na zahtjev Investitora obvezan je
podnositi izvjestaj o uposlenoj radnoj snazi, ugradenom materijalu, stanju radova i sl.

- Shodno postoje¢im odredbama i1 zakonu Investitor je duzan vrSiti stalni stru¢ni nadzor nad
izgradnjom gradevine. Osoba odredena za vrSenje poslova nadzora mora ispunjavati zakonske
propise i uvjete.
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GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

- Primopredaja izvedenog uredaja/instalacije vr$i se izmedu Investitora i izvodaca poslije donosenja
misljenja komisije za tehnicki prijem. Od tog dana pocinje teci i garantni rok.

- Investitor je duzan postaviti odgovornu stru¢nu osobu koja ¢e odmah poslije izvrSene primopredaje
preuzeti uredaj/instalaciju od izvodaCa radova. Ova osoba mora se brinuti za ispravan rad
kompletnog uredaja/instalacije.

- Izvoda¢ radova duzan je dostaviti Investitoru upustvo o rukovanju uredaja—instalacije u dva
primjerka.

- Izvodac radova duzan je prilikom nabavke uredaja pribaviti 1 predati korisniku ateste za iste, a u
smislu postojec¢ih zakonskih odredbi.

- Za slucaj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s ovim uvjetima rjeSenje se donosi komisijski. U
komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici Investitora, projektanta i izvodaca.

Svi radovi obuhvaceni ovim projektom odnose se na izvodaca radova kojeg se obvezuje da nakon
zavrsenih radova izvrsi slijedece:

- sav neugradeni materijal kao 1 pomo¢nu opremu vratiti u skladiste

- gradiliste ocistiti od otpadaka, Sute te viska zemlje,

- sve iskope zatrpati te nabiti kako bi se sprijecilo slijeganje,

Izvodenje radova po ovom projektu nema Stetnog utjecaja na okolinu u toku koristenja.

U Osijeku, Projektant:
studeni 2022. godine Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.
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5. PRORACUNI

Projektant:

Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.

U Osijeku, studeni 2022. godine
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Proracun gubitaka i dobitaka topline

Proracun toplinskih gubitaka i dobitaka je raden prema propisima EN 12831 za vanjsku temperaturu od -18°C
i prema VDI 2078.

Proracun toplinskih dobitaka raden je za vanjsku temperaturu 35°C i unutarnju temperaturu 26°C.

Unutarnje temperature uskladene su sa postoje¢im normativima. Podaci za vjetar su uzeti za slobodnostojeci
objekt koji je polozajno smjeSten u normalni predio.

Koeficijenti prolaza topline usvojeni su prema arhitektonsko-gradevinskom projektu odnosno Elaboratu ustede
energije i toplinske zastite.

Proracun je vrSen putem racunala, a rezultati su priloZeni na kraju ovog poglavlja.
Projekt: DV ANTUNOVAC

Toplinska bilanca

K1 PRIZEMLJE

P Prostorija A tu Qn PhiT Phiv Phi  Qinst Qost Qinst/m?
(m?) (°C) (W) (W) (W) RH (W) (W) (W)
(W)
(W)
A HODNIK 11 20 1108 856 252 0 0 - 1108
B 5 20 302 182 120 0 0 - 302
PREDPROSTOR
C SANITARNI 9 24 850 603 247 0 0 - 850 0
CVOR
D 60 20 4548 3174 1374 0 0 - 4548 0
BLAGOVAONICA
Ukupno: 6808 4815 1993 0 0 - 6808
PRIZEMLJE
Ukupno: 6808 4815 1993 0 0 - 6808

Bilanca hladenja

K1 PRIZEMLJE

P Prostorija Qn Datum Qinst Qost Qi(pod) Qi(zid) Qi(vk)
) W) (W) () (W) W) (%)
A HODNIK 1935 0 1935 0 0 0 0
B PREDPROSTOR 0 0 0 0 0 0 0
C SANITARNI CVOR 0 0 0 0 0 0 0
D BLAGOVAONICA 8735 0 8735 0 0 0 0
Ukupno: PRIZEMLJE 10670 0 10670 0 0 0
Ukupno: 10670 0 10670 0 0 0
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Rekapitulacija objekta

Objekt

Tip zgrade
Konstrukcija

Klasa zasticenosti
Stupan;j zabrtvljenosti

Broj izmjena zraka pri 50 (Pa):

Temperature

Vanjska projektna temperatura
Srednja godis$nja temperatura

Geometrija

Volumen:
Dubina podzemnih voda:

Obiteljska

Laka

Nezasti¢en tip

Visok

0,0

-18
10

0,00
5,00

(1/h)

(m?)

(m)

Koeficijenti prolaza topline

Oznaka Vrsta Ra Ri k

(m2K/W) (m2K/W)  (W/m?K)

VP Prozor 0,00 0,00 1,400

Oznaka Vrsta Ra Ri k

(m2K/W) (m2K/W)  (W/m?K)

A% Vrata 0,00 0,00 1,400

Oznaka Vrsta Ra Ri k

(m2K/W) (m2K/W)  (W/m?K)

POD Unutarnji zid 0,13 0,13 0,396

Materijal sloja d Ro D*Ro L R

(m) (kg/m3® (kg/m?) (W/mK) (m2K/W)

Cementni estrih 0,0600 2200,00 132,00 1,400 0,043

Polistirenske ploce (u 0,0700 15,00 1,05 0,040 1,750
blokovima)

Betoni od kamenog agregata 0,1000 2500,00 250,00 2,330 0,043

Sljunak, suhi 0,3500 1700,00 595,00 0,810 0,432

Oznaka Vrsta Ra Ri k

(m2K/W) (m2K/W)  (W/m?K)

KR Vanijski zid 0,04 0,13 0,188

Materijal sloja d Ro D*Ro L R

m m m m m

kg/m? kg/m? W/mK 2K/IW

Polistirenske ploce (u 0,2000 15,00 3,00 0,040 5,000
blokovima)

Betoni od kamenog agregata 0,2300 2500,00 575,00 2,330 0,099
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Gipskartonska ploc¢a - do 15 0,0125 900,00 11,25 0,210 0,060
mm (kartonska)
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W)  (W/m?K)
vz Vanijski zid 0,04 0,13 0,322
Materijal sloja d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m3® (kg/m? (W/mK)  (m?K/W)
Sacasta i Suplja op 0,2500 1400,00 350,00 0,610 0,410
Gipsana i vapneno-g 0,0200 1500,00 30,00 0,700 0,029
Polistirenske ploce 0,1000 15,00 1,50 0,040 2,500
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W)  (W/m?K)
uz1 Unutarnji zid 0,13 0,13 1,433
Materijal sloja d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m3® (kg/m?) (W/mK)  (m?K/W)
Sacasta i Suplja op 0,2500 1400,00 350,00 0,610 0,410
Gipsana i vapneno-g 0,0200 1500,00 30,00 0,700 0,029
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W)  (W/m?K)
uz2 Unutarnji zid 0,13 0,13 2,062
Materijal sloja d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m3®) (kg/m?) (W/mK)  (m?K/W)
Sacasta i Suplja op 0,1200  1400,00 168,00 0,610 0,197
Gipsana i vapneno-g 0,0200 1500,00 30,00 0,700 0,029
Toplinski dobici
K1 PRIZEMLJE P1 HODNIK
Tip XL - veoma lagano a(m) 6,20
prostora
Orijentacija  nor. - normalno b (m) 1,80
Tip ukupno c(m) 3,50
zraCenja
Datum 23. Srpanj V (m?3) 39,06
T 4,30 O (m? 78,32
Ap (m) 11,16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unutr. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
temp. (°C)
Vanj. temp. 18,50 17,50 16,60 16,20 1590 17,30 20,10 22,00 24,00 2590 27,40 28,80
(°C)
Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasvjeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(W)
Strojevi i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uredaiji (W)
Prolaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materijala
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kroz
prostoriju
(W)
Sus. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prostorije
(W)
Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmisija -44 - 58 -74 -83 -92 -78 -48 -28 -8 13 29 46
(W)
ZraCenje 0 0 0 0 4 13 23 34 45 54 63 77
(W)
Infiltracija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(W)
Ukupno -44 - 58 -74 -83 - 88 - 65 -25 6 37 67 92 123
(W)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Unutr. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
temp. (°C)
Vanj. temp. 30,00 30,90 31,60 32,00 31,70 31,10 29,80 27,90 2590 24,70 23,10 21,90
(°C)
Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasvjeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(W)
Strojevi i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uredaiji (W)
Prolaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materijala
kroz
prostoriju
(W)
Sus. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prostorije
(W)
Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmisija 61 75 87 96 95 91 81 63 43 34 14 1
(W)
Zracenje 219 766 1462 1839 1634 931 191 0 0 0 0 0
(W)
Infiltracija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(W)
Ukupno 280 841 1549 1935 1729 1022 272 63 43 34 14 1
(W)
Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 1935 (W) u 16 sati.
K1 PRIZEMLJE P2 BLAGOVAONICA
Tip XL - veoma lagano a (m) 9,50
prostora
Orijentacija  nor. - normalno b (m) 8,10
Tip ukupno ¢ (m) 3,50
zraCenja
Datum 23. Srpanj V (m?3) 269,33
T 430 O(m?) 277,10
Ap (m) 76,95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unutr. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
temp. (°C)
Vanj. temp. 18,50 17,50 16,60 16,20 1590 17,30 20,10 22,00 24,00 2590 27,40 28,80
(°C)
Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 113 5232 5347 5347 5403
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Rasvjeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(W)
Strojevi i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uredaiji (W)
Prolaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materijala
kroz
prostoriju
w)
Sus. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prostorije
w)
Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmisija -13 -72  -129 -169 -205 -176 -99 -50 66 119 176
(W)
Zracenje 0 0 0 0 219 1219 2333 2843 2745 2365 2150 2199
(W)
Infiltracija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W)
Ukupno -13 -72  -129 -169 14 1043 2234 2906 7983 7778 7616 7778
(W)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Unutr. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
temp. (°C)
Vanj. temp. 30,00 30,90 31,60 32,00 31,70 31,10 29,80 27,90 2590 24,70 23,10 21,90
(°C)
Osobe (W) 5403 5403 5461 5461 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasvjeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w)
Strojevi i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uredaiji (W)
Prolaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materijala
kroz
prostoriju
(W)
Sus. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prostorije
(W)
Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmisija 236 296 350 396 413 416 394 345 283 247 182 133
(W)
Zracenje 2167 2358 2708 2878 2468 1400 292 0 0 0 0 0
W)
Infiltracija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(W)
Ukupno 7806 8057 8519 8735 2881 1816 686 345 283 247 182 133
W)
Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 8735 (W) u 16 sati.
Rekapitulacija za objekt
21. 23. 24. 22.
Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan
K1 PRIZEMLJE\ A HODNIK 1914 1935 1855 1502
K1 PRIZEMLJE\ B PREDPROSTOR 0 0 0 0
K1 PRIZEMLJE\ C SANITARNI CVOR 0 0 0 0
K1 PRIZEMLJE\D BLAGOVAONICA 8638 8735 8656 8810
Sat 16 16 16 15
Ukupno (W) 10552 10670 10511 10312
PRORACUNI 29



Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO ) B o o ,
Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —

d.0.0. OSIJEK Naziv gradevine:

djecji vrti¢
Poljski put 1 Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
31000 OSIJEK Broj projekta: 157/22 GP
Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Datum studeni 2022. godine

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

Rekapitulacija za objekt

Zonal
21. 23. 24. 22.
Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan
K1 PRIZEMLJE\ A HODNIK 1914 1935 1855 1502
K1 PRIZEMLJE \ B PREDPROSTOR 0 0 0 0
K1 PRIZEMLJE\ C SANITARNI CVOR 0 0 0 0
K1 PRIZEMLJE \D BLAGOVAONICA 8638 8735 8656 8810
Sat 16 16 16 15
Ukupno (W) 10552 10670 10511 10312
U Osijeku, Projektant:
studeni 2022. godine Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.

PRORACUNI 30



( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO )

d.o.0. OSIJEK
Poljski put 1
31 000 OSIJEK

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

Naziv gradevine: djedji vrtié

Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
Broj projekta: 157/22 GP

Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.

Datum studeni 2022. godine

Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

6. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Projektant:

Ivica Paié, dipl.ing.stroj.

U Osijeku, studeni 2022. godine

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE



Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO ) B o o ,
Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —

Naziv gradevine:

d.o.0. OSIJEK djegji vrti¢
Poljski put 1 Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
31000 OSIJEK Broj projekta: 157/22 GP
Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.
Datum studeni 2022. godine

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE ZA:

INSTALACIJE GRIJANJA, HLADENJA I VENTILACIJE

Procjena troskova za predmetne instalacije iznosi:

55.000,00 kn (bez PDV-a)

Procjena je izvrSena prema projektantskom iskustvu i Dbiltenu “STANDARDNA
KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI” izdanog od strane Instituta gradevinarstva
Hrvatske.

Projektant:
Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE 32



( VODOVOD-PROJEKTNI BIRO )

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC

d.o.0. OSIJEK
Poljski put 1
31 000 OSIJEK

Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene —
djecji vrti¢

Mjesto gradnje:  Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

Broj projekta: 157/22 GP

Projektant: lvica Pai¢, dipl.ing.stroj.

Datum studeni 2022. godine

Naziv gradevine:

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA — IZMJENA | DOPUNA

7. NACRTI

Projektant:

Ivica Paié, dipl.ing.stroj.

U Osijeku, studeni 2022. godine

NACRTI
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VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.0.

Poljski put 1, 31000 OSIJEK

Telefon: +385-(0)31-330-200/201
Telefax: +385-(0)31-330-212

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE | DATUM:
Braée Radi¢a 4. ANTUNOVAC DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
BROJ PROJEKTA: MJESTO GRADNJE: Ulica kralja Zvonimira 13a, ANTUNOVAC 11.2022.
157/22 GP k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
ZAIJEDNICKA OZNAKA: PROJEKT: GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE -
066/2022 STROJARSKIH INSTALACIJA MIERILO:
PROJEKTANT: Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj. 1:500
NACRT BROJ:
01.

SURADNIK: . Lz

Tomislav Matanovic¢
NACRT: SITUACIJA
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DOGRADNJA DJEGJEG VRTICA

KAZALO VENTILACIJE:

1.-  ZRACNI VENTIL ZA ODVOD ZRAKA P ROIZVOD KLIMAOPREMA TIP ZOV @10 0

2.- ODSISNI METALNI CIJEVNI VENTILATOR PROIZVOD KLIMAOPREMA TIP RS 125L, 230 - 1/ 50Hz, Pmax=65 W, 160 m*h,150Pa,
KOMPLET S TRANSFORMATORSKIM 5 - STUPANJSKIM UPRAVLJACEM TIP TEE 015, MONTAZNIM NOSACEM TIP MRS1 |
DVIJE BRZE SPOJNICE TIP VM 125

3.-  AUTOMATSKA ZALUZINA POVRATNOG UDARA RSKK 125

4.- OKRUGLA PROTUKISNA ZALUZIJA SA FIKSNIM LAMELAMA OD ELOKSIRANOG ALUMINIJA PROIZVOD KLIMAOPREMA TIP
BLR-0-R - @150

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.

Poljski put 1, 31000 OSIJEK

Telefon: +385-(0)31-330-200/201
Telefox: +385-(0)31-330-212

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE | DATUM:
Brac¢e Radi¢a 4, ANTUNOVAC DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
BROJ PROJEKTA: MJESTO GRADNJE: Ulica kralja Zvonimira 13a, ANTUNOVAC 11.2022.
157/22 GP k.&.br. 475/2 k.o. Antunovac

¢ : PROJEKT: GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE -

ZAJEDNICKA OZNAKA! 066/2022 VIERILO-
STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANT: Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj. 1:100
NACRT BROJ:
02.

SURADNIK:

Tomislav Matanovic¢

NACRT:

TLOCRT PRIZEMLJA - STROJARSKE INSTALACIJE
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VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.0.

Poljski put 1, 31000 OSIJEK

Telefon: +385-(0)31-330-200/201
Telefax: +385-(0)31-330-212

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE | DATUM:
Brace Radi¢a 4. ANTUNOVAC DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
BROJ PROJEKTA: MJESTO GRADNJE: Ulica kralja Zvonimira 13a, ANTUNOVAC 11.2022.
157/22 GP k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
ZAIJEDNICKA OZNAKA: PROJEKT: GLAVNI PROJEKT IZMJENE | DOPUNE -
066/2022 STROJARSKIH INSTALACIIA MIERILO:
PROJEKTANT: Ivica Pai¢, dipl.ing.stroj.
NACRT BROJ:
03.

SURADNIK: ) .

Tomislav Matanovic¢
NACRT: SHEMA VRF-a
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